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Aktualizacja dokumentacji projektowej na wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV na dpg  Kuźnica 
Białostocka – Bruzgi - etap II

1 Budowa kanalizacji i rurociągu kablowego

1.1 Rozebranie kostki brukowej m2 160

1.2 Cięcie nawierzchni betonowej m 50

1.3 Demontaż istniejących studni kablowych szt 15

1.4 Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-6, grunt kategorii I-II szt 22

1.5 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, HDPE 
Fi˙32˙mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 3,374

1.6 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii I-II, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie m 24

1.7 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii I-II, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie m 56

1.8 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii I-II, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie m 33

1.9 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym 
wciąganiem rur m 168

1.10 Zabezpieczenie dodatkową rurą dwudzielna m 110

1.11 Zabezpieczenie dodatkową rurą RHDPE m 22

1.12 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim z nawożeniem, grunt kategorii I-II m2 180

1.13 Odtworzenie kostki betonowej odzysk 100 % m2 160

1.14 Odtworzenie nawierzchni betonowej m2 50

1.15 Montaż  drabinki kablowej 200 mm m 25

1.16 Montaż  koryta metalowego perforowanego 100mm x 42mm m 200

1.17 Montaż  koryta metalowego perforowanego 150mm x 50mm m 440

1.18 Montaż  koryta metalowego perforowanego 200mm x 42mm m 200

1.19 Układanie peszla UV m 400

2 Budowa kabli telekomunikacyjncyh i teleinformatycznych

2.1 Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji/rurociągu kablowego oraz układanie w budynkach - kabel 
A/I-DQ(ZN)H 4J km 6,03

2.2 Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji/rurociągu kablowego oraz układanie w budynkach - kabel 
A/I-DQ(ZN)H 8J km 2,47

2.3 Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji/rurociągu kablowego oraz układanie w budynkach - kabel 
A/I-DQ(ZN)H 12J km 0,64

2.4 Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji/rurociągu kablowego oraz układanie w budynkach - kabel 
A/I-DQ(ZN)H 24J km 1,99

2.5 Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji/rurociągu kablowego oraz układanie w budynkach - kabel 
A/I-DQ(ZN)H 48J km 1,05

2.6 Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji/rurociągu kablowego oraz układanie w budynkach - kabel 
A/I-DQ(ZN)H 72J km 0,2

2.7 Wciąganie ręcznie kabli zewnętrznych typu skrętka do kanalizacji/rurociągu kablowego oraz układanie w 
budynkach km 14,400

2.8 Montaż zasobnika kablowego szt 4

2.9 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych - mufa 48 złączowa szt 12

2.10 Uszczelnienie otworów wprowadzeń kanalizacji do budynków szt 30

2.11 Montaż mini przełącznicy 4xSC szt 54

2.12 Montaż przełącznicy 8xSC szt 17

2.13 Montaż przełącznicy 72xSC szt 1

2.14 Montaż gniazd RJ45 na szynie TH szt 325

2.15 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 325

2.16 Dostawa i montaż wyposażenia szafy 42U, panel krosowy 24 porty kpl 15

2.17 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 230

2.18 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni - dla kabla do 25 m zapasu szt 60

2.19 Montaż skrzyni zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni - dla kabla do 25 m zapasu szt 21

2.20 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 4J szt 1

2.21 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 4J dodatkek za każdy następny światłowoód szt 3

2.22 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 8J szt 1

2.23 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 8J dodatkek za każdy następny światłowoód szt 7
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2.24 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 12J szt 1

2.25 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 12J dodatkek za każdy następny światłowoód szt 11

2.26 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 24J szt 1

2.27 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 24J dodatkek za każdy następny światłowoód szt 23

2.28 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 48J szt 1

2.29 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 48J dodatkek za każdy następny światłowoód szt 47

2.30 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 72J szt 1

2.31 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica panelowa, jeden spajany 
światłowód 72J dodatkek za każdy następny światłowoód szt 71

2.32 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód odcinek 51

2.33 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód odcinek 473

2.34 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny odcinek 51

2.35 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód odcinek 473

3 Budowa instalacji zasilającej punkty kamerowe i przebudowa skrzyń RTVN

3.1 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II m3 1 400

3.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 4 000

3.3 Układanie kabli w rowach kablowych m 4 000

3.4 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m m 2 000

3.5 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II m3 1 400

3.6 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II m3 1 400

3.7 Montaż osprzętu modułowego, wyłącznik różnicowo-nadprądowy C6A szt 150

3.8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5˙mm2 szt 300

3.9 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 150

3.10 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza próba 150

4 Budowa punktów kamerowych zewnętrznych

4.1 Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych 5 m szt 14

4.2 Montaż skrzynki zewnętrznej szt 61

4.3 Montaż wyposażenia szafek zewnętrznych, przełącznik dostępowy przemysłowy kpl 63

4.4 Montaż wyposażenia, zasilacz zewnętrzny przełącznika przemysłowego kpl 63

4.5 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II, głębokość 3˙m szt 14

4.6 Układanie bednarki, w rowach kablowych m 28

4.7 Podłączenie bednarki z uziomem prętowym i słupem złącze 14

4.8 Montaż wysiegnika do kamery typu bullet szt 176

4.9 Montaż uchwytu do kamery PTZ szt 67

4.10 Montaż kamery IP typu bullet szt 176

4.11 Montaż kamery IP szybkoobrotowej PTZ szt 67

4.12 Montaż zasilacza HPoE do kamery PTZ szt 67

4.13 Montaż kamery FullHD z obiektywem motorzoom 33x o zakresie od 15,2 do 500mm, F3.0, na głowicy 
uchylno-obrotowej PTZ, do montażu na słupie szt 3

4.14 Montaż zasilacza do kamery PTZ z głowicą uchylno-obrotową szt 3

4.15 Montaż zwodu pionowego szt 14

5 Budowa punktów kamerowych wewnętrznych

5.1 Przebijanie otworów w ścianie i stropach otwór 100

5.2 Uszczelnienie otworów masą ogniotrwałą szt 100

5.3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien - 
w pomieszczeniach przesłuchań m3 0,15

5.4 Montaż  korytek kablowych 150 mm x 50 mm m 80

5.5 Montaż  korytek kablowych 80mm x 60 mm m 100

5.6 Montaż kamery IP kopułkowej szt 73

5.7 Montaż kamery IP hemisferycznej 360 stopni wewnętrzna szt 9

5.8 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel skrętka kat. 6A S/FTP m 5 930

5.9 Montaż gniazd RJ45 w panelu, gniazdo RJ45 szt 79

5.10 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 79

5.11 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 79

6 Demontaż istniejących urządzeń i okablowania

6.1 Wyciągnięcie kabli z kanalizacji kablowej km 3

6.2 Wyciągnięcie kabli w budynkach km 1
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6.3 Demontaż aparatów elektrycznych szt 140

6.4 Demontaż istniejących urządzeń rejetrujących szt 18

6.5 Demontaż istniejących kamer zewnętrznych szt 122

6.6 Demontaż istniejących kamer wewnętrznych szt 26

6.7 Demontaż istniejących monitorów szt 33

6.8 Demontaż szaf dystrybucyjnych kpl 5

6.9 Demontaż istniejących krosownic/pulpitów sterowniczych szt 8

7 Konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu

7.1 Konfiguracja systemu monitoringu pom 325

7.2 Testowanie instalacji monitoringu pom 325


