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1. Dane ogdlne

1.1 Podstawy opracowania
Podstawe formalng na wykonanie niniejszego projektu stanowi zlecenie
Inwestora.
Podstawy materialno-prawne:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane;
e Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy Milowka
e wizja lokalna;

1.2 Cel zakres opracowania:
Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa — modemnizacja budynku
mieszkalnego jednorodzinnego - Lesniczowki

1.3 Inwestor:

PGL LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO WEGIERSKA GORKA
34-350 WEGIERSKA GORKA UL. ZIELONA 62

1.4 Autor opracowania:
Mgr inz. Wojciech Kupczak
nr. upr. 46/98

1.5 Lokalizacja:
Kamesznica gmina Miloéwka
dziatka nr 14815/1



2. Opis stanu istniejacego

Obiekt bedacy  przedmiotem opracowania znajduje sie w miejscowosci
Kamesznica gmina Miléwka , na dzialce nr 14815/1.

Budynek przedmiotowy jest budynkiem parterowym, podpiwniczonym
z poddaszem nieuzytkowym.

Fundamenty betonowe oraz kamienno — betonowe

Sciany zewnetrze wykonane w technologii tradycyjnej — murowane z cegly
pelnej na zaprawie cementowo wapiennej docieplone styropianem grubos¢ 10
cm.

Strop nad piwnicg — zelbetowy.

Strop nad parterem drewniany ze $lepym putapem.

Schody zewnetrze betonowe..

Schody wewngtrzne drewniane.

Dostep na poddasze — istniejaca klatka schodowa.

Dach pokryty blachodachowka w dobrym stanie.

Konstrukcja wigzby wielospadowa, krokwiowo platwiowa o kacie nachylenia
ok. 45 stopni. Krokwie i taty drewniane — stan zly.

Komin murowany, z cegly pelnej.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w zlym stanie technicznym, z
licznymi ubytkami. Posadzki wykonane jako drewniane na legarach — stan zty
Stan wewngtrznych instalacji - zly.

Stan podtog - zly.

Stan stolarki okiennej i drzwiowej — zly.

Stan sanitariatow — zty.

Stan pieca ¢.0. — zly.

Stan instalacji wodno — kanalizacyjnej — zty.

Stan wewngtrznej instalacji elektryczne — zty.

Stan odwodnienia wod opadowych z dachu- zly.

[zolacja pionowa $cian fundamentowych -zla.



OPINIA O STANIE TECHNICZNYM OBIEKTU

Podczas przeprowadzonych ogledzin 1 pomiarow w czasie wizji lokalnych
w istniejacym budynku mieszkalnym dokonano ogledzin poszczegélnych jego
czesci oraz badan makroskopowych w miejscach dostepnych.
Na podstawie w/w wizji stwierdzono:

konstrukcja dachu i jego pokrvcie:

Dachy budynku zarowno wiezba znajduje si¢ w zlym stanie technicznym
natomiast pokrycie w dobrym stanie technicznym.

sciany zewnetrzne i wewnetrzne:
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku stanowia konstrukcje murowana z
cegly pelnej — stan dobry.

fundamenty:
betonowe 1 kamienno — betonowe stan poprawny

strop — nad piwnicg zelbetowy stan dobry
strop — nad parterem drewniany stan dobry

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w zlym stanie technicznym, z
licznymi ubytkami. Posadzki wykonane jako drewniane na legarach — stan zty
Stan wewngtrznych instalacji - zty.

Stan podtog — zty.

Stan stolarki okiennej i drzwiowej — zly.

Stan sanitariatow — zty.

Stan pieca c.o0. — zly.

Stan instalacji wodno — kanalizacyjnej — zty.

Stan wewngtrzne) instalacji elektryczne — zly.

Stan odwodnienia wod opadowych z dachu- zty.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych -dobra.

Budynek nadaje si¢ do remontu w/w zakresie
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ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT:

Wykonanie odnowienia elewac)i wraz z oswiezenie cokotu kamiennego
Odnowienie schodow wejsciowych /rozbiorka oktadziny , nowe plytki
kamienne granitowe, wymiana barier oraz wykonanie nowego podejscia z
kostki brukowe;j.

Wykonanie robot naprawczych kominow

Wymiana podlog na parterze

Wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z naprozami /rys. 1B/
Wykonanie nowych otwordw okiennych wraz z naprozami /rys. 1B/
Likwidacja starych otworow drzwiowych /rys. 1B/

Wymiana plytkowania scian w tazience i kuchni

Likwidacja pomieszczenia garderoby w przedpokoju

Wymiana stolarki drzwiowej

Montaz nowych $cian dzialowych /rys. 1B/

Likwidacja starej oktadziny klatki schodowe;j

Wykonanie nowych tynkow — plyta g-k

Wymiana schodéw drewnianych na poddasze

Demontaz podto na poddaszu — rozbidrka cegly utozonej na plask wraz z
podsypka

Wykonanie docieplenia stropu na poddaszu

Wykonanie nowych scian z plyt g-k w nowoprojektowanych
pomieszczeniach mieszkalnych

Wykonanie nowych otwordéw okiennych wraz z osadzeniem nowej
stolarki okiennej po uprzednim zamontowaniu nadproza

Wykonanie nowe;j intalacji elektrycznej wg odrebnego opracowania
branzowego

Demontaz 1 montaz nowej instalacji wodno — kanalizacyjnej

Montaz nowego pieca CO na drewno

Montaz urzadzen sanitarnych w tazienkach

Uktadanie podtog

Bialy montaz

Malowanie scian oraz sufitow

Kupczak
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2000 nr 156, poz.
1118 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) z poz. Zm.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostang wykonane nastepujace
roboty:

Roboty przygotowawcze

Roboty izolacyjne

Roboty murowe 1 tynkowe

Roboty ciesielskie

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe

Calos¢ obejmuje budowe budynku mieszkalnego

1. Kolejnos¢ realizacji robot

Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnosc robot

Przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem niezbednego
zagospodarowania terenu.

Wykonanie warstw chudego betonu, izolacji, taw i §cian fundamentowych do
poziomu terenuy.

Osadzenie drzwi, okien, wykonanie instalacji elektrycznej, co, wod-kan.
Termoizolacja budynku.

Roboty tynkarskie.

Wykonanie robot wykonczeniowych.

Likwidacja placu budowy.

2. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych. Okreslenie skali zagrozen, miejsca i czasu ich
wystepowania.

Elektronarzedzia



Wykopy w gruntach spoistych posiadajace glgbokos¢ wigkszg od 1,0 maw
gruntach sypkich o glebokosci 0,6 m powinny by¢ zabezpieczone, poniewaz
istnieje zagrozenie obsypania si¢ Scian wykopow. Przy pracach ziemnych
prowadzonych recznie lub rgczno-mechanicznie grozi zasypaniem
pracownikow.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wykonywania odpowiedniego nachylenia
skarp wykopu w zaleznosci od kategorii gruntu.

Przy wysokim poziomie wod gruntowych prace ziemne nalezy prowadzi¢
ostroznie gdyz istnieje ryzyko przedostania si¢ wody do wykopu.

Prace na wysokosci.

Przez pojgcie ,,praca na wysokosci,, na budowie rozumiemy roboty
wykonywane na:

Rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach
budowlanych, kominach, drabinach i innych podwyzszeniach, na wysokosci
powyzej 2 m od terenu zewnetrznego lub poziomu podtogi pomieszczenia
zamknigtego. Najwicksze zagrozenia stanowi w tym przypadku upadek z
wysokosci przy montazy wigzby dachowej.

Roboty zbrojarskie.
Glowne zagrozenia zawodowe podczas wykonywania robot zbrojarskich
wynikajg z:

¢ Uzywania materialdw z ostrymi, wystajacymi krawedziami
Wykonywania czesci robot na wysokosci na krawedziach
niestabilnych konstrukeji budowlanych
Regcznego przenoszenia cigzkich 1 dhugich przedmiotow
Uzytkowania prostych i zmechanizowanych narzedzi recznych

Roboty ciesielskie (szalunki, dachowe, rusztowania)
Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

e Upadki z wysokosci

e Okaleczenia ostrymi narzgdziami i przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzedziami i maszynami, a w szczegdlnosci pilarkami
tarczowymi 1 tancuchowymi

e Narazenie na pyt z drewna w tym drewna twardego o dzialaniu
rakotwdrczym

¢ Narazenie na czynniki chemiczne i pyly bedace przyczyng uczulen

Roboty dachowe i dekarskie
Wystepujace najczesciej zrodla zagrozen:



e Wykonywanie prac na znacznych wysokosciach
Wykonywanie czesci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie)
Poruszanie si¢ po powierzchniach stromych o nachyleniu dochodzacym
do 45 stopni

e Uzywanie materialdéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami
Uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materialow dekarskich (mas
bitumicznych)

e Wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania
mas bitumicznych

e Wykonywania prac zwigzanych z materialtami zawierajacymi azbest

¢ Olsnienie spowodowane odbicie §wiatla od powierzchni blach

Roboty betonowe i zelbetowe
Najczgscie) wystepujace zagrozenia to:

¢ Porazenia pradem elektryvcznym
e Zagrozenia spowodowane zerwaniem sie pretow
e Zagrozenia spowodowane uszkodzeniem zakotwien

Roboty malarskie

Zrodto zagrozen:

Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych
Stosowanie substancji mogacych spowodowac alergie
Wykonywanie pracy na wysokosci

Transport pionowy materialéw budowlanych
Zrodlo zagrozen,
e Wykonywanie prac na wysokosci
e Uzywanie materialow z ostrymi krawedziami
e Recznego przenoszenia cigzkich 1 dhugich przedmiotow

3. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw.

1. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie
szkolen stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im
obowiazkach , zapoznani z planem BIOZ oraz z niebezpieczenstwami
wystepujacymi na budowie.



®

2. Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowac si¢ swiadectwem
odbycia szkolenia BHP w specjalistycznym osrodku ( ksero swiadectwa
na budowie).

3. Kazdy operator sprzg¢tu budowlanego zatrudnionego na ninigjszej
budowie bedzie posiadal odpowiednie wymagane prawem uprawnienia
przy sobie, w postaci przynajmniej kserokopii a w przypadku prawa jazdy
oryginatu.

4. Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy
ochronnej ( kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki
bezpieczenstwa, okulary ochronne do robodt rozbidrkowych, cigcia stali).
Materialy te zostana przekazane pracownikom.

5. Zostanie podane do wiadomosci pracownikow, iz prace szczegolnie
niebezpieczne beda wykonywane pod nadzorem osob dozoru. W
przypadku wystgpienia zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomié
przetozonych, podwtadnych i pozostawic¢ pracownikow.

6. Sposob przechowywania materialéw niebezpiecznych;

Podczas wykonywama przedmiotowego zakresu materialy niebezpieczne nie

beda uzywane ani przechowywane.

6.Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wyk. Robét budowlanych.

Wszystkie stanowiska robot, ktore beda prowadzone na wysokosci, zostana
zabezpieczone odpowiednimi balustradami ( porecz na wysokosci 2,2 m)
zapobiegajace upadkom z wysokosci. Roboty na wysokosci prowadzone
beda réwniez z rusztowan ustawionych na poz. 0.00 m.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednvch do prawidlowej eksploatacji maszyn i
innych technicznych.

Dokumentacja budowy, oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane beda

przez kierownika budowy w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzor
budowy.

Drawuir'n:cn budagdane d Bayowania
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Przedmiar robét

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot l llos¢ Krot.| J.m.

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO LESNICZOWKI KAMESZNICA STB/110/027, P.G.L. LAS
PANSTWOWE, NADLESNICTWO WEGIERSKA GORKA

1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ELEWACJE | SCHODY ZEWNETRZNE

1.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
ODNOWIENIE ELEWACJI

1.1.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR BC 2/204/5 1 w
Czyszczenie powierzehni kamiennej cokolu strumieniowe wodne wysokociénieniowe, pionowe - ODSWIEZENIE
COKOLtU ELEWACYJINEGO Z KAMIENIA

54 = 54, 000000

Ogélem: 540/ 540 m2

0.1 .2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 23/2612/1 '
Ocieplenie &cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt styropianowych do écian-
UZUPEENIENIE OCIEPLENIA PO WY MIANIE OKIEN
ELEWACJA (W TYM SZPALETY) 07518 = 1,350000
Ogdlem: 1.4 14 m2

1.1.3 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach plaskich | powierzchniach poziomych, tynk Atla:

N-200 - PRZETARCIE ELEWACJI WYPRAWA TYNKARSKA AKRYLOWA, KOLOR DO UZGODNIENIA Z

INWESTOREM, W CENIE KOSZT NIEZBEDNYCH RUSZTOWAN ORAZ ZABEZPIECZENIE OKAPOW | OKIEN
PRZED ZABRUDZENIEM
R=1,200 M=1,000 S=1,000

ELEWACJE (W TYM SZPALETY) 54+54+65+9+65+9-4 = 252, OOOOOOl i |
L e Ogotem: 2520|2520/ m2 |
1.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45233000-89 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéow budowlanych
w ODNOWIENIE SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU o )
2.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontaowe i renowacyjne !
KNR 404/504/3 i
Rozebranie okladziny schodéw zewnetrznych z plytek ceramicznych z utylizacja materiatéw z rozbidrki ‘
3,0"1,7+9"1,7°0.16 = 7,548000|
- - Ogolem: 755 755 m2
1.2.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 40/208/1

ZAGRUNTOWANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania (KIESOL 0,1

KG/M2 + SULFATEXSCHLAMME 2,0 KG/M2 LUB ODPOWIEDNIKI O NIE GORSZYCH PARAMETRACH)

SCHODY + BOK 7,55 +44'2+4 170,15 = 16,965000

- - - Ogélem: 1700 170  |m2
1.2.3 Kody CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw _ ]
KNNR 2/1001/1
leéewnetrzne na cianach plaskich i powierzchniach poziomych, zwykte kategorii 1l - OTYNKOWANIE SCIANY |
J
BOK 44'2+4 1*0,15 = 9,415000]
e Ogdlem: 94| 94 m2
1.2.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne —t =

KNR 12/1121/5 !

Oktadziny schodow z piytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30'cm - PLYTKI KAMIENNE GRANITOWE .

PLOMIENIOWANE | |

SCHODY 7,55 = 7,550000 ' |

Ogolem: 755 755 im2

strona nr: 1
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloscl rob6t llosé |Krot.| J.m.
1.2.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 202/825/1 (1)
Wyprawy tynkarskie wykonywane mechanicznie z masy szpachlowej, grubosci 3'mm na écianach - WYKONANIE
TYNKU MOZAIKOWEGO NA $CIANACH BOCZNYCH (KOLOR | RODZAJ TYNKU DO UZGODNIENIA Z

INWESTOREM)
BOK 4,4'2+4,1*0,15 = 9,415000
- - Ogdlem: 94 9.4 m2 |
1.2.6 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1301/4 ‘
Balustrady halkonowe z pochwytem stalowym proste - BARIERA KUTA, WYMIANA STARYCH BARIER NA NOWE ‘
35 = 3,500000 ‘
Ogalem: 35 35 m
1.2.7 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNNR 6/803/6
Rozebranie fragmentéw starej nawierzchni podestu przed schodami z kostki nieregularnej
= 8,000000
Ogdlem: 8,0 g,0 m2
1.2.8 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KNR 201/307/3 ‘
| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - wyréwnanie podbudowy oraz wykop pod fawy obrzezy 12| m3
1.2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég i
KNNR 6/113/5 ‘ '
_ Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 10 cm- WARSTWA PROFILOWA FRAKCJA 0-31,5mm | 80/  m2 |
1.2.10 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow scigkowych
o KNR 231/402/3
w tawy pod krawezniki, betonowa zwykta- ANALOGIA, tAWA BETONOWA POD OBRZEZA
55'0,2°0,3+4,5'0,2°0,3 = 0,600000
~ Qgodlem: 0600, 0800  m3
1.2.11 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw sportowych
KNNR 6/404/4
Wymiana obrzezy betonowych, 30x8 cm. podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa, z
obsypaniem
55+4 5+1,0 = 11,000000 ‘
- Ogélem: 10 110 |m
1.2.12 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog o o
KNNR 6/502/3 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowe], podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka '
szara, wraz z uksztattowaniem schoda przed wejsciem - CHODNIK GR. 8cm Z UKSZTALTOWANIEM STOPNI

8 = 8,000000

Ogodlem: 80| 8,0 m2

1
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Podstawa nakiadu, opis pozycjl, wyliczenie iloci robét - llosé Krot.| J.m.
2 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
PARTER -
2.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
| NAPRAWY KOMINOW ) B B B
2.1.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ‘ \
KNNRW 3/312/3
Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych, wykucie i zamurowanie otworéw- PRZENIESIENIE
WYCZYSTEK KOMINOWYCH Z KORYTARZA DO STREFY NAD STROPEM ‘
4 = 4,000000 \
e ol - __ Ogdlem: 40 40/ szt
2.1.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne | ‘
KNRW 401/201/10 1
Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, czapek kominowych (WRAZ Z ODPOWIEDNIM [
RUSZTOWANIEM | ZABEZPIECZENIEM DACHU) |
&3 = 5,300000
Ogélem: 53 53| m
2.1.3 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNRW 401/203/13 |
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych czapek kominowych (ZBROJENIE [
SIATKA fi mm OCZKO 5x5 cm) |
1.4 = 1,100000 [
o Ogélem: 1A 11 Im2
&2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
WYMIANA PODLOG PARTER . o B —
2.2.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne | ‘
KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
LAZIENKA PARTER 7.8 = 7,800000
SPIZARKA 2 = 2,000000 ‘
SIEN 64 = 6,400000 \
o - Ogdlem: 162 162 m2
2.2.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, -ROZBIORKA PODKEADU CEMENTOWEGO ORAZ OCIEPLENIA ‘
JW.
LAZIENKA PARTER 7.8 = 7,800000 ‘
SPIZARKA 2 = 2,000000 |
SIEN 6,4 = 6,400000| ‘
- Ogdlem: 16,2 16,2 m2
2.2.3 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 728/301/1
Rozebranie podidg i posadzek, podioga drewiana lub z paneli
PRZEDPOKOJ 139 = 13,900000
SPIZARNIA 19 = 1,900000
= POKQJ 246 = 24 600000
O Poxoy 29,45 = 29,450000
KUCHNIA 220 = 22000000
_____ ) Ogdlem: 919 919 m2
2.2.4 Kody CPV: 45111100-8 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/405/4
Rozebranie legaréw, J W.
R=0955 M=1,000 S=1,000 !
220 = 220,000000
_______ o Ogdtem: 2200, 2200/ m
2.2.5 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/406/1
Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe, J.W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 |
919 = 91,900000
S Ogdlem 91,9 91,9 m2
2.2.6 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne B ‘
KNNR 2/604/1 |
lzolacja z folii pozioma podposadzkowa - CALY PARTER
91,9+16,2 = 108,100000 ‘
Ogotem 1081  108,1 m2
227 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remoniowe | renowacyjne |
KNNR 2/602/3
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukeji na sucho ‘
jednowarstwowe - [ZOLACJA STYROPIANEM GR. ok. 7 cm, J.W.
1081 = 108,100000
Ogotem: 1081 1081 m2
strona nr: 3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | Nlos¢ |Krot. J.m.
2.2.8 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontavwe i renowacyjne ! ‘,
KNNR 2/1202/6
Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko, grubosci 20" mm- J.W.
1081 = 108,100000 .
, o Ogdlem: 108,1] 1081 m2
2.2.9 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ' .
KNNR 2/1202/7 ' |
Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana grubosci o 10'mm - JW [
108,1 = 108,100000
. o Ogétern. ~ 108,1| 1081 3,00m2 |
2.2.10 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek SIATKA STALOWA DO POSADZEK, POSADZKA J.W. 1
R=0955 M=1,000 S=1,000 \
108,1 = 108,100000| :
I Ogolem: 1081 1081 im2

2.2.11 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1209/3
Posadzki 1- | wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metoda regularma, plytki 30x30 cm -
POSADZKI Z PLYTEK J W, (PLYTKI DO WYBORU PRZEZ INWESTORA)

LAZIENKA PARTER 7.8 = 7,800000
SPIZARKA 2 = 2,000000
SIEN 6.4 = 6,400000

L - S Ogolem: 16,2 16,2| m2
042.12 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne 5
KNNR 2/604/4 (1) |
Izolacja PODPANELOWA Z PIANKI- POKOJE + KUCHNIA + PRZEDPOKOJ |
KUCHNIA 22,0 = 22,000000|
POKOJ 16,65 = 16.650000|
POKOJ 12,0 = 12,000000|
POKOJ 11,8 = 11,800000|
POKOJ 97 = 9700000
PRZEDPOKOJ 16,4 = 16,400000|

Ogolem: 886 886 m2

2.2.13 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1205/9 ‘
Posadzka z paneli podlogowych - PANELE KLASA AC4 (KOLOR | FAKTURA PANELI WEDLUG WSKAZANIA |
INWESTORA) WRAZ Z LISTWAMI PRZYSCIENNYMI - J.W.

POKOJ 16,65 = 16,650000 |

POKOJ 12,0 = 12,000000 |

POKOJ 11,8 = 11,800000 ‘

POKOJ 97 = 9,700000 |

PRZEDPOKOJ 16,4 = 16,400000 ,
Ogdlem: 666 666 m2

2.2.14 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne “ .
KNNR 2/1205/9 !
Posadzka z paneli podiogowych - PANELE WINYLOWE (KOLOR | FAKTURA PANELI WEDLUG WSKAZANIA | i
INWESTORA) WRAZ Z LISTWAMI PRZYSCIENNYMI - J.W. (W REJONIE PIECA MONTAZ BLAGHY ‘

PODLOGOWEJ -ZABEZPIECZENIE PRZED ZAREM Z PIECA WEGLOWEGO) - KUCHNIA | '
KUCHNIA 220

‘;;)J
g
g

Ogdlem: 220, 220 m2

2.3 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
LIKWIDACJA POMIESZCZENIA GARDEROBY W PRZEDPOKOQJU -
2.3.1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia I —
KNR 404/104/1
Rozebranie muréw powyzej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kandygnacii), z bloczkéw z betonu komorkowego, na i
zaprawie cementowo-wapiennej |

6,2°3,00,15 = 2,790000 ‘

) Ogdlem: 2,79 2,79 Im3
2.3.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ' —
KNNR 3/602/1 (1) ‘

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll o powierzchni do 5'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na ‘

$cianach ceramicznych betonowych, z plyt widrowo - cementowych, zagruntowanych siatkami
30°0,15%2 = 0,900000
Ogodlem: 08 08| m2

2.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
SCIANY DZIALOWE PARTER
2.4.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - - ' ' T
KNR 14/2010/6 (2) l
Scianki dzizlowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie abustronne, écianl
dwuwarstwowe, typ 100-101 -SCIANY DZIALOWE- WYDZIELENIE POMIESZCZEN. Z PLYT G-K. (PLYTA
ZWYKLA), -na podwdjnym ruszcie niezaleznym, wypetnienie:wetna mineralna lub szklana
(4.97+1,78+2,35+1 27+2,62)*3,05 = 39619500 '
Ogdlem: 396 396/ m2

strona nr: 4




Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4489) MODERNIZACJA LESNICZOWKA
KAMESZNICA_2022

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ~ llos¢é Krot.| J.m.
2.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
WYMIANA PELYTKOWANIA SCIAN W LAZIENCE | W KUCHNI, ORAZ OSADZENIE RURY WYWIEWNEJ POD OKAP

KUCHENNY o S S
2.5.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne |
KNR 401/819/15 |
Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek - USUNIECIE STARYCH PLYTEK ZE SCIAN W LAZIENCE | KUCHNI
LAZIENKA PARTER 378 = 37,800000
KUCHNIA PARTER 56 = 5,600000
SPIZARNIA PARTER 195 = 19,500000
Ogdlem: 629 623  m2

2.5.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontove i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill o powierzchni do 5'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na
$cianach ceramicznych betonowych, z plyt widrowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE | |
WYROWNANIE SCIAN PO PLYTKACH J.W.

LAZIENKA PARTER 378 = 37,800000

KUCHNIA PARTER 56 = 5600000

SPIZARNIA PARTER 195 = 19,500000 ‘
Ogolem: 629 62,9 im2

2.5.3 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/803/2 . f

; Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej WRAZ Z DOCIECIEM SKOSNYCH KRAWEDZ| '

? PLYTEK W NAROZACH, RODZAJ PLYTEK DO AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA PRZED ICH ZAKUPEM [

LAZIENKA PARTER 37,8 = 37,800000
KUCHNIA PARTER (NOWE MIEJSCE) 6,0 = 6,000000
SPIZARNIA PARTER 195 = 19,500000
I o Ogdlem; 63,3| 63,3 m2

25.4 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

KNKRB 3/304/1 (1)
Wykucie otworu w $cianie zewnetrznej pod osadzenie rury wywiewnej okapu kuchennego, wraz z wycieciem
ocieplenia
002 = 0,020000
- ) - ~ Ogdlem: 0,02 0,02 m3
5.5 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentyladji - .
KNNR 4/213/5 ,
Rura wywiewna z PVC o polaczeniu weiskowym, Fi'110'mm (zakoriczenie na elewacji kratka ozdobng) 1.0 szt

2.6 Kody CPV: 46111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
WYKUCIA OTWOROW W $CIANACH - KUCHNIA PARTER
26.1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia [ —T
KNR 404/102/2 ‘
Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie ‘
cementowo-wapiennej - OSTROZNE ROZEBRANIE SCIANY MIEDZY KUCHNIA A POKOJEM (WRAZ Z ‘
NACIECIEM WSTEPNYM) }

26505728 = 3,710000
e B o Ogélem: 371|371 m3
16.2 Kody CPV: 451111009 Roboty w zakresie burzenia . ‘
KNR 401/422/7 i
Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami - ! 12,0| szt

2.6.3 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1) ;
Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii Ill o powierzehni do 5'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na , \
$cianach ceramicznych, betonowych, z plyt widrowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE
UBYTKOW PO ROZBIORKACH ORAZ DOMUROWANYCH SCIAN l

(0,25"4+0,5°2)*2,8+(0,45'2+0,5)*2,65 = 9,310000|

s o o - Ogolem: 93] 9.3 m2
2.6.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ]
ORGB 202/160/1 '
Utozenie nadprozy prefabrykowanych - ANALOGIA WSTAWIENIE NADPROZA Z DWUTEOQWNIKA 180
(POCZWORNIE) DOPASOWANEGO DO OTWORU (KUCHNIA/POKOJ). PROFILE NALEZY POLACZYC PRZEZ
SKRECENIE SRUBAMI LUB ZESPAWANIE SPOINA CIAGEA

315 = 3,150000| ‘ ‘
) Ogélem: 315 315 4m
26.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne T . T
KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka “Rabitza" na stopkach belek - J.W.
315 = 3,150000
Ogdlem: 3150 315  3im
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2.6.6 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowa | renowacyjne ‘ \
KNNR 3/602/1 (1) ‘ ?
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll o powierzchni do 5'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na \
$cianach ceramicznych betonowych, z plyt wiérowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE
NADPROZA NOWEGO OTWORU J.W. 1

(0,5+0,45*2)*2,65 = 3,710000

- Ogdlem: 371 371, m2
26.7 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 3

KNR 404/102/2
Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnaciji), na zaprawie ,
cementowo-wapiennej - OSTROZNE ROZEBRANIE SCIANY MIEDZY KUCHNIA A PRZEDPOKOJEM (WRAZ Z
NACIECIEM WSTEPNYM)

1,60°0,5*2.8 = 2240000 :
| o Ogolem: 224 224 m3
2.6.8 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia [
KNR 401/422/7 ‘
| Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowar stropow pojedynczymi stemplami | 80| szt

2.6.9 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1) f ,
Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kategorii Ill o powierzchni do 5'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na | i
scianach ceramicznych, betonowych, z ptyt widrowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE | [
UBYTKOW PO ROZBIORKACH ORAZ DOMUROWANYCH SCIAN

(0,25*4+0,5"2)*2,8+(0,45"2+0,5)*1,60 = 7,840000|

o - Ogdlem: 78 78  m2 |

< 2.6.10 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontcwe i renowacyjne '

&  ORGB 2021601 |

Utozenie nadprozy prefabrykowanych - ANALOGIA WSTAWIENIE NADPROZA Z DWUTEOWNIKA 160

(POCZWORNIE) DOPASOWANEGO DG OTWORU (KUCHNIAIPOKOJ). PROFILE NALEZY POLACZYC PRZEZ |
SKRECENIE SRUBAMI LUB ZESPAWANIE SPOINA CIAGEA .

210 = 2,100000
§ Cgdlem: 2,10 210 4m
26.11 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/703/3 |
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza” na stopkach belek - J.W. ; 21|  3m

2.6.12 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne :
KNNR 3/602/1 (1) '
Uzupelnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll o powierzchni do 5'm2, zaprawa cementowo-wapienna, n
$cianach ceramicznych betonowych, z plyt wirowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE
NADPROZA NOWEGO OTWORU J.W.

(0,5+0,45*2)*1,60 = 2,240000|
__ Ogolem: 22 2.2 m2

2.7 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PARTERU

2.7.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ‘ ; [
KNNR 3/702/6 - ‘
ngucie z muru | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH WRAZ Z .
OSCIEZNICAMI, NA WZOR ISTNIEJACY CH (NOWE DRZW OCIEPLANE), Z PROGAMI, KOMPLETNE, Z !
OBROBKA OSADZENIA, ANTYWLAMANIOWE KLASY RC4 ‘ i
DRZWI WEJSCIOWE OD FRONTU 1.1*2,85 = 2915000 !

9 - n Ogolem: 29 29| m2
7.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne -
KNNR 3/702/5

ngucie Z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z.
OSCIEZNICAMI, (W LAZIENKACH ORAZ SPIZARNI DRZWI Z WENTYLACJA | SZYBKA, DRZWI SIEN

DWUDZIELNE Z NASWIETLEM, W POKQOJACH DRZWI Z PRZESZKLENIEM, RODZAJ DRZWI DO AKCEPTACJI
PRZEZ INWESTORA PRZED ICH ZAKUPEM), UWAGA: NOWE DRZW! SIEN/PRZEDPOKOJ Z NASWIETLEM
SIEN/PRZEDPOKOJ 1,1*3,0 = 3,300000
POKOJ 0820 = 1,600000
POKOJ 0820 = 1,600000
POKOJ 0820 = 1,600000
SPIZARNIA 0820 = 1,600000
LAZIENKA 0,820 = 1,600000
ZEJSCIE DO PIWNICY 0,720 = 1,400000
WEJSCIE NA PODDASZE 0820 = 1.600000,
o Ogélem: 143|143 m2
2.7.3 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne . ‘ T
KNR 202/211/3
Tynki szlachetne szlifowane wykonywane recznie, osciezy 15-30"cm- UZUPEENIENIE TYNKOW PO WY MIANIE . ‘
DRZWI B ; 18,0 m2

2.8 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
WSTAWIENIE NOWYCH OKIEN (2 SZT.) W POKOJACH

281 KNR 19/928/11 (1) ' " ' - T T 1

Demontaz okien okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach - OKNO ‘
POKOJ ZA KUCHNIA 29 m2
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2.8.2 Kody CPV. 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia , !

KNR 404/102/2 '
Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie [
cementowo-wapiennej - OSTROZNE ROZEBRANIE SCIANY ZEWN. POD NOWE OKNA W POKOJACH, WRAZ Z | ;
WYCIECIEM OTWOROW W ELEWACI

(0.7+1,6)'0,5"1,6 = 1,840000,

B Ogdlem: 184 184 m3
2.8.3 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia - 1
KNR 401/422/7
Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowar stropow pojedynczymi stemplami. g0 szt |
2.8.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 3/302/1

Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworéw w scianach z cegly, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne] - ZAMUROWANIE CZESCIOWE OTWORU PO STARYM OKNIE
070,518 = 0,630000 {

. ~ Ogdlem: 0,63 0,63 - m3
2.8.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1 | T
ORGB 202/160/1 \ !
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - ANALOGIA WSTAWIENIE NADPROZA Z DWUTEOWNIKA 180
(POCZWORNIE) DOPASOWANEGO DO OTWORU NA NOWE OKNO. PROFILE NALEZY POLACZYC PRZEZ
SKRECENIE SRUBAMI| LUB ZESPAWANIE SPOINA CIAGEA (2 SZT. OTWOROW OKIENNYCH)

2142 = 4,200000

Ogolem: 4,20 4,20 m

1 2.8.6 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
& KNNR 3021 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na
$cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE
UBYTKOW PO ROZBI&)RKACH ORAZ DOMUROWANYCH SCIAN

(0,6"1,84+1,05%0,672)+0,5%1,8*4+0,5"1,05*2 = 10,230000
) - Ogolem: 10,2 10,2 m2
2.8.7 Kody CPV: 45453000-7 Raboty remontowe i renowacyjne -
KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka “Rabitza" na stopkach belek - J.W. - 21|  2/m

2.8.8 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1) |
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll o powierzchni do 5'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na i
scianach ceramicznych betonowych, z phyt widrowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE |
NADPROZA NOWEGO OTWORU J.W. | '

(1608 = 1,280000, |
Ogolem: 1,3| 1.SJ 2\m2

2.8.9 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 19/1023/8 (2) ,
Okna DREWNIANE FABRYCZNIE WYKONCZONE, FODZIAL | SZPROSY NA WZOR ISTNIEJACYCH, z obrébka |
obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach, NOWE OKNA W POKOJACH
Z WYKONANIEM | UZUPELNIENIEM TYNKU DO LICA SCIANY, SPOSOB OTWIERANIA DO UZGODNIENIA Z
INWESTOREM PRZED ZAMOWIENIEM
OKNO POKOJ 1618 = 2,880000|
_ OKNO POKOJ 1618 = 2,880000
el o - Ogolem: 58| 58 m2
wBJO Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne o
KNR 202/128/2 i
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugoéci ponad 1'm - PODOKIENNIK ZEWNETRZNY Z BLACHY
POWLEKANEJ BRAZOWE.J .20 szt
2.8.11 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ' ‘ o
KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci ponad 1'm - PODOKIENNIK WEWNETRZNY ZPVC |
OKLEJANEGO R 20 szt
2.9 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne N
MALOWANIE | REGULACJA OKIEN PARTER o o
2.9.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne =
ZNPP 12122057
Szlifowanie reczne elementow stolarskich, wreby i przylgi elementéw skrzydet okiennych, drzwiowych, oscieznic
OKNA PARTER 18'3+16'6 = 150,000000,
- - Ogétem: 1500/  150,0| m

2.9.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 1901/1309/2 (2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia do 0,5'm2, 2-krotnie, LAKIEROBEJCA
OKIENKO SPIZARNIA 1 = 1,000000 ,
~ Ogdlem: 10 1,0 szt

2.9.3 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne -
KNR 1901/1309/6 (2) [
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0'm2, 2-krotnie, LAKIEROBEJCA ; .
OKNAPARTER 1,6*1,8"2+1,7*1,75+1,05*1 8*3+0,65*1,8 = 15575000 [

Ogolem: 1

15,6| 15,6/ [m2
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2.9.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

TZKNBK 12/301/7

Wymiana i naprawa elementéw skrzydet okiennych dopasowanie skrzydta okiennego przez przestruganie wrebow,

regulacja okuc okien oscieznic. pdtskrzynkow. skrzynkowych o powierzchni ponad 1.0 m2 - REGULACJA |

KONSERWACJA OKUC WSZYSTKICH OKIEN - o 7.0 szt
2.10 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

SUCHE TYNKI ORAZ MALOWANIE SCIAN ISUFIfTQw - PARTER
2.10.1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

KNR 1201/1020/6

Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0'm2 - USUNIECIE STAREJ OKEADZINY KLATKI
SCHODOWEJ - 14,0 m2

2.10.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 14/2010/7 (1)
Okfadziny $cian z plyt gipsowo-kartonewych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, typ
50-101 (w tym szpalety)

SIEN _ 29 = 29,000000|
PRZEDPOKOQJ + KLATKA SCHODOWA 43+33+18 = 94000000
KUCHNIA o7 = 57,000000
POKOJ 50 = 50,000000
POKOJ 45 = 45,000000
POKOJ 40 = 40,000000
POKOJ 48 = 48,000000
o S Ogdlem: 3630 3630 m2 |
u‘lD-S Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne [
KNR 14/2012/2
Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy
mocowany do podloga - OKEADZINA SUFITOW (W LAZIENCE, KUCHNI | SPIZARCE PLYTA G-K WODA)

SIEN } 64 = 6,400000 !

PRZEDPOKOJ + KLATKA SCHODOWA 18 = 18,000000 \

KUCHNIA 22 = 22,000000

POKOJ 16,65 = 16,650000

POKOJ 12,0 = 12,000000

POKOJ 97 = 9700000

POKOJ 11,8 = 11,800000

LAZIENKA 78 = 7,800000

SPIZARNIA 2 = 2,000000
|5 o Ogdlem: 106,4| 1064 m2
2.10.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne o =

KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - MALOWANIE SCIAN W BUDYNKU| 3630 m2
2.10.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 401/1204/1 \

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne, MALOWANIE SUFITOW J.W. 106,4 m2 |

2.11 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
OBUDOWA | REMONT SCHODOW DREWNIANYCH NA PODDASZE
2.11.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne } o T
KNR 14/2010/6 (2) '
g Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,
g scianki dwuwarstwowe, typ 100-101 -SCIANY DZIALOWE- ODDZIELENIE WYJSCIA NA PODDASZE (SCIANA Z
IZOLACJA TERMINCZA Z WELNY MINERALNEJ LUB SZKLANEJ)

(1,37+1,17)"25 = 6,350000 .
- ) Ogolem: 6.4 6,4/ Im2
2.11.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne o . ]
KNR 401/1204/2 |
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - MALOWANIE SCIAN W BUDYNKU | |
6,44 = 25600000 i
. o _ Ogolem: 256 256/  |m2
2.11.3 KNNR 3/807/2 | ‘
Ocyklinowanie reczne schodéw na poddasze - 140 m2
2.11.4 KNNR 2/1205/8 . ' \
Lakierowanie schoddw j.w. 14,0 m2
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3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
PODDASZE

3.1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
DOCIEPLENIE PODLOGI PODDASZA

3.1.1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/504/5
Rozebranie posadzek, z cegiet - ROZEBRANIE PODLOG PODDASZA Z CEGLY NA PLASK ; ;
CALOSC OPROCZ STRYCHU | KLATKI ‘ !
SCHODOWE.J 1013 = 101,300000 |
Ogdtem: 1013 101,3| m2

3.1.2 Kody CPV: 451111009 Roboty w zakresie burzenia

KNR 728/301/1

Rozebranie podidg | posadzek, podioga drewiana - j.w. tylko podkfad
CALOSC OPROCZ STRYCHU | KLATKI

SCHODOWEJ 1013 = 101,300000
Ogétem: _101,3] 1013 m2

3.1.3 Kody CPV: 451111009 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/406/1 )
Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe, OSTROZNE WYBRANIE ZASYPKI J.W.
R=0955 M=1,000 S=1,000
CALOSC OPROCZ STRYCHU | KLATKI '
SCHODOWEL 101,3 = 101,300000

Ogofem: 1013 1013 m2

3.1.4 Kody CPV: 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plyt z welny mineralnej ukladane na sucho jednowarstwowe - GR. 15¢cm -
IZOLACJA PODLOG MIEDZY BELKAM! STROPOWYMI (2 WARSTWY PO 15¢m) J.W.
CALOSC OPROCZ STRYCHU | KLATKI
SCHODOWE.J 101,3 = 101,300000
_ Ogdlem: 1013 1013 2/m2

3.1.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/411/2

Wymiana elementéw podidg z desek, legary na filarkach - OSADZENIE LEGAROW NA £ACZNIKACH KATOWYCH 1

OCYNKOWANYCH MOCOWANYCH DO ISTN. BELEK STROPOWYCH - J.W. }

|

LEGARY 6x12 CO 50 ¢cm 214 = 214,000000 ‘
Ogolem: 214 214

3.1.6 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/604/1 ‘
lzolacja z folii pozioma podposadzkowa - J.W. | 1013 m2

KNNR 2/1205/2 ,
Podloga z desek o grubogei 32’ mm - J.W. 101,3] m2

3.1.7 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne , !
|
:
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4 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PIWNICA

4.1.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacy|ne elektryczne
KNR 403/1117/5

Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjgciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub odkreceniem érub, podtoze:
ceglane lub betonowe, taczny przekréj zyl do 24 mm2, WRAZ Z UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIOREK
4.1.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KNR 403/1133/7 )

Demontaz opraw, WRAZ Z UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIOREK

40 szt

4.1.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/304/1 (1)
Linie zasilzjgce prowadzone w rurach PVC o klasie painosci VO na tynku, przewodami izolowanymi YDYzo
3x1,5mm2. rura Fi do 20'mm, na betonie

4.1.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/304/1 (1)
Linie zasilajgce prowadzone w rurach PVC o klasie palnosci VO na tynku, przewodami izolowanymi YDYzo

60,0 m

KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda pojedyncze (5 szt) i podwdjne (3 szt) hermetyczne IP44

8.0 st

KNNRS 5/401/1 (1)

i‘ “;'.'1'15 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Wigczniki klawiszowe — jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne P44

40 |sat

4.1.7 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Oprawy oswietleniowe - IP44/54 (LED)

40 kpl

4.1.8 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/603/4
Instalacja ekwipotencjalna- bednarka (2 zaciski kontrolne)

30,0 m

4.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTER

14.2.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1117/5
Demontaz przewoddw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw |ub odkreceniem $rub, podioze:

4.2.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1133/7

ceglane lub betonowe, taczny przekrdj zyl do 24' mm2, WRAZ Z UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIOREK

400 |m

8.0

Demontaz opraw, WRAZ Z UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIOREK
4.2.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilajace prowadzone przewodami pod tynkiem, przewéd YDYzo 3x2,5mm2 (320 mb)

3200

4.2.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewédd YDYzo 3x1,5mm2 (290 mb)
1425 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
9 KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) pedtynkowe

290,0 'm

4.2.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyine elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe

4.2.7 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe hermetyczne

4.2.8 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda podwéjne (25 szt)

130,0 szt

4.2.9 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda podwojne (10 szt) hermetyczne IP44

4.2.10 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Wiaczniki klawiszowe — jedno/ dwubiegunowe

4.2.11 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Wiaczniki klawiszowe — jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne 1P44

4.0 szt

4.2.12 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)

80 kpl

| Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych, sufitowych dwuobwodowych
4.2.13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne B
KNNRS 5/502/1 (1)

Dostawa | montaz opraw o$wietleniowe do tazienek, toalet - IP44/54

1,0] kpl
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4.2.74 Kody CPV: 45370000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
L Dostawa | montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych, kinkiety dwuobwodowe

12,0 kpl

4.2.15 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)

20, |kpl

 Dostawa i montaz opraw oéwietleniowych przykrecanych, kinkiety dwuobwodowe hermetyczne 1P44/54
4.2.16 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KNNRS £/301/2 (1)
| Linka ekwipotencjalna LY 1x6mm2 w ,peszli” z zaciskami do instalacji wodnej i sanitarnej
4.2.17 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRW 5/410/2
Wentylator tazienkowy z czujnikiem ruchu, mechanicznym wyzwalaczem, czujnikiem wilgotnosci. |P44, typu silent.

| 400 |m |

20 |szt

4.2.18 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nowa rozdzielnica giéwna podtynkowa o schemacie jak na rysunku E3 zabudowana w istniejace migjsce
rozdzielnicy gléwnej w korytarzu

4.3 Kody CPV: 46310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA

4.3.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewdd YDYzo 3x1,5mm2 (20 mb) Z ZAPRAWIENIEM
BRUZD

200, m

4.3.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewéd YDYzo 5x4mm2 (100 mb) Z ZAPRAWIENIEM

ui BRUZD e
3.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KNNRS 5/404/3 (2) ‘
Puszki fi 60 (80) podtynkowe hermetyczne

1000, m
i

120, s

4.3.4 Kody CPV: 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne ) ‘
KNNRS 5/401/1 (1) ‘
Wiaczniki klawiszowe — jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne P44

4.3.5 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Zestaw gniazd remontowych 32A(3f) + 2x16A (1F) (wyposazenie jak w opisie) hermetyczne

1,0 kpl

4.3.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne i
KNNRS 5/502/1 (1) '
Dostawa i montaz: Oprawy o$wietleniowe ledowe jednoobwodowe z czujnikiem ruchu - IP44/54 (wyposazenie jak w |
opisie) hermetyczne

120 [szt

4.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
ROZDZIELNICA PRZYLACZA LICZNIKOWEGO | WLZ

4.4.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne :
KNNRS 5/703/2 .
Przytacze od linii napowietrznej do ztacza licznikowego na poziomie 1.5m nad gruntem na zewnatrz. YKY 4x10 mm:|
w rurze ochronnej fi 40. Diugosc 15 mb

1,0 szt

4.4.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Rozdzielnica licznikowa zigcza z Tauron Dystrybucja na poziomie 1.5m nad gruntem na zewnatrz. Zabudowa
rozdzielnicy na elewacji zgodnie z opisem rozdzielnicy w punkcie 4.1. (podstawa bezpiecznikowa 160A, tablica
licznikowa z ogranicznikiem mocy 25A) o

4.4.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjre elektryczne
Instalacja uziemienia ztacza | RG w gruncie pod zlaczem.2 sondy uziemiana do gruntu +
Stalowa ta$ma ocynkowana ogniowo (bednarka) 4x25mm (15m) w gruncie na glebokosci 60 cm.

1.0 kpl |

1,0/ kpl

4.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
WLZ po elewacji budynku do RG w budynku. YDY 5x10 mm2 w rurze ochronnej fi 40

18,0 m

4.5 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA DOMQFONOWA

45.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robaty ziemne
KNNR 1/310/3
Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw, giebokosé do 1,5 'm, na zewnatrz budynku, grunt kategorii IV -
WYKOP POD KABEL OD BRAMY DO BUDYNKU S

12,0 [m3

4.5.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle

4.5.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/210/1

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze rézne od betonu, do 7,5 mm2 - MONTAZ KABLI |

15+20 = 35,000000

Ogétem: 350

35,0 m

4.5.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/406/1

Mobnlaz_uzza@dzeﬁ tacznosci wewnetrzne - instalacji przyzywowej (domefonu), tablica przyzywowa oraz elektrozaczep
w bramie .

4.5.5 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/406/2

Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznei - instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy
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4.5.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/13071
Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacii i przekaznikdw sygnalizacyjnych, obwéd sygnalizacyjny

4

' pomiar

4.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: BADANIA KONTROLNE

4.6.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/13031
Pomiar rezystancji izolagji instalacii elektrycznej, obwdéd 1-fazowy, pomiar pierwszy

20,0

pomiar

4.6.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwad 1-fazowy

4.6.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolagji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy

\pomiar

4.6.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 3-fazowy

4.6.5 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1308/1

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wylacznika réznicowopradowego, proba pierwsza | 1,0

1,0

10

|pomiar|

pomiar

préba

4.6.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/130%/2

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wylacznika réznicowopradowego, préba kazda nastepne) 1,0

4.6.7 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1304/2

Badania | pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub

robocze, pomiar kazdy nastepny

1,0

préba
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5 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
INSTALACJE WOD-KAN.,
5.1 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJA C.0. WRAZ Z KOTLEM V GENERACJI NA DREWNO o
5.1.1 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ‘ !
KNNR 8/412/1
Demontaz zaworu, przelotowy, Fi'15-20'mm - demontaz istn. zaworéw grzejnikowych
12 = 12,000000
) ) Ogodlem: 12,000] 12,000 |szt
5.1.2 Kody CPV.: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ‘
KNNR 8/422/2 ‘
Demontaz grzejnika, zeliwny cztonowy, powierzchnia ogrzewalna 7.5’ m2 [
6 = 6,000000
_____ Ogélem: 6000|6000 kpl
5.1.3 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 8/410/3 !
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, na scianie, Fi'25-32'mm /p. analog. demontaz istn.
instalacji)
46 = 46,000000
L ‘ Ogdlem: 46,0000 46,000 m
5.1.4 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne a
KNNR 8/410/4
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, na scianie, Fi'40-50'mm + izolacja
16 = 16,000000
Q B Ogédlem: 16,000 16,000 m
1.5 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ;
KNNR 4/404/1 (1) .
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na écianach w budynkach, Fi'16'mm [
120 = 120,000000 '
. - Ogétemn: 120,000 120,000 m
5.1.6 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/404/1 (1)
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o polgczeniach zgrzewanych, na écianach w budynkach, Fi'20'mm
38 = 38,000000 |
| Ogdlem: 38000| 38000  m
5.1.7 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ‘ ' ]
KNNR 4/404/2 (1) ‘
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o polgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach, Fi'25 mm . |
10 = 10,000000 |
,,,,,,, Ogdélem: 10,000, 10,000 m
5.1.8 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/404/3 (1) ‘
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na écianach w budynkach, Fi'32'mm
8 = 8,000000
— ) Ogélem: 8000 8,000 m
5.1.9 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne )
KNNR 4/418/7
(I_Brze(j)niki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900'mm, z poditaczeniem dolnym /grzejniki V22/600, o di. od L=0,6 m dc
: =2.0m
& PARTER 10 = 10,000000 |
) ) Ogdlem: ~ 10,000 10,000 | szt
5.1.10 Kody CPV: 45330000-© Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne N
KNNR 4/418/3 ‘
Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysokosé 800-900'mm, z podtaczeniem dolnym /grzejniki drabinkowe tazienka ‘
PARTER 1 = 1,000000 L
S Ogélem: 1000, 1,000 (st
5.1.11 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne '
KNNR 4/412/1 |
Zawory grzejnikowe, Dn’15'mm -zawory termostatyczne dn15 z glowicami [
9+2 = 11,00000C|
Ogdlem: 11,0000 11,000 szt
5.1.12 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/412/6
Zawér odpowietrzajacy automatyczny, Fi'15'mm /fautomatyczny zawér odpow. na koficéwkach przewodow/
2 = 2,000000
Qgolem: 2,000 2,000 szt
5.1.13 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/411/1 (1)
Zawor przelotowy prosty ¢.0. M3007 mosiezny, Fi'15'mm /p.analog. blok zaworowy VKO katowy Dn15mm/
i = 11,000000
Ogdlem: 11,000, 11,000 szt
5.1.14 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne T
KNNR 4/411/3 (2)
Zawér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi'25'mm
4 = 4,000000
Qgolem: 4,0000 4,000 | szt
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5.1.15 Kody CPV: 45330000-8 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ‘ [
KNNR 4/408/3 (2) ? ‘
Proby szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania, proba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE , |
1 = 1,000000 ‘
Ogélem: 1,000 1,000 proba
5.1.16 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/435/1
Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
11 = 11,000000
Ogdlem: 11,000/ 11,000 |uktad

5.1.17 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarme
KNR 216/306/M1
Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubo$é 20'mm, rurociag Fi'21-38 ' mm /p.
analog. izolacja przewoddw otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z ptaszczem z folii PCV -na przew. fi16/
R=0955 M=1,000 S=1,000

120°3,14°0,016 = 6,028800
Ogdlem: 5029 6,029 m2

5.1.18 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNR 216/306M1 |
lzolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubo$¢ 20'mm, rurociag Fi 21-38'mm /p. !
analog. izolacja przewoddw otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z ptaszczem z folii PCV -na przew. fi20/
R=0955 M=1,000 S=1,000

38'3,14'0,02 = 2386400

QOgdlem: 2386 2386 m2

KNR 216/306/1

Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociggi, 1 warstwa izolacji, grubo¢ 20'mm, rurociag Fi'21-38'mm /p.
analog. izolacja przewodéw otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z plaszczem z folii PCV -na przew. fi25 i fi
32/

R=0,955 M=1,000 S=1,000

E. ?'i.1<19 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne

(10+8)"3,14*0,025 = 1,413000 5
Ogdlem: 1,413 1413 _|m2

5.1.20 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 219/216/5
Przejscia przew. c.o. przez przeszkody budowlane - $ciany murowane, grubosci 2 cegiel, /p.analog. przejécia
przewodéw przez sciany i uzupetnienie ubytkéw/
R=095 M=1,000 S=1,000

Ip.2nalog. przejécia przewoddw przez éciany / 8 = Q,OQQ_QO_QJ'

- _ Ogdlem: 9,000/ 9,000 szt
5.1.21 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i santarne :
KNNR 3/404/1 |
Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych /p.analog. wykucie otworéw przy przejsciu przez stropy/|
18'0,2'0,2'0,25 = 0,180000

Ogélem: 0,180 0,180 m3

5.1.22 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 3/404/1
Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych fwykucie i uzupetnienie bruzd w posadzce i
rozprowadzenie przew. c.o./

J w posadzkach 32°0,101 = 0,320000
“ i w $cianach 40°0,1*0,1 = 0,400000
Ogdlem: ~ 0,720] 0,720 m3

5.1.23 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne 1
kalk. ind.: Zamontowanie kotta 5 klasy wg EN 303-5 oraz ECODESIGN 2015/1189, ¢ mocy 25 kw, paliwe: drewno, 3
pojemnosé zasobnika paliwa min. 125 dm3, max. diugoéé drewna do palenia min. 530mm, przewdd kominowy
150mm/152mm, sprawnosé min. 90,5%, temp. spalin przy mocy nominalnej 132 st. C, Kotty ATMOS muszg by¢
podigczony poprzez laddomat lub zawér termoregulacyjny, ze spirale chtodzaca, ktéra zapobiega przegrzewaniu,
oraz ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemnosci minimum 1500 litréw z dodatkowa wezownica, wraz z
osprzetem kompletny.

1 = 1,000000 i
Ogélem:  1,000] 1,000 kpl
5.2 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.2.1 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarme S B ]

KNNR 8/409/1

Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach gwintowanych, Fi'15-20'mm /demontaz iistn. nstalacji wodociagoweji

45 = 45,000000
Ogdlem: ~ 45000| 45,000| m

5.2.2 Kody CPV: 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNRW 215/111/1 (1)

R'urociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych, '
Fi_zew. 16'mm -p. analog. rury fi. zewn. 16mm PN 16i PN 20 +izolacja gr. 9 mm (nowe podejscie do zlewu w

kuchni) |
12 = 12,000000,
Ogdlem: 12,000/ 12,000 m
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5.2.3 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ‘
KNRW 215/111/1 (1)
Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, FB) o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych, .
Fi_zew. 20'mm - p. analog. rury fi. zewn. 20mm PN 16 i PN 20 +izolacja gr. [
12 = 12,000000
B Ogdlem: 12000] 12000, |m
5.2.4 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNRW 215/111/2 (1)
Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na écianach w budynkach mieszkalnych,
Fi_zew. 25'mm - p. analog. rury fi. zewn. 25mm PN 16 i PN 20 +izolacja gr. ,
6 = 6,000000 |
Ogdlem: 6000 6000 m
5.2.5 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ‘
KNRW 215/111/3 (1) :
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o pofaczeniach zgrzewanych na écianach w budynkach mieszkalnych,
Fi_zew. 32'mm -p. analog. rury fi 32Zmm PN 20 +izolacja gr.
11 = 11,000000
. o Ogdlem: 11,000, 11,000| m
5.2.6 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
KNNR 4/137/3 ;
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn"15'mm (wymiana starej) ‘ |
1 = 1,000000 \
o o Ogolem: 1,000| 1,000| szt
5.2.7 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
; KNNR 4/13711
u Bateria zmywakowa, §cienna, Dn'15'mm
1 = 1,000000
Ogdlem: 1,000 1,000 szt
5.2.8 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne T
KNNR 4/137/5
Bateria wannowa $cienna. Dn' 15 mm
1 = 1,000000
Ogolem: 1,000, 1,000 szt
5.2.9 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/137/8
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn'15'mm
1 = 1,000000
= N o Ogdlem: 1,0000 1,000 | szt
.2.10 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne '
KNNR 4/130/4 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn'32'mm
3 = 3,000000 |
- - Ogolem: 3,000 3,000] |sizt
5.2.11 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne i
KNNR 4/130/3 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn'25'mm |
4 = 4,000000 .
Ogblem; 4,000 4,000 |sit
5.2.12 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne '
O WRazq) |
Zawiory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn'20'mm
6 = 6,000000 |
Cgdlem: 6,000 6,000 szt
5.2.13 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne i ' '
KNNR 4/131/3 (3) ‘
Zawory zwrotne, Z pofaczeniem na dwuiziaczke, Dn'25'mm -zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA ‘
1 = 1,000000 ;
o i Ogdlem: 1,000 1,000 szt
5.2.14 Kody CPV. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne R i
KNNR 4/116/1 (2) |
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy ‘
hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm
11 = 11,000000
Ogdlem: 11,0000 11,000 szt
5.2.15 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne T T
KNNR 4/132/1 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'15' mm/p. analog. zaworki ‘
katowe do ptuczki ustepowej+ wezyki w cplocie stalowym/ \
2 = 2,000000
- Ogodlem: 2000 2,000 szt
5.2.16 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne S 1 ' T
KNNR 4/128/1
Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych i
= 34,000000| ‘
Ogdlem: 34,000/ 34,000/ m
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5.2.17 Kody CPV: 45330000-2 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne !
KNNR 4/127/1 (3)
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza (pulsacyjna)
34 = 34,000000 !
S Ogdlem:  34,000] 34,000 m
5.2.18 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
KNNR 3/305/1 ; |
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, sciany na zaprawie wapiennej lub ‘ j
cementowo-wapiennej (wykucia bruzd pod przewody wodne) [
0,1*0,1*(6) = 0,060000|
Ogolem: 0,060 0,060 m3
5.2.19 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNR 219/216/5
Przejscia wodociagu przez przeszkody budowlane - ciany murowane, grubosci 2 cegiel. /p.analog. wykucie |
przejscia przewoddw przez éciany i stropy/
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 = 2,000000|
o Ogolem: 2,000 2,000 szt
5.2.20 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne [
KNR 707/102/1
Pompy wirowe odsrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotiéw oraz obiegowe do wody gorgcej, masa
0.05't /p. analog.: pompa cyrkulacyjna ¢.w.u. UP 20-45N Grundfos+zawory odcinajacex2-+Hiltr siatkowy
R=0955 M=1,000 S=1,000
pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 20-45N Grundfos 1 = 1,000000| f
P ) B Ogdlem: 1000 1,000  |kpl
u2.21 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ‘
KNNR 4/143/1 '
Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150'dm3 - podgrzewacz wody (bojler) z grzatky elektryczng | 1 kpl |
5.2.22 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/811/1 (1)
Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3'MPa, do 25'dm3 - na doprowadzeniu zimnej wody do
zasobnika
1 = 1,000000 |
L_ , R Ogolem: 1000|1000  [szt |
5.3 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJA KANALIZACYJNA ) -
5.3.1 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
KNR 402/230/7 |
Demontaz rurociagu kanalizacyjrego z PCW na $cianach budynku, Fi'do 50'mm
8 = 8,000000|
Ogolem: 80 8.0 m
5.3.2 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/230/8
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi'do 75-110'mm
5 = 5,000000
. o Ogdlem: 50 50 |m
5.3.3 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
KNR 402/235/8 | |
3 Demontaz ustepu z miska fajansowa
u 1 = 1,000000,
e o ) . Ogdlem: 1,000 1,000 Kpl
5.3.4 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitartme ‘
KNR 402/235/3 | l
Demontaz zlewu kuchennego ‘
1 = 1,000000 1
o Ogdlem: 1,000/ 1,000 kpl
5.3.5 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne T
KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
1 = 1,000000
o N - Cgdlem: 1,000, 1,000 kpl
5.3.6 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/235/7
Demontaz wanny .
1 = 1,000000
o o Ogdlem: 1,000 1,000 |Kpl
5.3.7 Kody CPV; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne o '
KNR 402/235/7 w
Demontaz kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem |
= 1,000000 |
o o Ogodlem: 1,000 1,000 |kpl
5.3.8 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ‘ , o
KNNR 4/208/1 ;
Rurociggi z PV/C kanalizacyjne, na cianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi'50'mm /p. analog. fi 40/ 6.0, m
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloscl robét | llosé  Krot. J.m.
5.3.9 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne [
KNNR 4/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi'50'mm '
6 = 6,000000
. Ogolem 5000 6000  m
5.3.10 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne !
KNNR 4/208/2
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm
2 = 2,000000
o Ogdlem: 2000 2000 m
5.3.11 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne -
KNNR 4/208/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi'110'mm ‘
8 = 8,000000 |
i Ogolem: 8,000 8,000 im
5.3.12 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne [
KNNR 4/213/5 i
Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi'110'mm /160 PVC |
1 = 1,000000
) Ogdlem: 1,000 1,000 #zt
5.3.13 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
KNNR 4/230/2 (2) ;
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
1 = 1,000000
_ QOgdlem: 1,000, 1,000 |kpl
WB.M Kody CPV: 45330000-8 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne !
KNNR 4/233/5 \
Ustep z zaworem spukujacym /p. analog. WC-kompakt/ 1
1 = 1,000000|
. o Ogdlem: 1,000 1,000 kpl
5.3.15 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 1
KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC, na weisk, Fi'50'mm \
2 = 2,000000
. ) Ogolem: 2000 2000  |szt
5.3.16 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne i
KNNR 4/211/3 |
Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC, na weisk, Fi'110 mm
1 = 1.000000| |
o Ogdlem: 1,000 1,000 szt
5.3.17 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ' [
KNNR 4/222/2 |
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o pofaczeniu weiskowym, Fi'110'mm [
1 = 1,000000
- Ogdlem: 1,000 1,000 szt
5.3.18 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne ‘ T |
KNNR 4/229/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej
1 = 1,000000
‘ i QOgolem: 1,000 1,000 |sat
19 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne —
KNNR 4/231/4 (2) ,
Wanna stalowa lub 2 tworzywa sztucznego, bez obudowy ;
1 = 1,000000 ;
- Ogdlem 1,000 1,000 kpl
5.3.20 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ' )
KNNR 4/232/2 (1)
Brodzik natryskowy z syfonem i kabing prysznicowa
brodzik natryskowy z syfonem 1 = 1,000000
o ) o Ogélem: 1,000 1,000 kpl
5.3.21 Kody CPV. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne o i
KNNR 3/404/1
Wiykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych /wykucie bruzd pod przew. kan. w posadzce i
fundamentach ./ \
330,201 = 0,660000
o Ogolem: 0660/ 0,660 m3
5.3.22 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne ' i 'i' }
KNR 219/216/5 | ; }
Przejécia kanalizacji przez przeszkody budowlane - $ciany murowane, grubosci 2 cegiet, /p.analog. wykucie _ ?
przejscia przewoddw przez sciany/ [ \
R=0955 M=1,000 S=1,000 i ‘
. = 4,000000 L
QOgdlem: 4,000] 4,000 |szt
strona nr: 17
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | llos¢ |Krot.| J.m.
5.3.23 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne ‘ -
KNNR 3/404/1
Wykucie i otynkowanie bruzd w $cianach Mwykucie i uzupeinienie bruzd w $cianach/
12*0,2*01 = 0,240000
Ogdlem: 0,240 0,240 m3
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2. Rzut parteru instalacje wod.-kan. i c.o. skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji: wod.-kan., c.o. i gazowej dla zadania pod
nazwg: ,,Przebudowa-modernizacja budynku mieszkalnego
le$niczéwki Kamesznica $STB/110/027”

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora: PGL ,Lasy Panstwowe" Nadlesnictwo Wagierska-Gorka
- Normy i wytyczne do projektowania

- Inwentaryzacja istniejgcej instalacji: wod.-kan. i C.O.

- Wizja lokalna

2. Opis stanu istniejacego

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek ma instalacje centralnego
ogrzewania i wod.-kan., jednak ze wzgledu na planowang modernizacje budynku i
zly stan w/w instalacji projektuje sig ich czesciowg wymiane oraz rozbudowe.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie:

- wymiany i rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottem na drewno

- czgsciowej wymiany i rozbudowy instalacji wod.-kan. z wigczeniem do
istniejacego przylacza wody i kanalizacji

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania

+ Parametry wody instalacyjnej wynosza;:
Tz/Tp = 75/65 °C.

+ AP instalacy}ne =12,7 kPa

+ System ogrzewania dwururowy, pompowy w uktadzie zamknietym z naczyniem
wzbiorczym i armaturg zabezpieczajacq zamontowang przy kotle

+ Rozprowadzenie przewoddw od kottowni do poszczegdlnych pionéw
zaprojektowano pod stropem piwnic.

Obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego budynku wykonano przez
przegrody zewngtrzne i wewnetrzne, ktére oddajg ciepto. Straty ciepta obliczono
wedtug normy PN-EN 12831:2006, a wartosci wspoétczynnikow przenikania ,U"
okreslono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946. Obliczenie strat ciepta



poszczegdlnych pomieszczen oraz wspotczynnikéw przenikania ciepta wykonano przy
pomocy programu komputerowego.

Temperature zewnetrzng przyjeto Tz=-22°C ze wzgledu na IV strefe klimatyczng. W
bilansie cieplnym poszczegdlnych pomieszczen uwzgledniono podgrzewanie powietrza
wentylacyjnego w ilosci 1 wi/h.

tgczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb C.O. wynosi Q = 23,5 kW

5. Grzejniki

W pomieszczeniach zaprojektowano konwektorowe grzejniki ptytowe typu V.
Grzejniki bedg standardowo wyposazone w zawory odpowietrzajgce oraz zawory
termostatyczne (np. firmy Oventrop). Podtaczenie grzejnika z instalacjg wykonac poprzez
modut hydrauliczny VKO katowy.

Gtowice termostatyczne stanowig wyposazenie dodatkowe i nalezy je zamontowaé po
wykonaniu préb instalacji.

Wielkos¢ grzejnika wynika z bilansu ciepinego danego pomieszczenia. Ewentualng
zamiang typow grzejnikéw nalezy skonsultowac z projektantem.

Grzejniki nalezy montowac w miejscach wskazanych na rysunkach.

6. Rurociggi i armatura

Instalacje zaprojektowano w systemie dwururowym z rur typu PE-RT/AI/PE- RT,
taczonych przez zaprasowanie z tréjnikowym rozprowadzeniem czynnika do grzejnikow.
Armature nalezy fgczy¢ za pomocy ztgczek gwintowanych. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy zapewni¢ jej odpowietrzenie, a w najnizszych odwodnienie. W
najnizszych punktach instalacji zamontowac kurki spustowe. Przewody w piwnicach oraz
na strychu prowadzi¢ pod stropem w otulinie z pianki polietylenowej o gruboéci min.
20mm.

Piony i rozprowadzenia prowadzi¢ w bruzdach i zaizolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej o grubosci min. 13 mm.

Podejscia do grzejnikow wykonac w kanatach podtogowych w warstwie ocieplenia lub w
bruzdach sciennych i zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o grubosci min. 13 mm.

Przewody prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych (piwnice, strych)
obowigzkowo zaizolowane termicznie otulinami z pianki PE o gr min. 20 mm.

Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i zaizolowac otuling z pianki polietylenowej o
grubosci min. 13 mm.

7. Proby

Przed probag cisnieniowa wykonac¢ 3-krotne ptukanie instalaciji. Probe cinieniowa
centralnego ogrzewania wykonac przed podtgczeniem z kottownig 0,6 MPa. Prébe
wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

8. Kottownia

Do pokrycia strat ciepta oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowe;
dobrano kociot 5 klasy wg EN 303-5 oraz ECODESIGN 2015/1189, o mocy 25 kW na
paliwo state typu ATMOS DC25GD (lub odpowiednik) wraz z osprzetem, wbudowana



armaturg bezpieczenstwa, pompg obiegowa, i zaworem tréjdrogowym, kompletny.
Wymagane parametry kotta:

e paliwo- drewno,
pojemnos¢ zasobnika paliwa min. 125 dm3,
max. dtugos¢ drewna do palenia min. 530mm,
wymagany przewod kominowy 150mm/152mm,
sprawnos¢ min. 90,5%,
temp. spalin przy mocy nominalnej 132 st. C,
podigczenie poprzez Laddomat lub zawér termoregulacyjny,
ze spiralg chtodzgca, ktora zapobiega przegrzewaniu, oraz ze zbiornikiem
akumulacyjnym o pojemnosci minimum 1500 litréw z dodatkowg wezownica,
W celu odprowadzenia spalin z kotta nalezy podtaczy¢ go do istniejgcego przewodu
dymowego po uprzednim jego sprawdzeniu i wyczyszczeniu. Do przygotowania c.w.u.
oprécz bufora o poj. 1500 litréw, dobrano dodatkowo podgrzewacz elektryczny o
pojemnosci 150 litrow.
Wentylacjg grawitacyjng kottowni stanowi istn. kanat wentylacyjny kominowy.

9. INSTALACJA WOD.-KAN.

9.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z proj. przyboréw projektuje sie odprowadzi¢ poprzez istn.
przytacze dz160PVC do przydomowej oczyszczalni $ciekow usytuowanej przy
budynku.
Projektowang przebudowe instalacji kanalizacji potaczy¢ z istn. wylotem kanalizacji z
budynku.
Przewody kanalizacji wykonaé z rur PVC fgczonych na kielichy z uszczelkami wargowymi.
Przybory sanitarne: przewiduje sie wymiane istniejgcych przyboréw w tazience na
parterze (ubikacja typu kompakt, umywalka typowa o szer. 60 cm, wanna typowa o
wymiarach nie mniejszych niz istniejgca). Na poddaszu przewiduje sie budowe nowej
tazienki i w tym celu montaz nowych przyboréw (ubikacja typu kompakt, umywalka
typowa o szer. 60 cm, kabina prysznicowa z brodzikiem typowa o wymiarach min.
80x80cm).
W kuchni przewiduje sie podtaczenie zlewozmywaka dwukomorowego wraz ze zmiang
miejsca jego lokalizacii.
Spadki przewodow odptywowych od przyboréw powinny wynosi¢ minimum 1,5 % - 2,0 %.
Minimalna $rednica przewoddw odptywowych (pozioméw) kanalizacji wynosi @110. Trasa
przewodow kanalizacyjnych zgodnie z czescig rysunkowa,.
Na przewodach pionowych przed przejciem ich do przewodéw odptywowych nalezy
zainstalowac rewizje z PCV (2110, 875 - w zaleznosci od $rednicy przewodu).
Przejscie przewodu kanalizacyjnego przez strop nad parterem (na strychu) prowadzié¢ w
miare mozliwosci migdzy belkami stropowymi drewnianymi w warstwie ocieplenia.
Pion kanalizacyjny oznaczony na rzutach jako ,,K3" wyprowadzié min. 1m ponad strop
tazienki i zakonczy¢ zaworem wydechowo-oddechowym odpowietrzajacym np. typu
,Durgo".

9.2 Instalacja wody uzytkowej

Instalacja wodociggowa modernizowanego obiektu zasilana jest
z istniejgcej sieci wodociggowej budynku. Projektowana instalacja zwigzana ze
zmiang lokalizacji zlewozmywaka w kuchni na parterze, oraz instalacja
wodociggowa w nowsj tazience na poddaszu zostanie wtaczona do istniejace;



instalacji wodociggowej doprowadzajgcej wode z ww. przytgcza.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wode zimna, cieptg i cyrkulacje prowadzi¢ pod
stropem (piwnice), w stropie parteru i w bruzdach $ciennych (parter i poddasze),
Podejscia pod przybory nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w bruzdach $ciennych.
Trasa przewoddéw inst. wodociggowe| zgodnie z czescig rysunkowa.

Catosc instalacji wodnej izolowana termicznie kablami z pianki PE z folig grubosci min. 13
mm.

Ciepta woda zostanie dostarczona z proj. Zasobnika-buforu c.w.u. z wezownicg c.o. (opis
w inst. ¢.0.) lub do wyboru z projektowanego podgrzewacza c.w.u. 150l z grzatka
elektryczng. Na przewodach cieptej wody nalezy wykonac izolacje termiczng o grubosci
min. 20mm. Podobnie na rurach cyrkulacyjnych.

Rozprowadzenie wody cieptej i zimnej nalezy wykonac z rur PP tgczonych przez
zgrzewanie.

Trasa przewodow zimnej wody i cieptej zgodnie z czescig rysunkowa.
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10.2. Kserokopia wpiséw do Izby Inzynieréw Budownictwa



. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora.

b) Podktady budowlane.

c) Obowigzujace normy, przepisy i katalogi.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejszej dokumentacji obejmuje:
Projekt instalacji elektryczne;:
2.1. Modernizacji wewnegtrznej linii zasilajgcej (WLZ) z zabezpieczeniami przedlicznikowymi.

2.2. Rozbudowe i modernizacje tablicy gtéwnych zabezpieczeri obwodéw elektrycznych
230/400V.

2.3. Modernizacje zasilania elektrycznego gniazd 230V i 400V oraz oéwietlenia ogélnego.

2.4. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej uziemiania, instalacje ekwipotencjalna,
instalacje wentylacji sanitariatéw i kuchni.

2.5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego budynku i
domofonu.

. STAN OBECNY

Budynek Lesniczowki jest zasilany przytaczem napowietrznym 0,4 kV ze stupa
energetycznego Tauron Dystrybucja do zaciskdw WLZ na elewacji budynku skad przez
srodek poddasza po konstrukcji drewnianej wigzby w rurce stalowej jest prowadzony do
skrzynki zabezpieczen przelicznikowych z trzema wkrecanymi bezpiecznikami topikowymi
szybkimi 25A, zlokalizowanym pod sufitem w korytarzu na parterze nad tablica z licznikowa
i gtéownych zapieczen obwoddéw instalacji elektrycznych budynku oraz budynku
gospodarczego. Tablica jest metalowa w wykonaniu podtynkowym, posiada tylko jedno
zapieczeniem centralnym réznicowo pradowe 30 mmA o pradzie wytaczalnym 40A i jednym
zabezpieczeniu 3 fazowym 16 A do gniazda 3 fazowego 32 A zlokalizowanym na zewnatrz
budynku i pozostate zabezpieczenia nadpragdowo zwarciowe 1 fazowe o pradach 16A i 10A.

Instalacja elektryczna wewnetrzna budynku 400/230 V jest wykonana przewodami dwu
przewodowymi bez podfaczenia przewodu PEN miedzianymi YDY w wykonaniu
podtynkowym. W pomieszczeniach nie ma dostatecznej ilosci punktéw oswietleniowych i
gniazd 230/400V na parterze budynku. Pomieszczenia sanitariatéw oraz kuchni nie posiadaja
instalacji elektrycznej wentylacji mechaniczne;j.



Pomieszczenia przyziemia w ktérym jest zlokalizowana kottownia zdemontowac istniejaca
natynkowa, czesciowo niesprawna instalacje eklektyczng zasilania gniazd 230/400V,
oswietlenia i technicznych urzadzen elektrycznych (nowych kociot grzewczy i pozostate
urzgdzenia elektryczne). Brak jest instalacji ekwipotencjalnej urzadzen elektrycznych, ktéra
nalezy wykonac i podtgczyé do nowej zewnetrznej opaski uziemienia odgromowej (bednarka
w gruncie).

. STAN PROJEKTOWANY

Nie planuje sig zmiany mocy elektrycznej przytgczeniowej z energetyki i zainstalowanej
w obiekcie lesniczowki, przyjmuje sig iz obecne zabezpieczenia przelicznikowe 25A s3 zgodne
z mocg Zamowiong 10 kW.

4.1. Przytgcze licznikowe i wewnetrzna lina zasilajgca (WLZ) - ze wzgledu na wykorzystanie
poddasza na cele mieszkalne i kolizje z istniejaca linia WLZ projektuje sie nowa trase WLZ z
nowq lokalizacjg zabezpieczeri przedlicznikowych i licznika rozliczeniowego z Tauron
Dystrybucja. Napigcie znamionowe instalacji w budynku wynosi 400/230V a ukfad pracy sieci
jest typu TT. Wykonawca uzgodni w imieniu Zamawiajgcego z Tauron Dystrybucija
projektowane rozwigzania oraz rozplombowanie i ponowne zaplombowanie zapieczen
przedlicznikowych i tablicy licznikowej po przeniesieniu licznika do nowej lokalizacji. Nowa
rozdzielnica elektryczka licznikowa odporna na warunki atmosferyczne zgoda z warunkami
technicznymi przytaczenia Tauron Dystrybucja, bedzie zabudowa na zewnatrz budynku na
wysokosci 1,5 m na gruntem pod ztagczem napowietrznym. WLZ przewodem YKY 4x10 mm?
o izolacji 1000V od zaciskéw napowietrznego przytacza bedzie prowadzony pionowo w dét
w rurze 40 mm celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia ciepta strat i bedzie
zabudowany podtynkowo. WLZ bedzie doprowadzony do nw. rozdzielnicy pomiarowej w
ztgczu  elektrycznym z zabezpieczeniami przelicznikowymi w postaci podstaw
roztacznikowych 160A z wkiadkami topikowymi zabezpieczenia wktadki bezpiecznikowe
NHOO 50A gG oraz ogranicznika mocy typu Etimat 3P 25A 10kA zgodny z wartoscig mocy
umownej obecnej z Tauron Dystrybucja.

OZDZIELNIA ELEKTRYCZNA LICZNIKOWA Z PELENYM WYPOSAZENIEM
TYP: ZP40x60-1P3F-0_LZ-RB_OM-E-TAURON o parametrach:
Wymiary rozdzielnicy (szer x wys x gteb) : 396 x 640 x 245mm
Dtawik dla przewodu zasilajacego PG29.

Dtawik dla przewodu uziemiajacego PG16

Dtawik dla przewodu odptywowego PG29.

Klamka szafy przystosowana do montazu wktadki typu masterkey wymaganej przez Zaktad
Energetyczny TAURON.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien Ochrony : IP44, IK10

Klasa Ochronnosci Il

Czestotliwosé¢ ~50Hz

Nap. znam Un 230/400 V

PN-EN 60439-1; PN-EN 60439; PN-EN 60439-5; PN-EN 50298; PN-E 05163; PN-EN 62208

Cala czes¢ ww. skrzynki elektrycznej powinna by¢ dostosowana do zatozenia plomb przez
Tauron, ktore jest zatozy po wykonaniu na wniosek Wykonawecy. Za licznikiem hedzie listwa
PEN z jednej strony potaczona z przewodem typu N z sieci zasilajacej Tauron Dystrybucja a z
drugiej z przewodem DY 1x16mm? w rurze ochronnej do nowej instalacji uziemienia
wykonanej dwoma potgczonymi iglica wbitymi do gruntu na gltebokos¢ w celu uzyskania
rezystancji 5 omdéw. W gruncie nalezy potgczy¢ trwale iglice uziemiajace bednarka
ocynkowang ogniowo 4x25mm z czescig podziemng instalacji odgromowej odlegtej o okoto
20m.

Ze skrzynki licznikowej nalezy poprowadzi¢ przewdd YDY 5x10mm 450/750 V podtynkowo
po elewacji budynku w rurze ochronnej do pomieszczenia wiatrotapu i nastepnie do miejsca
obecnej lokalizacji tablicy licznikowej gdzie w jej miejsc nalezy zabudowaé nowa rozdzielnice
elektryczna podtynkowg zabezpieczania obwoddw inhalacji eklektycznej budynki
le$niczowki i budynku gospodarczego zgodnie z rysunkiem nr E3.

4.2. Rozdzielnica gléwna budynku i przewody i kable - Rozdzielnica elektryczna gtéwna
budynku jest wskazania na rysunku nr E3, prad zwarciowy aparatéw 6 kA. Zabudowa¢ jg
nalezy w miejscu obecnej rozdzielnicy w korytarzu. Przewody energii elektrycznej zasilajace
poszczegOlne obwody sg wskazane na rysunku nr E3 i nalezy je wykona¢ jako podtynkowe
wg zasad z norm technicznych przywotanych na koricu opracowania.

4.3. Osprzet instalacyjny - W sterowaniu oswietleniem zastosowano wtacznik klawiszowe w
pomieszczeniach. Armatura taczeniowa moze by¢ dowolnego producenta ale musi posiadaé
odpowiednie atesty. Wigczniki montowac przy drzwiach w odlegtosci ok. 0,15 m od framugi
i wysokosci ok. 1,5 m od podtoza. Gniazda elektryczne montowaé 0,7 m nad poziome
podiogi oraz w kuchni nad blatem roboczym wg wymagar uizytkownika i wskazan
lokalizacyjnych na rysunkach E1 i E2. Instalacja elektryczna piwnic podlega modernizacji. Nie
podlega modernizacji instalacja elektryczna budynku gospodarczego z przytaczem budynku
gospodarczego, obwody nalezy podtaczy¢ do nowej rozdzielnicy gtéwnej.

Nowe rozdzielnia elektryczna typu remontowego standardowe o pradach 32A ~ 3 fazowe o
zmienianym kierunku faz, i 2 gniazda 16 A naleizy zabudowaé¢ na zewngtrz miejscu
poprzedniego gniazda 3 fazowego. Obudowa o klasie szczelnosci IP54 winna byé odporna
na promieniowanie UV. Kaide gniazdo powinno mie¢ niezaleinie zabezpieczenie



nadmiarowo zwarciowe typu S o pradach 3 fazowe — 20 A i 1 fazowe 16A, i roztgcznik gtéwny
obrotowy 100A.

4.4. Oswietlenie pomieszczeri i stosowane oprawy — typ nowych opraw nalezy uzgodnic¢ z
uzytkownikiem, powinny by¢ wszystkie co najmniej dwu obwodowe. W pomieszczeniach
tazienek i toalet zastosowaé oprawy hermetyczne ilos¢ i sposdb zasilania pokazano na
rysunkach E1iE2.

4.5. Ochrona przeciw porazeniowa - Ochrona przeciw porazeniowa w budynku realizowana
jest po przez zapewnienie ciggtosci izolacji roboczej ostaniajgcej kable i przewody oraz za
pomocq szybkiego wytaczenia zasilania. Szybkie wylgczenie realizowane bedzie przy pomocy
wytgcznika nadmiarowo zwarciowego wg rysunku E3 i dodatkowa ochrone przeciw
porazeniowg przez wytgczniki réinicowopradowe 30mmA. W projektowanej instalacji
wszystkie gniazda wtyczkowe posiadajg bolec ochronny a urzadzenia zacisk ochronny. Do
potgczenia miedzy bolcem lub zaciskiem i przewodem ochronnym PE w tablicy nalezy
wykorzystac trzecig zyte przewodu zasilajacego gniazdo wtyczkowe lub inne urzadzenie
odbiorcze. Przewody ochronne PE doprowadzi¢ naleizy réwniez do wszystkich wypustow
oswietleniowych. W pomieszczeniach o zwigkszonym zagroieniu porazeniowym np.
tazienkach , kuchniach, piwnicy itp. nalezy stosowac miejscowe potaczenia wyréwnawcze.
Powinny one obejmowac wszystkie metalowe przedmioty i instalacje znajdujace sie w tym
pomieszczeniu ( metalowe rury instalacji sanitarnych , wanny zlewozmywak, itp.). Instalacje
miejscowej szyny wyréwnawczej wykonac przewodem DY 6mm2. Instalacje potaczyé w TM
z szyng ochronng ktéra przewodem ochronnym winna byé potaczona z gléwng szyng
wyréwnawczg w rozdzielnicy gtéwnej, ktéra bedzie potgczona z uziemieniem obiektu
wskazanym na rysunku E2 o rezystancji mniejszej niz 5 oméw.

5. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI




5.1. Instalacja gniazd ogélnych

Instalacje dla gniazd ogdlnych 1-faz i 3fazowa wykonac¢ jako podtynkowa. Przewody
stosowac zgodnie z rysunkiem E3 i napieciu izolacji 450/750 V. taczenie przewoddw i
odgatezienia wykonywaé w puszkach podtynkowych. Wszystkie gniazda w pokojach
mieszkalnych montowaé na wysokoséci 70 cm od posadzki i sanitariatach na wysokoéci 140
cm (chyba ze technologia wymaga inaczej).

5.2. Instalacja o$wietlenia ogéinego
Wyréiniamy rodzaje zastosowanego oswietlenia:
+ Oswietlenie gtéwne wg rysunkéw nr E1i E2

Osdwietlenie gléwne, zwane tez ogdlnym, stanowi umieszczone w centralnym punkcie
kazdego pomieszczenia zrédto $wiatta, ktére rownomiernie je oswietla. W salonie moze to
by¢ zyrandol, w kuchni np. plafon. Jego dopetnieniem mogg by¢ np. umieszczone na écianach
kinkiety, ktore dodajg wnetrzom przytulnosci.

¢ Oswietlenie miejscowe

Roboczym rodzajem oswietlenia jest oswietlenie miejscowe, ktore utatwia prace w kuchni
czy gabinecie, czytanie ksigzki bad? toalete w tazience. Jest ono precyzyjnie skierowane na
dane miejsce. W tym wypadku Zrédtem $wiatta jest lampa skierowana na kuchenny blat badz
lustro.

+ Oswietlenie zewnetrzne

lloé¢ i lokalizacje opraw o$wietlenia zewnetrznego zastosowac z zgodnie z rysunkiem nr E1,

Zastosowac oprawy typu ledowego o mocy 10W kazda wyposazona w czujnik ruchu oraz
regulacje jego intensywnosci i czasu swiecenia. Sterowane centralne bedzie realizowane
poprzez fgcznik zlokalizowany przy wejsciu w wiatrotapie.

5.2. Instalacja wentylacji tazienek i toalety

Wykonac wentylacje przy zabudowe w wentylatora fazienkowego zapewniajac 10-krotng
wymiang np. Wentylator fazienkowy 230 V z czujnikiem ruchu, mechanicznym
wyzwalaczem, czujnikiem wilgotnosci, P44, typu silent.

5.3. Instalacja elektryczna kuchni wg rysunkéw nr E1i E2

Przy kazdym blacie roboczym, nad kuchenks, zlewem, a takie kacikiem jadalnianym,
zamontowac dodatkowe zrédto oswietlenia. Gniazda elektryczne 230 V beda rozmieszczona
nad blatami roboczymi co 1m. Dodatkowo gniazda elektryczne 230V beda zasilac
urzadzeniami, ktére wymagajq statego zasilania sg lodéwka, zamrazarka, piekarnik, piyta
grzewcza, zmywarka czy tez mikrofaléwka. Zabudowac 1 gniazdo 3 fazowe zgodnie z
rysunkiem nr E3.



5.4. Schemat instalacji elektrycznej w fazience, toalecie

Instalacja elektryczna w tazience bedzie posiada¢ gniazda 230V i taczniki elektryczne do
podigczenia takich urzadzenia jak pralka, suszarka, badz grzejnik elektryczny. Dodatkowo
bedzie gniazdko na podtgczenie suszarki do wtoséw, lokéwki, prostownicy lub innych
sprzetow tego typu.

Wszystkie puszki potaczeniowe naleiy wykonac¢ poza pomieszczeniami.

Z godnie z PN-IEC 60364-7-701:1999, w wyzej wymienionych pomieszczeniach wyrdznia sie
cztery strefy:

Strefa 0 - Obejmuje wnetrze wanny lub brodzika — przykifadem jest o$wietlenie podwodne.
Dozwolone jest stosowanie urzadzen o niskim napieciu ochronnym, maksymalnie
12 woltéw, ktoére sg dozwolone do zainstalowania w wewnetrznej czesci wanny. Muszg byé
zaklasyfikowane przynajmniej do kategorii ochrony IP X7.

Strefa 1 - Obejmuje $ciany i sufit nad wanng i prysznicem na wysoko$¢ co najmniej 225 cm
od podfogi. Oswietlenie musi mie¢ co najmniej stopien ochrony IPX5 (ochrana przed
tryskajgcg  woda). Dozwolone  jest  zainstalowanie  niektérych urzadzen
elektrycznych (podgrzewacze wody, jacuzzi, lampy i inne).

Strefa 2 - Obejmuje sufit i sciany wokot strefy 1 az do wysokosci 3m od podtogi i 60cm w osi
poziomej. Oswietlenie musi mie¢ stopieri ochrony co najmniej IPX4, wtacznie opraw
umieszczonych nad umywalky. Dozwolone s3 tutaj o$wietlenia, wentylatory, ogrzewacze
wody, pompy prysznicowe i sprzet do jacuzzi.

Strefa 3- W tej strefie mozina zainstalowa¢ gniazdka do 230V z automatycznym
odtaczeniem od zasilania, z zastosowaniem wylgcznika réznicowopradowego
0 znamionowym pradzie wytaczajacym nieprzekraczajagcym 30 mA. Mozna tutaj
zainstalowac zwykte oprawy o stopniu ochrony IP20.



5.5. Instalacja uziemiania i ekwipotencjalna (wyréwnawcza)

Instalacja uziemienia — Wykonac¢ nowa z dwéch potaczonych iglic w miejscu zabudowy
rozdzielnicy licznikowej przytacza na zewnatrz budynku wskazanym na rysunku nr E1. Iglice
uziemiajgce potaczy¢ w gruncie z czesciq podziemng instalacji odgromowej oddalonej o 20
m bednarkg ocynkowang ogniowo o wymiarach 4x25mm potaczong na gtebokosci 70 cm w
rodzimym gruncie oddalonym od budynku co najmniej 70 cm. Opornoé¢ uziemienia nie
motze przekraczac 5 oméw. Iglice uziemienia w sposdb trwaty potgczyé linkg LGY 1 x 16 mm?2
rurze ochronnej z zaciskiem PE w rozdzielnicy licznikowej przytacza. Zacisk PE za licznikiem
zostanie potaczony z zaciskiem N przychodzacym z sieci elektroenergetycznej.

Instalacja wyréwnawcza - Szyne wyréwnawcze budynku nalezy zlokalizowaé rozdzielnicy
gtéwnej. Gtéwna szyne wyréwnawczg potgczy¢ z uziomem poprzez ztacze kontrolne.

Szyne wyrownawcza nalezy potgczyé linkg LGY 1x6mm2 podtynkowo z :

e wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
e instalacje wodne, ogrzewania,

* elementy sanitarne stalowe,

e przewody PE,

® przewodu PE w rozdzielnicy RG.



Metalowe rurociagi wchodzace do budynku potaczyc z szyng wyréwnawcza GSW, stosujac
na rurociggach i kanatach kablowych potaczenia zaciskowe (objemki dobra¢ odpowiednio do
$rednicy rur) a na szynie potaczenia srubowe.

Szyne potfaczen wyréwnawczych miedziang nalezy potaczyc¢ z uziemieniem w ztaczu linkg LGY
1x16mm2 poprzez ztgcze kontrolne. Wartosc uziemienia powinna byé mniejsza niz 5 oméw.

W pomieszczeniach sanitarnych stalowe elementy zasilania wody uzytkowej oraz elementy
stalowe instalacji sanitarnej potaczy¢ linka LY 1x 6mm? i sprowadzi¢ w peszli pod tynkiem
do listwy ekwipotencjalnej w rozdzielnicy gtdéwnej elektrycznej.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru.

5.6. Instalacja przewodowego domofonu

W celu komunikacji i dostepu miedzy wejéciem na posesje a mieszkaricami budynku nalezy
zastosowac domofon jednorodzinny o nizej wymienionych parametrach i wykona¢ instalacje
jego montazu i uruchomié.

Parametry domofonu, np. typu WIDEODOMOFON JEDNORODZINNY WIFI EURA VDA-92A3,
VDA-40A3:

a) Przewodowy 230V AC/ 12V DC, wifi.

b) Kat widzenia kamery 60°.

¢) Zabudowac (przygotowa¢ do zabudowy w miejscu wejécia na posesje) 1 nowy
elektrozaczep w bramce, np. RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY (ELEKTROZACZEP) RE-
31G2 SYMETRYCZNY Z WYLACZNIKIEM 12V AC/DC. Umoizliwia sterowanie ryglem
przy wejsciu na posesje wideodomofon.

d) Motzliwa komunikacja dwustronna glosowa miedzy osoba odwiedzajaca
i rezydentem w budynku.

e) Zastosowanie kamere z jednym niezaleznymi wyswietlaczem o przekatnej 7”
zabudowanym w czesci komunikacyjne z zasilanie 230V z najblizszej puszki
rozgateznej instalacji podtynkowej. Zasilacz do monitora powinny charakteryzowaé
sig napigciem DC 12V oraz moca nie mniejsza niz 2,5A i zostaé umieszczony w puszce
podtynkowej.

f) MONITOR. Monitor posiada wbudowany modut WiFi umozliwiajacy obstuge
urzadzenia za pomocg aplikacji Eura Connect dostepnej na platformy Android i iOS.
Po nacisnigciu przycisku wywotania na kasecie zewnetrznej, nastepuje rownolegte
wywotanie monitora oraz smartfona wyposazonego w aplikacje mobilng Eura
Connect, dzigki ktérej moiliwe jest odbieranie potaczen, sterowanie ryglem
elektromagnetycznym i automatem bramowym, manualne wykonywanie zdje¢ oraz
rejestrowanie filméw w trakcie trwania pofgczenia.

10



g) JEDNORODZINNA KASETA ZEWNETRZNA. Wyposazona w daszek ochronny kaseta
zewnetrzna o wspdiczynniku ochrony P44, umozliwia prawidlowg prace
wideodomofonu w trudnych warunkach atmosferycznych. Jednorodzinna kaseta
zewnetrzna Eura VDA-92A3 wyposazona jest w 6 diod LED $wiecacych na biato oraz
czujnik zmierzchowy, co umozliwia dyskretny podglad w nocy. Kasete wyposazono w
kamere rejestrujgca obraz w rozdzielczoéci 500 TVL z obiektywem o polu widzenia
60°. Wejscie na posesje moze byc realizowane za pomocg brelokéw zblizeniowych.
5 BRELOKOW W ZESTAWIE. Oprécz 5 brelokéw stuzacych do otwierania posesiji, do
kasety dotgczone beda breloki master - stuzgce do programowania urzadzenia!

h) APLIKACJA MOBILNA - Eura Connect. Aplikacja Eura Connectdostepna na
platformy i0S i Android pozwala na:

a. - odbieranie potaczen przychodzgcych,

b. - podglad obrazu otoczenia kamery zewngtrznej,

¢. -zwalniania rygla i otwieranie bramy (zaréwno po odebraniu potaczenia jak i
w trybie podgladu),

d. -reczne zapisywanie zdjec lub rejestracje filmow z rozmowy podgladu,

e. -wglad w historie potaczen,

f. - wybér melodii dzwonka z pamieci telefonu.

i) Zalecany przewdd XzTKMXpw 4x2x1mm2 miedzy monitorami a kaseta zewnetrzna.

j) Elektrozaczep z kasetg zewnetrzng powinien by¢ potfaczony przewodem min.
2x1mm2.

6. OBLICZENIA, BILANS MOCY
Projektowanie instalacji

Zastosowano ogranicznik mocy w ztaczu licznikowym o pradzie 25A, co jest réwnoznaczne z
obecnym zapieczeniem bezpiecznikowym przedlicznikowymi 25A. Proponowana moc
umowna 10 KW z Tauron Dystrybucja.

Dla kazdego z obwoddw wyznaczono obliczeniowy prad obcigzenia nastepnie dobrano tak
zabezpieczenia i przekrdj przewodu aby wartosc tego pradu spetniata ponizsze zaleznoéci:

1)1b <IN € Iz

Gdzie:

Ib — prad obcigzenia przewodu

IN — prad znamionowy zabezpieczenia

Iz — prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu
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2) Wartosci obcigzalnosci dtugotrwatej muszg byé skorygowane o odpowiednie
wspotczynniki dla warunkéw srodowiskowych w ktérych bedzie pracowat przewéd.

Iz 1z *(kt * kg )

Gdzie:

kg -wspétczynnik wynikajgcy ze sposobu utozenia przewodéw
kt - wspotczynnik wynikajgcy z temperatury otoczenia

3)kz *IN <1,45% |z

Gdzie: kz —wsp. krotnosci pradu znamionowego powodujacy zadziatanie zabezpieczenia (Dla
wytgcznikow kz=1,45)

Dobrane zabezpieczenie dla obwodéw wyprowadzony z RG projektuje sie jako wytaczniki
réznicowopradowe z cztonem nadprgdowym o charakterystyce typu B umieszczone w TM
wedtug schematu nr E3. Proponowane zabezpieczenia to wytaczniki firmy HAGER zebrane w
w tabeli wraz z danymi obwoddw na schemacie E3.

4. Sprawdzenie dobranych przewoddw i kabli na dopuszczalne spadki napiecia

Sprawdzono czy w projektowanej instalacji spadki napie¢ w warunkach normalnej pracy nie
przekraczaja wartosci dopuszczalnej. Za wartoé¢ dopuszczalng prayjmuje 3% na odcinku od
odbiornika do licznika w ztaczu kablowym.

Z obliczen wynika ze wszelkie spadki napigcia spetniajg przyjeta wartoé¢ dopuszczalna, do
obliczen wzigto najdtuisze obwody wiec skoro dla nich normy s3 2zachowane to dla kazdego
krotszego obwodu o takim obcigzeniu spadki napiecia réwniez sq zachowane w wymaganych
granicach.

5. Sprawdzenie skutecznosci srodkéw ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skutecznosci srodkéw ochrony - Ochrona przeciw porazeniowa w instalacji
odbiorczej realizowana jest po przez szybkie wytaczenie zasilania. Ochrone t uwaza sie za
spetniong jesli w sytuacji awaryjnej zasilanie zostanie wyigczone w dostatecznie krétkim
czasie, a napigcie ktore bedzie utrzymywato sie na czesciach przewodzacych dostepnych nie
bedzie przekraczato napigcia bezpiecznego UL=50V. Wytaczenie powinno nastapié
w maksymalnym czasie rownym 0.4 s dla instalacji dla napigcia 230/400 V. Obwody
odbiorcze sg zabezpieczone urzadzeniem réznicowopragdowym o pradzie znamionowym
réwnym wartosci znamionowej bezpiecznika i o pradzie réznicowym réwnym 30mA. Czas
zadziatania takiego wylgcznika okresla sie ponizej 0,1s a prad zadziatania takiego
bezpiecznika w przypadku sytuacji awaryjnej réwny jest DI=30mA.
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Wartos¢ impedancji petli zwarciowej ktora spetnia powyisze warunki obliczam ze wzoru.
Zk=U_/Ik=50 /0,03 = 1666,6 k Oma

gdzie :

Un - napiecie znamionowe

Zk - impedancja petli zwarcia

Ik - prad zadziatania zabezpieczenia

Po wykonaniu instalacji nalezy skontrolowa¢ warto$¢ impedancji petli zwarciowej — dla
zapewnienia skutecznej ochrony.

6. Selektywnosci zadziatania zabezpieczen

W budynku nie jest wymagana wysoka niezawodnosé zasilania oraz a wiec nie ma
koniecznodci utrzymywania catkowitej selektywnosci zabezpieczen zastosowanych w
instalacji.

Zaprojektowane zabezpieczenia zostaty dobrane w oparciu o spodziewany prad obcigzenia
zabezpieczanego obwodu a ich gradacja oraz zastosowanie grupy zabezpieczen o
charakterystyce zwtocznej zapewnia tylko czesciowq selektywnosé.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

lloé¢ osprzetu elektrycznego i wyposazenia rozdzielnic i tablic wedtug schematéwE1, E2 E3
niniejszego opracowania.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Nowe punkty Swietlne, faczniki oraz gniazda instalacji elektrycznej 230 V zamontowa¢
W porozumieniu z wytycznymi Inwestora co do lokalizacji montazu. Istniejgca zbedng instalacje
elektryczna 230 V, w miejscach dostepnych zdemontowac.

L.p. | Pomieszczenie | Nazwa materiatu | Jednostka | llos¢
Piwnica - instalacja elektryczna 230 V natynkowa w rurkach ochronnych i puszkach
hermetycznych oraz tacznikach i gniazdach
Poczatek instalacji w pierwszej puszce rozdzielczej w piwnicy od strony gtéwnej
rozdzielnicy elektrycznej 230 V.

1. | piwnica Przewdd gniazd YDYzo 3x2,5mm?2 m 60

2. | piwnica Rury ochronne kielichowych z m 60

katownikamiz PVC o klasie
palnosci VO

3. | piwnica Gniazda pojedyncze (podwdjne) Szt. 5(3)

hermetyczne P44
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4. | piwnica Przewod oswietlenia YDYzo m 50
3x1,5mma2

5. | piwnica Rury ochronne kielichowych z M 50
katownikamiz PVC o klasie
palnosci VO

6. | piwnica Wigczniki klawiszowe ~ jedno/ Szt. 4
dwubiegunowe, hermetyczne
P44

7. | piwnica Puszki fi 80 hermetyczne Szt. 14

8. | piwnica Oprawy oswietleniowe - IP44/54 Szt. 4

9. | piwnica Instalacja ekwipotencjalna- m 30
bednarka (2 zaciski kontrolne)

Parter

10. | parter Przewdd YDYzo 3x2,5mm2 m 320

11. | parter Przewod YDYzZo 3x1,5mm?2 m 290

12. | parter Puszki fi 60 (80) podtynkowe Szt. 130

13. | parter Puszki fi 60 (80) podtynkowe Szt. 10
hermetyczne

14. | parter Wigczniki klawiszowe — jedno/ Szt. 15
dwubiegunowe

15. | parter Wiaczniki klawiszowe - jedno/ Szt. 4
dwubiegunowe hermetyczne

16. | parter Gniazda podwdjne) Szt. 25

17. | parter Gniazda pojedyncze (podwdjne) Szt. 10
hermetyczne IP44

18. | parter Oprawy oswietleniowe sufitowe Szt. 8
dwuobwodowe

19. | parter Oprawy oswietleniowe sufitowe - Szt. 1
IP44/54

20. | parter Oprawy oswietleniowe kinkiety Szt. 12
dwuobwodowe

21. | parter Oprawy oswietleniowe kinkiety Szt. 2
dwuobwodowe - [P44/54

22. | parter Linka ekwipotencjalna LY m 40
1x6mm? w ,peszli” z zaciskami
do instalacji wodnej i sanitarnej

23. | parter - tazienka Wentylatory tazienkowe Szt. 2
(kuchenny) z czujnikiem ruchu,
mechanicznym wyzwalaczem,
czujnikiem wilgotnosci. IP44,
typu silent.

24. | parter Nowa rozdzielnica gtowna Szt. 1

podtynkowa o schemacie jak na
rysunku E3 zabudowana w

14



istniejgce miejsce rozdzielnicy
gtownej w korytarzu

Rietro-W PRZYSZLOSCI (REZERWA)

25— | pigtre Prepwod- YO ie 3wl S e 310
26— | pietie HprpwoddDiie-3d-Bnand e e
hamebyesne
dusbieghhowe
dwubieguhrowe-hermetyczhe
B T
chwuobwodowe
44454
ehisobwadee
dwuobwodowe—IR44 (54
37| pietes Linka-ekwipotenciatna-Ly m 5
Ixbmm? wpesziizzaciskami
38~ | pietro—iazienka il prbpatondasienkaven . Szt 1
ok Ky, :
| ki
Instalacja zewnetrzna
39. | instalacja zewnetrzna | Przewdd YDYZzo 3x1,5mm2 m 100
40. | instalacja zewnetrzna | Przewéd YDYzo Sx4mm?2 m 20
41. | instalacja zewnetrzna | Puszki fi 60 (80) podtynkowe Szt. 12
hermetyczne
42. | instalacja zewnetrzna | Wigczniki klawiszowe - jedno/ Szt. 2
dwubiegunowe hermetyczne
43. | instalacja zewnetrzna | Zestaw gniazd remontowych Szt 1
32A(3f) + 2x16A (1F)
(wyposazenie jak w opisie)
hermetyczne
44. | instalacja zewnetrzna | Oprawy oswietleniowe ledowe Szt. 12

jednoobwodowe z czujnikiem
ruchu - IP44/54 (wyposaienie jak
w opisie) hermetyczne
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Rozdzielnica przytacza licznikowego i WLZ

45. | Przytgcze od linii YKY 4x10 mm2 w rurze m 15
napowietrznej do ochronnej fi 40
ztgcza licznikowego
na poziomie 1.5m nad
gruntem na zewnatrz
46. | Rozdzielnica Zabudowa rozdzielnicy na komplet 1
licznikowa ztgcza z elewacji zgodnie z opisem
Tauron Dystrybucja rozdzielnicy w punkcie 4.1.
na poziomie 1.5m nad | (podstawa bezpiecznikowa 160A,
gruntem na zewnatrz | tablica licznikowa z
ogranicznikiem mocy 25A)
47. | Instalacja uziemienia | 2 sondy uziemiana do gruntu + komplet 1
ztacza i RG w gruncie | Stalowa tasma ocynkowana
pod ztgczem ogniowo (bednarka) 4x25mm
(15m) w gruncie na gtebokosci 60
cm.
48. | WLZ po elewacji YDY 5x10 mm2 w rurze m 18
budynku do RG w ochronnej fi 40
budynku
Instalacja przewodowego domofonu - opis w punkcie 5.6.
49. | W korytarzu Zabudowaé monitor 7” calowe Szt. 1
komunikacji na natynkowo z zasilaczem
parterze 230V/12V w puszce podtynkowo
50. | Potgczenia monitora z | Podtynkowe na zewnatrz i dalej m 15+ 20
KASETA w rurze ochronnej karbowanej
ZEWNETRZNA PCV w gruncie na gtebokosci
zlokalizowang na 40cm w piasku: XzZTKMXpw 4x2
bramce. x1 mm2
51. | Zabudowact na KASETA ZEWNETRZNA Szt. 1
bramce
52. | W bramce Polaczenia do elektrozaczepu z m 20
kasety przewodem 2x1mm2 w
rurze ochronnej czesciowo
gruncie do bramy na gtebokosci
40 cm w piasku
53. | W bramce Zabudowac elektrozaczep Szt. 1

8. UWAGI KONCOWE

a) Po zakorczeniu robét nalezy wykonaé¢ pomiary stanu izolacji, rezystancji uziemier
wybudowanych urzadzeri, wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodéw oraz

skutecznosci dziatania wytgcznikdw ochronnych.

b) Wykona¢ protokotéw z pomiaréw instalacji elektrycznej i przekazaé Inwestorowi.




Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
budowy urzadzen elektrycznych i ochrony przeciw poraieniowe;j.

Po zakoriczeniu robét nalezy dokonac odbioru instalacji elektryczne;.

Przy wykonaniu iuruchomieniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych stosowac
odpowiednie do zakresu normy PN i SEP.

Dopuszcza sig mozliwos¢ dokonania zamiany urzadzen podanych w projekcie na
urzadzenia o réwnowaznych parametrach innych wytwdrcéw za zgoda Inwestora.
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9. INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

Zadanie inwestycyjne nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci:
1) Wykonanie instalacji wentylacji i elektrycznej.

Elementy moggce stwarzac zagrozenie:
1) Kolizje z innymi instalacjami.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji inwestycji:

Podczas praz zwigzanych z realizacjg inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace
z rodzaju prowadzonych robét. Najwiekszym zagrozeniem przy pracach jest:

1) Porazenie pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym.

2) Upadek z wysokosci (praca przy montazu opraw i instalacji elektrycznej).
3) Uderzenie elementami konstrukcyjnymi przy pracach dzwigowych.

4) Potracenie przez pracujacy sprzet mechaniczny (koparka).

Sposob prowadzenia instruktarzu:

Przed przystgpieniem do robot kierujacymi pracownikami winien przeprowadzi¢ instruktaz BHP
obejmujgcy:

1) Wskazanie miejsc zagrozenia w miejscu pracy i w poblizu miejsca pracy.
2) Podanie sposobéw zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykonywaniu prac.

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwu wypadku:

1) Do prac uzywaé¢ wytgcznie sprawny sprzet mechaniczny.

2) Wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,nie zatgczac”.

3) Cdpowiednio oznaczyé miejsce pracy.

4) Nie dopuszczat oséb postronnych w poblize strefy pracy.

5) Egzekwowac od pracownikéw stosowania wiasciwych srodkéw ochrony indywidulanej,
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzii sprzetu.

6) Na placu budowy posiada¢ odpowiedni sprzet pierwszej pomocy oraz $rodek transportu.
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10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Data: 07-2022

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy ,Modernizacja wewnetrznej instalacji
elektrycznej, wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ), rozdzielnicy licznikowej przyiagcza w budynku
Lesniczowki Kamesznica Ztatna” — branza elektryczna jest wolny od btedéw, wykonany zgodnie z
umowg oraz przepisami techniczno -~ budowlanymi i normami a takze jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.
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