Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4489) MODERNIZACJA LESNICZOWKZ

Przedmiar robot

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

KAMESZNICA 2022

llos¢ |Krot.| J.m.

PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO LESNICZOWKI KAMESZNICA STB/110/027, P.G.L. LAS

PANSTWOWE, NADLESNICTWO WEGIERSKA GORKA

1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodne]
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ELEWACJE | SCHODY ZEWNETRZNE

1.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
ODNOWIENIE ELEWACJI

1.1.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR BC 2/204/5
Czyszczenie powierzchni kamiennej cokotu strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe, pionowe - ODSWIEZENIE
COKOLU ELEWACYJNEGO Z KAMIENIA
54 = 54,000000
Ogotem: 54,0 54,0 m2
1.1.2 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do Scian-
UZUPELNIENIE OCIEPLENIA PO WYMIANIE OKIEN
ELEWACJA (W TYM SZPALETY) 0,75"1,8 = 1,350000
Ogotem: 1,4 1,4 m2
1.1.3 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atla:
N-200 - PRZETARCIE ELEWACJI WYPRAWA TYNKARSKA AKRYLOWA, KOLOR DO UZGODNIENIA Z
INWESTOREM, W CENIE KOSZT NIEZBEDNYCH RUSZTOWAN ORAZ ZABEZPIECZENIE OKAPOW | OKIEN
PRZED ZABRUDZENIEM
R=1,200 M=1,000 S= 1,000
ELEWACJE (W TYM SZPALETY) 54+54+65+9+65+9-4 = 252,000000
Ogotem: 252,01 252,0 m2

1.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow I kabli

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i

restauracyjnych obiektow budowlanych
ODNOWIENIE SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU

1.2.1 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 404/504/3
Rozebranie oktadziny schodow zewnetrznych z ptytek ceramicznych z utylizacjg materiatow z rozbiorki
3,071,7+9%1,770,16 = 7,548000
Ogotem: 7,55 7,55 m2
1.2.2 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 40/208/1
ZAGRUNTOWANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania (KIESOL 0,1
KG/M2 + SULFATEXSCHLAMME 2,0 KG/M2 LUB ODPOWIEDNIKI O NIE GORSZYCH PARAMETRACH)
SCHODY + BOK 7,55 +4,4*2+4,170,15 = 16,965000
Ogotem: 17,0 17,0 m2
1.2.3 Kody CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkow
KNNR 2/1001/1
Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, zwykte kategorii Ill - OTYNKOWANIE SCIANY
TYLNEJ
BOK 4,4*2+4,170,15 = 9,415000
Ogotem: 9,4 9,4 m2
1.2.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 12/1121/5
Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm - PLY TKI KAMIENNE GRANITOWE
PLOMIENIOWANE
SCHODY 7,55 = /,550000
Ogotem: 7,55 7,55 m2
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1.2.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 202/825/1 (1)
Wyprawy tynkarskie wykonywane mechanicznie z masy szpachlowej, grubosci 3'mm na scianach - WYKONANIE
TYNKU MOZAIKOWEGO NA SCIANACH BOCZNYCH (KOLOR | RODZAJ TYNKU DO UZGODNIENIA Z
INWESTOREM)
BOK 4,4*2+4 170,15 = 9,415000
Ogotem:; 9,4 9,4 m2
1.2.6 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1301/4
Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - BARIERA KUTA, WYMIANA STARYCH BARIER NA NOWE
3,5 = 3,500000
Ogotem: 3,5 3,5 m
1.2.7 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNNR 6/803/6
Rozebranie fragmentow starej nawierzchni podestu przed schodami z kostki nieregularnej
3 = 8,000000
Ogotem: 8,0 8,0 m2
1.2.8 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - wyrownanie podbudowy oraz wykop pod fawy obrzezy 1,2 m3
1.2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 10'cm- WARSTWA PROFILOWA FRAKCJA 0-31,5mm 3,0 m2
1.2.10 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
KNR 231/402/3
t awy pod krawezniki, betonowa zwykta- ANALOGIA, tAWA BETONOWA POD OBRZEZA
5,570,270,3+4,570,270,3 = 0,600000
Ogotem: 0,600, 0,600 m3
1.2.11 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
KNNR 6/404/4
Wymiana obrzezy betonowych, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg, z
obsypaniem
5,5+4,5+1,0 = 11,000000C
Ogotem: 11,0 11,0 m
1.2.12 Kody CPV: 45233220-7/ Roboty w zakresie nawierzchni drog
KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
szara, wraz z uksztattowaniem schoda przed wejsciem - CHODNIK GR. 8cm Z UKSZTALTOWANIEM STOPNI
3 = 8,000000
Ogotem:; 3,0 3,0 m2
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2 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
PARTER
2.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
NAPRAWY KOMINOW
2.1.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNRW 3/312/3
Przemurowanie przewodow kominowych | wentylacyjnych, wykucie i zamurowanie otworow- PRZENIESIENIE
WYCZYSTEK KOMINOWYCH Z KORYTARZA DO STREFY NAD STROPEM
4 = 4,000000
Ogotem: 4,0 4,0 szt
2.1.2 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNRW 401/201/10
Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, czapek kominowych (WRAZ Z ODPOWIEDNIM
RUSZTOWANIEM | ZABEZPIECZENIEM DACHU)
5,3 = 5,300000
Ogotem: 5,3 5,3 m
2.1.3 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNRW 401/203/13
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych czapek kominowych (ZBROJENIE
SIATKA fi omm OCZKO 5x5 cm)
1,1 = 1,100000
Ogotem: 1,1 1,1 m?2
2.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
WYMIANA PODLOG PARTER
2.2.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe]
t AZIENKA PARTER 7,8 = /,800000
SPIZARKA 2 = 2,000000
SIEN 0,4 = 6,400000
Ogotem: 16,2 16,2 m?2
2.2.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, -ROZBIORKA PODKLADU CEMENTOWEGO ORAZ OCIEPLENIA
J.W.
t AZIENKA PARTER 7,8 = /,800000
SPIZARKA 2 = 2,000000
SIEN 0,4 = 6,400000
Ogotem: 16,2 16,2 m?2
2.2.3 Kody CPV:45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 728/301/1
Rozebranie podtog | posadzek, podtoga drewiana lub z paneli
PRZEDPOKOJ 13,9 = 13,900000
SPIZARNIA 1,9 = 1,900000
POKOJ 24,6 = 24,600000
POKOJ 29,45 = 29,450000
KUCHNIA 22,0 = 22,000000
Ogotem: 91,9 91,9 m2
2.2.4 Kody CPV:45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/405/4
Rozebranie legarow, J.W.
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
220 = 220,000000
Ogotem: 220,00 220,0 m
2.2.5 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/406/1
Rozebranie stropow drewnianych, zasypki stropowe, J.W.
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
91,9 = 91,900000
Ogotem: 91,9 91,9 m2
2.2.6 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 2/604/1
|zolacja z folii pozioma podposadzkowa - CALY PARTER
91,9+16,2 = 108,100000
Ogotem: 108, 108, m2
2.2.7 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 2/602/3
|zolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowe - IZOLACJA STYROPIANEM GR. ok. 7 cm, J.W.
108, = 108,100000
Ogotem: 108, 1 108, 1 m?2
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2.2.8 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 2/1202/6
Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko, grubosci 20 mm- J.W.
108, = 108,100000
Ogotem: 108, 108, m2
2.2.9 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 2/1202/7
Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana grubosci o 10'mm - J.W.
108, = 108,100000
Ogotem: 108, 108,1| 3,00 m2
2.2.10 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek SIATKA STALOWA DO POSADZEK, POSADZKA J.W.
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
108, = 108,100000
Ogotem: 108, 108, m2

2.2.11 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 2/1209/3

Posadzki 1- 1 wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe] metodg regularng, ptytki 30x30° cm -
POSADZKI Z PLYTEK J.W. (PLYTKI DO WYBORU PRZEZ INWESTORA)

t AZIENKA PARTER 7.8 = 7.800000
SPIZARKA 2 = 2.000000
SIEN 6.4 = 6,400000
Ogotem: 16,2 16,2 m?2
2.2.12 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 2/604/4 (1)
Izolacja PODPANELOWA Z PIANKI- POKOJE + KUCHNIA + PRZEDPOKOJ
KUCHNIA 220 = 22.000000
POKOJ 16,65 = 16,650000
POKOJ 12.0 = 12,000000
POKOJ 11.8 = 11,800000
POKOJ 9.7 = 9.700000
PRZEDPOKOJ 16,4 = 16,400000
Ogdtem: 88.6 88.6 m2

2.2.13 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli podtogowych - PANELE KLASA AC4 (KOLOR | FAKTURA PANELI WEDLUG WSKAZANIA
INWESTORA) WRAZ Z LISTWAMI PRZYSCIENNYMI - J.W.

POKOJ 16,65 = 16,650000
POKOJ 12.0 = 12.000000
POKOJ 11,8 = 11,800000
POKOJ 9.7 = 9.700000
PRZEDPOKOJ 16,4 = 16,400000
Ogotem: 66,6 66,6 m?2

2.2.14 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli podtogowych - PANELE WINYLOWE (KOLOR | FAKTURA PANELI WEDLUG WSKAZANIA
INWESTORA) WRAZ Z LISTWAMI PRZYSCIENNYMI - J.W. (W REJONIE PIECA MONTAZ BLACHY
PODLOGOWEJ -ZABEZPIECZENIE PRZED ZAREM Z PIECA WEGLOWEGO) - KUCHNIA
KUCHNIA 22,0 = 22,000000
Ogotem: 22.0 22.0 m2

2.3 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
LIKWIDACJA POMIESZCZENIA GARDEROBY W PRZEDPOKOJU

2.3.1 Kody CPV:45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/104/1
Rozebranie murow powyzej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnaciji), z bloczkow z betonu komorkowego, na
Zzaprawie cementowo-wapiennej
6,273,070,15 = 2,790000
Ogotem: 2,79 2,79 m3

2.3.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5 ' m2, zaprawa cementowo-wapienna, na
scianach ceramicznych betonowych, z ptyt wiorowo - cementowych, zagruntowanych siatkami
3,070,15%2 = 0,900000
Ogotem: 0,9 0,9 m2

2.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
SCIANY DZIALOWE PARTER

2.4.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 14/2010/6 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianl
dwuwarstwowe, typ 100-101 -SCIANY DZIALOWE- WYDZIELENIE POMIESZCZEN, Z PLYT G-K. (PLYTA
ZWYKLA), -na podwojnym ruszcie niezaleznym, wypetnienie:wetha mineralna lub szklana
(4,97+1,78+2,35+1,27+2,62)*3,05 = 39,619500
Ogotem:; 39,6 39,6 m2
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2.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
WYMIANA PLYTKOWANIA SCIAN W LAZIENCE | W KUCHNI, ORAZ OSADZENIE RURY WYWIEWNEJ POD OKAP
KUCHENNY

2.5.1 Kody CPV:45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne

KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - USUNIECIE STARYCH PLYTEK ZE SCIAN W LAZIENCE | KUCHNI
t AZIENKA PARTER 37.8 = 37,800000
KUCHNIA PARTER 5,6 = 5,600000
SPIZARNIA PARTER 19,5 = 19,500000
Ogotem: 62,9 62,9 m2

2.5.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5 'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na

scianach ceramicznych betonowych, z ptyt wiorowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE |
WYROWNANIE SCIAN PO PLYTKACH J.W.

t AZIENKA PARTER 37.8 = 37,800000
KUCHNIA PARTER 5.6 = 5,600000
SPIZARNIA PARTER 19,5 = 19,500000

Ogotem: 62,9 629 m2

2.5.3 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/803/2
Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej WRAZ Z DOCIECIEM SKOSNYCH KRAWEDZ|
PLYTEK W NAROZACH, RODZAJ PLYTEK DO AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA PRZED ICH ZAKUPEM

t AZIENKA PARTER 37,8 = 37,800000
KUCHNIA PARTER (NOWE MIEJSCE) 6,0 = 6,000000
SPIZARNIA PARTER 19,5 = 19,500000
Ogotem: 63,3| 63,3 m2

2.5.4 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNKRB 3/304/1 (1)
Wykucie otworu w scianie zewnetrznej pod osadzenie rury wywiewnej okapu kuchennego, wraz z wycieciem

ocieplenia
0,02 = 0,020000
Ogotem: 0,02 0,02 m3
2.5.5 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
KNNR 4/213/5
Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110"mm (zakonczenie na elewacji kratkg ozdobng) 1,0 szt

2.6 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
WYKUCIA OTWOROW W SCIANACH - KUCHNIA PARTER

2.6.1 Kody CPV:45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/102/2
Rozebranie murow z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie
cementowo-wapiennej - OSTROZNE ROZEBRANIE SCIANY MIEDZY KUCHNIA A POKOJEM (WRAZ Z
NACIECIEM WSTEPNYM)

2,6570,5%2,8 = 3,710000
Ogotem: 3,71 3,71 m3
2.6.2 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 401/422/7
Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan stropow pojedynczymi stemplami 12,0 szt

2.6.3 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5 ' m2, zaprawa cementowo-wapienna, na
sclanach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiorowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE
UBYTKOW PO ROZBIORKACH ORAZ DOMUROWANYCH SCIAN
(0,2574+0,572)*2,8+(0,452+0,5)*2,65 = 9,310000
Ogotem: 9,3 9,3 m2

2.6.4 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe i renowacyjne
ORGB 202/160/1
Utozenie nadprozy prefabrykowanych - ANALOGIA WSTAWIENIE NADPROZA Z DWUTEOWNIKA 180
(POCZWORNIE) DOPASOWANEGO DO OTWORU (KUCHNIA/POKOJ). PROFILE NALEZY POLACZYC PRZEZ
SKRECENIE SRUBAMI LUB ZESPAWANIE SPOINA CIAGLA

3,15 = 3,150000
Ogotem: 3,15 3,15 4'm
2.6.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek - J.W.
3,15 = 3,150000
Ogotem: 3,15 3,15 3/m
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2.6.6 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5 'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na
scilanach ceramicznych betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE
NADPROZA NOWEGO OTWORU J.W.
(0,5+0,45%2)*2,65 = 3,710000
Ogotem: 3,7 3,7 m2
2.6.7 Kody CPV:45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/102/2
Rozebranie murow z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie
cementowo-wapiennej - OSTROZNE ROZEBRANIE SCIANY MIEDZY KUCHNIA A PRZEDPOKOJEM (WRAZ Z
NACIECIEM WSTEPNYM)
1,6070,5%2,8 = 2,240000
Ogotem: 2,24 2,24 m3
2.6.8 Kody CPV:45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 401/422/7
Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan stropow pojedynczymi stemplami 3,0 szt
2.6.9 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5 'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na
scilanach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiorowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE
UBYTKOW PO ROZBIORKACH ORAZ DOMUROWANYCH SCIAN
(0,25"4+0,5%2)*2,8+(0,45*2+0,5)*1,60 = 7,840000
Ogotem: 7,8 7,8 m2
2.6.10 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
ORGB 202/160/1
Utozenie nadprozy prefabrykowanych - ANALOGIA WSTAWIENIE NADPROZA Z DWUTEOWNIKA 160
(POCZWORNIE) DOPASOWANEGO DO OTWORU (KUCHNIA/POKOJ). PROFILE NALEZY POLACZYC PRZEZ
SKRECENIE SRUBAMI LUB ZESPAWANIE SPOINA CIAGLA
2,10 = 2,100000
Ogotem: 2,10 2,10 4'm
2.6.11 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek - J.W. 2.1 3m
2.6.12 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5 ' m2, zaprawa cementowo-wapienna, n
sclanach ceramicznych betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE
NADPROZA NOWEGO OTWORU J.W.
(0,5+0,45*2)*1,60 = 2,240000
Ogotem: 2,2 2,2 m2
2.7 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PARTERU
2.7.1 Kody CPV:45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 3/702/6
Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH WRAZ Z
OSCIEZNICAMI, NA WZOR ISTNIEJACYCH (NOWE DRZWI OCIEPLANE), Z PROGAMI, KOMPLETNE, Z
OBROBKA OSADZENIA, ANTYWLAMANIOWE KLASY RC4
DRZWI WEJSCIOWE OD FRONTU 1,1*2,65 = 2,915000
Ogotem: 2,9 2,9 m2
2.7.2 Kody CPV:45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 3/702/5
Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi ptytowych - WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z
OSCIEZNICAMI, (W LAZIENKACH ORAZ SPIZARNI DRZWI Z WENTYLACJA | SZYBKA, DRZWI SIEN
DWUDZIELNE Z NASWIETLEM, W POKOJACH DRZWI Z PRZESZKLENIEM, RODZAJ DRZWI DO AKCEPTACJI
PRZEZ INWESTORA PRZED ICH ZAKUPEM), UWAGA: NOWE DRZW!I SIEN/PRZEDPOKOJ Z NASWIETLEM
SIEN/PRZEDPOKOJ 1,1*3,0 = 3,300000
POKOJ 0,8%2,0 = 1,0600000
POKOJ 0,8%2,0 = 1,0600000
POKOJ 0,8*2,0 = 1,600000
SPIZARNIA 0,8%2,0 = 1,600000
L AZIENKA 0,8%2,0 = 1,600000
ZEJSCIE DO PIWNICY 0,7*2,0 = 1,400000
WEJSCIE NA PODDASZE 0,8*2,0 = 1,600000
Ogotem: 14,3 14,3 m2
2.7.3 Kody CPV:45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 202/911/3
Tynki szlachetne szlifowane wykonywane recznie, osciezy 15-30'cm- UZUPELNIENIE TYNKOW PO WYMIANIE
DRZWI 18,0 m2
2.8 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
WSTAWIENIE NOWYCH OKIEN (2 SZT.) W POKOJACH
2.8.1 KNR 19/928/11 (1)
Demontaz okien okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach - OKNO
POKOJ ZA KUCHNIA 2,9 m?2
strona nr: 0




Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4489) MODERNIZACJA LESNICZOWKA
KAMESZNICA 2022

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.

2.8.2 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/102/2
Rozebranie murdw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnaciji), na zaprawie
cementowo-wapiennej - OSTROZNE ROZEBRANIE SCIANY ZEWN. POD NOWE OKNA W POKOJACH, WRAZ Z
WYCIECIEM OTWOROW W ELEWACJI

(0,7+1,6)*0,5*1,6 = 1,3840000
Ogotem: 1,84 1,84 m3
2.8.3 Kody CPV:45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 401/422/7
Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan stropow pojedynczymi stemplami 3,0 szt
2.8.4 Kody CPV:45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 3/302/1

Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworow w scianach z cegty, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne] - ZAMUROWANIE CZESCIOWE OTWORU PO STARYM OKNIE
0,770,5"1,8 = 0,630000

Ogotem: 0,63 0,63 m3

2.8.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
ORGB 202/160/1
Utozenie nadprozy prefabrykowanych - ANALOGIA WSTAWIENIE NADPROZA Z DWUTEOWNIKA 180
(POCZWORNIE) DOPASOWANEGO DO OTWORU NA NOWE OKNO. PROFILE NALEZY POtLACZYC PRZEZ
SKRECENIE SRUBAMI LUB ZESPAWANIE SPOINA CIAGLA (2 SZT. OTWOROW OKIENNYCH)
2,172 = 4,200000
Ogotem: 4,20 4,20 m

2.8.6 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5 'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na
scianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiorowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE

UBYTKOW PO ROZBIORKACH ORAZ DOMUROWANYCH SCIAN

(0,61,8"4+1,0570,6*2)+0,5*1,8"4+0,5*1,052 = 10,230000
Ogotem: 10,2 10,2 m2
2.8.7 Kody CPV:45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek - J.W. 2.1 2/'m

2.8.8 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5 ' m2, zaprawa cementowo-wapienna, na
scianach ceramicznych betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE
NADPROZA NOWEGO OTWORU J.W.
(1,6)70,8 = 1,280000
Ogotem: 1,3 1,3 2/m2

2.8.9 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 19/1023/8 (2)
Okna DREWNIANE FABRYCZNIE WYKONCZONE, PODZIAL | SZPROSY NA WZOR ISTNIEJACYCH, z obrobka
obsadzenia, okna rozwierane i| uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach, NOWE OKNA W POKOJACI
Z WYKONANIEM | UZUPEELNIENIEM TYNKU DO LICA SCIANY, SPOSOB OTWIERANIA DO UZGODNIENIA Z
INWESTOREM PRZED ZAMOWIENIEM

OKNO POKOJ 1,6*1,8 = 2,880000
OKNO POKOJ 1,61,8 = 2,880000
Ogotem: 5,8 5,8 m2
2.8.10 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1'm - PODOKIENNIK ZEWNETRZNY Z BLACHY
POWLEKANEJ BRAZOWEJ 2,0 szt
2.8.11 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1'm - PODOKIENNIK WEWNETRZNY Z PVC
OKLEJANEGO 2,0 szt

2.9 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
MALOWANIE | REGULACJA OKIEN PARTER

2.9.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
ZNPP 12/2205/7
Szlifowanie reczne elementow stolarskich, wreby 1| przylgi elementdéw skrzydet okiennych, drzwiowych, osScieznic
OKNA PARTER 18*3+16™6 = 150,000000
Ogotem: 150,0 150,0 m

2.9.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 1901/1309/2 (2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia do 0,5 m2, 2-krotnie, LAKIEROBEJCA
OKIENKO SPIZARNIA 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 1,0 szt

2.9.3 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 1901/1309/6 (2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0 ' m2, 2-krotnie, LAKIEROBEJCA
OKNA PARTER 1,6%1,872+1,7*1,75+1,05*1,8*3+0,65%1,8 = 15,575000
Oqgotem: 15,6 15,6 m2
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2.9.4 Kody CPV:45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
TZKNBK 12/301/7
Wymiana | naprawa elementow skrzydet okiennych dopasowanie skrzydta okiennego przez przestruganie wrebow,
regulacja okuc okien oscieznic. potskrzynkow. skrzynkowych o powierzchni ponad 1.0 m2 - REGULACJA |

KAMESZNICA 2022

llos¢ |Krot.| J.m.

KONSERWACJA OKUC WSZYSTKICH OKIEN 7,0 szt
2.10 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
SUCHE TYNKI ORAZ MALOWANIE SCIAN | SUFITOW - PARTER
2.10.1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 1901/1020/6
Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0'm2 - USUNIECIE STAREJ OKLADZINY KLATKI
SCHODOWEJ 14,0 m2
2.10.2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 14/2010/7 (1)
Oktadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, typ
50-101 (w tym szpalety)
SIEN 29 = 29,000000
PRZEDPOKOJ + KLATKA SCHODOWA 43+33+18 = 94,000000
KUCHNIA 57 = 5/,000000
POKOJ 50 = 50,000000
POKOJ 45 = 45,000000
POKOJ 40 = 40,000000
POKOJ 48 = 48,000000
Ogotem: 363,0 363,0 m2
2.10.3 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 14/2012/2
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt pojedyncz
mocowany do podtoza - OKLADZINA SUFITOW (W LAZIENCE, KUCHNI | SPIZARCE PLYTA G-K WODA)
SIEN 6,4 = 6,400000
PRZEDPOKOJ + KLATKA SCHODOWA 18 = 18,000000
KUCHNIA 22 = 22,000000
POKOJ 16,65 = 16,650000
POKOJ 12,0 = 12,000000
POKOJ 9,7 = 9,700000
POKOJ 11,8 = 11,80000C
t AZIENKA 7,8 = /,800000
SPIZARNIA 2 = 2,000000
Ogotem: 100,4 100,4 m2
2.10.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - MALOWANIE SCIAN W BUDYNKU| 363,0 m2
2.10.5 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne, MALOWANIE SUFITOW J.W. 100,4 m2
2.11 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
OBUDOWA | REMONT SCHODOW DREWNIANYCH NA PODDASZE
2.11.1 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 14/2010/6 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,
$cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 -SCIANY DZIALOWE- ODDZIELENIE WYJSCIA NA PODDASZE (SCIANA Z
IZOLACJA TERMINCZA Z WELNY MINERALNEJ LUB SZKLANEJ)
(1,37+1,17)*2,5 = 6,350000
Ogotem: 0,4 0,4 m2
2.11.2 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - MALOWANIE SCIAN W BUDYNKU
0,474 = 25,600000
Ogotem: 25.6 25.6 m2
2.11.3 KNNR 3/807/2
Ocyklinowanie reczne schodow na poddasze 14,0 m2
2.11.4 KNNR 2/1205/8
Lakierowanie schodow |.w. 14,0 m?2
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3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
PODDASZE

llos¢ |Krot.| J.m.

3.1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
DOCIEPLENIE PODLOGI PODDASZA

3.1.1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/504/5
Rozebranie posadzek, z cegiet - ROZEBRANIE PODLOG PODDASZA Z CEGLY NA PLASK
CALOSC OPROCZ STRYCHU | KLATKI
SCHODOWEJ 101,3 = 101,300000
Ogotem: 101,3 101,3 m2
3.1.2 Kody CPV:45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 728/301/1
Rozebranie podtog | posadzek, podtoga drewiana - |.w. tylko podktad
CALOSC OPROCZ STRYCHU | KLATKI
SCHODOWEJ 101,3 = 101,300000
Ogotem: 101,3 101,3 m2
3.1.3 Kody CPV:45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/406/1
Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe, OSTROZNE WYBRANIE ZASYPKI J.W.
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
CALOSC OPROCZ STRYCHU | KLATKI
SCHODOWEJ 101,3 = 101,300000
Ogotem: 101,3 101,3 m2
3.1.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 2/602/5
|zolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe - GR. 15 cm -
IZOLACJA PODLOG MIEDZY BELKAMI STROPOWYMI (2 WARSTWY PO 15cm) J.W.
CALOSC OPROCZ STRYCHU | KLATKI
SCHODOWEJ 101,3 = 101,300000
Ogotem: 101,3 101,3 2|m2
3.1.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNR 401/411/2
Wymiana elementéw podtég z desek, legary na filarkach - OSADZENIE LEGAROW NA £t ACZNIKACH KATOWYCH
OCYNKOWANYCH MOCOWANYCH DO ISTN. BELEK STROPOWYCH - J.W.
LEGARY 6x12 CO 50 cm 214 = 214,000000
Ogotem: 214 214 m
3.1.6 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 2/604/1
|zolacja z folii pozioma podposadzkowa - J.W. 101,3 m?2
3.1.7 Kody CPV: 45453000-7/ Roboty remontowe | renowacyjne
KNNR 2/1205/2
Podtoga z desek o grubosci 32" mm - J.W. 101,3 m?2
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4 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PIWNICA

4.1.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1117/5

Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkow lub odkreceniem srub, podtoze:
ceglane lub betonowe, tgczny przekroj zyt do 24 ' mm2, WRAZ Z UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIOREK

60,0

4.1.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1133/7 , ,
Demontaz opraw, WRAZ Z UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIOREK

4.0

szt

4.1.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/304/1 (1)
Linie zasilajgce prowadzone w rurach PVC o klasie palnosci VO na tynku, przewodami izolowanymi YDYzo
3x1,5mm2, rura Fi do 20 ' mm, na betonie

50,0

4.1.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/304/1 (1)
Linie zasilajgce prowadzone w rurach PVC o klasie palnosci VO na tynku, przewodami izolowanymi YDYzo
3x2,5mm2, rura Fi do 20" mm, na betonie, puszki hermetyczne fi 80 (14 szt)

60,0

4.1.5 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda pojedyncze (5 szt) | podwojne (3 szt) hermetyczne P44

38,0

szt

4.1.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Wiaczniki klawiszowe — jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne 1P44

4.0

szt

4.1.7 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Oprawy oswietleniowe - |P44/54 (LED)

4.0

Kpl

4.1.8 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/603/4
Instalacja ekwipotencjalna- bednarka (2 zaciski kontrolne)

30,0

4.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTER

4.2.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1117/5

Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjgciem uchwyiow, wykuciem kotkow lub odkreceniem srub, podtoze:
ceglane lub betonowe, taczny przekroj zyt do 24 ' mm2, WRAZ Z UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIOREK

40,0

4.2.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1133/7 , ,
Demontaz opraw, WRAZ Z UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIOREK

38,0

szt

4.2.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewod YDYzo 3x2,5mm2 (320 mb)

320,0

4.2.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewod YDYzo 3x1,5mm2 (290 mb)

290,0

4.2.5 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe

130,0

szt

4.2.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe

130,0

szt

4.2.7 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe hermetyczne

10,0

szt

4.2.8 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda podwojne (25 szt)

25,0

szt

4.2.9 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda podwojne (10 szt) hermetyczne P44

10,0

szt

4.2.10 Kody CPV:45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Wiaczniki klawiszowe — jedno/ dwubiegunowe

15,0

szt

4.2.11 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Wiaczniki klawiszowe — jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne 1P44

4.0

szt

4.2.12 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Dostawa | montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, sufitowych dwuobwodowych

38,0

Kpl

4.2.13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Dostawa | montaz opraw oswietleniowe do tazienek, toalet - IP44/54

1,0
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4.2.14 Kody CPV:45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Dostawa | montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, kinkiety dwuobwodowe 12,0 Kpl

4.2.15 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Dostawa | montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, kinkiety dwuobwodowe hermetyczne IP44/54 2,0 Kpl

4.2.16 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/2 (1)

Linka ekwipotencjalna LY 1x6mm2 w ,peszli” z zaciskami do instalacji wodnej | sanitarne; 40,0 m
4.2.17 Kody CPV:45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KNNRW 5/410/2

Wentylator tazienkowy z czujnikiem ruchu, mechanicznym wyzwalaczem, czujnikiem wilgotnosci. IP44, typu silent. 2,0 szt

4.2.18 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nowa rozdzielnica gtowna podtynkowa o schemacie jak na rysunku E3 zabudowana w istniejgce miejsce
rozdzielnicy gtownej w korytarzu 1,0 Kpl

4.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA

4.3.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewod YDYzo 3x1,5mm2 (20 mb) Z ZAPRAWIENIEM

BRUZD 20,0 m

4.3.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewod YDYzo 5x4mm2 (100 mb) Z ZAPRAWIENIEM

BRUZD 100,0 m

4.3.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe hermetyczne 12,0 szt

4.3.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)

Wigczniki klawiszowe — jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne P44 2,0 szt
4.3.5 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Zestaw gniazd remontowych 32A(3f) + 2x16A (1F) (wyposazenie jak w opisie) hermetyczne 1,0 Kpl

4.3.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Dostawa | montaz: Oprawy oswietleniowe ledowe jednoobwodowe z czujnikiem ruchu - IP44/54 (wyposazenie jak w
opisie) hermetyczne 12,0 szt

4.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
ROZDZIELNICA PRZYLACZA LICZNIKOWEGO | WLZ

4.4.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/703/2
Przytacze od linil napowietrznej do ztgcza licznikowego na poziomie 1.5m nad gruntem na zewnatrz. YKY 4x10 mm:
w rurze ochronnej fi 40. Dtugosc 15 mb 1,0 szt

4.4.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Rozdzielnica licznikowa ztacza z Tauron Dystrybucja na poziomie 1.5m nad gruntem na zewnatrz. Zabudowa
rozdzielnicy na elewacji zgodnie z opisem rozdzielnicy w punkcie 4.1. (podstawa bezpiecznikowa 160A, tablica
licznikowa z ogranicznikiem mocy 25A) 1,0 Kpl

4.4.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacja uziemienia ztacza | RG w gruncie pod ztgczem.2 sondy uziemiana do gruntu +

Stalowa tasma ocynkowana ogniowo (bednarka) 4x25mm (15m) w gruncie na gtebokosci 60 cm. 1,0 Kpl
4.4.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
WLZ po elewacji budynku do RG w budynku. YDY 5x10 mm2 w rurze ochronnej fi 40 18,0 m

4.5 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA DOMOFONOWA

4.5.1 Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
KNNR 1/310/3
Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow, gtebokosc do 1,5'm, na zewnatrz budynku, grunt kategorii |V -
WYKOP POD KABEL OD BRAMY DO BUDYNKU 12,0 m3

4.5.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych | rur o srednicy do 47 ' mm, bruzdy dla przewodow wtynkowych, w cegle 5 m

4.5.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/210/1
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rozne od betonu, do 7,5 mm2 - MONTAZ KABLI
15+20 = 35,000000
Ogotem: 35,0 35,0 m

4.5.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/406/1
Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), tablica przyzywowa oraz elektrozaczer
W bramie 1 kpl

4.5.5 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/406/2
Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorcz 1 szt
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4.5.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1307/1
Sprawdzenie | pomiary obwodow sygnalizacji | przekaznikow sygnalizacyjnych, obwod sygnalizacyjny

llosc¢

Krot.

J.m.

pomiar

4.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: BADANIA KONTROLNE

4.6.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy

20,0

pomiar

4.6.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy

20,0

pomiar

4.6.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy

1,0

pomiar

4.6.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy

1,0

pomiar

4.6.5 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika roznicowoprgdowego, proba pierwsza

1,0

proba

4.6.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1305/2
Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika roznicowoprgdowego, proba kazda nastepn:s

1,0

proba

4.6.7 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1304/2
Badania | pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej | skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar kazdy nastepn

1,0

szt
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5 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
INSTALACJE WOD-KAN.
5.1 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJA C.0. WRAZ Z KOTLEM V GENERACJI NA DREWNO
5.1.1 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 8/412/1
Demontaz zaworu, przelotowy, Fi'15-20 ' mm - demontaz istn. zaworow grzejnikowych
12 = 12,000000
Ogotem: 12,000] 12,000 szt
5.1.2 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 8/422/2
Demontaz grzejnika, zeliwny cztonowy, powierzchnia ogrzewalna 7.5 m?2
0 = ©6,000000
Ogotem: 6,000, 6,000 Kpl
5.1.3 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 8/410/3
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, na scianie, Fi'25-32 ' mm /p. analog. demontaz istn.
instalacji)
46 = 46,000000
Ogotem: 46,000| 46,000 m
5.1.4 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 8/410/4
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, na scianie, Fi'40-50 ' mm + izolacja
16 = 16,000000
Ogotem: 16,000| 16,000 m
5.1.5 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/404/1 (1)
Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach, FI'16 ' mm
120 = 120,000000
Ogotem: 120,000| 120,000 m
5.1.6 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/404/1 (1)
Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach, FI'20 mm
38 = 38,000000
Ogotem: 38,000] 38,000 m
5.1.7 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/404/2 (1)
Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach, FI'25 ' mm
10 = 10,000000
Ogotem: 10,000{ 10,000 m
5.1.8 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/404/3 (1)
Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach, FI'32 mm
3 = 8,000000
Ogotem: 8,000/ 8,000 m
5.1.9 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600-900 mm, z podtgczeniem dolnym /grzejniki V22/600, o df. od L=0,6 m dc
L=2,0m
PARTER 10 = 10,000000
Ogotem: 10,000{ 10,000 szt
5.1.10 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc¢ 600-900 ' mm, z podtaczeniem dolnym /grzejniki drabinkowe fazienka
PARTER 1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
5.1.11 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn" 15" mm -zawory termostatyczne dn15 z gtowicami
9+2 = 11,000000C
Ogotem: 11,000 11,000 szt
5.1.12 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/412/6
Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi'15'mm /automatyczny zawor odpow. na koncowkach przewodow/
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt
5.1.13 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/411/1 (1)
Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi'15'mm /p.analog. blok zaworowy VKO katowy Dn15mm/
11 = 11,000000
Ogotem: 11,000, 11,000 szt
5.1.14 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/411/3 (2)
Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, FI'25 ' mm
4 = 4,000000
Ogotem: 4,000, 4,000 szt
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5.1.15 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/406/3 (2)
Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, proba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 proba
5.1.16 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/436/1
Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacii
11 = 11,000000
Ogotem: 11,000 11,000 uktad
5.1.17 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNR 216/306/1
|zolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociggi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 20 'mm, rurocigg Fi ' 21-38 mm /p.
analog. izolacja przewodow otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z ptaszczem z folii PCV -na przew. fi16/
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
12073,1470,016 = 6,028800
Ogotem: 6,029 6,029 m2
5.1.18 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNR 216/306/1
|zolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociggi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 20 'mm, rurocigg Fi ' 21-38 mm /p.
analog. izolacja przewodow otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z ptaszczem z folii PCV -na przew. fi20/
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
38%3,1470,02 = 2,386400
Ogotem: 2,386, 2,386 m2
5.1.19 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNR 216/306/1
|zolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociggi, 1 warstwa izolacji, grubosc¢ 20 ' mm, rurociag Fi'21-38 mm /p.
analog. izolacja przewodow otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z ptaszczem z folit PCV -na przew. fi25 i fi
32/
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
(10+8)*3,1470,025 = 1,413000
Ogotem: 1,413 1,413 m2
5.1.20 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNR 219/216/5
PrzejScia przew. c.0. przez przeszkody budowlane - sciany murowane, grubosci 2 cegiet, /p.analog. przejscia
przewodow przez sciany i uzupetnienie ubytkow/
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
/p.analog. przejscia przewodow przez sciany / 9 = 9,000000
Ogotem: 9,000 9,000 szt
5.1.21 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 3/404/1
Wykucie | otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych /p.analog. wykucie otworow przy przejsciu przez stropy/
1870,270,2%0,25 = 0,180000
Ogotem: 0,180, 0,130 m3
5.1.22 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 3/404/1
Wykucie | otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych /wykucie | uzupetnienie bruzd w posadzce |
rozprowadzenie przew. c.o./
w posadzkach 3270,170,1 = 0,320000
w Scianach 4070,170,1 = 0,400000
Ogotem: 0,720 0,720 m3
5.1.23 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
kalk. ind.: Zamontowanie kotta 5 klasy wg EN 303-5 oraz ECODESIGN 2015/1189, o mocy 25 kw, paliwo: drewno,
pojemnosC zasobnika paliwa min. 125 dm3, max. dtugosc drewna do palenia min. 530mm, przewod kominowy
150mm/152mm, sprawnos¢ min. 90,5%, temp. spalin przy mocy nominalnej 132 st. C, Kotty ATMOS muszg byc¢
podtgczony poprzez laddomat lub zawor termoregulacyjny, ze spirale chtodzgca, ktora zapobiega przegrzewaniu,
oraz ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemnosci minimum 1500 litrow z dodatkowg wezownicg, wraz z
osprzetem kompletny.
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
5.2 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJA WODOCIAGOWA
5.2.1 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 8/409/1
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych, Fi'15-20"'mm /demontaz iistn. nstalacji wodociggowej;
45 = 45,000000
Ogotem: 45,000| 45,000 m
5.2.2 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNRW 215/111/1 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potagczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych,
Fi_zew. 16 ' mm -p. analog. rury fi. zewn. 16mm PN 16 | PN 20 +izolacja gr. 9 mm (nowe podejscie do zlewu w
kuchni)
12 = 12,000000
Oqgotem: 12,000] 12,000 m
strona nr: 14



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4489) MODERNIZACJA LESNICZOWKA
KAMESZNICA 2022

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
5.2.3 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNRW 215/111/1 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potagczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych,
Fi_zew. 20'mm - p. analog. rury fi. zewn. 20mm PN 16 1 PN 20 +izolacja gr.
12 = 12,000000
Ogotem:; 12,000| 12,000 m
5.2.4 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNRW 215/111/2 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potagczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych,
FiI_zew. 25'mm - p. analog. rury fi. zewn. 25mm PN 16 i PN 20 +izolacja gr.
0 = ©6,000000
Ogotem: 6,000, 6,000 m
5.2.5 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNRW 215/111/3 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych,
Fi_zew. 32'mm -p. analog. rury fi 32mm PN 20 +izolacja gr.
11 = 11,000000
Ogotem: 11,000 11,000 m
5.2.6 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn"15'mm (wymiana starej)
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
5.2.7 Kody CPV:45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/137/1
Bateria zmywakowa, scienna, Dn 15" mm
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
5.2.8 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/137/5
Bateria wannowa scienna, Dn" 15 mm
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000/ 1,000 szt
5.2.9 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/137/8
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15" mm
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
5.2.10 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/130/4 (1)
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"32 ' mm
3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt
5.2.11 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/130/3 (1)
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn" 25" mm
4 = 4,000000
Ogotem: 4,000 4,000 szt
5.2.12 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/130/2 (1)
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"20 ' mm
0 = ©6,000000
Ogotem: 6,000, 6,000 szt
5.2.13 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/131/3 (3)
Zawory zwrotne, z potgczeniem na dwuztgczke, Dn 25 ' mm -zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
5.2.14 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/116/1 (2)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm
11 = 11,000000
Ogotem: 11,000 11,000 szt
5.2.15 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/132/1 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15" mm/p. analog. zaworki
katowe do ptuczki ustepowej+ wezyki w oplocie stalowym/
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt
5.2.16 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/128/1
Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach mieszkalnych
34 = 34,000000
Ogotem: 34,000| 34,000 m
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5.2.17 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/127/1 (3)
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza (pulsacyjna)
34 = 34,000000
Ogotem: 34,000] 34,000 m

5.2.18 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 3/305/1
Wykucie, zamurowanie | otynkowanie bruzd w scianach z cegty, sciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej (wykucia bruzd pod przewody wodne)
0,170,17(06) = 0,0060000
Ogotem: 0,060 0,060 m3

5.2.19 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 219/216/5
PrzejScia wodociagu przez przeszkody budowlane - sciany murowane, grubosci 2 cegiet, /p.analog. wykucie
przejscia przewodow przez sciany i stropy/
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000, 2,000 szt

5.2.20 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNR 707/102/1
Pompy wirowe odsrodkowe (jedno- | wielostopniowe) do zasilania kottdw oraz obiegowe do wody goracej, masa

0.05°t /p. analog.: pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 20-45N Grundfos+zawory odcinajgcex2+filtr siatkowy
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 20-45N Grundfos 1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 kpl
5.2.21 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/143/1
Urzgdzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150°dm3 - podgrzewacz wody (bojler) z grzatkg elektryczng 1 Kpl

5.2.22 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/511/1 (1)
Naczynia wzblorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3 MPa, do 25 dm3 - na doprowadzeniu zimnej wody do
zasobnika
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt

5.3 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJA KANALIZACYJNA

5.3.1 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/230/7
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 50"’ mm
3 = 8,000000
Ogotem: 3,0 3,0 m
5.3.2 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/230/8
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 75-110"mm
5 = 5,000000
Ogotem: 5,0 5,0 m
5.3.3 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z miskg fajansowa
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
5.3.4 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/235/3
Demontaz zlewu kuchennego
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
5.3.5 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
5.3.6 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/235/7
Demontaz wanny
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
5.3.7 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/235/7
Demontaz kabiny prysznicowe| wraz z brodzikiem
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
5.3.8 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/208/1
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, FI'50 mm /p. analog. fi 40/ 6,0 m
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5.3.9 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/208/1
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, FI'50 ' mm
0 = ©6,000000
Ogotem: 6,000, 6,000 m
5.3.10 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/208/2
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 m
5.3.11 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i| sanitarne
KNNR 4/208/3
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110" mm
3 = 8,000000
Ogotem: 3,000, 8,000 m
5.3.12 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/213/5
Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi'110°'mm /160 PVC
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
5.3.13 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 kpl
5.3.14 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/233/5
Ustep z zaworem sptukujgcym /p. analog. WC-kompakt/
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
5.3.15 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejsc¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt
5.3.16 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110"mm
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
5.3.17 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi'110 ' mm
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
5.3.18 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/229/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
5.3.19 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/231/4 (2)
Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, bez obudowy
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
5.3.20 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 4/232/2 (1)
Brodzik natryskowy z syfonem | kabing prysznicowg
brodzik natryskowy z syfonem 1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
5.3.21 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 3/404/1
Wykucie | otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych /wykucie bruzd pod przew. kan. w posadzce |
fundamentach ./
33%0,2%0,1 = 0,0660000
Ogotem: 0,660, 0,660 m3
5.3.22 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNR 219/216/5
Przejscia kanalizacji przez przeszkody budowlane - sciany murowane, grubosci 2 cegiet, /p.analog. wykucie
przejscia przewodow przez sciany/
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
4 = 4,000000
Ogotem: 4,000 4,000 szt
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5.3.23 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
KNNR 3/404/1
Wykucie | otynkowanie bruzd w scianach /wykucie | uzupetnienie bruzd w scianach/
1270,270,1 = 0,240000
Oqgotem: 0,240 0,240 m3
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