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Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI KAMESZNICA STB/110/027, P.G.L. LASY
PAŃSTWOWE,  NADLEŚNICTWO WĘGIERSKA GÓRKA
1 Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
ELEWACJE I SCHODY ZEWNĘTRZNE

1.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
ODNOWIENIE ELEWACJI

1.1.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR BC 2/204/5
Czyszczenie powierzchni kamiennej cokołu strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, pionowe - ODŚWIEŻENIE 
COKOŁU ELEWACYJNEGO Z KAMIENIA

54 = 54,000000
Ogółem: 54,0 54,0 m2

1.1.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian- 
UZUPEŁNIENIE OCIEPLENIA PO WYMIANIE OKIEN
ELEWACJA (W TYM SZPALETY) 0,75*1,8 = 1,350000

Ogółem: 1,4 1,4 m2
1.1.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas 
N-200 - PRZETARCIE ELEWACJI WYPRAWĄ TYNKARSKĄ AKRYLOWĄ, KOLOR DO UZGODNIENIA Z 
INWESTOREM, W CENIE KOSZT NIEZBĘDNYCH RUSZTOWAŃ ORAZ ZABEZPIECZENIE OKAPÓW I OKIEN 
PRZED ZABRUDZENIEM
R= 1,200   M= 1,000   S= 1,000
ELEWACJE (W TYM SZPALETY) 54+54+65+9+65+9-4 = 252,000000

Ogółem: 252,0 252,0 m2
1.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45212000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i 
restauracyjnych obiektów budowlanych
ODNOWIENIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU

1.2.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 404/504/3
Rozebranie okładziny schodów zewnętrznych z płytek ceramicznych z utylizacją materiałów z rozbiórki

3,0*1,7+9*1,7*0,16 = 7,548000
Ogółem: 7,55 7,55 m2

1.2.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 40/208/1
ZAGRUNTOWANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania (KIESOL 0,1 
KG/M2 + SULFATEXSCHLAMME 2,0 KG/M2 LUB ODPOWIEDNIKI O NIE GORSZYCH PARAMETRACH)
SCHODY + BOK 7,55 + 4,4*2+4,1*0,15 = 16,965000

Ogółem: 17,0 17,0 m2
1.2.3 Kody CPV: 45262700-8  Przebudowa budynków

KNNR 2/1001/1
Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III - OTYNKOWANIE ŚCIANY 
TYLNEJ
BOK 4,4*2+4,1*0,15 = 9,415000

Ogółem: 9,4 9,4 m2
1.2.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 12/1121/5
Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm - PŁYTKI KAMIENNE GRANITOWE 
PŁOMIENIOWANE
SCHODY 7,55 = 7,550000

Ogółem: 7,55 7,55 m2
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1.2.5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 202/825/1 (1)
Wyprawy tynkarskie wykonywane mechanicznie z masy szpachlowej, grubości 3˙mm na ścianach -  WYKONANIE 
TYNKU MOZAIKOWEGO NA ŚCIANACH BOCZNYCH  (KOLOR I RODZAJ TYNKU DO UZGODNIENIA Z 
INWESTOREM)
BOK 4,4*2+4,1*0,15 = 9,415000

Ogółem: 9,4 9,4 m2
1.2.6 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/1301/4
Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - BARIERA KUTA, WYMIANA STARYCH BARIER NA NOWE

3,5 = 3,500000
Ogółem: 3,5 3,5 m

1.2.7 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNNR 6/803/6
Rozebranie fragmentów starej nawierzchni podestu przed schodami z kostki nieregularnej

8 = 8,000000
Ogółem: 8,0 8,0 m2

1.2.8 Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - wyrównanie podbudowy oraz wykop pod ławy obrzeży 1,2 m3

1.2.9 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 10˙cm- WARSTWA PROFILOWA FRAKCJA 0-31,5mm 8,0 m2

1.2.10 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ANALOGIA, ŁAWA BETONOWA POD OBRZEŻA

5,5*0,2*0,3+4,5*0,2*0,3 = 0,600000
Ogółem: 0,600 0,600 m3

1.2.11 Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
KNNR 6/404/4
Wymiana obrzeży betonowych, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, z 
obsypaniem

5,5+4,5+1,0 = 11,000000
Ogółem: 11,0 11,0 m

1.2.12 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
szara, wraz z ukształtowaniem schoda przed wejściem - CHODNIK GR. 8cm Z UKSZTAŁTOWANIEM STOPNI

8 = 8,000000
Ogółem: 8,0 8,0 m2
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2 Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
PARTER

2.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
NAPRAWY KOMINÓW

2.1.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNRW 3/312/3
Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wykucie i zamurowanie otworów- PRZENIESIENIE 
WYCZYSTEK KOMINOWYCH Z KORYTARZA DO STREFY NAD STROPEM

4 = 4,000000
Ogółem: 4,0 4,0 szt

2.1.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNRW 401/201/10
Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapek kominowych (WRAZ Z ODPOWIEDNIM 
RUSZTOWANIEM I ZABEZPIECZENIEM DACHU)

5,3 = 5,300000
Ogółem: 5,3 5,3 m

2.1.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNRW 401/203/13
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych czapek kominowych (ZBROJENIE 
SIATKA fi 6mm OCZKO 5x5 cm)

1,1 = 1,100000
Ogółem: 1,1 1,1 m2

2.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
WYMIANA PODŁÓG PARTER

2.2.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
ŁAZIENKA PARTER 7,8 = 7,800000
SPIŻARKA 2 = 2,000000
SIEŃ 6,4 = 6,400000

Ogółem: 16,2 16,2 m2
2.2.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, -ROZBIORKA PODKŁADU CEMENTOWEGO ORAZ OCIEPLENIA 
J.W.
ŁAZIENKA PARTER 7,8 = 7,800000
SPIŻARKA 2 = 2,000000
SIEŃ 6,4 = 6,400000

Ogółem: 16,2 16,2 m2
2.2.3 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

KNR 728/301/1
Rozebranie podłóg i posadzek, podłoga drewiana lub z paneli
PRZEDPOKÓJ 13,9 = 13,900000
SPIŻARNIA 1,9 = 1,900000
POKÓJ 24,6 = 24,600000
POKÓJ 29,45 = 29,450000
KUCHNIA 22,0 = 22,000000

Ogółem: 91,9 91,9 m2
2.2.4 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

KNR 404/405/4
Rozebranie legarów, J.W.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

220 = 220,000000
Ogółem: 220,0 220,0 m

2.2.5 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/406/1
Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe, J.W.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

91,9 = 91,900000
Ogółem: 91,9 91,9 m2

2.2.6 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/604/1
Izolacja z folii pozioma podposadzkowa - CAŁY PARTER

91,9+16,2 = 108,100000
Ogółem: 108,1 108,1 m2

2.2.7 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/602/3
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
jednowarstwowe - IZOLACJA STYROPIANEM GR. ok. 7 cm, J.W.

108,1 = 108,100000
Ogółem: 108,1 108,1 m2
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2.2.8 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1202/6
Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko, grubości 20˙mm- J.W.

108,1 = 108,100000
Ogółem: 108,1 108,1 m2

2.2.9 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1202/7
Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana grubości o 10˙mm - J.W.

108,1 = 108,100000
Ogółem: 108,1 108,1 3,00 m2

2.2.10 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek SIATKĄ STALOWĄ DO POSADZEK, POSADZKA J.W.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

108,1 = 108,100000
Ogółem: 108,1 108,1 m2

2.2.11 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1209/3
Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30˙cm - 
POSADZKI Z PŁYTEK J.W. (PŁYTKI DO WYBORU PRZEZ INWESTORA)
ŁAZIENKA PARTER 7,8 = 7,800000
SPIŻARKA 2 = 2,000000
SIEŃ 6,4 = 6,400000

Ogółem: 16,2 16,2 m2
2.2.12 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/604/4 (1)
Izolacja PODPANELOWA Z PIANKI- POKOJE + KUCHNIA + PRZEDPOKÓJ
KUCHNIA 22,0 = 22,000000
POKÓJ 16,65 = 16,650000
POKÓJ 12,0 = 12,000000
POKÓJ 11,8 = 11,800000
POKÓJ 9,7 = 9,700000
PRZEDPOKÓJ 16,4 = 16,400000

Ogółem: 88,6 88,6 m2
2.2.13 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli podłogowych - PANELE KLASA  AC4 (KOLOR I FAKTURA PANELI WEDŁUG WSKAZANIA 
INWESTORA) WRAZ Z LISTWAMI PRZYŚCIENNYMI - J.W.
POKÓJ 16,65 = 16,650000
POKÓJ 12,0 = 12,000000
POKÓJ 11,8 = 11,800000
POKÓJ 9,7 = 9,700000
PRZEDPOKÓJ 16,4 = 16,400000

Ogółem: 66,6 66,6 m2
2.2.14 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli podłogowych - PANELE WINYLOWE (KOLOR I FAKTURA PANELI WEDŁUG WSKAZANIA 
INWESTORA) WRAZ Z LISTWAMI PRZYŚCIENNYMI - J.W. (W REJONIE PIECA MONTAZ BLACHY 
PODŁOGOWEJ -ZABEZPIECZENIE PRZED ŻAREM Z PIECA WĘGLOWEGO) - KUCHNIA
KUCHNIA 22,0 = 22,000000

Ogółem: 22,0 22,0 m2
2.3 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
LIKWIDACJA POMIESZCZENIA GARDEROBY W PRZEDPOKOJU

2.3.1 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/104/1
Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z bloczków z betonu komórkowego, na 
zaprawie cementowo-wapiennej

6,2*3,0*0,15 = 2,790000
Ogółem: 2,79 2,79 m3

2.3.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, na 
ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami

3,0*0,15*2 = 0,900000
Ogółem: 0,9 0,9 m2

2.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
SCIANY DZIAŁOWE PARTER

2.4.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 14/2010/6 (2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki
dwuwarstwowe, typ 100-101 -ŚCIANY DZIAŁOWE- WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ, Z PŁYT G-K. (PŁYTA 
ZWYKŁA), -na podwójnym ruszcie niezależnym, wypełnienie:wełna mineralna lub szklana

(4,97+1,78+2,35+1,27+2,62)*3,05 = 39,619500
Ogółem: 39,6 39,6 m2
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2.5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
WYMIANA PŁYTKOWANIA ŚCIAN W ŁAZIENCE I W KUCHNI, ORAZ OSADZENIE RURY WYWIEWNEJ POD OKAP 
KUCHENNY

2.5.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - USUNIĘCIE STARYCH PŁYTEK ZE ŚCIAN W ŁAZIENCE I KUCHNI
ŁAZIENKA PARTER 37,8 = 37,800000
KUCHNIA PARTER 5,6 = 5,600000
SPIŻARNIA PARTER 19,5 = 19,500000

Ogółem: 62,9 62,9 m2
2.5.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 3/602/1 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, na 
ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE I 
WYRÓWNANIE ŚCIAN PO PŁYTKACH J.W.
ŁAZIENKA PARTER 37,8 = 37,800000
KUCHNIA PARTER 5,6 = 5,600000
SPIŻARNIA PARTER 19,5 = 19,500000

Ogółem: 62,9 62,9 m2
2.5.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/803/2
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej WRAZ Z DOCIĘCIEM SKOŚNYCH KRAWĘDZI 
PŁYTEK W NAROŻACH, RODZAJ PŁYTEK DO AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA PRZED ICH ZAKUPEM
ŁAZIENKA PARTER 37,8 = 37,800000
KUCHNIA PARTER (NOWE MIEJSCE) 6,0 = 6,000000
SPIŻARNIA PARTER 19,5 = 19,500000

Ogółem: 63,3 63,3 m2
2.5.4 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

KNKRB 3/304/1 (1)
Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej pod osadzenie rury wywiewnej okapu kuchennego, wraz z wycięciem 
ocieplenia

0,02 = 0,020000
Ogółem: 0,02 0,02 m3

2.5.5 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
KNNR 4/213/5
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm (zakończenie na elewacji kratką ozdobną) 1,0 szt

2.6 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
WYKUCIA OTWORÓW W ŚCIANACH - KUCHNIA PARTER

2.6.1 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/102/2
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej - OSTROŻNE ROZEBRANIE ŚCIANY MIĘDZY KUCHNIĄ A POKOJEM (WRAZ Z 
NACIĘCIEM WSTĘPNYM)

2,65*0,5*2,8 = 3,710000
Ogółem: 3,71 3,71 m3

2.6.2 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 401/422/7
Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami 12,0 szt

2.6.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, na 
ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE 
UBYTKÓW PO ROZBIÓRKACH ORAZ DOMUROWANYCH ŚCIAN

(0,25*4+0,5*2)*2,8+(0,45*2+0,5)*2,65 = 9,310000
Ogółem: 9,3 9,3 m2

2.6.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
ORGB 202/160/1
Ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANALOGIA WSTAWIENIE NADPROŻA Z DWUTEOWNIKA 180 
(POCZWÓRNIE) DOPASOWANEGO DO OTWORU (KUCHNIA/POKÓJ). PROFILE NALEŻY POŁĄCZYĆ PRZEZ 
SKRĘCENIE ŚRUBAMI LUB ZESPAWANIE SPOINĄ CIĄGŁĄ

3,15 = 3,150000
Ogółem: 3,15 3,15 4 m

2.6.5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek - J.W.

3,15 = 3,150000
Ogółem: 3,15 3,15 3 m
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2.6.6 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, na 
ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE 
NADPROŻA NOWEGO OTWORU J.W.

(0,5+0,45*2)*2,65 = 3,710000
Ogółem: 3,71 3,71 m2

2.6.7 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/102/2
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej - OSTROŻNE ROZEBRANIE ŚCIANY MIĘDZY KUCHNIĄ A PRZEDPOKOJEM (WRAZ Z 
NACIĘCIEM WSTĘPNYM)

1,60*0,5*2,8 = 2,240000
Ogółem: 2,24 2,24 m3

2.6.8 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 401/422/7
Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami 8,0 szt

2.6.9 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, na 
ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE 
UBYTKÓW PO ROZBIÓRKACH ORAZ DOMUROWANYCH ŚCIAN

(0,25*4+0,5*2)*2,8+(0,45*2+0,5)*1,60 = 7,840000
Ogółem: 7,8 7,8 m2

2.6.10 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
ORGB 202/160/1
Ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANALOGIA WSTAWIENIE NADPROŻA Z DWUTEOWNIKA 160 
(POCZWÓRNIE) DOPASOWANEGO DO OTWORU (KUCHNIA/POKÓJ). PROFILE NALEŻY POŁĄCZYĆ PRZEZ 
SKRĘCENIE ŚRUBAMI LUB ZESPAWANIE SPOINĄ CIĄGŁĄ

2,10 = 2,100000
Ogółem: 2,10 2,10 4 m

2.6.11 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek - J.W. 2,1 3 m

2.6.12 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, na
ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE 
NADPROŻA NOWEGO OTWORU J.W.

(0,5+0,45*2)*1,60 = 2,240000
Ogółem: 2,2 2,2 m2

2.7 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PARTERU

2.7.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/702/6
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z 
OŚCIEŻNICAMI, NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH (NOWE DRZWI OCIEPLANE), Z PROGAMI, KOMPLETNE, Z 
OBRÓBKĄ OSADZENIA, ANTYWŁAMANIOWE KLASY RC4
DRZWI WEJŚCIOWE OD FRONTU 1,1*2,65 = 2,915000

Ogółem: 2,9 2,9 m2
2.7.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 3/702/5
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z 
OŚCIEŻNICAMI,  (W ŁAZIENKACH ORAZ SPIŻARNI DRZWI Z WENTYLACJĄ I SZYBKĄ, DRZWI SIEŃ 
DWUDZIELNE Z NAŚWIETLEM, W POKOJACH DRZWI Z PRZESZKLENIEM, RODZAJ DRZWI DO AKCEPTACJI 
PRZEZ INWESTORA PRZED ICH ZAKUPEM), UWAGA: NOWE DRZWI SIEŃ/PRZEDPOKÓJ Z NAŚWIETLEM
SIEŃ/PRZEDPOKÓJ 1,1*3,0 = 3,300000
POKÓJ 0,8*2,0 = 1,600000
POKÓJ 0,8*2,0 = 1,600000
POKÓJ 0,8*2,0 = 1,600000
SPIŻARNIA 0,8*2,0 = 1,600000
ŁAZIENKA 0,8*2,0 = 1,600000
ZEJŚCIE DO PIWNICY 0,7*2,0 = 1,400000
WEJŚCIE NA PODDASZE 0,8*2,0 = 1,600000

Ogółem: 14,3 14,3 m2
2.7.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 202/911/3
Tynki szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie, ościeży 15-30˙cm- UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO WYMIANIE 
DRZWI 18,0 m2

2.8 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
WSTAWIENIE NOWYCH OKIEN (2 SZT.) W POKOJACH

2.8.1 KNR 19/928/11 (1)
Demontaż okien okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - OKNO 
POKÓJ ZA KUCHNIĄ 2,9 m2
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2.8.2 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/102/2
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej - OSTROŻNE ROZEBRANIE ŚCIANY ZEWN. POD NOWE OKNA W POKOJACH, WRAZ Z 
WYCIĘCIEM OTWORÓW W ELEWACJI

(0,7+1,6)*0,5*1,6 = 1,840000
Ogółem: 1,84 1,84 m3

2.8.3 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 401/422/7
Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami 8,0 szt

2.8.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/302/1
Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej - ZAMUROWANIE CZĘŚCIOWE OTWORU PO STARYM OKNIE

0,7*0,5*1,8 = 0,630000

Ogółem: 0,63 0,63 m3
2.8.5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

ORGB 202/160/1
Ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANALOGIA WSTAWIENIE NADPROŻA Z DWUTEOWNIKA 180 
(POCZWÓRNIE) DOPASOWANEGO DO OTWORU NA NOWE OKNO. PROFILE NALEŻY POŁĄCZYĆ PRZEZ 
SKRĘCENIE ŚRUBAMI LUB ZESPAWANIE SPOINĄ CIĄGŁĄ (2 SZT. OTWORÓW OKIENNYCH)

2,1*2 = 4,200000
Ogółem: 4,20 4,20 m

2.8.6 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, na 
ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE 
UBYTKÓW PO ROZBIÓRKACH ORAZ DOMUROWANYCH ŚCIAN

(0,6*1,8*4+1,05*0,6*2)+0,5*1,8*4+0,5*1,05*2 = 10,230000
Ogółem: 10,2 10,2 m2

2.8.7 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek - J.W. 2,1 2 m

2.8.8 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 3/602/1 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, na 
ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami - OTYNKOWANIE 
NADPROŻA NOWEGO OTWORU J.W.

(1,6)*0,8 = 1,280000
Ogółem: 1,3 1,3 2 m2

2.8.9 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 19/1023/8 (2)
Okna DREWNIANE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE, PODZIAŁ I SZPROSY NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH,  z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach, NOWE OKNA W POKOJACH
Z WYKONANIEM I UZUPEŁNIENIEM TYNKU DO LICA ŚCIANY, SPOSÓB OTWIERANIA DO UZGODNIENIA Z 
INWESTOREM PRZED ZAMÓWIENIEM
OKNO POKÓJ 1,6*1,8 = 2,880000
OKNO POKÓJ 1,6*1,8 = 2,880000

Ogółem: 5,8 5,8 m2
2.8.10 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - PODOKIENNIK ZEWNĘTRZNY Z BLACHY 
POWLEKANEJ BRĄZOWEJ 2,0 szt

2.8.11 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - PODOKIENNIK WEWNĘTRZNY Z PVC 
OKLEJANEGO 2,0 szt

2.9 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
MALOWANIE I REGULACJA OKIEN PARTER

2.9.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
ZNPP 12/2205/7
Szlifowanie ręczne elementów stolarskich, wręby i przylgi elementów skrzydeł okiennych, drzwiowych, ościeżnic
OKNA PARTER 18*3+16*6 = 150,000000

Ogółem: 150,0 150,0 m
2.9.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 1901/1309/2 (2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia do 0,5˙m2, 2-krotnie, LAKIEROBEJCA
OKIENKO SPIŻARNIA 1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 1,0 szt
2.9.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 1901/1309/6 (2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0˙m2, 2-krotnie, LAKIEROBEJCA
OKNA PARTER 1,6*1,8*2+1,7*1,75+1,05*1,8*3+0,65*1,8 = 15,575000

Ogółem: 15,6 15,6 m2
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2.9.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
TZKNBK 12/301/7
Wymiana i naprawa elementów skrzydeł okiennych dopasowanie skrzydła okiennego przez przestruganie wrębów, 
regulacja okuć okien ościeżnic. półskrzynkow. skrzynkowych o powierzchni ponad 1.0 m2 - REGULACJA I 
KONSERWACJA OKUĆ WSZYSTKICH OKIEN 7,0 szt

2.10 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
SUCHE TYNKI ORAZ MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW - PARTER

2.10.1 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 1901/1020/6
Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0˙m2  - USUNIĘCIE STAREJ OKŁADZINY KLATKI 
SCHODOWEJ 14,0 m2

2.10.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 14/2010/7 (1)
Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, typ 
50-101 (w tym szpalety)
SIEŃ 29 = 29,000000
PRZEDPOKÓJ + KLATKA SCHODOWA 43+33+18 = 94,000000
KUCHNIA 57 = 57,000000
POKÓJ 50 = 50,000000
POKÓJ 45 = 45,000000
POKÓJ 40 = 40,000000
POKÓJ 48 = 48,000000

Ogółem: 363,0 363,0 m2
2.10.3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 14/2012/2
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy 
mocowany do podłoża - OKŁADZINA SUFITÓW (W ŁAZIENCE, KUCHNI I SPIŻARCE PŁYTA G-K WODA)
SIEŃ 6,4 = 6,400000
PRZEDPOKÓJ + KLATKA SCHODOWA 18 = 18,000000
KUCHNIA 22 = 22,000000
POKÓJ 16,65 = 16,650000
POKÓJ 12,0 = 12,000000
POKÓJ 9,7 = 9,700000
POKÓJ 11,8 = 11,800000
ŁAZIENKA 7,8 = 7,800000
SPIŻARNIA 2 = 2,000000

Ogółem: 106,4 106,4 m2
2.10.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - MALOWANIE ŚCIAN W BUDYNKU 363,0 m2

2.10.5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne, MALOWANIE SUFITÓW J.W. 106,4 m2

2.11 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
OBUDOWA I REMONT SCHODÓW DREWNIANYCH NA PODDASZE

2.11.1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 14/2010/6 (2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, 
ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101 -ŚCIANY DZIAŁOWE- ODDZIELENIE WYJŚCIA NA PODDASZE (ŚCIANA Z 
IZOLACJA TERMINCZĄ Z WEŁNY MINERALNEJ LUB SZKLANEJ)

(1,37+1,17)*2,5 = 6,350000
Ogółem: 6,4 6,4 m2

2.11.2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - MALOWANIE ŚCIAN W BUDYNKU

6,4*4 = 25,600000
Ogółem: 25,6 25,6 m2

2.11.3 KNNR 3/807/2
Ocyklinowanie ręczne schodów na poddasze 14,0 m2

2.11.4 KNNR 2/1205/8
Lakierowanie schodów j.w. 14,0 m2
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3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
PODDASZE

3.1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
DOCIEPLENIE PODŁOGI PODDASZA

3.1.1 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
KNR 404/504/5
Rozebranie posadzek, z cegieł - ROZEBRANIE PODŁÓG PODDASZA Z CEGŁY NA PŁASK
CAŁOŚĆ OPRÓCZ STRYCHU I KLATKI 
SCHODOWEJ

 
101,3 = 101,300000

Ogółem: 101,3 101,3 m2
3.1.2 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

KNR 728/301/1
Rozebranie podłóg i posadzek, podłoga drewiana - j.w. tylko podkład
CAŁOŚĆ OPRÓCZ STRYCHU I KLATKI 
SCHODOWEJ

 
101,3 = 101,300000

Ogółem: 101,3 101,3 m2
3.1.3 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

KNR 404/406/1
Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe, OSTROŻNE WYBRANIE ZASYPKI J.W.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
CAŁOŚĆ OPRÓCZ STRYCHU I KLATKI 
SCHODOWEJ

 
101,3 = 101,300000

Ogółem: 101,3 101,3 m2
3.1.4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe  - GR. 15 cm - 
IZOLACJA PODŁÓG MIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI (2 WARSTWY PO 15cm) J.W.
CAŁOŚĆ OPRÓCZ STRYCHU I KLATKI 
SCHODOWEJ

 
101,3 = 101,300000

Ogółem: 101,3 101,3 2 m2
3.1.5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNR 401/411/2
Wymiana elementów podłóg z desek, legary na filarkach - OSADZENIE LEGARÓW NA ŁĄCZNIKACH KĄTOWYCH 
OCYNKOWANYCH MOCOWANYCH DO ISTN. BELEK STROPOWYCH - J.W.
LEGARY 6x12 CO 50 cm 214 = 214,000000

Ogółem: 214 214 m
3.1.6 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

KNNR 2/604/1
Izolacja z folii pozioma podposadzkowa - J.W. 101,3 m2

3.1.7 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
KNNR 2/1205/2
Podłoga z desek o grubości 32˙mm - J.W. 101,3 m2
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4 Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PIWNICA

4.1.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1117/5
Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: 
ceglane lub betonowe, łączny przekrój żył do 24˙mm2, WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 60,0 m

4.1.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1133/7
Demontaż opraw,  WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 4,0 szt

4.1.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/304/1 (1)
Linie zasilające prowadzone w rurach PVC o klasie palności V0 na tynku, przewodami izolowanymi YDYżo 
3x1,5mm2, rura Fi do 20˙mm, na betonie 50,0 m

4.1.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/304/1 (1)
Linie zasilające prowadzone w rurach PVC o klasie palności V0 na tynku, przewodami izolowanymi YDYżo 
3x2,5mm2, rura Fi do 20˙mm, na betonie, puszki hermetyczne fi 80 (14 szt) 60,0 m

4.1.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda pojedyncze (5 szt) i podwójne (3 szt) hermetyczne IP44 8,0 szt

4.1.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Włączniki klawiszowe – jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne IP44 4,0 szt

4.1.7 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Oprawy oświetleniowe - IP44/54 (LED) 4,0 kpl

4.1.8 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/603/4
Instalacja ekwipotencjalna- bednarka (2 zaciski kontrolne) 30,0 m

4.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTER

4.2.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1117/5
Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: 
ceglane lub betonowe, łączny przekrój żył do 24˙mm2, WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 40,0 m

4.2.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 403/1133/7
Demontaż opraw,  WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 8,0 szt

4.2.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód YDYżo 3x2,5mm2  (320 mb) 320,0 m

4.2.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód YDYżo 3x1,5mm2  (290 mb) 290,0 m

4.2.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe 130,0 szt

4.2.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe 130,0 szt

4.2.7 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe hermetyczne 10,0 szt

4.2.8 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda podwójne (25 szt) 25,0 szt

4.2.9 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/3 (1)
Gniazda podwójne (10 szt)  hermetyczne IP44 10,0 szt

4.2.10 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Włączniki klawiszowe – jedno/ dwubiegunowe 15,0 szt

4.2.11 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Włączniki klawiszowe – jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne IP44 4,0 szt

4.2.12 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, sufitowych dwuobwodowych 8,0 kpl

4.2.13 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Dostawa i montaż opraw oświetleniowe do łazienek, toalet - IP44/54 1,0 kpl
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4.2.14 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, kinkiety dwuobwodowe 12,0 kpl

4.2.15 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, kinkiety dwuobwodowe hermetyczne IP44/54 2,0 kpl

4.2.16 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/2 (1)
Linka ekwipotencjalna LY 1x6mm2 w „peszli” z zaciskami do instalacji wodnej i sanitarnej 40,0 m

4.2.17 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRW 5/410/2
Wentylator łazienkowy z czujnikiem ruchu, mechanicznym wyzwalaczem, czujnikiem wilgotności. IP44, typu silent. 2,0 szt

4.2.18 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Nowa rozdzielnica główna podtynkowa o schemacie  jak na rysunku E3 zabudowana w istniejące miejsce 
rozdzielnicy głównej w korytarzu 1,0 kpl

4.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNĘTRZNA

4.3.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód YDYżo 3x1,5mm2  (20 mb) Z ZAPRAWIENIEM 
BRUZD 20,0 m

4.3.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/301/4
Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód YDYżo 5x4mm2  (100 mb) Z ZAPRAWIENIEM 
BRUZD 100,0 m

4.3.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/404/3 (2)
Puszki fi 60 (80) podtynkowe hermetyczne 12,0 szt

4.3.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/401/1 (1)
Włączniki klawiszowe – jedno/ dwubiegunowe, hermetyczne IP44 2,0 szt

4.3.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Zestaw gniazd remontowych 32A(3f) + 2x16A (1F) (wyposażenie jak w opisie) hermetyczne 1,0 kpl

4.3.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/502/1 (1)
Dostawa i montaż: Oprawy oświetleniowe ledowe jednoobwodowe z czujnikiem ruchu - IP44/54 (wyposażenie jak w 
opisie) hermetyczne 12,0 szt

4.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
ROZDZIELNICA PRZYŁĄCZA LICZNIKOWEGO I WLZ

4.4.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNRS 5/703/2
Przyłącze od linii napowietrznej do złącza licznikowego  na poziomie 1.5m nad gruntem na zewnątrz. YKY 4x10 mm2
w rurze ochronnej fi 40. Długośc 15 mb 1,0 szt

4.4.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Rozdzielnica licznikowa złącza z Tauron Dystrybucja na poziomie 1.5m nad gruntem na zewnątrz. Zabudowa 
rozdzielnicy na elewacji zgodnie z opisem rozdzielnicy w punkcie 4.1. (podstawa bezpiecznikowa 160A, tablica 
licznikowa z ogranicznikiem mocy 25A) 1,0 kpl

4.4.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacja uziemienia złącza i RG w gruncie pod złączem.2 sondy uziemiana do gruntu +
Stalowa taśma ocynkowana ogniowo (bednarka) 4x25mm (15m) w gruncie na głębokości 60 cm. 1,0 kpl

4.4.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
WLZ po elewacji budynku do RG w budynku. YDY 5x10 mm2 w rurze ochronnej fi 40 18,0 m

4.5 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA DOMOFONOWA

4.5.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
KNNR 1/310/3
Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m, na zewnątrz budynku, grunt kategorii IV - 
WYKOP POD KABEL OD BRAMY DO BUDYNKU 12,0 m3

4.5.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle 5 m

4.5.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/210/1
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, do 7,5˙mm2 - MONTAZ KABLI

15+20 = 35,000000
Ogółem: 35,0 35,0 m

4.5.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/406/1
Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), tablica przyzywowa oraz elektrozaczep 
w bramie 1 kpl

4.5.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/406/2
Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy 1 szt



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4489) MODERNIZACJA LESNICZOWKA
KAMESZNICA_2022

strona nr:  12

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

4.5.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1307/1
Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, obwód sygnalizacyjny 4 pomiar

4.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: BADANIA KONTROLNE

4.6.1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 20,0 pomiar

4.6.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 20,0 pomiar

4.6.3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 1,0 pomiar

4.6.4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 1,0 pomiar

4.6.5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza 1,0 próba

4.6.6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1305/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna 1,0 próba

4.6.7 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
KNNR 5/1304/2
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub 
robocze, pomiar każdy następny 1,0 szt
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5 Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
INSTALACJE WOD-KAN.

5.1 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJA C.O. WRAZ Z KOTŁEM V GENERACJI NA DREWNO

5.1.1 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 8/412/1
Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙15-20˙mm - demontaż istn. zaworów grzejnikowych

12 = 12,000000
Ogółem: 12,000 12,000 szt

5.1.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 8/422/2
Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna 7.5˙m2

6 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 kpl

5.1.3 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 8/410/3
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙25-32˙mm /p. analog. demontaż istn. 
instalacji)

46 = 46,000000
Ogółem: 46,000 46,000 m

5.1.4 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 8/410/4
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙40-50˙mm + izolacja

16 = 16,000000
Ogółem: 16,000 16,000 m

5.1.5 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/404/1 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙16˙mm

120 = 120,000000
Ogółem: 120,000 120,000 m

5.1.6 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/404/1 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙20˙mm

38 = 38,000000
Ogółem: 38,000 38,000 m

5.1.7 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/404/2 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙25˙mm

10 = 10,000000
Ogółem: 10,000 10,000 m

5.1.8 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/404/3 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙32˙mm

8 = 8,000000
Ogółem: 8,000 8,000 m

5.1.9 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, z podłączeniem dolnym /grzejniki V22/600, o dł. od L=0,6 m do 
L=2,0m
PARTER 10 = 10,000000

Ogółem: 10,000 10,000 szt
5.1.10 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KNNR 4/418/3
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, z podłączeniem dolnym /grzejniki drabinkowe łazienka
PARTER 1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
5.1.11 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm -zawory termostatyczne dn15 z głowicami

9+2 = 11,000000
Ogółem: 11,000 11,000 szt

5.1.12 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm /automatyczny zawór odpow. na końcówkach przewodów/

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 szt

5.1.13 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/411/1 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙15˙mm /p.analog. blok zaworowy VKO kątowy Dn15mm/

11 = 11,000000
Ogółem: 11,000 11,000 szt

5.1.14 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/411/3 (2)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙25˙mm

4 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 szt
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5.1.15 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/406/3 (2)
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 próba

5.1.16 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/436/1
Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

11 = 11,000000
Ogółem: 11,000 11,000 układ

5.1.17 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 216/306/1
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1 warstwa izolacji, grubość 20˙mm, rurociąg Fi˙21-38˙mm /p. 
analog. izolacja przewodów otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z płaszczem z folii PCV -na przew.  fi16/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

120*3,14*0,016 = 6,028800
Ogółem: 6,029 6,029 m2

5.1.18 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 216/306/1
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1 warstwa izolacji, grubość 20˙mm, rurociąg Fi˙21-38˙mm /p. 
analog. izolacja przewodów otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z płaszczem z folii PCV -na przew.  fi20/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

38*3,14*0,02 = 2,386400
Ogółem: 2,386 2,386 m2

5.1.19 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 216/306/1
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, 1 warstwa izolacji, grubość 20˙mm, rurociąg Fi˙21-38˙mm /p. 
analog. izolacja przewodów otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z płaszczem z folii PCV -na przew.  fi25 i fi 
32/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(10+8)*3,14*0,025 = 1,413000
Ogółem: 1,413 1,413 m2

5.1.20 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 219/216/5
Przejścia przew. c.o. przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 2 cegieł, /p.analog. przejścia 
przewodów przez ściany i uzupełnienie ubytków/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
/p.analog. przejścia przewodów przez ściany / 9 = 9,000000

Ogółem: 9,000 9,000 szt
5.1.21 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KNNR 3/404/1
Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych /p.analog. wykucie otworów przy przejściu przez stropy/

18*0,2*0,2*0,25 = 0,180000
Ogółem: 0,180 0,180 m3

5.1.22 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 3/404/1
Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych /wykucie i uzupełnienie bruzd w posadzce  i 
rozprowadzenie przew. c.o./
w posadzkach 32*0,1*0,1 = 0,320000
w ścianach 40*0,1*0,1 = 0,400000

Ogółem: 0,720 0,720 m3
5.1.23 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kalk. ind.: Zamontowanie kotła 5 klasy wg EN 303-5 oraz ECODESIGN 2015/1189, o mocy 25 kw, paliwo: drewno, 
pojemność zasobnika paliwa min. 125 dm3, max. długość drewna do palenia min. 530mm, przewód kominowy 
150mm/152mm, sprawność min. 90,5%, temp. spalin przy mocy nominalnej 132 st. C, Kotły ATMOS muszą być 
podłączony poprzez laddomat lub zawór termoregulacyjny, ze spiralę chłodzącą, która zapobiega przegrzewaniu, 
oraz ze zbiornikiem  akumulacyjnym o  pojemności minimum 1500 litrów z dodatkową wężownicą, wraz z 
osprzętem kompletny.

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

5.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJA WODOCIĄGOWA

5.2.1 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 8/409/1
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fi˙15-20˙mm /demontaż iistn. nstalacji wodociągowej/

45 = 45,000000
Ogółem: 45,000 45,000 m

5.2.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNRW 215/111/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 16˙mm -p. analog. rury fi. zewn. 16mm PN 16 i PN 20 +izolacja gr. 9 mm (nowe podejście do zlewu w 
kuchni)

12 = 12,000000
Ogółem: 12,000 12,000 m
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5.2.3 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNRW 215/111/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 20˙mm - p. analog. rury fi. zewn. 20mm PN 16 i PN 20  +izolacja gr.

12 = 12,000000
Ogółem: 12,000 12,000 m

5.2.4 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNRW 215/111/2 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 25˙mm - p. analog. rury fi. zewn. 25mm PN 16 i PN 20  +izolacja gr.

6 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 m

5.2.5 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNRW 215/111/3 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 32˙mm -p. analog. rury fi 32mm PN 20  +izolacja gr.

11 = 11,000000
Ogółem: 11,000 11,000 m

5.2.6 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn˙15˙mm (wymiana starej)

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

5.2.7 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/137/1
Bateria zmywakowa, ścienna, Dn˙15˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

5.2.8 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/137/5
Bateria wannowa ścienna, Dn˙15˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

5.2.9 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/137/8
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

5.2.10 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/130/4 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm

3 = 3,000000
Ogółem: 3,000 3,000 szt

5.2.11 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/130/3 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm

4 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 szt

5.2.12 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/130/2 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm

6 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 szt

5.2.13 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/131/3 (3)
Zawory  zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙25˙mm -zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

5.2.14 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/116/1 (2)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm

11 = 11,000000
Ogółem: 11,000 11,000 szt

5.2.15 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/132/1 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm/p. analog.  zaworki 
kątowe do płuczki ustępowej+ wężyki w oplocie stalowym/

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 szt

5.2.16 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/128/1
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych

34 = 34,000000
Ogółem: 34,000 34,000 m
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5.2.17 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/127/1 (3)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)

34 = 34,000000
Ogółem: 34,000 34,000 m

5.2.18 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 3/305/1
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej (wykucia bruzd pod przewody wodne)

0,1*0,1*(6) = 0,060000
Ogółem: 0,060 0,060 m3

5.2.19 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 219/216/5
Przejścia wodociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 2 cegieł,  /p.analog. wykucie 
przejścia przewodów przez ściany i stropy/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 szt

5.2.20 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 707/102/1
Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 
0.05˙t /p. analog.: pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 20-45N Grundfos+zawory odcinającex2+filtr siatkowy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 20-45N Grundfos 1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 kpl
5.2.21 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150˙dm3 - podgrzewacz wody (bojler) z grzałką elektryczną 1 kpl

5.2.22 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/511/1 (1)
Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3˙MPa, do 25˙dm3 - na doprowadzeniu zimnej wody do 
zasobnika

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

5.3 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJA KANALIZACYJNA

5.3.1 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/230/7
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 50˙mm

8 = 8,000000
Ogółem: 8,0 8,0 m

5.3.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/230/8
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 75-110˙mm

5 = 5,000000
Ogółem: 5,0 5,0 m

5.3.3 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/235/8
Demontaż ustępu z miską fajansową

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

5.3.4 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/235/3
Demontaż zlewu kuchennego

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

5.3.5 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/235/6
Demontaż umywalki

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

5.3.6 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/235/7
Demontaż wanny

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

5.3.7 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 402/235/7
Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

5.3.8 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm /p. analog. fi 40/ 6,0 m
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5.3.9 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

6 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 m

5.3.10 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/208/2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 m

5.3.11 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

8 = 8,000000
Ogółem: 8,000 8,000 m

5.3.12 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/213/5
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm /160 PVC

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

5.3.13 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

5.3.14 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/233/5
Ustęp z zaworem spłukującym /p. analog. WC-kompakt/

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

5.3.15 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 szt

5.3.16 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

5.3.17 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

5.3.18 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/229/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

5.3.19 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/231/4 (2)
Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, bez obudowy

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

5.3.20 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 4/232/2 (1)
Brodzik natryskowy z syfonem i kabiną prysznicową
brodzik natryskowy z syfonem 1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 kpl
5.3.21 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KNNR 3/404/1
Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych /wykucie bruzd pod przew. kan. w posadzce i 
fundamentach ./

33*0,2*0,1 = 0,660000
Ogółem: 0,660 0,660 m3

5.3.22 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNR 219/216/5
Przejścia kanalizacji przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 2 cegieł,  /p.analog. wykucie 
przejścia przewodów przez ściany/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 szt
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5.3.23 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KNNR 3/404/1
Wykucie i otynkowanie bruzd w ścianach /wykucie i uzupełnienie bruzd w ścianach/

12*0,2*0,1 = 0,240000
Ogółem: 0,240 0,240 m3


