
 

 

                                                         Szczecin, dnia 25 marca 2026 r. 

 

Nr sprawy: ZOA.2232.8.2026.ARO  

WYKONAWCY 

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym wariancie 

pierwszym na: „Usługa sprzątania i utrzymania w czystości terenu i siedziby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Juliusza Słowackiego 2 w Szczecinie w okresie od 01 

kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.” 

 

 

I. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 10 zapytania ofertowego z zakresie terminu realizacji 

zamówienia – Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r.. 

Ilekroć w dokumentach zamówienia występuje termin realizacji od 01 kwietnia 2026 r. do 31 marca 

2028 r. zastępuje się go terminem od 01 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Wyceny należy 

dokonać z uwzględnieniem 12 miesięcznego terminu realizacji.  

     W załączeniu zmodyfikowany formularz oferty.  

 

II. Jednocześnie Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytania, które wpłynęło do Zamawiającego                  

w dniu 25.03.2026r. wraz z odpowiedzią: 

 

 PYTANIE: 

„Po zapoznaniu się ze wzorem umowy, mamy zastrzeżenia do §10 ust. 3 dotyczący kary umownej  

w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego za cały okres umowy.  

Zważywszy, że umowa będzie opiewała na okres 24 miesięcy, to przy założeniach wartości zamówienia, 

kwota kary umownej jest zbyt wysoka i nieadekwatna.  

Prosimy o weryfikację tego zapisu, ponieważ mamy co do tego zapisu bardzo duże obawy.” 

 

ODPOWIEDZ: 

Skarb Państwa – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że nie wyraża 

zgody na zmianę zapisów § 10 ust. 3 umowy. 

Zamawiający wskazuje, że wysokość kary umownej określona na poziomie 20% wynagrodzenia 

ryczałtowego za cały okres obowiązywania umowy pozostaje w granicach dopuszczalnych przez 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiada funkcji prewencyjnej kary umownej, akceptowanej  

w orzecznictwie sądów. 

Jednocześnie należy zauważyć, że planowany okres obowiązywania umowy został skrócony do  

12 miesięcy, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie potencjalnej wartości kary umownej określonej  

w § 10 ust. 3, a tym samym na jej proporcjonalność względem wartości zamówienia. 

Zamawiający podkreśla, że zastosowanie tej kary ma charakter wyjątkowy i nie następuje 

automatycznie. Zgodnie z postanowieniami umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić dopiero  

w przypadku powtarzającego się nienależytego wykonywania usług, potwierdzonego protokołami, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień oraz wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

Mechanizm ten oznacza w praktyce, że Wykonawca ma możliwość co najmniej trzykrotnego usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości przed zastosowaniem sankcji w postaci odstąpienia od umowy. 

Zakres oraz sposób realizacji usług zostały szczegółowo określone w dokumentacji postępowania,  

w szczególności w Harmonogramie czynności. Na etapie składania ofert Wykonawcy mają możliwość 



 

 

zapoznania się z obiektem oraz warunkami realizacji usługi, co pozwala na rzetelną ocenę zakresu prac 

i właściwe skalkulowanie oferty. 

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowy. 

 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje pkt 6 zapytania ofertowego poprzez zmianę 

terminu składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania do dnia 30.03.2026 r. (pierwotny 

termin składania i otwarcia ofert 27.03.2026 r.). Ilekroć w SWZ występuje data 27.03.2026 r. zastępuje 

się ją datą 30.03.2026 r. 

 

Powyższe modyfikacje stanowią integralną część SWZ.  Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.  

  
 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Szczecinie 

Sylwia Jurzyk – Nordlöw 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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