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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Wykonanie przeglądów 

podstawowych i rozszerzonych wybranych obiektów mostowych na drogach 

krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Rzeszowie 

Zwana dalej „zamówieniem” 

Celem zamówienia  

Celem zamówienia jest określenie aktualnego stanu technicznego drogowych obiektów 

mostowych wymienionych w załączniku 1 zgodnie z art. 62 pkt 1 ustawy Prawo budowlane 

oraz „Instrukcją 1”, „Instrukcją 2” i „Instrukcją 3”.   

1.2. Definicje 

Zamawiający – Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w 

Rzeszowie.  

Wykonawca - Wykonawca wybrany przez Zamawiającego w wyniku niniejszego zamówienia. 

Przegląd podstawowy, rozszerzony –  zgodnie z definicjami w Instrukcji 1 

Instrukcja 1 – „Instrukcja przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich’’ 

wprowadzona Zarządzeniem nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad z dnia 

28 września 2020 roku, w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów 

drogowych obiektów inżynierskich. 

Instrukcja 2 – „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności 

do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich – część I Obiekty mostowe” wprowadzona 

Zarządzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 

2019 roku, w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego 

i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich.  

Instrukcja 3 – „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności 

do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich – część II Tunele, przepusty i konstrukcje 

oporowe” wprowadzona Zarządzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 roku, w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych 

stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich. 

1.3. Cel zamówienia 

Zamawiający powierzy Wykonawcy wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych 

drogowych obiektów mostowych, o których mowa w pkt 1.1. niniejszego Opisu, w celu 

określenia ich aktualnego stanu technicznego zgodnie z art. 62 pkt 1 ustawy Prawo budowlane 

oraz „Instrukcją 1”, „Instrukcją 2” i „Instrukcją 3”. 

2. ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY 

2.1. Wielkość zamówienia 
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Zadanie obejmuje wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych wraz z ich 

udokumentowaniem dla 255 obiektów mostowych (mosty, wiadukty i tunele) na terenie 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.  

Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów na drogach krajowych nr 28, 84, 9 i 97 oraz 

drodze ekspresowej S19 i autostradzie A4. 

2.2. Lokalizacja zamówienia 

Drogowe obiekty mostowe objęte zadaniem zlokalizowane są na drogach krajowych nr: 9, 28, 

84, 97, S19 i A4. 

Szczegółowy wykaz i charakterystykę drogowych obiektów objętych zadaniem wraz z ich 

lokalizacją podano w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

Dane zamieszczone w załącznikach mają charakter orientacyjny i służą do szacunkowego 

określenia wartości oferty. Ewentualne rozbieżności ze stanem faktycznym nie mogą być 

podstawą roszczeń Wykonawcy. 

2.3. Wytyczne ogólne wykonania zamówienia 

2.3.1. Przeglądy należy wykonać w oparciu o „Instrukcję przeprowadzania przeglądów 

drogowych obiektów inżynierskich” (Instrukcja 1), „Zasady stosowania skali ocen 

punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów 

inżynierskich – część I Obiekty mostowe” (Instrukcja 2), „Zasady stosowania skali 

ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych 

obiektów inżynierskich – część II Tunele, przepusty i konstrukcje oporowe” 

(Instrukcja 3) – oraz obowiązujące przepisy i uregulowania prawne w tym zakresie. 

2.3.2. Do obowiązków Wykonawcy przeglądu należeć będzie przede wszystkim: 

a) Sporządzenie harmonogramu kontroli stanu technicznego przeglądów 

podstawowych oraz rozszerzonych i przekazanie go Zamawiającemu do 

zatwierdzenia na 7 dni przez rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy. 

b) Dojazd do każdego drogowego obiektu objętego zamówieniem. 

c) Wykonanie przeglądów w terenie. 

d) Sporządzenie Protokołów okresowej kontroli w formie elektronicznej i pisemnej 

dla każdego obiektu osobno. 

e) Sporządzenie Wykazów potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów 

dla każdego obiektu osobno. Kalkulację cen jednostkowych należy sporządzić 

na podstawie cen jednostkowych poszczególnych asortymentów robót, 

przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku braku cen w przekazanym 

zestawieniu przez Zamawiającego, kalkulacji należy dokonać w oparciu o średnie 

ceny rynkowe dla danego rodzaju robót publikowanych w wydawnictwie 

„Sekocenbud” z ostatniego kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym kalkulacja 

jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Norm 

Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). Roboty, 

dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR, KNR, należy skalkulować 

wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej. Wykaz 

potrzeb podlega weryfikacji przez Zamawiającego. W przypadku zbyt ogólnikowych 

zapisów, stosowania jednostek takich jak np. ryczałt lub komplet Zamawiający 

ma prawo wymagać od Wykonawcy przeglądu poprawy wykazu potrzeb 

i stosowania jednostek takich jak m, m2, m3, kg, km etc. 
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f) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu szczegółowego 

uzasadnienia dla robót z zalecanym trybem wykonania A lub 1 (z wyłączeniem prac 

związanych z utrzymaniem czystości). Uzasadnienie powinno zawierać informacje 

nt. rodzaju i prawdopodobnej przyczyny stwierdzonej nieprawidłowości dla której 

zalecono dane czynności oraz wskazanie przewidywanego wpływu nieprawidłowości 

na stan obiektu i bezpieczeństwo jego użytkowników w przypadku jego nieusunięcia 

we wskazanym trybie. Formę przekazania należy uzgodnić z Zamawiającym.  

g) Wskazanie niezbędnych do wykonania prac dla wszystkich elementów obiektu, które 

uzyskały ocenę 3 lub niższą oraz niezbędnych do wykonania prac związanych z 

estetyką i utrzymaniem czystości. Informacje należy zamieścić w Karcie okresowej 

kontroli rocznej w rubryce „Inne zalecenia pokontrolne”.  

h) Wprowadzenie wyników przeglądów do programu SGM Lite, który zostanie 

przekazany przez Zamawiającego na nośniku elektronicznym po podpisaniu 

Umowy. Pliki graficzne umieszczone w programie należy przekonwertować do 

rozmiaru w zakresie 100-200 kB.  

2.3.3. Wśród obiektów objętych Zamówieniem znajdują się obiekty w okresach 

gwarancyjnych. Zamawiający zamierza wykorzystać wykonane w ramach 

zamówienia przeglądy jako element przeglądów gwarancyjnych. Wiedza i materiały 

pozyskanie w trakcie przeglądów okresowych będą mogły być wykorzystane przez 

Zamawiającego w protokołach z przeglądów gwarancyjnych. Na polecenie 

Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia dodatkowych 

wyjaśnień dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości.  

  

2.3.4. Program SGM lite  

  
 a) Udostępnione przez Zamawiającego oprogramowanie SGM lite służy jedynie do celów 

realizacji niniejszej Umowy oraz udostępniane jest tylko na czas realizacji Umowy;  

 b) Wykonawca, któremu udostępniony zostaje program SGM lite w celu realizacji 

niniejszej Umowy nie może w żaden sposób przekazywać, kopiować, modyfikować 

oraz rozpowszechniać oprogramowania SGM lite w żadnej jego formie;  

 c) Wykonawca usługi ani żaden z jego przedstawicieli nie może kopiować oraz ujawniać 

kodów licencyjnych dla oprogramowania SGM lite;  

 d) Wykonawca usługi po zakończeniu Umowy jest zobowiązany do usunięcia wszystkich 

kopii programu oraz kodów licencyjnych;  

2.4. Przeglądy podstawowe 

2.4.1.1. Wykonanie przeglądu podstawowego obiektu mostowego powinno obejmować: 

a) Oględziny obiektu i jego otoczenia z poziomu jezdni oraz z poziomu terenu pod 

obiektem, z zastosowaniem lornetki i ewentualnie drabiny, rusztowania lub wózka 

rewizyjnego.  

b) Oględziny wnętrz konstrukcji skrzynkowych i przestrzeni zamkniętych (np. komór 

w podporach).  

c) Kontrolę sprawności iluminacji świetlnej mostu, świateł pozycyjnych, oświetlenia 

ulicznego (przegląd po zmroku) oraz oświetlenia wnętrz konstrukcji przęseł pylonów 

i filarów.  

d) Wykonanie (w razie potrzeby) podstawowych badań i pomiarów takich, jak: 

• ostukiwanie młotkiem o masie 0,5 kg, 
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• odkuwanie fragmentów skorodowanych warstw, 

• pomiar rozwartości rys, 

• obmiar uszkodzeń sprzętem pomiarowym. 

e) Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu i uszkodzeń w zakresie określonym 

w punkcie 2.4.2. Wszystkie fotografie, wykonane w trakcie kontroli drogowego 

obiektu inżynierskiego, opatrzone muszą być datą zarejestrowaną przez aparat 

fotograficzny. Dokumentację fotograficzną z przeglądu podstawowego należy 

przekazać na nośniku elektronicznym.  

f) Wykonanie dokumentacji przeglądu zgodnie z pkt. 2.4.3  

2.4.2. Dokumentacja fotograficzna powinna obejmować:  

 
a) Dla obiektu mostowego (most, wiadukt):  

• Co najmniej jedną fotografię z widokiem obiektu z boku, obejmującą cały obiekt, a w 

przypadku gdy jest to niemożliwe odpowiednią ilość zdjęć ukazujących kompletną 

konstrukcję wraz ze skrzydłami. Należy opisać widoczną stronę obiektu (prawa/lewa) 

zgodnie z narastającym kilometrażem drogi.  

• Co najmniej jedną fotografię z widokiem obiektu od góry, obejmującą całą szerokość 

obiektu i zewnętrzną krawędź pomostu, a w przypadku obiektów mostowych o 

konstrukcji sklepionej z nadsypką ukazującą nawierzchnię jezdni od miejsca jej 

przecięcia w rzucie pionowym z wezgłowiem. Należy opisać widoczny kierunek poprzez 

podanie najbliższej miejscowości.  

• Co najmniej jedną fotografię z widokiem obiektu od spodu, obejmującą spód 

konstrukcji nośnej, podporę skrajną i podporę pośrednią (jeśli występuje).  

• Zdjęcia uszkodzeń elementów obiektu, które zostały ocenione na ocenę 3 bądź niżej, 

wraz z podaniem prawdopodobnej przyczyny wystąpienia uszkodzenia oraz jego 

lokalizacji.  

b) Dla tuneli/przejść podziemnych:  

• Co najmniej jedną fotografię z widokiem obiektu od strony ściany czołowej (wlot), 

obejmującą cały element, a w przypadku gdy jest to niemożliwe odpowiednią ilość 

zdjęć ukazujących kompletną konstrukcję wraz ze skrzydłami. Należy opisać widoczną 

stronę obiektu.  

• Co najmniej jedną fotografię z widokiem stropu/sklepienia kalotowego.  

• Co najmniej jedną fotografię ukazujące wnętrze obiektu, funkcję komunikacyjną.  

• Zdjęcia uszkodzeń elementów obiektu, które zostały ocenione na ocenę 3 bądź niżej, 

wraz z podaniem prawdopodobnej przyczyny wystąpienia uszkodzenia oraz jego 

lokalizacji.  

2.4.3. Dokumentacja przeglądu podstawowego obiektu mostowego: 

 
a) Dokumentami stwierdzającymi wykonanie przeglądu podstawowego są:  

• „Protokół okresowej kontroli rocznej – przeglądu podstawowego obiektu 

mostowego” stanowiący wzór nr 1a „Instrukcji 1” wraz z załącznikami wg wzoru 5a i 5b 

oraz „Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów”, zgodnie ze 

wzorem nr 1b „Instrukcji 1”.  

• „Protokół okresowej kontroli rocznej – przeglądu podstawowego 

tunelu/przejścia podziemnego” stanowiący wzór nr 2a „Instrukcji 1” wraz z 

załącznikami wg wzoru 5a i 5b oraz „Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i 

remontów”, zgodnie ze wzorem nr 2b „Instrukcji 1”.  
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Zwane dalej Protokołami i Wykazami potrzeb. 

 
b) Do protokołu należy dołączyć część opisową, która powinna zawierać krótkie i zwięzłe 

opisy stwierdzonych uszkodzeń oraz ich lokalizacji i częstotliwości występowania. W 

przypadku konieczności wprowadzenia komentarzy lub uwag do wnioskowanych 

zaleceń należy wypełnić ostatni wiersz części opisowej.  

c) Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczyć Zamawiającemu dokumenty o 

których mowa powyżej dla każdego drogowego obiektu mostowego odrębnie.  

d) W Protokole należy zamieścić opis wszystkich uszkodzeń i nieprawidłowości 

stwierdzonych w obiekcie i jego otoczeniu zgodnie z „Instrukcją 1”, „Instrukcją 2” i 

„Instrukcją 3”.  

e) W przypadku występowania na obiekcie sieci, instalacji lub urządzeń, które stanowią 

elementy obiektu (nie stanowią urządzeń obcych), których zarządcą jest Generalny 

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do Protokołu należy dołączyć protokoły 

przeglądów tych urządzeń, wykonane przez osoby do tego uprawnione, w zakresie 

odpowiadającym wymogom dla przeglądu rocznego, zgodnie z zapisami Prawa 

Budowlanego.  

f) W Protokole należy dokonać analizy wyników przeglądu podstawowego. Analizę 

przeprowadza Kierownik Zespołu i zaleca podjęcie ewentualnych decyzji:  

• zamknięcia obiektu mostowego dla ruchu,  

• wprowadzenia ograniczeń prędkości ruchu, masy pojazdów, szerokości i 

wysokości skrajni, itp.,  

• odpowiedniego oznakowania utrudnień ruchu i niebezpieczeństw,  

• przeprowadzenia przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów,  

• przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów,  

• wykonania ekspertyzy wyszczególnionych elementów konstrukcji i 

wyposażenia lub całego obiektu mostowego,  

• wykonania prac porządkowych,  

g) Dla każdego obiektu należy wykonać Protokoły z dokumentacją zdjęciową oraz Wykazy 

i przekazać Zamawiającemu:  

• w formie drukowanej – 1 egzemplarz,  

• w formie elektronicznej na nośniku pendrive – 1 szt. z wypełnionymi i 

podpisanymi formularzami (format PDF),  

• w formie elektronicznej na nośniku pendrive – 1 szt. z wygenerowanym plikami 

transmisji do programu ewidencyjnego SGM2009 (bez dokumentacji 

zdjęciowej).  

Każdy plik z Protokołem w formacie PDF, musi być oznaczony w następujący sposób: JNI-

ROK-pp.pdf, gdzie w pozycji JNI należy wpisać właściwy Jednolity Numer Inwentarzowy, a w 

pozycji ROK należy wpisać rok wykonania przeglądu w formacie 4-cyfrowym. 

Pliki na nośniku cyfrowym należy umieszczać w odpowiednich katalogach i podkatalogach 

właściwych dla poszczególnych dróg i obiektów. Tytuły katalogów należy opisać numerem 

drogi i numerem JNI zgodnie następującym układem: 
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2.5. Przeglądy rozszerzone 

2.5.1. Wykonanie przeglądu rozszerzonego drogowego obiektu mostowego 

powinno obejmować:  

 
a) Oględziny wszystkich elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu a także jego 

otoczenia z poziomu jezdni, z poziomu terenu pod obiektem oraz z odległości około 1 

m od kontrolowanego elementu, pozwalającej na stwierdzenie uszkodzeń 

nieuzbrojonym okiem; jeżeli zachodzi potrzeba, należy w czasie przeglądu stosować 

urządzenia umożliwiające bezpośredni dostęp do każdego elementu konstrukcji 

objętego kontrolą oraz wprowadzać wyłączenia ruchu (po uzyskaniu odpowiednich 

uzgodnień, dokumentów).  

b) Kontrolę sprawności iluminacji świetlnej mostu, świateł pozycyjnych, oświetlenia 

ulicznego (przegląd po zmroku) oraz oświetlenia wnętrz konstrukcji przęseł pylonów i 

filarów.  

c) Przegląd łożysk zgodnie z normą PN-EN 1337-10 „Łożyska. Przeglądy i utrzymanie” w 

stopniu szczegółowości określonym dla przeglądu podstawowego (pkt. 6 normy). 

Sprawozdania z przeglądów łożysk wykonane zgodnie ze wzorem zamieszonym w w/w 

normie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do protokołów przeglądu drogowego 

obiektu inżynierskiego. Do sprawozdań z przeglądów łożysk należy dołączyć tabelę 

zawierającą zbiorcze zestawienie następujących danych:  

• numer łożyska, 

• dopuszczalne przemieszczenie wzdłuż osi przęseł (wg tabliczki znamionowej lub 

dokumentacji łożyska),  

• aktualne przemieszczenie wzdłuż osi przęseł,  

• przewidywane przemieszczenia wzdłuż osi przęseł dla temperatur -250C, -150C, 

+300C i +400C dla dźwigarów żelbetowych oraz -350C, -250C, +550C i +650C dla 

dźwigarów stalowych,  

• obrót łożyska αmax .  

Wartości przekraczające wartości dopuszczalne należy wyróżnić kolorem i pogrubieniem 

czcionki oraz zamieścić odpowiednią informację w arkuszu spostrzeżeń. 

d) Wykonanie (w razie potrzeby) podstawowych badań i pomiarów takich, jak:  

• ostukiwanie młotkiem o masie 0,5 kg,  

• odkuwanie fragmentów skorodowanych warstw,  

• pomiar rozwartości rys,  

• obmiar uszkodzeń sprzętem pomiarowym.  

e) Zapewnienie sprzętu umożliwiającego dostęp do wszystkich elementów konstrukcji  

i wyposażenia obiektu.  
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f) Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu i uszkodzeń według wzoru 5a i 5b 

„Instrukcji 1”, zgodnie z pkt. 2.5.2. Wszystkie fotografie, wykonane w trakcie kontroli 

drogowego obiektu inżynierskiego, opatrzone muszą być datą zarejestrowaną przez 

aparat fotograficzny. W przeglądzie należy zamieszczać zdjęcia kolorowe i czytelne.  

2.5.2. Dokumentacja fotograficzna 

2.5.2.1. Dokumentacja fotograficzna zamieszczona w Protokole powinna 

obejmować:  

  

a) Dla obiektu mostowego (most, wiadukt): 

 

• Co najmniej jedną fotografię z widokiem obiektu z boku, obejmującą cały obiekt, a w 

przypadku gdy jest to niemożliwe odpowiednią ilość zdjęć ukazujących kompletną 

konstrukcję wraz ze skrzydłami. Należy opisać widoczną stronę obiektu (prawa/lewa) 

zgodnie z narastającym kilometrażem drogi.  

• Co najmniej jedną fotografię z widokiem obiektu od góry, obejmującą całą szerokość 

obiektu i zewnętrzną krawędź pomostu, a w przypadku obiektów mostowych o 

konstrukcji sklepionej z nadsypką ukazującą nawierzchnię jezdni od miejsca jej 

przecięcia w rzucie pionowym z wezgłowiem. Należy opisać widoczny kierunek poprzez 

podanie najbliższej miejscowości.  

• Co najmniej jedną fotografię z widokiem obiektu od spodu, obejmującą spód 

konstrukcji nośnej, podporę skrajną i podporę pośrednią (jeśli występuje).  

• Co najmniej jedną fotografię ukazującą od góry jedno z istniejących na obiekcie 

urządzeń dylatacyjnych (jeśli występują), obejmującą jak największy fragment 

elementu, a w przypadku urządzeń dylatacyjnych modułowych dodatkowo co najmniej 

jedno zdjęcie ukazujące rozwartość wybranych profili stalowych przy użyciu podziałki 

centymetrowej.  

• Co najmniej jedną fotografię ukazującą z dołu jedno z istniejących na obiekcie 

urządzeń dylatacyjnych (jeśli występują), o ile konstrukcja obiektu pozwala na dostęp 

do urządzenia od spodu. 

•  Co najmniej jedną fotografię ukazującą łożysko stałe oraz co najmniej jedną fotografię 

ukazującą łożysko przesuwne oddalone najbardziej od łożyska stałego, obejmującą 

wskaźnik przesuwu na tym elemencie. W przypadku uszkodzenia wskaźnika należy 

zlecić w wykazie potrzeb wykonanie/naprawę odpowiednich elementów. W przypadku 

łożysk przekładkowych zdjęcia należy załączyć jeśli element jest widoczny.  

• Co najmniej jedną fotografię zakotwienia cięgien w przęśle obiektu (jeśli występują) 

oraz co najmniej jedną fotografię zakotwienia cięgien w pylonie (jeśli występują).  

• Zdjęcia uszkodzeń występujących na obiekcie wraz z opisem uszkodzenia, lokalizacją 

oraz prawdopodobną przyczyną wystąpienia (brak możliwości określenia przyczyny 

powstania nieprawidłowości powinien wiązać się z zaleceniem wykonania dalszych 

czynności kontrolnych tj. przegląd szczegółowy, ekspertyza).  

b) Dla tuneli/przejść podziemnych: 

 
• Co najmniej jedną fotografię z widokiem obiektu od strony ściany czołowej (wlot), 

obejmującą cały element, a w przypadku gdy jest to niemożliwe odpowiednią ilość 

zdjęć ukazujących kompletną konstrukcję wraz ze skrzydłami. Należy opisać widoczną 

stronę obiektu.  

• Co najmniej jedną fotografię z widokiem obiektu od strony ściany czołowej (wylot), 

obejmującą cały element, a w przypadku gdy jest to niemożliwe odpowiednią ilość 
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zdjęć ukazujących kompletną konstrukcję wraz ze skrzydłami. Należy opisać widoczną 

stronę obiektu.  

• Co najmniej jedną fotografię z widokiem stropu/sklepienia kalotowego.  

• Co najmniej jedną fotografię ukazujące wnętrze obiektu, funkcję komunikacyjną.  

• Zdjęcia uszkodzeń występujących na obiekcie wraz z opisem uszkodzenia, lokalizacją 

oraz prawdopodobną przyczyną wystąpienia (brak możliwości określenia przyczyny 

powstania nieprawidłowości powinien wiązać się wykonania dalszych czynności 

kontrolnych tj. przegląd szczegółowy, ekspertyza).  

2.5.2.2. Zaleca się aby w protokole zamieszczać 1 zdjęcie charakterystyczne dla każdego z 

rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości na każdym z elementów konstrukcji i 

wyposażenia. Należy unikać zamieszczania w Protokole zdjęć powtarzających się 

uszkodzeń tego samego rodzaju.  

2.5.2.3. W ramach przeglądu należy wykonać:  

a) Co najmniej jedną fotografię każdego urządzenia dylatacyjnego obejmującą jak 

największy fragment elementu. Na zdjęciach musi być pokazana rozwartość profili 

stalowych przy użyciu podziałki centymetrowej. 

b)  Co najmniej jedną fotografię każdego łożyska z widocznym wskaźnikiem 

przemieszczeń 

c) Co najmniej jedną fotografię każdego uszkodzenia  

Dokumentację fotograficzną należy zamieścić na nośniku cyfrowym zgodnie z pkt. 2.5.3 lit. 

g). 

2.5.3. Dokumentacja przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego 

 

a) Dokumentami stwierdzającymi wykonanie przeglądu rozszerzonego są:  

• „Protokół okresowej kontroli pięcioletniej – przeglądu rozszerzonego obiektu 

mostowego” stanowiący wzór nr 1a „Instrukcji 1”, wraz z załącznikami wg wzoru 5a 

i 5b oraz „Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów”, zgodnie 

ze wzorem nr 1b „Instrukcji 1”; 

•  „Protokół okresowej kontroli pięcioletniej – przeglądu rozszerzonego 

tunelu/przejścia podziemnego” stanowiący wzór nr 2a „Instrukcji 1”, wraz z 

załącznikami wg wzoru 5a i 5b oraz „Wykaz potrzeb do planu bieżącego 

utrzymania i remontów”, zgodnie ze wzorem nr 2b „Instrukcji 1”;  

Zwane dalej Protokołami i Wykazami potrzeb 

 

b) Do protokołu należy dołączyć część opisową, która powinna zawierać krótkie i zwięzłe 

opisy stwierdzonych uszkodzeń oraz ich lokalizacji i częstotliwości występowania. W 

przypadku konieczności wprowadzenia komentarzy lub uwag do wnioskowanych 

zaleceń należy wypełnić ostatni wiersz części opisowej.  

c) Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczyć Zamawiającemu dokumenty o 

których mowa powyżej dla każdego drogowego obiektu odrębnie.  

d) W protokole należy zamieścić opis wszystkich uszkodzeń i nieprawidłowości 

stwierdzonych w obiekcie i jego otoczeniu wraz z dokumentacją fotograficzną zgodnie 

z „Instrukcją 1”, „Instrukcją 2” i „instrukcją 3” oraz ocenić przydatność obiektu do 

użytkowania zgodnie z „Instrukcją 2” lub „Instrukcją 3” .  

e) W przypadku występowania na obiekcie sieci, instalacji lub urządzeń, które stanowią 

elementy obiektu (nie stanowią urządzeń obcych), których zarządcą jest Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad, do Protokołu należy dołączyć protokoły przeglądów tych 

urządzeń, wykonane przez osoby do tego uprawnione, w zakresie odpowiadającym 

wymogom dla przeglądu pięcioletniego, zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.  
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f) W Protokole należy dokonać analizy wyników przeglądu rozszerzonego. Analizę 

przeprowadza Kierownik Zespołu i zaleca podjęcie ewentualnych decyzji:  

• zamknięcia obiektu dla ruchu,  

• wprowadzenia ograniczeń prędkości ruchu, masy pojazdów, szerokości i wysokości 

skrajni, itp., 

•  odpowiedniego oznakowania utrudnień ruchu i niebezpieczeństw, 

• przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów, 

•  wykonania ekspertyzy wyszczególnionych elementów konstrukcji i wyposażenia lub 

całego obiektu inżynierskiego, 

•  wykonania prac porządkowych, 

g) Dla każdego obiektu należy wykonać Protokoły oraz Wykazy potrzeb i przekazać 

Zamawiającemu:  

• w formie drukowanej – 1 egzemplarz; 

•  w formie elektronicznej na nośniku pendrive – 1 szt. z wypełnionymi i podpisanymi 

formularzami (format PDF); 

•  w formie elektronicznej na nośniku pendrive – 1 szt. z wygenerowanym plikami 

transmisji do programu ewidencyjnego SGM2009;  

Każdy plik przeglądu rozszerzonego w formacie PDF, musi być oznaczony w następujący 

sposób: JNI-ROK-pr.pdf, gdzie w pozycji JNI należy wpisać właściwy 

Jednolity Numer Inwentarzowy, a w pozycji ROK należy wpisać rok wykonania przeglądu w 

formacie 4-cyfrowym.  

Pliki na nośniku cyfrowym należy umieszczać w odpowiednich katalogach i podkatalogach 

właściwych dla poszczególnych dróg i obiektów. Tytuły katalogów należy opisać numerem 

drogi i numerem JNI zgodnie następującym układem: 

 

3. ZESPOŁY DO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ORAZ INNY PERSONEL 

3.1. Zamawiający wymaga aby zadanie wykonywane było przez 1 zespół liczący co 

najmniej 2 osoby (Kierownik Zespołu – 1 osoba, Członek Zespołu – minimum 1 osoba). 

3.2. Wymaga się aby zespół był kierowany przez Kierownika Zespołu posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje zgodnie z  warunkami udziału w postępowaniu. 

3.3. W sprawach merytorycznych, dotyczących realizacji przeglądów w terenie oraz 

zawartości opracowań Zamawiający będzie się kontaktował wyłącznie z Kierownikiem 

Zespołu lub osobami przez niego upoważnionymi. 

3.4. Zamawiający wymaga obecności Kierownika Zespołu na przeglądach wykonywanych w 

terenie.  

3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni personel do obsługi zwyżki, ustawienia rusztowań lub 

wykorzystania innego sprzętu, potrzebnego do realizacji przedmiotu Umowy.  

4. SPRZĘT DO PRZEGLĄDÓW 
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4.1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie niezbędnego 

sprzętu, wyszczególnionego w „Instrukcji 1”, w tym również: 

a) Ubrań ochronnych. 

b) Pojazdów i oznakowania do wprowadzenia tymczasowej organizacji i zabezpieczenie 

ruchu na czas wykonania przeglądu.  

c) Pojazdów z wysięgnikami (podnośnikami) do zapewnienia dostępu do wszystkich 

elementów konstrukcji i wyposażenia na odległość 1m, a w przypadku obiektów, których 

inspekcja nie będzie możliwa z poziomu terenu pojazdów z wysięgnikami 

umożliwiającymi inspekcję spodu obiektu z poziomu jezdni (dotyczy przeglądów 

rozszerzonych). 

d) Aparatu fotograficznego cyfrowego z funkcją dodawania daty na wykonanych zdjęciach. 

e) Urządzeń optycznych (endoskopów) umożliwiających wykonanie dokumentacji 

fotograficznej miejsc trudnodostępnych. 

4.2. Wykonawca może dodatkowo stosować inny sprzęt wg własnego uznania, w tym drony. 

Zastosowany sprzęt nie może powodować uszkodzenia konstrukcji i wyposażenia 

obiektów oraz powodować zagrożenia dla osób postronnych. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczne i zgodne z przepisami stosowanie sprzętu do 

przeglądów.  

5. BHP W TRAKCIE WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW 

5.1. Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez 

osoby uczestniczące w przeglądach po stronie Wykonawcy. 

5.2. Osoby wykonujące przeglądy muszą mieć aktualne badania lekarskie dopuszczające 

do pracy na wysokości. 

5.3. Urządzenia wysięgnikowe muszą być sprawne technicznie, posiadać wymagane badania 

okresowe i eksploatacyjne, ich obsługa będzie zapewniona przez operatorów 

posiadających odpowiednie uprawnienia.  

5.4. W czasie wykonywania czynności w pobliżu linii kolejowych wymaga się ścisłego 

przestrzegania zaleceń i uzgodnień wydanych przez zarządców tych linii. Jeżeli 

wymagane są uzgodnienia imienne dla wejścia w teren linii kolejowej, Wykonawca 

wystąpi o nie we własnym imieniu do właściwego Zarządcy, a koszt ich uzyskania będzie 

stanowił koszt Wykonawcy.  

5.5. Prace w pasie drogowym „pod ruchem”. 

5.5.1. Przed przystąpieniem do prac wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli 

jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu 

drogowym, Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie ruchu na czas 

wykonania przeglądu zgodnie ze schematami obowiązującymi w GDDKiA. W 

przypadku braku właściwego schematu wykonawca sporządzi projekt tymczasowej 

organizacji ruchu i uzgodni go w GDDKiA co najmniej 7 dni przed wykonaniem 

przeglądu w terenie.  

5.5.2. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań, projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu.  
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5.5.3. W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa.  

5.5.4. Wykonawca dokona zgłoszenia tymczasowej organizacji ruchu zgodnie o 

obowiązującymi w GDDKiA procedurami co najmniej 24 godziny przed jej 

wprowadzeniem.  

5.6. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

5.6.1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 

(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 

odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie, których 

wykonywane będą prace pomiarowe. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. Koszt zgody 

właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

6. KONTROLA ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO 

6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w wybranych przez siebie przeglądach 

wykonywanych w terenie. 

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w przeglądach przedstawicieli 

wykonawców, którzy realizują na rzecz Zamawiającego usługi bieżącego utrzymania 

mostów i mają zagwarantowany udział w przeglądach w zawartych z Zamawiającym 

umowach.  

6.3. W ramach realizacji przeglądów podstawowych i rozszerzonych Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania 

przeglądu w terenie, w tym udostępnienie sprzętu umożliwiającego dostęp 

do wszystkich elementów konstrukcji w ramach przeglądu rozszerzonego. 

7. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

7.1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w czasie przeglądu konieczności podjęcia 

pilnych działań administracyjnych, zabezpieczających, naprawczych (np. zalecenia z 

trybem wykonania A, konieczność wykonania ekspertyzy, wprowadzenie ograniczeń 

ruchu), Wykonawca powiadomi  o tym fakcie Zamawiającego w dniu przeprowadzenia 

przedmiotowego przeglądu w terenie. 

7.2. Kierownik Zespołu zobowiązuje się do omówienia wyników przeglądów  

z Zamawiającym przed ich ostatecznym zatwierdzeniem w siedzibie Zamawiającego lub 

w transmisji internetowej „na żywo”, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

7.3. Wykonawca zobowiązuje się zapobiegać: 

a) Wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym. 

b) Pożarom. 

c) Uszkodzeniom urządzeń, instalacji, itp. 
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d) Degradacji środowiska. 

e) Powstaniu wykroczeń i przestępstw. 

7.4. Wykonawca nie zostaje upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań wobec 

Zamawiającego w szczególności zobowiązań finansowych w imieniu GDDKiA. Wszystkie 

koszty związane z przeprowadzeniem przeglądu w tym koszty zajęcia terenu pasa 

drogowego dróg innych kategorii i kolejowego oraz koszty wyłączenia trakcji kolejowej 

pokrywa Wykonawca. 

7.5. Program SGM Lite. 

a) Wykonawca winien zapewnić system operacyjny obsługujący program SGM lite.  

b) Udostępnione przez Zamawiającego oprogramowanie SGM lite służy jedynie do 

celów realizacji niniejszej umowy oraz udostępniane jest tylko na czas realizacji 

Umowy.  

c) Wykonawca któremu udostępniony zostaje program SGM lite w celu realizacji 

niniejszej umowy nie może w żaden sposób przekazywać, kopiować, modyfikować 

oraz rozpowszechniać oprogramowania SGM lite w żadnej jego formie.  

d) Wykonawca ani żaden z jego przedstawicieli nie może kopiować oraz ujawniać 

kodów licencyjnych dla oprogramowania SGM lite.  

e) Wykonawca po zakończeniu umowy jest zobowiązany do usunięcia wszystkich kopii 

programu oraz kodów licencyjnych.  

8. WERYFIKACJA PRZEGLĄDÓW 

8.1. Zamawiający przeprowadzi weryfikację wg niżej wymienionych zasad: 

a) Etap I - Weryfikacja wstępna. 

 

Wykonawca w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania Umowy dostarczy 

Zamawiającemu 8 szt. przeglądów (w tym min. 4 szt. przeglądów rozszerzonych) w 

wersji elektronicznej (format .pdf). Zamawiający w terminie do 10 dni od otrzymania 

ww. przeglądów przekaże Wykonawcy szczegółową listę stwierdzonych wad. 

Wykonawca w terminie do 5 dni od otrzymania uwag przekaże Zamawiającemu 

poprawioną wersję przeglądów w wersji elektronicznej (format .pdf).  

Stwierdzenie wad w przeglądach na Etapie I weryfikacji nie podlega karom umownym. 

Przeglądy przekazane w ramach weryfikacji wstępnej nie podlegają odbiorowi 

protokolarnemu. 

b) Etap II - Weryfikacja częściowa. 

Wykonawca w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy dostarczy 

Zamawiającemu 50% szt. wszystkich do wykonania w ramach Umowy przeglądów 

wykonanych w ramach zadania zgodnych z wymaganiami OPZ. Zamawiający w 

terminie do 20 dni od otrzymania ww. przeglądów poinformuje Wykonawcę o 

stwierdzeniu lub braku wad w protokołach. W przypadku stwierdzenia wad w jednym 

z kontrolowanych protokołów Zamawiający przerwie ich weryfikację i poinformuje 

Wykonawcę o konieczności wniesienia poprawek. Wykonawca w terminie do 5 dni od 

otrzymania uwag przekaże Zamawiającemu poprawione protokoły. Przekazanie 

poprawionych dokumentów zostanie potwierdzone protokołem zdawczo -odbiorczym. 

Poprawione protokoły przeglądów podlegają weryfikacji na zasadach podanych 

powyżej. 
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c) Etap III – Weryfikacja końcowa pozostałych przeglądów.  

Wykonawca w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania Umowy dostarczy 

Zamawiającemu komplet przeglądów zgodnych z wymaganiami OPZ. Zamawiający w 

terminie do 30 dni od otrzymania ww. przeglądów poinformuje Wykonawcę o 

stwierdzeniu lub braku wad w protokołach. W przypadku stwierdzenia wad w jednym 

z kontrolowanych protokołów Zamawiający przerwie ich weryfikację i poinformuje 

Wykonawcę o konieczności wniesienia poprawek. Wykonawca w terminie do 5 dni od 

otrzymania uwag przekaże Zamawiającemu poprawione protokoły. Przekazanie 

poprawionych dokumentów zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym. 

Poprawione protokoły przeglądów podlegają weryfikacji na zasadach podanych 

powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Zamawiającemu 

za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu prawidłowo wykonanych przeglądów, tj. za 

każdy dzień po upływie okresu 7 miesięcy od daty podpisania Umowy, do momentu 

sporządzenia protokołu odbioru końcowego. 

9. MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

9.1. Treść obowiązujących Instrukcji 1, 2 i 3 dostępna jest na stronie internetowej 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod adresem:  

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/6608/materialy-pomocnicze-do-

pobrania 

9.2. Zamawiający po podpisaniu Umowy udostępni do wglądu posiadaną dokumentację 

obiektów objętych Umową, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Terenowym 

Inspektorem Mostowym lub pracownikiem Wydziału Mostów obsługującym dany 

Rejon. 

9.3. Zamawiający udostępni Wykonawcy program SGM LITE.  

10. PŁATNOŚCI 

10.1. Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego prac przez Zamawiającego. 

10.2. Płatność za wykonanie przeglądu obejmuje wszystkie czynności i koszty związane 

z realizacją przeglądu oraz wprowadzenie danych do SGM LITE w tym m.in.:  

• dojazd na obiekt, 

• zapewnienie odpowiedniego sprzętu do wykonywania przeglądów, 

• oznakowanie, organizacja i zabezpieczenie ruchu, 

• wejścia na tereny kolejowe wraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i 

ewentualnym zamknięciem linii kolejowych,  

• zapewnienie dostępu do konstrukcji, 

• wykonanie dokumentacji fotograficznej, 

• wydruk opracowań, 

• wprowadzenie przeglądu do programu SGM LITE,  

• utworzenie plików dla transmisji danych do programu SGM 2009, 

• koszty wymaganych badań i pomiarów, 

• koszty wyposażenia w środki ochrony BHP osób skierowanych do realizacji 

zamówienia, 

• koszty materiałów biurowych i nośników elektronicznych związanych 

z opracowaniem przedmiotu zamówienia, 

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/6608/materialy-pomocnicze-do-pobrania
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/6608/materialy-pomocnicze-do-pobrania
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• koszty uzyskania przepustek granicznych umożliwiających dokonanie przeglądów 

zlokalizowanych na granicy państwowej (jeśli dotyczy). 

10.3. Każda cena jednostkowa zawarta w ofercie powinna obejmować całkowity koszt 

wykonania danej pozycji przyjętej w Formularzu cenowym zgodnie z opisem pozycji 

w powyższych punktach.  

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Dz.U. z 2022 r. poz. 1518  
2. Rozporządzenie MI z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji 

dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Dz.U.2005.67.582.  

3. Wzorce i Standardy – wytyczne rekomendowane dotyczące drogowych obiektów 

inżynierskich 

4. „Instrukcja przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich’’ 

wprowadzona Zarządzeniem nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad 

z dnia 28 września 2020 roku, w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania 

przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.  

5. Instrukcja wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym oraz 

elementów drogi i torowisk kolejowych na drogowo - kolejowym obiekcie mostowym. 

6.  Zasady stosowania skali ocen punktowych tanu technicznego i przydatności do 

użytkowania drogowych obiektów inżynierskich. Część 1 i 2. Wydanie 2. Warszawa 

2018 r. Stanowiące załączniki 1 i 2 do Zarządzenia nr 1 generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 r.  

7. PN-EN 1337-10 Łożyska konstrukcyjne. Przeglądy i utrzymanie.  

12. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ 

a. Załącznik nr 1 do OPZ. Wykaz obiektów mostowych 

 

Opracował:  

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 A4 0+352 35006352 most Lipie w ciągu drogi 78,78 3 9,00
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

2 A4 0+712 35006355 most Mrowla w ciągu drogi 22,45 1 9,00
belkowy swobodnie 

podparty bez 
belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

3 A4 0+330 35006337 wiadukt Brzeźnica nad drogą 9,40 1 88,46
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

4 A4 537+474 35006028 wiadukt Brzeźnica nad drogą 68,00 2 52,97
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

5 A4 538+026 35006010 wiadukt Brzeźnica w ciągu drogi 14,00 1 21,89
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

6 A4 538+026 35006011 wiadukt Brzeźnica w ciągu drogi 14,00 1 21,89
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

7 A4 539+828 35006023 wiadukt Brzeźnica nad drogą 83,50 2 10,75
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

8 A4 540+174 35006038 most Paszczyna w ciągu drogi 298,40 10 18,45
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

9 A4 540+174 35006039 most Paszczyna w ciągu drogi 298,40 10 20,71
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

10 A4 541+647 35006173 wiadukt Paszczyna nad drogą 69,50 2 9,53
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

11 A4 543+930 35006186 wiadukt Skrzyszów nad drogą 65,60 2 9,45
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

12 A4 544+817 35006187 wiadukt Skrzyszów nad drogą 65,60 2 9,45
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

13 A4 545+196 35006036 most Ostrów w ciągu drogi 16,10 1 19,70
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

14 A4 545+196 35006037 most Ostrów w ciągu drogi 16,10 1 19,70
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

15 A4 546+087 35006006 wiadukt Ostrów w ciągu drogi 11,50 1 21,31
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

16 A4 546+087 35006007 wiadukt Ostrów w ciągu drogi 11,50 1 21,31
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

17 A4 546+621 35006008 wiadukt Ostrów w ciągu drogi 16,10 1 22,40
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

18 A4 546+621 35006009 wiadukt Ostrów w ciągu drogi 16,10 1 22,40
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

19 A4 548+090 35006012 wiadukt Kozodrza w ciągu drogi 11,50 1 25,80
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

20 A4 548+090 35006013 wiadukt Kozodrza w ciągu drogi 11,50 1 25,80
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

21 A4 549+065 35006033 wiadukt Kozodrza w ciągu drogi 14,00 1 21,20
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

22 A4 549+065 35006054 wiadukt Kozodrza w ciągu drogi 14,00 1 21,20
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

23 A4 549+424 35006040 wiadukt Borek Mały w ciągu drogi 9,40 1 21,20
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

24 A4 549+424 35006041 wiadukt Borek Mały w ciągu drogi 9,40 1 21,20
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

25 A4 549+791 35006014 wiadukt Borek Mały w ciągu drogi 11,50 1 20,70
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

26 A4 549+792 35006015 wiadukt Borek Mały w ciągu drogi 11,50 1 20,70
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

27 A4 551+781 35006342 wiadukt Borek Wielki w ciągu łącznicy 73,40 1 11,41
łukowy bezprzegubowy - 

jazda dołem
inne stal

28 A4 551+793 35006343 wiadukt Borek Wielki w ciągu łącznicy 73,40 1 11,41
łukowy bezprzegubowy - 

jazda dołem
inne stal

29 A4 552+203 35006031 wiadukt Borek Wielki nad drogą 83,50 2 11,75
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

30 A4 553+361 35006016 wiadukt Boreczek w ciągu drogi 18,80 1 22,40
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

31 A4 553+365 35006017 wiadukt Boreczek w ciągu drogi 18,80 1 22,40
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

32 A4 554+546 35006151 most Boreczek w ciągu drogi 20,00 1 22,50
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

33 A4 554+552 35006152 most Boreczek w ciągu drogi 20,00 1 22,50
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

34 A4 554+957 35006018 wiadukt
Wolica 

Piaskowa
w ciągu drogi 21,00 1 20,45

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

35 A4 554+957 35006019 wiadukt
Wolica 

Piaskowa
w ciągu drogi 21,00 1 20,45

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

36 A4 555+514 35006029 wiadukt
Wolica 

Piaskowa
nad drogą 118,70 4 95,78

belkowy ciągły bez 
wspornika

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

37 A4 555+984 35006154 most
Czarna 

Sędziszowska
w ciągu drogi 14,00 1 25,40

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

38 A4 555+994 35006153 most
Czarna 

Sędziszowska
w ciągu drogi 14,00 1 25,40

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

39 A4 556+825 35006032 wiadukt
Czarna 

Sędziszowska
nad drogą 65,60 2 10,28

belkowy ciągły bez 
wspornika

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

40 A4 557+620 35006020 wiadukt
Czarna 

Sędziszowska
w ciągu drogi 16,10 1 23,60

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

41 A4 557+626 35006021 wiadukt
Czarna 

Sędziszowska
w ciągu drogi 16,10 1 23,60

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

42 A4 558+314 35006042 wiadukt
Czarna 

Sędziszowska
w ciągu drogi 9,40 1 23,71

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH (MOSTY, WIADUKTY, TUNELE)
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych wybranych obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Lp. Droga Km JNI/JWP

Rodzaj 

drogowego 

obiektu 

inżynierskiego

Miejscowość

A. MOSTY, WIADUKTY

Materiał 

konstrukcji 

dźwigarów

Sieci, instalacje, urządzenia 

stanowiące elementy obiektu 

- w zarządzie GDDKiA

(Potrzeba wykonania 

protokołu z przeglądu- 

TAK/NIE)

Usytuowanie
Długość 

obiektu

Liczba przęseł

lub

w tunelach 

liczba naw 

[otworów]

Szerokość

lub dla tunelu

szer. 

tunelu/wysokość 

tunelu

Schemat statyczny 
Rodzaj konstrukcji 

nośnej

Autostrada A4

Strona 1



43 A4 558+314 35006043 wiadukt
Czarna 

Sędziszowska
w ciągu drogi 9,40 1 22,80

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

44 A4 559+969 35006193 wiadukt
Czarna 

Sędziszowska
nad drogą 65,60 2 9,53

belkowy ciągły bez 
wspornika

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

45 A4 561+449 35006030 wiadukt Bratkowice nad drogą 59,40 2 52,97
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

46 A4 562+986 35006194 wiadukt Bratkowice nad drogą 65,60 2 9,45
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

47 A4 563+652 35006155 wiadukt Bratkowice w ciągu drogi 14,00 1 20,30
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

48 A4 563+652 35006156 wiadukt Bratkowice w ciągu drogi 14,00 1 20,30
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

49 A4 564+555 35006157 wiadukt Bratkowice w ciągu drogi 20,50 1 25,00
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

50 A4 564+559 35006158 wiadukt Bratkowice w ciągu drogi 20,50 1 25,00
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

51 A4 565+890 35006185 wiadukt Bratkowice nad drogą 59,60 2 10,58
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

52 A4 566+645 35006024 wiadukt Bratkowica w ciągu drogi 11,50 1 24,50
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

53 A4 566+653 35006025 wiadukt Bratkowice w ciągu drogi 11,50 1 24,50
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

54 A4 567+675 35006159 most Bratkowice w ciągu drogi 18,80 1 26,00
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

55 A4 567+675 35006160 most Bratkowice w ciągu drogi 18,80 1 23,00
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

56 A4 568+709 35006026 wiadukt Bratkowice w ciągu drogi 18,80 1 21,40
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

57 A4 568+712 35006027 wiadukt Bratkowice w ciągu drogi 18,80 1 21,40
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

58 A4 569+853 35006195 wiadukt Mrowla nad drogą 65,60 2 9,45
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

59 A4 570+498 35006357 wiadukt Mrowla w ciągu łącznicy 61,00 1 18,20
łukowy bezprzegubowy - 

jazda dołem
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

60 A4 570+936 35008150 wiadukt Mrowla nad drogą 103,30 4 14,44
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

61 A4 570+969 35008151 wiadukt Mrowla nad drogą 103,30 4 14,44
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

62 A4 571+342 35006244 most Lipie w ciągu drogi 78,78 3 17,47
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

63 A4 571+352 35006243 most Lipie w ciągu drogi 78,78 3 17,47
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

64 A4 571+724 35006167 most Mrowla w ciągu drogi 22,45 1 17,47
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

65 A4 571+729 35006168 most Mrowla w ciągu drogi 22,45 1 17,47
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

66 A4 572+150 35006169 wiadukt Rogożnica w ciągu drogi 30,24 2 17,47
ramowy bez 

wsporników inny

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

67 A4 572+150 35006170 wiadukt Rogożnica w ciągu drogi 30,24 2 17,47
ramowy bez 

wsporników inny
belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

68 A4 574+354 35005762 wiadukt Rudna Mała w ciągu drogi 138,41 5 19,10
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

69 A4 574+354 35005763 wiadukt Rudna Mała w ciągu drogi 138,41 5 19,10
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

70 A4 576+154 35003553 wiadukt Zaczernie nad drogą 86,56 4 10,20
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

71 A4 578+024 35003360 wiadukt Zaczernie nad drogą 86,66 4 12,20
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

72 A4 578+308 35003361 most Zaczernie w ciągu drogi 48,10 3 17,60
belkowy ciągły bez 

wspornika
płyta monolityczna o 

pełnym przekroju
beton zbrojony

73 A4 578+308 35003362 most Zaczernie w ciągu drogi 48,10 3 17,60
belkowy ciągły bez 

wspornika
płyta monolityczna o 

pełnym przekroju
beton zbrojony

NIE
Instalacja łączności 

autostradowej

74 A4 579+780 35003363 wiadukt Jasionka w ciągu drogi 37,26 2 17,60
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

NIE
 Instalacja oświetlenia ulicznego

75 A4 579+780 35003364 wiadukt Jasionka w ciągu drogi 37,26 2 17,60
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

NIE
Instalacja łączności 

autostradowej, instalacja 
oświetlenia ulicznego

76 A4 579+943 35003365 most Nowa Wieś w ciągu drogi 512,00 9 19,10
belkowy ciągły bez 

wspornika
belkowa skrzynkowa lub 
powłok.jednokomorowa

beton sprężony
NIE

 Instalacja oświetlenia ulicznego

77 A4 579+943 35003366 most Nowa Wieś w ciągu drogi 512,00 9 19,10
belkowy ciągły bez 

wspornika
belkowa skrzynkowa lub 
powłok.jednokomorowa

beton sprężony

NIE
Instalacja łączności 

autostradowej, instalacja 
oświetlenia ulicznego

78 A4 580+694 35003367 wiadukt Nowa Wieś w ciągu łącznicy 98,70 4 8,20
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

NIE
 Instalacja oświetlenia ulicznego

79 A4 580+694 35003368 wiadukt Nowa Wieś w ciągu łącznicy 98,70 4 8,20
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

NIE
 Instalacja oświetlenia ulicznego

80 A4 580+868 35003369 wiadukt Terliczka nad drogą 98,70 4 12,85
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

NIE
 Instalacja oświetlenia ulicznego

81 A4 580+868 35003370 wiadukt Terliczka nad drogą 98,70 4 12,20
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

NIE
 Instalacja oświetlenia ulicznego

82 A4 581+624 35011309 wiadukt Terliczka w ciągu drogi 32,98 1 17,55
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

83 A4 581+636 35011308 wiadukt Terliczka w ciągu drogi 32,98 1 17,55
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

84 A4 583+606 35011310 wiadukt Łąka nad drogą 61,28 2 11,20
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

85 A4 584+882 35011311 wiadukt Łąka w ciągu drogi 7,20 1 16,99
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

86 A4 584+882 35011312 wiadukt Łąka w ciągu drogi 7,20 1 16,99
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony
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87 A4 586+065 35011313 wiadukt Łukawiec nad drogą 61,20 2 9,70
belkowy ciągły bez 

wspornika
płyta monolityczna o 

pełnym przekroju
beton sprężony

88 A4 588+729 35011314 wiadukt Czarna nad drogą 61,20 2 9,95
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

89 A4 589+773 35011315 most Krzemienica w ciągu drogi 63,40 3 17,55
ramowy bez 

wsporników inny
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

NIE
Oświetlenie uliczne

90 A4 589+773 35011316 most Krzemienica w ciągu drogi 63,40 3 17,55
ramowy bez 

wsporników inny
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

NIE
Oświetlenie uliczne

91 A4 591+248 35011318 most Łańcut w ciągu drogi 24,69 1 20,85
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

92 A4 591+250 35011317 most Łańcut w ciągu drogi 24,69 1 17,55
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

93 A4 591+818 35011319 wiadukt Wola Mała nad drogą 85,00 3 12,40
ramowy bez 

wsporników inny
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

94 A4 592+786 35011320 wiadukt Wola Mała w ciągu łącznicy 85,00 3 9,85
ramowy bez 

wsporników inny
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

NIE
Oświetlenie uliczne

95 A4 592+796 35011800 wiadukt Wola Mała w ciągu łącznicy 85,00 3 9,90
ramowy bez 

wsporników inny
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

NIE
Oświetlenie uliczne

96 A4 593+347 35011321 wiadukt Wola Dalsza w ciągu drogi 37,30 1 17,55
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony
NIE

Oświetlenie uliczne

97 A4 593+347 35011322 wiadukt Wola Dalsza w ciągu drogi 37,30 1 17,55
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony
NIE

Oświetlenie uliczne

98 A4 593+808 35011324 wiadukt Wola Dalsza w ciągu drogi 12,10 1 19,26
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

99 A4 593+815 35011323 wiadukt Wola Dalsza w ciągu drogi 12,10 1 17,61
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

100 A4 595+158 35011325 most Wola Dalsza w ciągu drogi 94,00 3 17,55
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

101 A4 595+158 35011326 most Wola Dalsza w ciągu drogi 94,00 3 17,55
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

102 A4 596+981 35011328 most Wola Dalsza w ciągu drogi 61,00 3 17,30
ramowy bez 

wsporników inny
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

103 A4 596+987 35011327 most Wola Dalsza w ciągu drogi 61,00 3 16,95
ramowy bez 

wsporników inny
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

104 A4 597+178 35011329 wiadukt Dębina w ciągu drogi 17,28 1 16,95
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

105 A4 597+180 35011330 wiadukt Dębina w ciągu drogi 17,28 1 17,30
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

106 A4 598+585 35011332 wiadukt Wola Dalsza w ciągu drogi 9,85 1 41,10 ramowy inny
płyta monolityczna o 

pełnym przekroju
beton zbrojony

107 A4 599+542 35011334 most Białobrzegi w ciągu drogi 212,04 3 17,55
belkowy ciągły bez 

wspornika
belkowa skrzynkowa lub 
powłok.jednokomorowa

stal

108 A4 599+546 35011333 most Białobrzegi w ciągu drogi 212,04 3 18,95
belkowy ciągły bez 

wspornika
belkowa skrzynkowa lub 
powłok.jednokomorowa

stal

109 A4 600+187 35011336 most Białobrzegi w ciągu drogi 43,88 1 17,55
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

110 A4 600+195 35011335 most Białobrzegi w ciągu drogi 43,88 1 18,41
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

111 A4 601+261 35011337 wiadukt Białobrzegi nad drogą 61,20 2 10,10
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

112 A4 603+458 35011339 wiadukt Białobrzegi w ciągu drogi 10,60 1 40,00 ramowy inny
płyta monolityczna o 

pełnym przekroju
beton zbrojony

113 A4 604+422 35011340 wiadukt Korniaktów nad drogą 61,20 2 10,10
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

114 A4 605+490 35011341 wiadukt
Budy 

Łańcuckie
nad drogą 61,20 2 10,10

belkowy ciągły bez 
wspornika

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

115 A4 605+932 35011342 wiadukt
Budy 

Łańcuckie
w ciągu drogi 7,20 1 18,49

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony
NIE

Oświetlenie uliczne

116 A4 605+932 35011343 wiadukt
Budy 

Łańcuckie
w ciągu drogi 7,20 1 17,90

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony
NIE

Oświetlenie uliczne

117 A4 606+963 35011344 wiadukt
Budy  

Łańcuckie
nad drogą 98,00 3 9,60

ramowy bez 
wsporników inny

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

118 A4 607+332 35011345 wiadukt
Budy 

Łańcuckie
w ciągu drogi 7,20 1 16,99

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

119 A4 607+332 35011346 wiadukt
Budy 

Łańcuckie
w ciągu drogi 7,20 1 16,99

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

120 A4 607+990 35011347 wiadukt
Budy 

Łańcuckie
w ciągu drogi 7,20 1 16,99

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

121 A4 607+990 35011348 wiadukt
Budy 

Łańcuckie
w ciągu drogi 7,20 1 16,99

ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

122 A4 608+726 35011350 most Świętoniowa w ciągu drogi 212,32 3 17,55
belkowy ciągły bez 

wspornika
belkowa skrzynkowa lub 
powłok.jednokomorowa

stal

123 A4 608+737 35011349 most Świętoniowa w ciągu drogi 212,32 3 17,55
belkowy ciągły bez 

wspornika
belkowa skrzynkowa lub 
powłok.jednokomorowa

stal

124 A4 611+656 35011354 wiadukt Gorliczyna w ciągu drogi 10,60 1 41,35 ramowy inny
płyta monolityczna o 

pełnym przekroju
beton zbrojony

NIE
Oświetlenie uliczne

125 A4 612+392 35011355 wiadukt Gorliczyna w ciągu łącznicy 66,24 2 9,45
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

NIE
Oświetlenie uliczne

126 A4 612+402 35011806 wiadukt Gorliczyna w ciągu łącznicy 66,24 2 9,45
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

NIE
Oświetlenie uliczne

127 A4 612+713 35011356 wiadukt Gorliczyna nad drogą 76,80 1 14,20
łukowy bezprzegubowy - 

jazda pośrednia
inne stal
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128 A4 613+116 35011357 most Gorliczyna w ciągu drogi 562,30 13 18,46
belkowy ciągły bez 

wspornika
belkowa skrzynkowa lub 
powłok.jednokomorowa

stal

129 A4 613+139 35011358 most Gorliczyna w ciągu drogi 543,80 13 18,55
belkowy ciągły bez 

wspornika
belkowa skrzynkowa lub 
powłok.jednokomorowa

stal

130 A4 614+320 35011360 wiadukt Przeworsk w ciągu drogi 107,80 1 18,20
łukowy bezprzegubowy - 

jazda dołem
inne stal

131 A4 614+325 35011359 wiadukt Przeworsk w ciągu drogi 107,80 1 18,20
łukowy bezprzegubowy - 

jazda dołem
inne stal

132 A4 615+836 35011361 wiadukt Chałupki w ciągu drogi 18,93 1 17,55
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

133 A4 615+842 35011362 wiadukt Chałupki w ciągu drogi 18,93 1 17,55
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

134 A4 616+280 35011363 most Chałupki w ciągu drogi 19,22 1 16,99
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

135 A4 616+284 35011364 most Chałupki w ciągu drogi 19,22 1 16,99
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

136 A4 617+933 35011365 wiadukt Rozbórz nad drogą 85,00 3 9,60
ramowy bez 

wsporników inny
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

137 A4 618+710 35011367 wiadukt Rozbórz w ciągu drogi 30,74 1 16,95
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

138 A4 618+728 35011366 wiadukt Rozbórz w ciągu drogi 30,74 1 16,95
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

139 A4 619+293 35011369 wiadukt Rozbórz w ciągu drogi 122,60 1 19,25
łukowy bezprzegubowy - 

jazda dołem
inne stal

140 A4 619+313 35011368 wiadukt Rozbórz w ciągu drogi 122,60 1 20,15
łukowy bezprzegubowy - 

jazda dołem
inne stal

141 A4 620+897 35011370 wiadukt Mirocin nad drogą 61,24 2 9,10
belkowy ciągły bez 

wspornika
płyta monolityczna o 

pełnym przekroju
beton sprężony

142 A4 621+620 35011487 wiadukt Mirocin w ciągu łącznicy 61,24 2 9,45
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

143 A4 621+630 35011801 wiadukt Mirocin w ciągu łącznicy 61,24 2 9,45
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

144 A4 622+150 35011804 wiadukt Mirocin w ciągu łącznicy 26,58 1 19,87
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton sprężony

145 A4 622+150 35011805 wiadukt Mirocin w ciągu łącznicy 26,54 1 16,56
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton sprężony

146 A4 622+151 35011489 wiadukt Mirocin w ciągu drogi 60,58 1 16,95
ramowy bez 
wsporników 

dwuprzegubowy

belka pełnościenna 
blachownicowa

stal

147 A4 622+162 35011488 wiadukt Mirocin w ciągu drogi 60,58 1 16,95
ramowy bez 
wsporników 

dwuprzegubowy

belka pełnościenna 
blachownicowa

stal

148 A4 622+180 35011802 wiadukt Mirocin nad drogą 31,35 1 13,64
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

149 A4 622+180 35011803 wiadukt Mirocin nad drogą 31,35 1 11,49
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

150 A4 623+440 35006547 wiadukt Ożańsk nad drogą 61,26 2 12,10
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

151 A4 625+660 35006548 wiadukt Ożańsk nad drogą 61,24 2 10,50
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

152 A4 626+960 35006549 wiadukt Szczytna nad drogą 61,26 2 12,10
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

153 A4 627+575 35006550 wiadukt
Cieszacin 

Wielki
w ciągu drogi 18,20 1 18,75

belkowy swobodnie 
podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

154 A4 627+575 35006551 wiadukt
Cieszacin 

Wielki
w ciągu drogi 18,20 1 18,75

belkowy swobodnie 
podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

155 A4 628+892 35006552 wiadukt Pawłosiów w ciągu drogi 24,30 1 17,25
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

156 A4 628+892 35006553 wiadukt Pawłosiów w ciągu drogi 24,30 1 17,25
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

157 A4 630+879 35006555 wiadukt Pawłosiów w ciągu drogi 27,33 1 17,64
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

158 A4 630+889 35006554 wiadukt Pawłosiów w ciągu drogi 27,33 1 17,64
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

159 A4 631+477 35006556 wiadukt Pawłosiów w ciągu łącznicy 72,60 1 19,90
łukowy bezprzegubowy - 

jazda dołem
inne stal

160 A4 631+950 35006557 wiadukt Jankowice w ciągu drogi 18,20 1 19,47
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

161 A4 631+950 35006558 wiadukt Jankowice w ciągu drogi 18,20 1 18,75
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

162 A4 632+564 35006559 wiadukt Jankowice w ciągu drogi 18,20 1 18,88
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

163 A4 632+564 35006560 wiadukt Jankowice w ciągu drogi 18,20 1 17,30
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

164 A4 634+018 35006628 wiadukt Chłopice w ciągu drogi 27,50 1 17,30
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

165 A4 634+028 35006627 wiadukt Chłopice w ciągu drogi 27,50 1 19,46
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton sprężony

166 A4 635+020 35006629 wiadukt Chłopice nad drogą 113,00 3 12,10
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

167 A4 635+259 35006630 most Chłopice w ciągu drogi 33,90 1 17,64
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

168 A4 635+259 35006633 most Chłopice w ciągu drogi 33,90 1 19,41
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony
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169 A4 637+310 35006631 wiadukt Dobkowice w ciągu drogi 18,20 1 17,25
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

170 A4 637+310 35006632 wiadukt Dobkowice w ciągu drogi 18,20 1 17,25
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

171 A4 638+842 35006634 wiadukt Dobkowice nad drogą 61,24 2 9,94
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

172 A4 639+750 35006635 most Zamiechów w ciągu drogi 163,80 3 18,80
belkowy ciągły bez 

wspornika
belkowa skrzynkowa lub 
powłok.jednokomorowa

stal

173 A4 639+750 35006636 most Zamiechów w ciągu drogi 163,80 3 17,25
belkowy ciągły bez 

wspornika
belkowa skrzynkowa lub 
powłok.jednokomorowa

stal

174 A4 641+038 35006637 wiadukt Zamiechów nad drogą 70,34 2 12,10
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

175 A4 642+415 35006638 wiadukt Kaszyce w ciągu drogi 18,68 1 18,75
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

176 A4 642+434 35006639 wiadukt Kaszyce w ciągu drogi 18,68 1 18,75
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

177 A4 644+109 35006640 most Zabłotce w ciągu drogi 109,76 3 17,25
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

178 A4 644+139 35006641 most Zabłotce w ciągu drogi 109,76 3 17,25
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

179 A4 645+116 35006642 most Skołoszów w ciągu drogi 206,00 3 17,25
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

180 A4 645+116 35006643 most Skołoszów w ciągu drogi 206,00 3 17,25
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

181 A4 1+162 35006647 wiadukt Skołoszów w ciągu łącznicy 21,30 1 13,81
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

182 A4 1+300 35006649 wiadukt Skołoszów w ciągu łącznicy 59,00 3 9,10 ramowy inny
belki pełnościenne 

monolityczne
beton zbrojony

183 A4 0+470 35006650 wiadukt Skołoszów w ciągu łącznicy 59,00 3 9,10
ramowy bez 
wsporników 

dwuprzegubowy

belki pełnościenne 
monolityczne

beton zbrojony

184 A4 0+623 35006648 wiadukt Skołoszów w ciągu łącznicy 21,30 1 15,76
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

185 A4 646+129 35006644 wiadukt Skołoszów nad drogą 72,60 1 19,90
łukowy bezprzegubowy - 

jazda dołem
inne stal

186 A4 646+725 35006645 wiadukt Skołoszów w ciągu drogi 40,92 1 17,25
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

187 A4 646+725 35006646 wiadukt Skołoszów w ciągu drogi 40,92 1 18,64
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

188 A4 648+068 35006651 wiadukt Zadąbrowie w ciągu drogi 30,68 2 17,98
belkowy ciągły bez 

wspornika
płyta monolityczna o 

pełnym przekroju
beton zbrojony

189 A4 648+068 35006652 wiadukt Zadąbrowie w ciągu drogi 30,68 2 17,98
belkowy ciągły bez 

wspornika
płyta monolityczna o 

pełnym przekroju
beton zbrojony

190 A4 648+744 35006653 wiadukt Zadąbrowie w ciągu drogi 68,30 3 18,36
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton zbrojony

191 A4 648+744 35006654 wiadukt Zadąbrowie w ciągu drogi 68,30 3 18,36
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton zbrojony

192 A4 649+821 35006655 wiadukt Święte nad drogą 61,20 2 12,20
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

193 A4 650+789 35006656 most Święte w ciągu drogi 152,00 1 22,21
łukowy bezprzegubowy - 

jazda dołem
inne stal

194 A4 650+789 35006657 most Święte w ciągu drogi 152,00 1 22,21
łukowy bezprzegubowy - 

jazda dołem
inne stal

195 A4 652+269 35006658 wiadukt Grabowiec nad drogą 67,20 2 10,60 belkowy ciągły inny
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

196 A4 653+084 35006659 wiadukt Nienowice nad drogą 69,20 2 10,00
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

197 A4 653+883 35006660 most
Chałupki 

Nienowickie
w ciągu drogi 145,74 4 17,94

belkowy ciągły bez 
wspornika

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

198 A4 653+893 35006661 most
Chałupki 

Nienowickie
w ciągu drogi 145,74 4 17,99

belkowy ciągły bez 
wspornika

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

199 A4 654+418 35006662 wiadukt
Chałupki 

Nienowickie
nad drogą 69,20 2 11,00

belkowy ciągły bez 
wspornika

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

200 A4 654+957 35006663 most Nienowice w ciągu drogi 248,50 4 17,96
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki walcowane stal

201 A4 654+957 35006664 most Nienowice w ciągu drogi 248,50 4 19,11
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki walcowane stal

202 A4 655+913 35006665 wiadukt Nienowice nad drogą 61,20 2 10,60
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

203 A4 656+920 35006667 wiadukt Nienowice w ciągu drogi 22,06 1 18,37
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

204 A4 656+925 35006666 wiadukt Nienowice w ciągu drogi 22,02 1 17,25
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

205 A4 657+434 35006668 wiadukt Nienowice w ciągu drogi 30,68 2 19,11
belkowy ciągły bez 

wspornika
płyta monolityczna o 

pełnym przekroju
beton zbrojony

206 A4 657+434 35006669 wiadukt Nienowice w ciągu drogi 30,68 2 17,99
belkowy ciągły bez 

wspornika
płyta monolityczna o 

pełnym przekroju
beton zbrojony

207 A4 660+196 35006670 wiadukt Hruszowice nad drogą 67,20 2 12,20
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

208 A4 661+861 35006671 wiadukt Chotyniec nad drogą 67,20 2 10,60
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

209 A4 663+500 35006672 wiadukt Załazie nad drogą 67,20 2 10,00
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony
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210 A4 664+240 35006673 most Buczyna w ciągu drogi 18,20 1 17,98
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

211 A4 664+240 35006674 most Buczyna w ciągu drogi 18,20 1 17,98
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

212 A4 665+487 35006675 most Korczowa w ciągu drogi 183,00 6 22,80
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

213 A4 665+487 35006676 most Korczowa w ciągu drogi 183,00 6 19,34
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

214 A4 665+977 35006677 wiadukt Korczowa w ciągu drogi 37,26 2 20,54
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton zbrojony

215 A4 665+982 35006678 wiadukt Korczowa w ciągu drogi 37,26 2 18,66
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne pref.o 
st.prostop.do osi przęsła

beton zbrojony

216 A4 666+682 35006680 wiadukt Korczowa w ciągu drogi 18,96 1 17,98
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

217 A4 666+686 35006679 wiadukt Korczowa w ciągu drogi 18,96 1 19,48
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

218 A4 667+707 35006681 wiadukt Korczowa nad drogą 61,20 2 12,90
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

219 S19 464+773 35003351 widukt Jasionka w ciągu drogi 166,20 6 14,90 belkowy ciągły belki pełnościenne pref. beton sprężony

220 S19 464+773 35003352 widukt Jasionka w ciągu drogi 166,20 6 14,90 belkowy ciągły belki pełnościenne pref. beton sprężony

221 S19 465+754 35003312 most Jasionka w ciągu drogi 122,00 3 12,85 belkowy ciągły
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

222 S19 465+754 35003313 most Jasionka w ciągu drogi 122,00 3 12,85 belkowy ciągły
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

223 S19 467+034 35003344 widukt Terliczka w ciągu drogi 11,60 1 15,88
ramowy bez 
wsporników

płyta monolityczna beton zbrojony

224 S19 467+034 35003345 widukt Terliczka w ciągu drogi 11,60 1 15,88
ramowy bez 
wsporników

płyta monolityczna beton zbrojony

225 S19 467+665 35008325 widukt Mrowla w ciągu drogi 36,70 2 12,46
ramowy bez 
wsporników

płyta pref, z belek typ 
Kujan

beton sprężony

226 S19 467+665 35008324 widukt Mrowla w ciągu drogi 36,70 2 14,46
ramowy bez 
wsporników

płyta pref, z belek typ 
Kujan

beton sprężony

227 S19 467+915 35006209 widukt Mrowla w ciągu drogi 12,40 1 14,46
ramowy bez 
wsporników

płyta pref, z belek typ 
Kujan

beton sprężony

228 S19 467+915 35006210 widukt Mrowla w ciągu drogi 13,40 1 15,33
ramowy bez 
wsporników

płyta pref, z belek typ 
Kujan

beton sprężony

229 S19 468+355 35012506 widukt Mrowla w ciągu drogi 11,20 1 30,60 łukowy inny gruntowo-powłokowa stal

230 S19 469+056 35006197 most Rudna Wielka w ciągu drogi 27,19 1 12,40
ramowy bez 
wsporników

płyta monolityczna beton zbrojony

231 S19 469+058 35006196 most Rudna Wielka w ciągu drogi 27,19 1 12,40
ramowy bez 
wsporników

płyta monolityczna beton zbrojony

232 S19 469+387 35006208 widukt Rudna Wielka nad drogą 51,06 1 16,28 łukowy bezprzegubowy
płyta betonowa 

monolityczna z łukiem 
stalowym

stal

233 S19 470+141 35006356 widukt Rudna Wielka nad drogą 44,32 1 10,85
ramowy bez 
wsporników

belka pełnościenna 
blachownicowa

stal

234 S19 470+721 35012507 widukt Świlcza w ciągu drogi 11,20 1 30,33 łukowy inny gruntowo-powłokowa stal

235 S19 471+988 35006200 widukt Świlcza w ciągu drogi 47,02 1 15,38
ramowy bez 
wsporników

belka pełnościenna 
blachownicowa

stal

236 S19 472+000 35006199 widukt Świlcza w ciągu drogi 47,02 1 15,38
ramowy bez 
wsporników

belka pełnościenna 
blachownicowa

stal

237 28 276+872 13270004 most Sanok w ciągu drogi 160,20 4 14,00
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belkowa pełnościenna 
pref. o st.rw.do osi 
przęsła z odrębnie 

pref.płyt

beton sprężony
NIE

Oświetlenie uliczne w zarządzie 
PGE

238 84 11+801 13270026 most Lesko w ciągu drogi 137,90 4 11,12
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

239 84 23+513 35002602 wiadukt Olszanica w ciągu drogi 21,65 1 14,00
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

240 9 130+535 35016930 wiadukt Chmielów w ciągu drogi 35,90 1 14,80
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

241 97 0+400 35003346 wiadukt Trzebownisko w ciągu drogi 27,20 1 12,20
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

NIE
Instalacja oświetlenia ulicznego

242 97 0+400 35003347 wiadukt Trzebownisko w ciągu drogi 27,20 1 14,20
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

płyt.pref.z bet.płyta 
monol.zesp.z pref.o 

kszt.teowym odwróc.
beton sprężony

NIE
Instalacja oświetlenia ulicznego

243 97 0+722 35003348 wiadukt Trzebownisko w ciągu drogi 37,20 2 14,20
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

NIE
Instalacja oświetlenia ulicznego

244 97 0+722 35003349 wiadukt Trzebownisko w ciągu drogi 37,20 2 14,20
belkowy ciągły bez 

wspornika

belki pełnośc.pref.o 
st.rw.do osi przęsła z 

płytą monolityczną
beton sprężony

NIE
Instalacja oświetlenia ulicznego

245 97 1+782 35003354 wiadukt Trzebownisko w ciągu drogi 22,20 1 13,15
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

246 97 1+782 35003355 wiadukt Trzebownisko w ciągu drogi 22,20 1 12,55
ramowy bez 
wsporników 

bezprzegubowy

płyta monolityczna o 
pełnym przekroju

beton zbrojony

247 97 1+917 35003356 most Trzebownisko w ciągu drogi 37,00 1 12,80
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

248 97 1+917 35003357 most Trzebownisko w ciągu drogi 37,00 1 12,80
belkowy swobodnie 

podparty bez 
wsporników

belki pełnościenne 
monolityczne

beton sprężony

249 97 2+094 35003358 most Trzebownisko w ciągu drogi 181,60 4 12,80
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

250 97 2+094 35003359 most Trzebownisko w ciągu drogi 181,60 4 12,80
belkowy ciągły bez 

wspornika
belki pełnościenne 

monolityczne
beton sprężony

251 A4 662+883 35006701 tunel Załazie w ciągu drogi 66,96 2 18,75/7,00
sklepienie oparte na 
sztywnych ścianach

prefabrykowana stal

252 A4 662+883 35006702 tunel Załazie w ciągu drogi 66,96 2 18,75/7,00
sklepienie oparte na 
sztywnych ścianach

prefabrykowana stal

253 S19 470+943 35006211 tunel Świlcza w ciągu drogi 30,60 1 11,45/5,33
sklepienie oparte na 
sztywnych ścianach

prefabrykowana stal

254 S19 471+824 35006212 tunel Świlcza w ciągu drogi 34,75 1 9,45/5,67
sklepienie oparte na 
sztywnych ścianach

prefabrykowana stal

255 S19 472+324 35008941 tunel Świlcza w ciągu drogi 45,50 1 9,45/5,67
sklepienie oparte na 
sztywnych ścianach

prefabrykowana stal
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