Roboty remontowe w budynku leSniczéwki w t.ezycy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
1.Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest okreslenie wymagan ogolnych dotyczacych
wykonania i odbioru robét remontowych zadania pn.: ,Roboty remontowe w budynku
le$niczéwki w Lezycy”.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét remontowych w
budynku le$niczéwki w tezycy. Zakres robét obejmuje w szczegdlnosci:

1. Remont stupa i podbitki dachu

2. Roboty naprawcze potaci dachowe;j

3. Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

4. Naprawa sufitu w tazience (nieszczelno$¢ instalacji)
5. Wywaz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

CPV: 45453000- Prace Remontowe i Renowacyjne
1.4.Definicje i objasnienia poje¢ stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wiasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen
ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobow budowlanych
krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy Ilub
ktérych wtasciwosci roznig sie od okreslonych we whasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Atestacja — potwierdzenie przez producenta zgodnosci wtasciwosci uzytkowych i
technicznych produkowanego wyrobu z Polska Normg lub aprobatg techniczng, z
powofaniem na jej petne oznaczenie i termin wazno$ci. Obecnie role tg spetnia deklaracja
zgodnosci.
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Budowa — wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw itp.) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, Jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.

Certyfikacja wyroboéw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Normag
lub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego,
ktéry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang
jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpieczeristwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak
bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong Polskg Norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wiasng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacii
— sg zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem
normatywnym.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie
budowlanym i osobach, ktére bedg peii¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny
technicznej prawidtowoéci wykonania robét. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy,
bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostgpnianie osobom uprawnionym do
kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada
kierownik budowy.

Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie sie na piSmie sprzedawcy (producenta,
wykonawcy) do usunigcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
jezeli ujawnig sie one w czasie okreslonym w gwarangji. Jezeli w gwarancji nie zastrzezono
innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostata wydana
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kupujgcemu. W przypadku gwarancji jakosci wykonanego obiektu budowlanego termin
gwarangiji liczy sie od dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowego (wg k.c.).

Inzynier — przedstawiciel inwestora upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania
we wszystkich czynnoéciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

Kosztorys inwestorski — stuzy do okreélenia szacunkowej wartosci robot budowlanych,
bedgcych przedmiotem zamoéwienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje sie
metoda:

1) kalkulacji uproszczonej — na podstawie przedmiaru robét i cen jednostkowych rynkowych,
ewentualnie statystycznych, albo:

2) kalkulacji szczegétowej — na podstawie przedmiaru robot, jak w kalkulacji uproszczonej i
jednostkowych naktadow rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych,
stawek godzinowych i cen czynnikéw produkcji (R, M., S) oraz kosztow posrednich i
zysku kalkulacyjnego.

Kryteria techniczne — zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobéw,
wybranych odpowiednio z wiasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat
technicznych, uzupetiony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisow i
dokumentow technicznych, ustalajgcych konieczny i wystarczajgcy zakres i poziom
wiasciwosci uzytkowych i wrasnosci technicznych wyrobow, zapewniajgcych spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, dla ktérych budowy wyroby te sag
przeznaczone.

Odbiér czesciowy (rob6t budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sig¢ rowniez odbior
czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sig do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
odbior ,koncowy”. Odbior czesciowy moze by¢ udokumentowany na protokole z odbioru
czesciowego lub poprzez zapisy w Dzienniku budowy.

Odbiér koncowy — formalna nazwa czynnosci, polegajgca na protokolarnym odbiorze od

wykonawcy robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

wyznaczone przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej

budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do

dziennika budowy, faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i

uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako

plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii powykonawczej. W

poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z

podziatem na:

1) wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usuna¢ i wymagajgce odpowiedniego obnizenia
wartos$ci danych robét,

3) wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.
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Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajagce wymagania oraz
okreslajagce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jako$ciowych, gtéwnych parametrow oraz warunkoéw projektowania,
wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar rob6t — opracowanie zawierajace opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robot
wynikajgcych z podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub naktadéw rzeczowych w
numeréw katalogu, tablicy i kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujgce w
szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, sposobu wykonania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny
byé ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

System certyfikacji — zasady postepowania i zarzadzania (procedury) dotyczace certyfikacji
wyrobow.

Srodowisko — 0gdt elementéw przyrodniczych, w szczegdlnosci powierzchnia ziemi tacznie
z gleba, kopaliny, wody, powietrze, $wiat roslinny i zwierzecy, a takze krajobraz, znajdujgcy
sie zaréwno w stanie naturalnym, jak i uksztattowany w wyniku dziatalnosci cztowieka.
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od
strony drogi publicznej, powinna mie¢ zétte tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe
informacje identyfikujgce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikow
robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery
telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa o roboty budowlane — ma charakter ,umowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie
wykonawcy do realizacji w okreslonym terminie przewidzianego w umowie zakresu robot
budowlanych zgodnie z przedmiarem robét i STWIOR zasadami wiedzy technicznej, oraz
zobowigzanie inwestora do wykonania w okreslonych terminach czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem budowy, a w szczegolnosci przekazania wykonawcy terenu budowy i
dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego obiektu i
dokonania zaptaty uméwionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny by¢ rowniez
okreslone warunki dokonywania odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych, a takze
warunki dotyczace usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie
rekojmi.

Uprawnienia budowlane — stwierdzenie decyzjg wojewody posiadania przez dang osobe
odpowiedniego wyksztatcenia i praktyki oraz pomyslnego ztozenia komisyjnego egzaminu ze
znajomosci przepiséw prawnych, dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejetnosci
praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane moga byc¢
udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno-budowlanej,
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3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

5) innych, w specjalnosciach wyodregbnionych.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji rob6t, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do
odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wadium — kwota pieniezna lub w papierach warto$ciowych (w tym w poreczeniach
bankowych) zdeponowana na koncie zamawiajacego przez oferentéw stajacych do
przetargu na wykonanie okreslonych robét budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych
zabezpieczenie przed pdzniejsza odmowag podpisania umowy, zgodnie z warunkami
przetargowymi, przez oferenta wygrywajacego przetarg. Wadium zamawiajacy zwraca po
podpisaniu umowy i uptywie terminu oznaczonego w warunkach przetargu.

Wady — ujawnione podczas odbioru koricowego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobdéw, ktére zmniejszaja ich
warto$é lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wyréb budowlany — jest to okreslenie ogélne surowcoéw wydobytych, paliw i materiatow (w
tym uzywanych do wykonywania robét budowlanych), a takze obiektow budowlanych lub ich
cze$ci — w rozumieniu prawa budowlanego.

Zaméwienie publiczne — zamoéwienie na roboty budowlane, ustugi lub dostawy optacane w
catosci lub w czesci ze sSrodkéw publicznych.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur
certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez
producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

2.Wymagania dotyczace roboét i materiatow

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wymagania ogéine dotyczace robot

Realizacja rob6t rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z przedmiarem robdt,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy.
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Przed przystapieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczyé teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
zakresie ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy,
p.poz. oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. W szczegolnosci
pracownicy realizujgcy prace na wysokosci bezwzglednie muszg posiadac odpowiednie
wymagane prawem przeszkolenia i uprawnienia do wykonywania prac na tej wysokosci.
Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy nad catoscig robot
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen.

Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowigzany jest do takiej
organizacji robét, aby umozliwi¢ prace w obiekcie, zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow,
nie zanieczyszczaé terenu poza placem budowy i nie utrudnia¢ pracy w pozostatych
czesciach budynku. W przypadku zaistnienia takiej koniecznoéci roboty beda musiaty by¢
prowadzone réwniez w dni wolne od pracy.

2.1.2. Wymagania ogodlne dotyczace materiatow

Jako$¢ materiatow, elementéw i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okre$lonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej
dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jako$ci wydanych na podstawie
norm panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢
wbudowane.

Materiaty, ktére nie posiadajg zaswiadczen o jakosci lub ktorych jakos¢ budzi zastrzezenia
mozna wbudowaé w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym,
odpowiednich badan, okreslonych w przepisach.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ Swiadectwa zgodnosci z PN
(BN) lub aprobatami technicznymi.

Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére
sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zitozenia ofert rbwnowaznych
nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)
réownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposob
ogélny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w dokumentacji nalezy
kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich uzgodnien z Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-
montazowych” oraz szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi przez producentow lub
dostawcéw.

2.2.Szczegdtowe zakresy robot i rodzaje materiatéw wystepujgcych przy wykonywaniu robét
objetych niniejszg specyfikacja

2.2.1. Remont stupa i podbitki dachu_dziat 1 przedmiaru robot

pozycja 1.d.1. przedmiaru robot
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. Warto$¢ pracy rusztowan lub
innego sprzetu umozliwiajacego prace na wysokosci.

pozycija 2.d.1. przedmiaru robot

Wykonanie podmuréwki z cegiet petnych klinkierowych fugowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 cegty pod stup drewniany. Podmurowke nalezy
zazbroié min 1 pretem fi 10 zebrowanym zakotwionym w ptycie podestu.

pozycja 3.d.1. przedmiaru robot

Wymiana stupa podtrzymujacego ptatew dachowg - dtugosc stupa demontowanego
ca 3,6m, diugosé stupa po wykonaniu podmuréwki ca 3,0m. Stup o przekroju 18 cm x
18 cm.

pozycja 4.d.1. przedmiaru robét
Rozebranie podbitki dachowej (dét i czoto podbitki).

pozycja 5.d.1. przedmiaru robot
Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho pomigdzy
krokwiami gr ca 20 cm. Uzupeinienie izolacji cieplnej pomigdzy krokwiami.

pozycija 6.d.1. przedmiaru robot
Ruszty drewniane pod podbitke dachowa- analogia.

pozycja 7.d.1. przedmiaru robot
Podbitka dachowa z boazerii drewnianej o szerokosci 45-80 mm. Boazeria
dwukrotnie malowana bejca w kolorze jak istniejacej boazerii.

pozycija 8.d.1. przedmiaru robot
Przetozenie pokrycia z ukiadanej w koronke dachéwki ceramicznej karpidwki.
Dachowka istniejaca.

pozycja 9.d.1. przedmiaru robét
Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka. Przyjeto 50% powierzchni
przektadanej dachéwki.

pozycja 10.d.1 przedmiaru robét
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Rozebranie rynien z hakami- analogia.

pozycja 11.d.1 przedmiaru robét
Rozebranie rur spustowych.

pozycia 12.d.1 przedmiaru robét
Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku.

pozycja 13.d.1 przedmiaru robot
Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy z cynku.

pozycija 14.d.1 przedmiaru robét

Wyprawki szpachlarskie elewacji budynku po demontazu podbitki- analogia.
Wyprawki faktury elewacji budynku w miejscach uszkodzen wywotanych demontazem
podbitki dachu.

pozycija 15. d.1 przedmiaru robét
Wyprawki malarskie na elewacji budynku. Wyprawki faktury elewacji budynku w
miejscach uszkodzen wywotanych demontazem podbitki dachu.

2.2.2. Roboty naprawcze potaci dachowej dziat 2 przedmiaru robét

pozycja 16. d.2 przedmiaru robét
Przetozenie pokrycia z uktadanej w koronke dachéwki ceramicznej karpiowki.
Dachowka istniejgca.

pozycja 17. d.2 przedmiaru robét
Przeglad pod katem nieszczelno$ci obrébek blacharskich wytazu dachowego i
komina.

pozycja 18. d.2 przedmiaru robét
Naprawa obrobek blacharskich wytazu dachowego i komina poprzez uszczelnienie i
wstawienie tatek.

pozycja 19. d.2 przedmiaru robét
Demontaz okna dachowego - przyjeto R=0,5.

pozycja 20. d.2 przedmiaru robét
Montaz okna dachowego z obrébkami - wymiar jak istniejacy ca 70cm*105cm.

2.2.3. Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych dziat 3 przedmiaru robét

pozycja 21.d.3 przedmiaru robét
Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drzwi zewnetrznych.

pozycja 22.d.3 przedmiaru robot

Montaz drzwi zewnetrznych. Drzwi metalowe zewnetrzne, wzmocnione, peine,
ocieplone, fabrycznie wykonczone zabezpieczone antykorozyjnie, kolor jak istniejgcy,
dwa zamki, wizjer. Wymiar drzwi w Swietle oscieznicy 0,9m x 2,0m.
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pozycja 23.d.3 przedmiaru robot
Wykucie z muru drzwi wewnetrznych o pow do 2,0m2.

pozycija 24.d.3 przedmiaru robét

Montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych, jednokrzydtowych, petnych. Kolor i faktura
okeiny jak istniejacych drzwi. Oscieznice obwiedniowe jak istniejgce. Wymiar w
Swietle oscieznicy 90cm x 200cm.

pozycija 25.d.3 przedmiaru robot

Montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych, jednokrzydfowych, petnych. Kolor i faktura
okeiny jak istniejgcych drzwi. Os$cieznice obwiedniowe jak istniejgce. Wymiar w
Swietle oscieznicy 80cm x 200cm.

pozycija 26.d.3 przedmiaru robét

Montaz drzwi wewnetrznych plycinowych, jednokrzydiowych, tazienkowych. Kolor i
faktura okeiny jak istniejacych drzwi. Oscieznice obwiedniowe jak istniejgce. Wymiar
w $wietle oscieznicy 70cm x 200cm.

pozycija 27.d.3 przedmiaru robét

Montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych, jednokrzydtowych, pokojowych,
przeszklonych. Kolor i faktura okeiny jak istniejgcych drzwi. O$cieznice obwiedniowe
jak istniejace. Wymiar w $wietle oscieznicy 80cm x 200cm.

pozycja 28.d.3 przedmiaru robét
Wykucie z muru drzwi wewnetrznych o powierzchni ponad 2 m2.

pozycja 29.d.3 przedmiaru robét
Montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych, dwyskrzydtowych, przeszklonych. Podziat,
kolor i faktura okeiny jak istniejacych drzwi. Oscieznice obwiedniowe jak istniejgce.

pozycja 30.d.3 przedmiaru robét
Wymiana posadzek z ptytek na kleju. Roboty naprawcze po wymianie stolarki.

pozycija 31.d.3 przedmiaru robét
Wewnetrzne gladzie gipsowe— roboty naprawcze uszkodzonych i zabrudzonych
tynkéw po wymianie stolarki.

pozycja 32.d.3 przedmiaru robét
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych — roboty
naprawcze uszkodzonych i zabrudzonych tynkéw po wymianie stolarki.

2.2.4. Naprawa sufitu w fazience (nieszczelnos¢ instalacji) dziat 4 przedmiaru robot

pozycja 33.d.4 przedmiaru robét
Demontaz sufitu podwieszanego GK- analogia przyjeto R=0,5.

pozycja 34.d.4 przedmiaru roboét
Oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
mocowanych bezposrednio do stropu. Plyta wodoodporna gr. 12,5 mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT




Roboty remontowe w budynku le$niczowki w t.ezycy

e pozycja 35.d.4 przedmiaru robot
Wewnetrzne gtadzie gipsowe.

e pozycja 36.d.4 przedmiaru robot
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i $cian nad ptytkami.

e pozycja 37.d.4 przedmiaru robot
Wymiana lamp sufitowych na plafony tazienkowe natynkowe z montazem
okablowania nad sufitem podwieszanym.

2.2.5. Wywo6z i utylizacja materiatéw rozbiérkowych dziat & przedmiaru robét

e pozycija 38.d.5 przedmiaru robét
Wywéz i utylizacja materiatow rozbiérkowych.

3.Sprzet

3.1.Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac
aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy
jego istotne wtasciwosci techniczne, np.: udzwig, no$nos¢, ciénienie, temperature itp.

4.Transport
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

4.1.Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami i urzgdzeniami transportowymi
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiatdw, elementéw, konstrukcji i
urzgdzen oraz sprzetu.

4.2\W czasie transportu materiaty, elementy lub Kkonstrukcje i urzgdzenia nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie lub zmiane wasciwosci technicznych.

4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach i znacznej masie i elementéw lekkiej obudowy o znacznych dtugosciach.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robét dokonuje sig¢ komisyjnie.

5.1.1.Komisyjna kontrola materiatow, elementéw, wyrobdw i konstrukcji obejmuje materiaty:

- dostarczone na budowe - przy odbiorze dostawy,

- u producenta w wytworni przed wysylkg elementéw na budowe -np. elementéw
konstrukcji stalowej,

- przeznaczone do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

5.1.2.Jako$¢ materiatow, wyrobow, elementéw okresla sie na podstawie
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- dokumentéw zatgczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych i pomiarow,

- badan pobranych lub specjalnie wykonanych prébek, w tym laboratoryjnych,
- badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje,

- sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodno$éci

5.1.3.W szczegolnosci kontrola jakosci robét polega na:

- kontroli poszczegélnych rodzajow robét w oparciu o wymagania okreslone w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych”, specyfikacji
technicznych, przedmiarze roboét,

- wykonaniu badan pomiaréw grubosci warstw farb,

- sprawdzen wykonanych potgczen konstrukcyjnych,

- sprawdzenie robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

5.2.Wyniki czynnoéci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatéw i robot zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

5.3.Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa
i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do
protokotu odbioru korcowego budowy.

6.0bmiar robét

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzadza pomiar wykonanych rob6t w celu
weryfikacji ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie
objetych przedmiarem.

6.1.0bmiar robét sporzgdza sie w jednostkach technicznych wykonania robét okreslonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, szczegotowych specyfikacjach
technicznych, katalogach naktadéw rzeczowych robét (KNR) Iub jednostkach
rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w
odpowiednich katalogach KNR.

6.2.0bmiar sporzgdza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna byto stwierdzi¢
ilosci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. W przypadku robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu obmiar nalezy sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w
przedmiarze.

6.3.Wyniki obmiaru robét powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru
i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.0dbiér robot

7.1.Ustalenia ogdlne

- Odbidr czesciowy to odbidr robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

- Odbior koncowy to odbidr catosci robét budowlanych od wykonawcy dokonany zgodnie z

procedurg okreslong w umowie i niniejszej specyfikacji ogdinej.
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7.2.Procedura odbioru koncowego
7.2.1. Podstawy prawne odbioru koricowego

Odbiér koncowy reguluje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ktorym przez umowe o
roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie¢ do oddania przewidzianego w umowie
obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor
zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robét, a w szczegéinosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia
projektu oraz do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Artykut 643 Kodeksu cywilnego ustala, ze zamawiajgcy obowigzany jest odebrac dzieto,
ktore przyjmujacy wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem.

Ponadto, termin wymagalnoséci roszczen wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz
inwestora roboty, powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktora okreslona
jest w protokole odbioru.

Réwniez od dnia odbioru biegng terminy przedawnienia roszczen z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy, roszczen odszkodowawczych opartych na zasadach ogolnych oraz
termin przedawnienia roszczen wykonawcy o zaptate naleznego wynagrodzenia.

7.2.2. Cel odbioru koncowego

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajgcy i odbierajacy s3g
obowigzani dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbioru dokonujg przedstawiciele zamawiajacego przez niego powotfani. Oddajgcy i
odbierajacy mogg korzystac z opinii rzeczoznawcéw.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ kierownicy budowy i robét oraz inspektorzy
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika.

Odbiér moze byé potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez zamawiajgcego
przedmiotu odbioru do eksploatacji (uzytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie préby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na oceneg
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci dziennik budowy,
zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organéw, protokoty technicznych odbiorow
czesciowych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

7.2.3. Czynnosci odbioru konncowego

Wszelkie czynnoéci zwigzane z odbiorem dokonywane bgdg na warunkach okreslonych w
umowie.

7.2.4. Wykaz dokumentow odbioru koncowego
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Nastepujace dokumenty lub grupy dokumentéw winny stanowi¢ zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego obiektu:

Dokumenty podstawowe

Dzienniki budowy.

Protokoty robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

Ksiega obmiaru.

Kosztorys powykonawczy.

Protokoét przekazania placu budowy wykonawcy.

Oséwiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robét budowlanych z umowa,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

ook wWN =

Dokumenty materialowe

1. Certyfikaty.

2. Atesty.

3. Aprobaty techniczne.

4. Zatwierdzenia préobek materiatowych.

Wyniki badan
1. Protokoty z pomiaréw grubosci warstw farb.

8.Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z
pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r.
poz.627)

e Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2001r. Nr 124 poz. 1362)

e Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r.
Nr 12 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogélne przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 169)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z
2004r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.
U. Nr 8 z 2002r.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd.
Arkady 1989r.
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