Załącznik nr 2.1 do SWZ Planowany rozmiar prac

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 04 LACHOWICE-ROZTOKI

Cięcia złożone

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	2 347,00
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	787,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	2 406,00
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 992,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	751,00
6	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	327,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
7	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 150,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
8	6	WYK SZLG	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	650,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
9	7	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	1 350,00
10	10	WYK-DYL	Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym	M	30,00
11	11	WYK-DBL	Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym bez legarów poprzecznych	M	30,00
12	18	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe	M3P	200,00
13	63	POP-TAL	Poprawianie talerzy - w poprawkach	TSZT	2,24
14	65	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	2,24
15	107	POP-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	2,24
16	111	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	2,24
17	124	KOSZ UB	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	2,17
18	132	CP-W	Czyszczenia późne	HA	26,54
19	133	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	3,50
20	148	GRODZGZUL	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich z materiałów Wykonawcy	HM	2,50
21	151	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	50,00
22	171	NAPR-BUD	Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	20,00
23	172	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	40,00
24	200	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	565,00
25	201	GODZ RH23	Prace wykonywane ręcznie	H	191,00
26	202	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	37,00
27	210	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym	H	242,00
28	211	GODZ MH23	Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym	H	50,00
29	902	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż.	HA	12,50
30	911	GOPP PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	24,00