

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Gospódka	09-25-1-01-45 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,53	8,2	132	CP-W
		Gospódka	09-25-1-01-45 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,06	41,9	132	CP-W
		Gospódka	09-25-1-01-46 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,18	4,65	132	CP-W
		Gospódka	09-25-1-01-46 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,65	33,56	132	CP-W
		Gospódka	09-25-1-01-49 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	4,14	84,21	132	CP-W
		Gospódka	09-25-1-01-53 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,11	22,58	132	CP-W
		Gospódka	09-25-1-01-55 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,15	64,07	132	CP-W
		Gospódka	09-25-1-01-57 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,68	54,51	132	CP-W
		Gospódka	09-25-1-01-59 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,96	60,21	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-113 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,41	61,89	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-113 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,07	1,95	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-113 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,62	15,92	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-137 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,62	37,27	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-189 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,80	36,61	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-191 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,96	50,33	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-191 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	11,79	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-250 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,91	34,63	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-250 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	31,95	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-323 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,36	7,07	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-323 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,54	13,87	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-323 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,50	12,92	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-324 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,22	27,97	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-326 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,52	16,6	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-326 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,06	41,9	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-332 -t -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,30	43,84	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-332 -t -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,33	7,59	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-337 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	8,39	132	CP-W
		Kukułka	09-25-1-04-337 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,22	24,82	132	CP-W
		Ławica	09-25-2-07-45 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,34	12,87	132	CP-W
		Ławica	09-25-2-07-45 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,33	42,25	132	CP-W
		Ławica	09-25-2-07-54 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,15	38,99	132	CP-W
		Ławica	09-25-2-07-60 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	21,3	132	CP-W
		Ławica	09-25-2-07-60 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,37	11,81	132	CP-W
		Ławica	09-25-2-07-63 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,19	6,06	132	CP-W
		Ławica	09-25-2-07-63 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,43	9,16	132	CP-W
		Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,64	24,22	132	CP-W
		Ławica	09-25-2-07-77 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,13	2,46	132	CP-W
		Ławica	09-25-2-07-77 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,08	16,7	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-108 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	27,2	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-113 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,15	20,85	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-128 -c -01	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,98	28,64	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-167 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,93	25,16	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-167 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,40	32,21	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-167 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,10	25,33	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-177 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,81	23,67	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-177 -h -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,97	22,34	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-177 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,45	42,37	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-178 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,88	25,71	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-183 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,65	18,99	132	CP-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-183 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,34	39,16	132	CP-W
	CW	Gospódka	09-25-1-01-11 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,16	43,94	128	CW-W
		Gospódka	09-25-1-01-11 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,93	59,6	128	CW-W
		Gospódka	09-25-1-01-32 -b -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	4,54	92,35	128	CW-W
		Gospódka	09-25-1-01-3 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,26	45,97	128	CW-W
		Gospódka	09-25-1-01-3 -g -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,97	19,73	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Gospódka	09-25-1-01-4 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,55	51,87	128	CW-W
		Gospódka	09-25-1-01-60 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,10	17,01	128	CW-W
		Gospódka	09-25-1-01-61 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,34	20,72	128	CW-W
		Gospódka	09-25-1-01-67 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,42	37,43	128	CW-W
		Gospódka	09-25-1-01-67 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,84	12,99	128	CW-W
		Gospódka	09-25-1-01-73 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,60	12,2	128	CW-W
		Gospódka	09-25-1-01-7 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,73	11,29	128	CW-W
		Kukułka	09-25-1-04-133 -c -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,30	7,85	128	CW-W
		Kukułka	09-25-1-04-133 -d -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,31	34,29	128	CW-W
		Kukułka	09-25-1-04-133 -g -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,43	63,61	128	CW-W
		Kukułka	09-25-1-04-184 -a -01	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	0,45	14,59	128	CW-W
		Kukułka	09-25-1-04-184 -d -01	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	2,90	94	128	CW-W
		Kukułka	09-25-1-04-247 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,37	13,21	128	CW-W
		Kukułka	09-25-1-04-247 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,16	2,47	128	CW-W
		Kukułka	09-25-1-04-247 -b -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,55	92,92	128	CW-W
		Kukułka	09-25-1-04-251 -b -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,50	91,61	128	CW-W
		Kukułka	09-25-1-04-307 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,15	38,99	128	CW-W
		Kukułka	09-25-1-04-307 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,43	10,81	128	CW-W
		Ławica	09-25-2-07-53 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,56	54,53	128	CW-W
		Ławica	09-25-2-07-60 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,19	8,04	128	CW-W
		Ławica	09-25-2-07-60 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,18	3,83	128	CW-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-123 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,85	21,89	128	CW-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-123 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	12,87	128	CW-W
		Stary Młyn	09-25-2-08-167 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	15,45	128	CW-W
	H-POZ	Gospódka	09-25-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Gospódka	09-25-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	MA-PORZ	Gospódka	09-25-1-01- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,00	19,9	12	PORZ>100
		Gospódka	09-25-1-01- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,00	-	13	PORZB>100
		Gospódka	09-25-1-01- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Gospódka	09-25-1-01- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	12,04	38	ROZDR-PP
		Gospódka	09-25-1-01-1 -f -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,00	-	15	PORZ-ZRB
		Kukułka	09-25-1-04- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,50	29,85	12	PORZ>100
		Kukułka	09-25-1-04- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,50	-	13	PORZB>100
		Kukułka	09-25-1-04- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	150,00	-	14	PORZ MECH
		Kukułka	09-25-1-04-190 -b -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Kukułka	09-25-1-04-190 -b -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,30	2,65	47	OPR-PSPAL
		Kukułka	09-25-1-04-191 -d -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Kukułka	09-25-1-04-191 -d -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,25	2,21	47	OPR-PSPAL
		Kukułka	09-25-1-04-214 -c -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Kukułka	09-25-1-04-214 -c -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,50	4,41	47	OPR-PSPAL
		Kukułka	09-25-1-04-251 -b -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,50	9,95	12	PORZ>100
		Kukułka	09-25-1-04-252 -b -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,50	9,95	12	PORZ>100
		Kukułka	09-25-1-04-304 -i -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Kukułka	09-25-1-04-304 -i -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,93	12,22	47	OPR-PSPAL
		Kukułka	09-25-1-04-304 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,93	16,67	38	ROZDR-PP
		Kukułka	09-25-1-04-323 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Kukułka	09-25-1-04-323 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,57	5,03	47	OPR-PSPAL
		Kukułka	09-25-1-04-323 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,57	6,86	38	ROZDR-PP
		Kukułka	09-25-1-04-334 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Kukułka	09-25-1-04-334 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	4,01	43,18	47	OPR-PSPAL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Kukulka	09-25-1-04-334 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	4,01	270,65	19	WPOD N
		Ławica	09-25-2-07- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,50	29,85	12	PORZ>100
		Ławica	09-25-2-07- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,50	-	13	PORZB>100
		Ławica	09-25-2-07- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Ławica	09-25-2-07- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	12,04	38	ROZDR-PP
		Ławica	09-25-2-07-102 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-102 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,38	6,09	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-102 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,38	8,31	38	ROZDR-PP
		Ławica	09-25-2-07-102 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,38	25,65	19	WPOD N
		Ławica	09-25-2-07-102 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-102 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,50	8,01	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-102 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,50	48,26	12	PORZ>100
		Ławica	09-25-2-07-102 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,70	33,95	19	WPOD N
		Ławica	09-25-2-07-103 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	34,85	19	WPOD N
		Ławica	09-25-2-07-55 -a -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-55 -a -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,50	13,24	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-57 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	50,00	-	14	PORZ MECH
		Ławica	09-25-2-07-57 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,50	17,43	19	WPOD N
		Ławica	09-25-2-07-63 -o -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-63 -o -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,83	13,3	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-63 -o -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,80	53,99	19	WPOD N
		Ławica	09-25-2-07-64 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-64 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	1,50	19,71	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-64 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,50	28,51	12	PORZ>100
		Ławica	09-25-2-07-64 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,93	93,61	19	WPOD N
		Ławica	09-25-2-07-96 -c -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-96 -c -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,00	16,03	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-96 -c -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,50	48,26	12	PORZ>100
		Ławica	09-25-2-07-99 -bx -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-99 -bx -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,50	8,01	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-99 -cx -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Ławica	09-25-2-07-99 -cx -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,70	9,2	47	OPR-PSPAL
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	1,00	33,69	12	PORZ>100
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,00	-	13	PORZB>100
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,94	198,43	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,51	29,18	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,13	76,27	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -h -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,00	-	15	PORZ-ZRB
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,44	97,19	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,20	148,48	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,02	18,28	38	ROZDR-PP
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -01	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,02	68,84	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,86	15,42	38	ROZDR-PP
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,86	58,04	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,67	14,66	38	ROZDR-PP
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,67	45,22	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-145 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,64	178,18	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-146 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,86	12,63	38	ROZDR-PP
		Stary Młyn	09-25-2-08-146 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,36	65,96	19	WPOD N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	MA-PORZ	Stary Młyn	09-25-2-08-147 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,69	33,47	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-169 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,26	61,11	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-174 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,99	66,82	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,81	54,67	19	WPOD N
		Stary Młyn	09-25-2-08-181 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,97	200,45	19	WPOD N
HOD	NAT-WPG	Gospódka	09-25-1-01-12 -a -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	10,56	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-12 -b -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	10,56	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-21 -c -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	5,50	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-21 -g -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	23,00	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-25 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	22,75	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-28 -a -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	18,77	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-28 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,10	1,96	54	WYK-PASR
		Gospódka	09-25-1-01-32 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	26,93	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-32 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,00	39,22	54	WYK-PASR
		Gospódka	09-25-1-01-37 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	22,15	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-37 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,10	1,96	54	WYK-PASR
		Gospódka	09-25-1-01-39 -a -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	22,81	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-39 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	3,00	58,83	54	WYK-PASR
		Gospódka	09-25-1-01-3 -g -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	24,93	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-43 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	26,87	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-44 -a -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	22,87	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-44 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00	19,61	54	WYK-PASR
		Gospódka	09-25-1-01-49 -c -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	24,00	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-49 -c -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,12	2,35	54	WYK-PASR
		Gospódka	09-25-1-01-50 -c -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	27,00	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-50 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,75	34,32	54	WYK-PASR
		Gospódka	09-25-1-01-63 -f -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	23,00	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-63 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,62	12,16	54	WYK-PASR
		Gospódka	09-25-1-01-74 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	18,93	-	83	WYK-FREZ2
		Gospódka	09-25-1-01-74 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	3,00	58,83	54	WYK-PASR
		Kukułka	09-25-1-04-109 -c -98	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	15,33	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-109 -c -98	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,40	27,45	54	WYK-PASR
		Kukułka	09-25-1-04-135 -d -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	22,67	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-135 -d -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,33	45,69	54	WYK-PASR
		Kukułka	09-25-1-04-160 -d -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	23,20	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-160 -d -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,00	39,22	54	WYK-PASR
		Kukułka	09-25-1-04-185 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	33,73	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-190 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	16,00	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-190 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,66	32,55	54	WYK-PASR
		Kukułka	09-25-1-04-190 -d -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	7,87	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-191 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	20,27	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-191 -d -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	9,80	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-191 -d -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,66	32,55	54	WYK-PASR
		Kukułka	09-25-1-04-191 -g -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	1,80	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-214 -c -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	30,00	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-218 -c -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	29,53	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-218 -c -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,20	23,53	54	WYK-PASR
		Kukułka	09-25-1-04-247 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	21,26	-	83	WYK-FREZ2
		Kukułka	09-25-1-04-247 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,00	39,22	54	WYK-PASR
		Kukułka	09-25-1-04-251 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	30,07	-	83	WYK-FREZ2
		Ławica	09-25-2-07-96 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	8,00	7,71	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Kukułka	09-25-1-04-247 -a -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,00	2,35	73	WYK-PA5CZ
		Kukułka	09-25-1-04-252 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	32,00	15,87	72	WYK-PASCZ
		Kukułka	09-25-1-04-304 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	6,20	4,87	78	WYK-P5GCP
		Ławica	09-25-2-07-102 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	2,50	3,81	78	WYK-P5GCP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	ODN-GLEB	Ławica	09-25-2-07-102 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	5,00	7,63	78	WYK-P5GCP
		Ławica	09-25-2-07-103 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	8,00	9,78	78	WYK-P5GCP
		Ławica	09-25-2-07-55 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	13,00	6,45	72	WYK-PASCZ
		Ławica	09-25-2-07-55 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,50	9,8	54	WYK-PASR
		Ławica	09-25-2-07-63 -o -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	5,00	7,63	78	WYK-P5GCP
		Ławica	09-25-2-07-63 -o -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,20	7,16	59	WYK-TAL60
		Ławica	09-25-2-07-64 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	12,00	14,66	78	WYK-P5GCP
		Ławica	09-25-2-07-64 -g -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,50	14,97	59	WYK-TAL60
		Ławica	09-25-2-07-99 -bx -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	5,00	7,63	78	WYK-P5GCP
		Ławica	09-25-2-07-99 -cx -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	3	KMTR	5,00	4,84	77	WYK-POGCZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	19,60	15,19	77	WYK-POGCZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,40	3,33	78	WYK-P5GCP
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	7,53	9,2	78	WYK-P5GCP
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	9,60	14,64	78	WYK-P5GCP
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	4	KMTR	14,67	17,69	77	WYK-POGCZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	4	KMTR	11,00	13,27	77	WYK-POGCZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	4	KMTR	12,27	14,8	77	WYK-POGCZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-146 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	9,07	8,88	78	WYK-P5GCP
		Stary Młyn	09-25-2-08-147 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	3,40	5,19	78	WYK-P5GCP
		Stary Młyn	09-25-2-08-147 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,15	28,35	58	WYK-TAL40
		Stary Młyn	09-25-2-08-169 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	4	KMTR	12,00	14,47	77	WYK-POGCZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-174 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	6,60	5,12	77	WYK-POGCZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	4	KMTR	5,40	6,51	77	WYK-POGCZ
	HOD	Kukułka	09-25-1-04-323 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,37	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-323 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02	0,36	102	SADZ 1R
		Kukułka	09-25-1-04-323 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,35	96,07	103	SADZ WIEL
		Kukułka	09-25-1-04-323 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	3,80	2,98	78	WYK-P5GCP
		Kukułka	09-25-1-04-323 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02	0	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-323 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,35	0,79	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,45	-	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,04	0,25	106	SAD-BRYŁ
		Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,80	8	102	SADZ 1R
		Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,60	57,42	103	SADZ WIEL
	ODN-ZŁOŻ	Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,30	4,03	78	WYK-P5GCP
		Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,15	3,09	58	WYK-TAL40
		Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,80	0,06	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,05	0	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60	0,47	111	DOW-SADZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,13	-	111	DOW-SADZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,05	0,32	106	SAD-BRYŁ
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,08	134,27	103	SADZ WIEL
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	6,00	9,15	78	WYK-P5GCP
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,05	0	111	DOW-SADZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,08	1,1	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Kukułka	09-25-1-04-133 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,63	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -c -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,35	23,51	102	SADZ 1R
		Kukułka	09-25-1-04-133 -c -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,28	5,08	102	SADZ 1R
		Kukułka	09-25-1-04-133 -c -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	2,47	1,53	72	WYK-PASCZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -c -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,35	0,19	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -c -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,28	0,04	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,18	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -d -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,22	72,24	102	SADZ 1R
		Kukułka	09-25-1-04-133 -d -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,96	17,4	102	SADZ 1R
		Kukułka	09-25-1-04-133 -d -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	7,53	3,73	72	WYK-PASCZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -d -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,22	0,58	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -d -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,96	0,12	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Kukułka	09-25-1-04-133 -g -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,35	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -g -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,01	0,06	106	SAD-BRYŁ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -g -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,16	161,68	102	SADZ 1R
		Kukułka	09-25-1-04-133 -g -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,69	30,64	102	SADZ 1R
		Kukułka	09-25-1-04-133 -g -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,49	10,82	103	SADZ WIEL
		Kukułka	09-25-1-04-133 -g -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	2,56	1,27	72	WYK-PASCZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -g -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,16	1,31	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -g -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,69	0,21	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -g -02	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,01	0	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-133 -g -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49	0,09	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-246 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	33,04	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-246 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	29,33	293,45	102	SADZ 1R
		Kukułka	09-25-1-04-246 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,71	67,25	102	SADZ 1R
		Kukułka	09-25-1-04-246 -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	31,13	15,44	72	WYK-PASCZ
		Kukułka	09-25-1-04-246 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	29,33	2,38	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-246 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,71	0,47	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-285 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,81	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-285 -c -01	GODZ-SOB	k. transp. nasion, obsł. siew.	-----	H	2,00	-	114	ORKA-SOB
		Kukułka	09-25-1-04-285 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,81	128,31	103	SADZ WIEL
		Kukułka	09-25-1-04-285 -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,00	11,9	114	ORKA-SOB
		Kukułka	09-25-1-04-285 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,81	1,05	111	DOW-SADZ
	PIEL	Gospódka	09-25-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	19,54	123	KOSZ UA
		Kukułka	09-25-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	6,00	117,24	123	KOSZ UA
		Kukułka	09-25-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	6,00	204,66	124	KOSZ UB
		Kukułka	09-25-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	2,00	109,44	125	KOSZ UC
		Ławica	09-25-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	15,00	293,1	123	KOSZ UA
		Ławica	09-25-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	20,00	682,2	124	KOSZ UB
		Ławica	09-25-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	4,00	218,88	125	KOSZ UC
		Ławica	09-25-2-07-85 -x -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Ławica	09-25-2-07-85 -x -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	4,7	126	OPR-CHWAS
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	8,00	156,32	123	KOSZ UA
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	32,00	1 091,52	124	KOSZ UB
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	5,00	273,6	125	KOSZ UC
		Stary Młyn	09-25-2-08-177 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Stary Młyn	09-25-2-08-177 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,00	17,36	126	OPR-CHWAS
		Stary Młyn	09-25-2-08-178 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Stary Młyn	09-25-2-08-178 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,00	19,16	126	OPR-CHWAS
		Stary Młyn	09-25-2-08-183 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Stary Młyn	09-25-2-08-183 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,00	17,36	126	OPR-CHWAS
	POPR	Gospódka	09-25-1-01-13 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,00	-	111	DOW-SADZ
		Gospódka	09-25-1-01-13 -f -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	10,00	130,07	105	SADZ POP
		Gospódka	09-25-1-01-13 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	0,81	111	DOW-SADZ
		Gospódka	09-25-1-01-15 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,00	-	111	DOW-SADZ
		Gospódka	09-25-1-01-15 -c -02	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	10,00	130,07	105	SADZ POP
		Gospódka	09-25-1-01-15 -c -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	0,81	111	DOW-SADZ
		Gospódka	09-25-1-01-31 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,00	-	111	DOW-SADZ
		Gospódka	09-25-1-01-31 -d -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	12,00	156,08	105	SADZ POP
		Gospódka	09-25-1-01-31 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,00	0,97	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-303 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,72	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-303 -i -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,20	15,61	105	SADZ POP
		Kukułka	09-25-1-04-303 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,52	64,78	105	SADZ POP
		Kukułka	09-25-1-04-303 -i -00	WYK-TAL40	zdarz.pokr.na talerz 40x40	2	TSZT	2,50	43,18	58	WYK-TAL40
		Kukułka	09-25-1-04-303 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	0,1	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-303 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52	0,46	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-303 -n -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,22	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-303 -n -03	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,22	18,97	107	POP-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Kukułka	09-25-1-04-303 -n -03	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug 1.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,33	2,28	78	WYK-P5GCP
		Kukułka	09-25-1-04-303 -n -03	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,22	0,07	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-304 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,00	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-304 -h -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	4,00	52,03	105	SADZ POP
		Kukułka	09-25-1-04-304 -h -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,00	28,91	58	WYK-TAL40
		Kukułka	09-25-1-04-304 -h -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,16	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-334 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,87	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-334 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,87	22,37	105	SADZ POP
		Kukułka	09-25-1-04-334 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,87	0,16	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-50 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	-	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-50 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	11,58	107	POP-BRYŁ
		Ławica	09-25-2-07-50 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20	5,14	105	SADZ POP
		Ławica	09-25-2-07-50 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,50	10,32	58	WYK-TAL40
		Ławica	09-25-2-07-50 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,00	0,03	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-50 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-53 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	-	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-53 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30	7,71	105	SADZ POP
		Ławica	09-25-2-07-53 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,30	7,39	58	WYK-TAL40
		Ławica	09-25-2-07-53 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,04	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-58 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,05	-	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-58 -b -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,02	0,17	107	POP-BRYŁ
		Ławica	09-25-2-07-58 -b -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,00	26,01	105	SADZ POP
		Ławica	09-25-2-07-58 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,03	0,77	105	SADZ POP
		Ławica	09-25-2-07-58 -b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,05	1,03	58	WYK-TAL40
		Ławica	09-25-2-07-58 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,16	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-58 -b -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,02	0	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-58 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,03	0	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-72 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,00	-	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-72 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	105	SADZ POP
		Ławica	09-25-2-07-72 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,85	105	SADZ POP
		Ławica	09-25-2-07-72 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,40	9,27	54	WYK-PASR
		Ławica	09-25-2-07-72 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50	8,64	58	WYK-TAL40
		Ławica	09-25-2-07-72 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,04	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-72 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,06	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-85 -x -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,10	-	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-85 -x -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10	2,57	105	SADZ POP
		Ławica	09-25-2-07-85 -x -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,10	1,35	63	POP-TAL
		Ławica	09-25-2-07-85 -x -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	111	DOW-SADZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-123 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,77	-	111	DOW-SADZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-123 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,77	19,79	105	SADZ POP
		Stary Młyn	09-25-2-08-123 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,77	18,98	58	WYK-TAL40
		Stary Młyn	09-25-2-08-123 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,77	0,14	111	DOW-SADZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-135 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,64	-	111	DOW-SADZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-135 -h -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,64	34,34	105	SADZ POP
		Stary Młyn	09-25-2-08-135 -h -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,64	65,07	58	WYK-TAL40
		Stary Młyn	09-25-2-08-135 -h -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,64	0,21	111	DOW-SADZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-142 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,24	-	111	DOW-SADZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-142 -i -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,24	29,14	105	SADZ POP
		Stary Młyn	09-25-2-08-142 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,24	38,68	58	WYK-TAL40
		Stary Młyn	09-25-2-08-142 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,24	0,18	111	DOW-SADZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-177 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,82	-	111	DOW-SADZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-177 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,82	72,49	105	SADZ POP
		Stary Młyn	09-25-2-08-177 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	2,93	3,57	73	WYK-PA5CZ
		Stary Młyn	09-25-2-08-177 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,82	0,51	111	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Kukułka	09-25-1-04-108 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,35	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-108 -i -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,04	0,52	105	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-NAT	Kukułka	09-25-1-04-108 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,31	59,38	105	SADZ POP
		Kukułka	09-25-1-04-108 -i -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02	0	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-108 -i -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02	0	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-108 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,31	0,42	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-217 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,24	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-217 -c -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,02	0,26	105	SADZ POP
		Kukułka	09-25-1-04-217 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,22	57,07	105	SADZ POP
		Kukułka	09-25-1-04-217 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02	0	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-217 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,22	0,4	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-245 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,62	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-245 -a -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,62	47,5	102	SADZ 1R
		Kukułka	09-25-1-04-245 -a -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,30	5,18	58	WYK-TAL40
		Kukułka	09-25-1-04-245 -a -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,62	0,33	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-88 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,33	-	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-88 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,33	60,37	102	SADZ 1R
		Kukułka	09-25-1-04-88 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,04	0	111	DOW-SADZ
		Kukułka	09-25-1-04-88 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,29	0,42	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Kukułka	09-25-1-04-251 -b -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	3,33	2,09	73	WYK-PA5CZ
		Kukułka	09-25-1-04-304 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,66	1,04	73	WYK-PA5CZ
NAS	N-POZ	Kukułka	09-25-1-04-251 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Ławica	09-25-2-07-78 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Ławica	09-25-2-07-78 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Ławica	09-25-2-07-89 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	N-ZNGOSP	Ławica	09-25-2-07-78 -c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	200,00	-	196	ZB-NASDB
		Ławica	09-25-2-07-89 -f -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	200,00	-	196	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	Kukułka	09-25-1-04-251 -b -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	400,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Kukułka	09-25-1-04- - - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	20,00	-	145	GRODZ-SRN
		Kukułka	09-25-1-04- - - -	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	14,00	174,75	145	GRODZ-SRN
		Ławica	09-25-2-07- - - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	145	GRODZ-SRN
		Ławica	09-25-2-07- - - -	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	30,24	145	GRODZ-SRN
		Stary Młyn	09-25-2-08- - - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	10,00	-	145	GRODZ-SRN
		Stary Młyn	09-25-2-08- - - -	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,90	104,31	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Ławica	09-25-2-07-53 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ławica	09-25-2-07-53 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,30	41,05	150	GRODZ-DEM
		Ławica	09-25-2-07-53 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ławica	09-25-2-07-53 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,64	6,13	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Kukułka	09-25-1-04- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kukułka	09-25-1-04- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	48,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ławica	09-25-2-07- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ławica	09-25-2-07- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	80,00	-	151	K GRODZEŃ
		Stary Młyn	09-25-2-08- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00	-	151	K GRODZEŃ
		Stary Młyn	09-25-2-08- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	120,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	Ławica	09-25-2-07- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Ławica	09-25-2-07- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
	O-PROGND	Gospódka	09-25-1-01- - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Gospódka	09-25-1-01- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Kukułka	09-25-1-04- - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Kukułka	09-25-1-04- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNG	Ławica	09-25-2-07- - - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	120,00	81,48	160	SZUK-PĘDR
		Stary Młyn	09-25-2-08- - - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	80,00	67,84	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNI	Ławica	09-25-2-07- - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	-----	SZT	26,00	-	161	SZUK-PEDM
		Stary Młyn	09-25-2-08- - - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	-----	SZT	54,00	-	161	SZUK-PEDM
	O-PROGNS	Gospódka	09-25-1-01- - - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	43,00	-	164	SZUK-OWA2
		Kukułka	09-25-1-04- - - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	24,00	-	164	SZUK-OWA2
		Ławica	09-25-2-07- - - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	5,00	-	164	SZUK-OWA2

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Gospódka	09-25-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Gospódka	09-25-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	200	GODZ RH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,50	42,27	133	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	Stary Młyn	09-25-2-08- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszcz kory	-----	M3	5,00	-	166	KOR-DRWI
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	20,00	7,5	17	PORZ-ROZD
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	5,00	-	165	ZW-ZRĘB
OCHRP	P-INFO	Gospódka	09-25-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Gospódka	09-25-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	Gospódka	09-25-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Gospódka	09-25-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Gospódka	09-25-1-01-30 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Gospódka	09-25-1-01-30 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	0,05	908	ODN-PASC
		Kukułka	09-25-1-04-108 -n -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Kukułka	09-25-1-04-108 -n -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,50	0,17	908	ODN-PASC
		Kukułka	09-25-1-04-156 -b -01	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		Kukułka	09-25-1-04-156 -b -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	908	ODN-PASC
		Kukułka	09-25-1-04-159 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		Kukułka	09-25-1-04-159 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,25	0,08	908	ODN-PASC
		Kukułka	09-25-1-04-251 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		Kukułka	09-25-1-04-251 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,40	0,13	908	ODN-PASC
		Kukułka	09-25-1-04-253 -c -01	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		Kukułka	09-25-1-04-253 -c -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	908	ODN-PASC
		Ławica	09-25-2-07-98 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Ławica	09-25-2-07-98 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,50	0,17	908	ODN-PASC
	P-POŻAR	Gospódka	09-25-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Gospódka	09-25-1-01- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Gospódka	09-25-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Ławica	09-25-2-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Gospódka	09-25-1-01-71 -b -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	8,00	-	912	GOPP RU8
		Gospódka	09-25-1-01-7 -g -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	8,00	-	912	GOPP RU8
		Kukułka	09-25-1-04-108 -k -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		Kukułka	09-25-1-04-254 -a -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Ławica	09-25-2-07- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	910	GOPP RH23
		Ławica	09-25-2-07- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	4,00	-	912	GOPP RU8
		Ławica	09-25-2-07-69 -f -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
OCHRPR	OP-EKOTON	Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,05	-	111	DOW-SADZ
		Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,05	1,1	103	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-EKOTON	Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,05	1,03	58	WYK-TAL40
		Ławica	09-25-2-07-63 -g -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	0,01	111	DOW-SADZ
	OP-POZ	Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	8,00	-	206	GODZ HH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	-	202	GODZ PILA
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	32,00	-	203	GODZ RU8
POZ	CSS	Gospódka	09-25-1-01-20 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	10,56	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-20 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	15,8	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-20 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	14,36	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-20 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	22,76	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	53,04	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	11,01	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-30 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	16,88	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-30 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	26,8	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-30 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	8,98	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-30 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	16,67	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-45 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	134,8	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-45 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	28,49	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-221 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	41,21	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-221 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,9	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-246 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	121,5	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-246 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	27,42	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-280 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	13,49	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-280 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	19,49	2	CWD-D
	IA	Gospódka	09-25-1-01-16 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	966,00	68,63	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-16 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,22	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-16 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	966,00	149,46	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-16 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,72	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-76 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 020,00	85,4	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-76 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 020,00	174,81	2	CWD-D
	IB	Gospódka	09-25-1-01-1 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	359,00	25,01	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-1 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,57	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-1 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	359,00	47,83	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-1 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-22 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	700,00	54,61	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-22 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	700,00	112,26	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-35 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	930,00	76,54	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-35 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,57	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-35 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	930,00	158,8	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-35 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,16	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-71 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	630,00	51,1	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-71 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	630,00	101,11	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-8 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00	32,51	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-8 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,43	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Gospódka	09-25-1-01-8 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00	60,28	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-8 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-8 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	690,00	49,1	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-8 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,52	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-8 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	690,00	105,15	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-8 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-109 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00	11,19	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-109 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	17,65	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-109 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00	23,86	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-109 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,29	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-155 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	800,00	58,83	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-155 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	800,00	131,83	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-163 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	520,00	33,94	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-163 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	520,00	74,35	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-188 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	860,00	57,71	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-188 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	860,00	132,95	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-188 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2,36	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-188 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	5,2	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-307 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	640,00	38,05	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-307 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,15	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-307 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	640,00	85,4	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-307 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,43	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-307 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	14,56	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-307 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	8,08	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-307 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	33,41	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-307 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,15	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-87 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	850,00	69,23	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-87 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	850,00	144,67	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-89 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	800,00	61,45	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-89 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	800,00	117,54	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-99 -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	52,18	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-99 -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	14,24	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	936,00	38,29	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,26	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	936,00	114,92	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,04	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-174 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	324,00	14,46	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-174 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,55	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-174 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	324,00	43,64	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-174 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,62	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	9,35	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	51,21	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	23,31	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	12,19	2	CWD-D
	IIA	Ławica	09-25-2-07-99 -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	113,15	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-99 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	29,05	2	CWD-D
	IIIA	Kukułka	09-25-1-04-309 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	553,00	38,33	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-309 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,61	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-309 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	553,00	93,23	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Kukułka	09-25-1-04-309 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,76	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-321 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	546,00	36,42	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-321 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	48,96	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-321 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	546,00	93,4	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-321 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,11	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-103 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00	23,46	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-103 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	24,78	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-103 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00	62,06	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-103 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,94	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	9,2	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,8	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	20,87	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,77	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	26,04	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	24,8	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	56,5	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-107 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,68	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	367,00	20,27	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,12	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	367,00	48,82	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,88	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	487,00	32,23	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,43	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	487,00	68,96	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,07	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	11,93	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	21,09	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	27,17	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,99	2	CWD-D
	IIIAU	Kukułka	09-25-1-04-334 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 320,00	79,18	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-334 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	36,9	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-334 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 320,00	176,68	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-334 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	430,00	25,04	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	58,96	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	430,00	83,12	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	15,56	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	403,00	22,82	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	42,86	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	403,00	75,52	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-112 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,17	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-169 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	478,00	26,51	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-169 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	57,09	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-169 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	478,00	80,2	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-169 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	13,87	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-181 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 067,00	49,59	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-181 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	64,18	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-181 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 067,00	130,99	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-181 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	10,22	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	Ławica	09-25-2-07-63 -o -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	15,53	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-63 -o -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	42,62	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-63 -o -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	39,81	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-63 -o -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,4	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-64 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	408,00	28,78	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-64 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	38,07	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-64 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	408,00	74,73	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-64 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,27	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-145 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	790,00	47,91	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	157,9	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-145 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	790,00	128,47	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	42,56	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-146 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00	16,47	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-146 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	61,22	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-146 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00	46,56	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-146 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	14,23	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-147 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	242,00	141,21	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-147 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	242,00	42,59	2	CWD-D
	IVD	Ławica	09-25-2-07-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	38,29	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	12,12	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	92,17	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	25,13	2	CWD-D
	POZ-P	Gospódka	09-25-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Gospódka	09-25-1-01- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	1,00	-	208	GODZ MF8
		Gospódka	09-25-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Gospódka	09-25-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Gospódka	09-25-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Kukulka	09-25-1-04- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	-	206	GODZ HH8
		Kukulka	09-25-1-04- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	2,00	-	208	GODZ MF8
		Kukulka	09-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kukulka	09-25-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Kukulka	09-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	8,00	-	206	GODZ HH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	202	GODZ PILA
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Ławica	09-25-2-07-50 -i -00	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Ławica	09-25-2-07-50 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	-	202	GODZ PILA
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	-	203	GODZ RU8
	PR	Gospódka	09-25-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	51,16	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	15,58	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	118,09	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	26,21	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00	206,71	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00	53,86	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	119,5	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	26,04	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	94,51	2	CWD-D
	PTP	Gospódka	09-25-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	31,22	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	176,42	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	41,47	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Ławica	09-25-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	442,00	351,31	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	442,00	98,72	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	198,1	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	47,08	2	CWD-D
	PTW	Gospódka	09-25-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,01	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,14	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	13,85	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,07	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	18,74	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,46	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	7,66	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,83	2	CWD-D
	TPP	Gospódka	09-25-1-01-32 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	302,00	41,33	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-32 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	302,00	61,77	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-35 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00	34,84	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-35 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00	50,88	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04-106 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	128,22	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04-106 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	23,12	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04-107 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	23,92	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04-107 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	172,64	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04-107 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	34,37	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04-107 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	27,42	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04-246 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	190,61	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04-246 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	42,08	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04-280 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	5,73	2	CWD-D
		Kukulka	09-25-1-04-280 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,79	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-102 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	34,84	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-102 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,93	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-56 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00	31,72	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-56 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,03	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-56 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00	50,33	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-56 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,11	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-57 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	20,27	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-57 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,69	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-57 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	32,66	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-57 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,12	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-64 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	3,58	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-64 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	7,64	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	14,65	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,83	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	20,11	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,96	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	50,35	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	12,68	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	5,65	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	16,03	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	8,13	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,13	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-76 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	90,78	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-76 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	23,47	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-78 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	67,24	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ławica	09-25-2-07-78 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	13,43	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-99 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	14,08	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-99 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,54	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-99 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	29,97	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-99 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,22	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-99 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	66,51	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-99 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	20,32	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-99 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	32,82	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-99 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,99	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	3,64	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-111 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	5,37	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-117 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	342,00	42,52	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-117 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	16,96	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-117 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	342,00	66,32	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-117 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,87	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-117 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00	24,09	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-117 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,6	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-117 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00	38,5	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-117 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,13	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-136 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	10,3	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-136 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,28	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-136 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	66,24	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-136 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	16,17	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	113,93	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	26,91	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	53,48	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	12,74	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-139 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	90,37	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-139 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	21,03	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-139 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	71,65	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-139 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	14,67	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-143 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	23,3	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-143 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	49,13	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-143 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	33,22	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-143 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,69	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-143 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	10,83	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-143 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	34,43	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-143 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	16,36	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-143 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,49	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-149 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	84,25	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-149 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	21,63	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	6,19	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,64	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	9,96	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,77	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	23,36	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	41,69	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	37,38	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,42	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	9,04	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,26	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	14,56	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Stary Młyn	09-25-2-08-175 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	11,55	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,27	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	18,75	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-175 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,43	2	CWD-D
	POZ	Gospódka	09-25-1-01-11 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	45,85	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-11 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	7,02	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	47,54	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	7,33	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-18 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	27,04	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-18 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	4,26	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-18 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	195,19	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-18 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	30,98	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	137,52	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	21,39	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	90,23	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	13,99	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-2 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	64,19	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-2 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	9,98	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-3 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	45,95	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-3 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	7,36	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	314,93	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	51,58	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-4 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	212,95	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-4 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	34,16	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-5 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,07	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-5 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,67	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-7 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	69,85	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-7 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	11,37	2	CWD-D
	TWP	Kukułka	09-25-1-04-107 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	109,09	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-107 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	18,55	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-135 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	143,96	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-135 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	22,45	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-155 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	144,27	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-155 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	23,66	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-157 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	139,67	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-157 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	21,92	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-160 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	97,66	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-160 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	15,64	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-280 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	13,8	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-280 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,68	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-304 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	147,95	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-304 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	23,37	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-334 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	175,94	2	CWD-D
		Kukułka	09-25-1-04-334 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	27,87	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-58 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,96	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-58 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,51	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-63 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,45	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-63 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,55	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	85,54	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	13,39	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	77,21	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-75 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	13,31	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-96 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	44,02	2	CWD-D
		Ławica	09-25-2-07-96 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	11,17	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-108 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,87	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Stary Młyn	09-25-2-08-108 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,68	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-113 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,87	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-113 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,86	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-123 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	49,4	2	CWD-D
		Stary Młyn	09-25-2-08-123 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	12,53	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	211	GODZ MH23
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Gospódka	09-25-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	202	GODZ PILA
		Gospódka	09-25-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	32,00	-	202	GODZ PILA
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	210	GODZ MH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	64,00	-	202	GODZ PILA
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	-	200	GODZ RH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	32,00	-	203	GODZ RU8
	UT-MIELKP	Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	Gospódka	09-25-1-01-30 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Gospódka	09-25-1-01-30 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Gospódka	09-25-1-01-30 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Gospódka	09-25-1-01-30 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Kukułka	09-25-1-04-108 -n -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Kukułka	09-25-1-04-108 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		Kukułka	09-25-1-04-156 -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Kukułka	09-25-1-04-156 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Kukułka	09-25-1-04-159 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Kukułka	09-25-1-04-159 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Kukułka	09-25-1-04-251 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Kukułka	09-25-1-04-251 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	201	GODZ RH23
		Kukułka	09-25-1-04-253 -c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Kukułka	09-25-1-04-253 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Stary Młyn	09-25-2-08-109 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Stary Młyn	09-25-2-08-109 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Stary Młyn	09-25-2-08-109 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
	UT-REKR	Ławica	09-25-2-07-98 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Ławica	09-25-2-07-98 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Ławica	09-25-2-07-98 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Ławica	09-25-2-07-98 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Gospódka	09-25-1-01-10 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	8,00	-	206	GODZ HH8
		Kukułka	09-25-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Kukułka	09-25-1-04-158 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Kukułka	09-25-1-04-158 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Ławica	09-25-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	-	202	GODZ PILA
		Stary Młyn	09-25-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
ZAD	Z-POZ	Stary Młyn	09-25-2-08-132 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Stary Młyn	09-25-2-08-132 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	202	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ZAD	Z-POZ	Stary Młyn	09-25-2-08-132 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lichwin	09-25-1-02-180 -f -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	5,01	142,02	132	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-268 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,53	17,62	132	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-268 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,93	54,71	132	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-320 -I -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,29	8,47	132	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-320 -I -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,68	17,8	132	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-81 -b -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,10	87,88	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,66	54,11	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-171 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,88	16,63	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-8 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,41	9,44	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-8 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,62	25,05	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-200 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,40	9,2	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-207 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,80	23,38	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-207 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,23	5,29	132	CP-W
	CW	Lichwin	09-25-1-02-128 -b -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,69	104,6	128	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-152 -b -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,81	108,01	128	CW-W
		Tuchola	09-25-2-06-25 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	4,73	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-25 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,22	40,26	128	CW-W
		Prusim	09-25-2-09-93 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,20	4,6	128	CW-W
	H-POZ	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	MA-PORZ	Lichwin	09-25-1-02- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,00	19,9	12	PORZ>100
		Lichwin	09-25-1-02- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,00	-	13	PORZB>100
		Lichwin	09-25-1-02- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	12,04	38	ROZDR-PP
		Lichwin	09-25-1-02-272 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,80	32,89	19	WPOD N
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,55	16,25	19	WPOD N
		Lichwin	09-25-1-02-295 -I -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00	57,21	19	WPOD N
		Lichwin	09-25-1-02-297 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,50	61,67	19	WPOD N
		Lichwin	09-25-1-02-320 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,10	62,94	19	WPOD N
		Lichwin	09-25-1-02-78 -a -99	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,00	-	15	PORZ-ZRB
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,00	19,9	12	PORZ>100
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,00	-	13	PORZB>100
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	12,04	38	ROZDR-PP
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -d -99	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,00	-	15	PORZ-ZRB
		Tuchola	09-25-2-06- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,00	19,9	12	PORZ>100
		Tuchola	09-25-2-06- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,00	-	13	PORZB>100
		Tuchola	09-25-2-06- - -	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	50,00	13,55	17	PORZ-ROZD
		Tuchola	09-25-2-06-10 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,58	23,21	38	ROZDR-PP
		Tuchola	09-25-2-06-10 -d -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,70	28,78	19	WPOD N
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,30	6,56	38	ROZDR-PP
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,30	20,25	19	WPOD N
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,18	21,15	38	ROZDR-PP
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,40	27	19	WPOD N
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,80	17,5	38	ROZDR-PP
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,80	53,99	19	WPOD N
		Tuchola	09-25-2-06-7 -o -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,00	-	15	PORZ-ZRB
		Tuchola	09-25-2-06-7 -o -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,05	15,42	38	ROZDR-PP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	MA-PORZ	Prusim	09-25-2-09- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	1,00	33,69	12	PORZ>100
		Prusim	09-25-2-09- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,00	-	13	PORZB>100
		Prusim	09-25-2-09- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Prusim	09-25-2-09- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	7,34	38	ROZDR-PP
		Prusim	09-25-2-09-104 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-104 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,56	7,36	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-104 -b -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,56	11,89	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-153 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-153 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,69	11,06	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-153 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,69	15,09	38	ROZDR-PP
		Prusim	09-25-2-09-153 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,69	20,39	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-153 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-153 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,98	15,71	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-153 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,98	11,8	38	ROZDR-PP
		Prusim	09-25-2-09-153 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,98	34,16	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-211 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-211 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,80	28,85	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-211 -c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,00	-	15	PORZ-ZRB
		Prusim	09-25-2-09-211 -c -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,80	38,22	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-211 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-211 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,84	29,49	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-211 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,84	40,25	38	ROZDR-PP
		Prusim	09-25-2-09-211 -d -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,84	39,07	19	WPOD N
	HOD	Lichwin	09-25-1-02-103 -a -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	20,81	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-103 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	4,67	91,57	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-104 -a -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	10,62	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-129 -c -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	22,50	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-129 -c -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	3,34	65,49	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-152 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	20,94	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-152 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	2,66	52,16	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-154 -a -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	8,25	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-154 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	3,34	65,49	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-210 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	28,18	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-244 -c -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	29,43	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-244 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,33	26,08	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-265 -c -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	22,18	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-272 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	9,31	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-272 -m -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	14,68	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-78 -a -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	18,75	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-78 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	4,20	82,36	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-81 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	17,94	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-81 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,33	26,08	54	WYK-PASR
	NAT-WPG	Czapliniec	09-25-1-05-123 -c -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	29,35	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-123 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	2,00	39,22	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-141 -a -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	16,68	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-141 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,07	20,98	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-145 -b -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	29,35	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-145 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	2,07	40,59	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -c -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	10,67	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -c -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,73	33,92	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-170 -c -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	20,68	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-170 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,40	27,45	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -h -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	19,34	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -h -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	0,33	6,47	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -a -99	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	-----	KMTR	22,01	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,00	19,61	54	WYK-PASR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	NAT-WPG	Czapliniec	09-25-1-05-290 -a -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	14,67	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-290 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,27	5,29	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-290 -b -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	9,34	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,74	7,31	72	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -g -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	23,75	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -d -99	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	20,01	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -d -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,53	10,39	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-95 -g -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	24,41	-	83	WYK-FREZ2
		Tuchola	09-25-2-06-28 -i -99	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	20,24	-	83	WYK-FREZ2
		Tuchola	09-25-2-06-47 -f -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	5,20	-	83	WYK-FREZ2
		Tuchola	09-25-2-06-7 -o -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	8,02	-	83	WYK-FREZ2
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	0,33	-	83	WYK-FREZ2
	ODN-GLEB	Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	8,60	5,39	73	WYK-PA5CZ
		Lichwin	09-25-1-02-295 -l -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,40	9,18	73	WYK-PA5CZ
		Lichwin	09-25-1-02-297 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	15,74	12,32	73	WYK-PA5CZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,80	5,36	72	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-312 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	7,87	4,93	73	WYK-PA5CZ
		Czapliniec	09-25-1-05-313 -a -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	8,34	5,23	73	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-10 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	10,53	8,24	73	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-28 -l -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,49	1,95	73	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	2,49	3,04	73	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,38	8,19	73	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	5,68	6,92	73	WYK-PA5CZ
		Prusim	09-25-2-09-104 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,73	4,56	78	WYK-P5GCP
		Prusim	09-25-2-09-153 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	4,60	7,02	78	WYK-P5GCP
		Prusim	09-25-2-09-153 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	6,53	9,96	78	WYK-P5GCP
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	15,00	18,09	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	11,00	10,64	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	19,53	18,89	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	14,70	17,73	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	25,00	15,48	72	WYK-PASCZ
		Prusim	09-25-2-09-211 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	12,00	18,3	78	WYK-P5GCP
		Prusim	09-25-2-09-211 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	12,27	14,8	77	WYK-POGCZ
	ODN-HAL	Tuchola	09-25-2-06-17 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,29	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,08	90,85	102	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-17 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,21	4,64	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-17 -a -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,00	4,33	72	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,08	0,74	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,21	0,04	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,13	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,92	119,26	102	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-17 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,21	4,64	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-17 -b -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,92	0,97	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,21	0,04	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,20	12,01	102	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	0,1	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-47 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,29	-	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Tuchola	09-25-2-06-47 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,12	13,37	106	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-47 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,17	3,75	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-47 -f -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	2,43	-	83	WYK-FREZ2
		Tuchola	09-25-2-06-47 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,12	0,07	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-47 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,17	0,03	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,75	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,45	9,14	106	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,32	29,15	103	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	-----	KMTR	2,75	-	83	WYK-FREZ2
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liś. rozład. -zabez	1	TSZT	1,45	0,05	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-80 -a -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,32	0,24	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,18	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,20	92,05	102	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,98	43,73	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,75	20,53	54	WYK-PASR
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd plug leś. z poglęb	3	KMTR	13,90	13,44	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	9,20	0,75	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,98	0,36	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,34	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz. brył do150	1	TSZT	0,10	0,63	106	SAD-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00	80,04	102	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,60	10,88	102	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,64	14,13	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd plug leś. z poglęb	3	KMTR	6,54	6,32	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	8,00	0,65	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,60	0,08	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liś. rozład. -zabez	1	TSZT	0,10	0	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,64	0,12	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,54	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz. brył do150	1	TSZT	0,10	0,63	106	SAD-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,44	134,47	102	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd plug leś. z poglęb	4	KMTR	11,20	13,51	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	13,44	1,09	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liś. rozład. -zabez	1	TSZT	0,10	0	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,40	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,40	141,34	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd plug leś. z poglęb	3	KMTR	5,68	5,49	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	3	TSZT	0,30	6,19	58	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	6,40	1,16	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Lichwin	09-25-1-02-151 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,16	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -d -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,40	164,08	102	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-151 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,76	16,78	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-151 -d -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	12,07	5,99	72	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -d -02	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	5,33	104,52	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-151 -d -02	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	16,40	1,33	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -d -02	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,76	0,14	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,40	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -h -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,40	104,05	102	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-151 -h -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,87	5,39	72	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -h -99	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	10,40	0,84	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	32,99	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	29,20	292,15	102	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,74	82,59	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	30,40	15,08	72	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -02	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	29,20	2,37	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -02	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,74	0,68	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,86	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,24	42,42	102	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,62	13,69	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,26	2,11	72	WYK-PASCZ
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -02	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	4,24	0,34	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -02	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,62	0,11	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,00	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -a -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,20	112,06	102	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Czapliniec	09-25-1-05-147 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,80	17,67	103	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,20	0,91	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	0,51	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,64	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,33	13,31	102	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,31	6,85	103	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	1,86	0,92	72	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,33	0,11	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,31	0,06	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,00	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,84	78,44	102	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,16	47,7	103	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	9,32	4,62	72	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,84	0,64	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,16	0,39	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,25	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,90	189,09	102	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,35	51,9	103	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	19,94	9,89	72	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,90	1,53	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,35	0,43	111	DOW-SADZ
	Tuchola	Tuchola	09-25-2-06-14 -f -98	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,30	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -98	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,58	9,96	106	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -98	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,51	145,17	102	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -98	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,21	48,81	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -98	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	17,00	10,52	72	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -98	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,51	1,18	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -98	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,58	0,05	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -98	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,21	0,4	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,87	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,22	7,69	106	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,28	52,83	102	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,55	12,15	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,76	2,95	72	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,28	0,43	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,22	0,04	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,37	0,07	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,07	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,07	0,44	106	SAD-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,00	265,01	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	10,00	12,06	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,07	0	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00	2,17	111	DOW-SADZ
	PIEL	Lichwin	09-25-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	7,00	137	123	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	7,00	239	124	KOSZ UB
		Lichwin	09-25-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	4,00	78	123	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	5,00	171	124	KOSZ UB
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Tuchola	09-25-2-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	25,00	488,5	123	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	25,00	853	124	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	5,00	273,6	125	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	7,00	136,78	123	KOSZ UA
		Prusim	09-25-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	8,00	272,88	124	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	16,00	875,52	125	KOSZ UC
		Prusim	09-25-2-09-157 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Prusim	09-25-2-09-157 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,50	21,7	126	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09-158 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09-158 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	6,39	126	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09-208 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09-208 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,00	8,68	126	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,50	13,02	126	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09-210 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09-210 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	6,39	126	OPR-CHWAS
	HOD	Lichwin	09-25-1-02-176 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,90	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-176 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,90	23,14	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-176 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	0,16	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-176 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,70	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-176 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,70	17,99	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-176 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	0,13	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,20	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,00	26,01	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20	5,14	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,16	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,04	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20	5,14	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-292 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,04	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,10	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,00	26,01	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10	2,57	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,00	34,54	58	WYK-TAL40
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,16	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-302 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-302 -o -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20	5,14	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-302 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,04	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,10	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,00	26,01	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10	2,57	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,00	34,54	58	WYK-TAL40
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,16	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,48	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,48	12,34	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,48	8,29	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	0,09	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,91	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,91	7,78	107	POP-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,91	15,72	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -02	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,91	0,03	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,64	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,64	93,57	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,64	62,86	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,64	0,66	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,21	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,21	31,11	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,21	20,9	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,21	0,22	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,52	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,52	12,99	107	POP-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,52	26,25	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,52	0,05	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-67 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,91	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-67 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,91	23,39	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-67 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,91	15,72	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-67 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91	0,16	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,65	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,65	16,71	105	SADZ POP
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,35	8,63	58	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65	0,12	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-211 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-211 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,00	77,12	105	SADZ POP
		Prusim	09-25-2-09-211 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,00	73,95	58	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-211 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	0,54	111	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Lichwin	09-25-1-02-127 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,15	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-127 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,15	3,31	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-127 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	0,03	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-203 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,67	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-203 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,67	81,05	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-203 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,67	0,66	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-213 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,99	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-213 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,99	88,12	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-213 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,99	0,72	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40	10,28	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,07	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,99	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -02	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,92	16,4	107	POP-BRYŁ
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,07	1,8	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -02	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,92	0,06	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,07	0,01	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,44	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	4,80	62,43	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,64	16,45	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,80	0,39	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,64	0,12	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-80 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,89	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-80 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,89	74,29	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-80 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,89	0,52	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,92	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,92	75,06	105	SADZ POP
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,92	0,53	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-146 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,68	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-146 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,68	68,89	105	SADZ POP
		Czapliniec	09-25-1-05-146 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,68	0,49	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,14	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,14	80,72	105	SADZ POP
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,14	0,57	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,24	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,24	57,58	105	SADZ POP
		Czapliniec	09-25-1-05-287 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,24	0,41	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,46	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,46	63,24	105	SADZ POP
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,46	0,45	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,69	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,69	17,74	105	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-NAT	Czapliniec	09-25-1-05-289 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.śl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,69	0,12	111	DOW-SADZ
NAS	N-POZ	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
	N-ZNGOSP	Prusim	09-25-2-09- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	200,00	-	197	ZB-NASBK
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	1 000,00	-	196	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	Lichwin	09-25-1-02- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	250,00	-	173	N-ZSGDNSO
		Tuchola	09-25-2-06- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	6,00	-	145	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	37,45	145	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	-	145	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	24,96	145	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	14,00	-	145	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	10,00	124,82	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Lichwin	09-25-1-02-177 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Lichwin	09-25-1-02-177 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,59	7,7	150	GRODZ-DEM
		Lichwin	09-25-1-02-244 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	24,00	-	150	GRODZ-DEM
		Lichwin	09-25-1-02-244 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	21,45	80,16	150	GRODZ-DEM
		Lichwin	09-25-1-02-302 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	12,00	-	150	GRODZ-DEM
		Lichwin	09-25-1-02-302 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,09	78,78	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-140 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-140 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,74	10,24	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-196 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-196 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,96	12,78	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,72	7,98	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,98	4,25	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -i -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -i -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,44	5,23	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,77	6,61	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -h -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -h -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,84	3,94	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,44	28,93	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-230 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-230 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,93	8,43	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,98	4,25	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00	-	151	K GRODZEŃ
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	64,00	-	151	K GRODZEŃ
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	32,00	-	151	K GRODZEŃ
		Tuchola	09-25-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	160,00	-	151	K GRODZEŃ
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00	-	151	K GRODZEŃ
		Prusim	09-25-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	160,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	211	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	201	GODZ RH23
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	211	GODZ MH23
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	201	GODZ RH23
	O-PROGND	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNG	Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	180,00	122,22	160	SZUK-PĘDR
		Prusim	09-25-2-09- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	120,00	101,76	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNI	Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	-----	SZT	51,00	-	161	SZUK-PEDM
		Prusim	09-25-2-09- - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	-----	SZT	30,00	-	161	SZUK-PEDM
	O-PROGNS	Lichwin	09-25-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	23,00	-	164	SZUK-OWA2
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	27,00	-	164	SZUK-OWA2
		Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	5,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	-	200	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	64,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	35,93	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PASYS	Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,19	0,06	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,24	0,08	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-277 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-277 -f -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,35	0,12	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	0,06	908	ODN-PASC
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	0,1	908	ODN-PASC
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	0,1	908	ODN-PASC
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	0,1	908	ODN-PASC
		Prusim	09-25-2-09-212 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	4,00	-	908	ODN-PASC
		Prusim	09-25-2-09-212 -h -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,31	0,1	908	ODN-PASC
	P-PORZ	Prusim	09-25-2-09-212 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,18	4,82	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Lichwin	09-25-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Czapliniec	09-25-1-05-119 -f -00	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	2,00	-	916	GOPP MH23
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -f -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -f -00	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	910	GOPP RH23
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -f -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	8,00	-	912	GOPP RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -i -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -i -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	8,00	-	912	GOPP RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-258 -d -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	8,00	-	912	GOPP RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -a -00	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	2,00	-	916	GOPP MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	UT-WODA	Czapliniec	09-25-1-05-338 -a -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -a -00	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	910	GOPP RH23
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -a -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	8,00	-	912	GOPP RU8
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -98	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	5,00	-	916	GOPP MH23
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -98	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -98	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	910	GOPP RH23
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -98	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	10,00	-	912	GOPP RU8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	2,00	-	916	GOPP MH23
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	910	GOPP RH23
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
OCHRP	OP-EKOTON	Lichwin	09-25-1-02-151 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,40	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40	30,92	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-151 -d -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	0,25	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,26	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,26	27,83	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-151 -h -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,26	0,23	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,45	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -02	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,05	0,32	106	SAD-BRYŁ
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,40	75,09	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -02	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,05	0	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40	0,62	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,76	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,76	38,87	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	0,32	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,72	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,07	0,44	106	SAD-BRYŁ
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,65	36,44	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,02	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,30	1,89	106	SAD-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,12	20,3	102	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,60	35,33	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	4,00	3,87	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,12	0,09	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,30	0,01	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,29	111	DOW-SADZ
	OP-POZ	Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	48,00	-	202	GODZ PILA
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	56,00	-	200	GODZ RH8
POZ	CSS	Lichwin	09-25-1-02-236 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00	17,22	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-236 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00	28,02	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-258 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	19,96	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-258 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	24,64	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-258 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	31,92	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-258 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,71	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-258 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	1,94	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-258 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,29	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-258 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	3,99	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-258 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,43	2	CWD-D
	IA	Lichwin	09-25-1-02-102 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 346,00	105,85	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-102 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 346,00	214,03	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-123 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 092,00	78,38	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IA	Czapliniec	09-25-1-05-123 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 092,00	206,57	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-145 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 090,00	78,34	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-145 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 090,00	202,62	2	CWD-D
	IB	Lichwin	09-25-1-02-103 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 002,00	79,18	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-103 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 002,00	152,64	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-104 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	30,6	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-104 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	56,7	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-104 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	38,45	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-104 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	75,29	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-154 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	484,00	37,68	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-154 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	484,00	87,84	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-154 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	796,00	61,51	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-154 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	796,00	126,43	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-182 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	942,00	69,23	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-182 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	942,00	146,2	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-272 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	378,00	29,8	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-272 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	8,59	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-272 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	378,00	57,45	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-272 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,22	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-78 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	912,00	70,09	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-78 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	912,00	163,1	2	CWD-D
	IB	Czapliniec	09-25-1-05-164 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	30,68	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	58,18	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	650,00	44,52	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,37	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	650,00	117,15	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-201 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,42	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-290 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00	36,72	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-290 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,06	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-290 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00	83,99	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-290 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,04	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-290 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	23,73	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-290 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,72	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-290 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	51,79	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-290 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,8	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	28,32	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,01	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	68,8	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,84	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	820,00	57,79	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,25	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	820,00	145,84	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,99	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-91 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	840,00	62,69	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-91 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,32	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-91 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	840,00	155,15	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-91 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,03	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Czapliniec	09-25-1-05-95 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	730,00	52,01	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-95 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	730,00	120,83	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-95 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	804,00	56,91	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-95 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	804,00	106,73	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-28 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	915,00	44,22	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-28 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,66	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-28 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	915,00	114,44	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-28 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,88	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-28 -l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	4,53	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-28 -l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	12,24	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-7 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00	15,85	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-7 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	355,00	43,34	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-208 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	9,46	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-208 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	17,21	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-208 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	23,46	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-208 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,32	2	CWD-D
	IIB	Prusim	09-25-2-09-190 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	41,73	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-190 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	10,72	2	CWD-D
	IIIA	Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	361,00	30,88	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	9,27	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	361,00	53,87	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,33	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-295 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	198,57	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-295 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	55,84	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-320 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	520,00	34,37	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-320 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	19,25	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-320 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	520,00	83,35	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-320 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,85	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-312 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	323,00	18,71	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-312 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,43	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-312 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	323,00	47,63	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-312 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,1	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-313 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	20,49	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-313 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,47	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-313 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	44,03	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-313 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,02	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-10 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	24,56	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-10 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	12,22	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-10 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	52,11	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-10 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,67	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	43,27	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	11,16	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00	131,23	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00	31,18	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	323,00	15,27	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,1	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	323,00	38,01	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,86	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-104 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	8,61	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Prusim	09-25-2-09-104 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,8	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-104 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	22,52	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-104 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,83	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-211 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	381,00	21,07	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	37,07	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-211 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	381,00	64,84	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,52	2	CWD-D
	IIIB	Prusim	09-25-2-09-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	52,63	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	13,78	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-153 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	10,76	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-153 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,08	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-153 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	36,93	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-153 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,75	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-211 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	480,00	27,95	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-211 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	28,94	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-211 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	480,00	77,13	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-211 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,62	2	CWD-D
	POZ-P	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	1,00	-	208	GODZ MF8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	202	GODZ PILA
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	3,00	-	208	GODZ MF8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,00	-	202	GODZ PILA
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	9,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	-	202	GODZ PILA
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	177,5	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	47,15	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	111,81	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	26,49	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00	182,92	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00	37,08	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	295,00	272,52	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	295,00	82,39	2	CWD-D
	PRZEST	Lichwin	09-25-1-02-203 -f -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	41,67	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-203 -f -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,78	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-213 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	50,24	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-213 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	13,1	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-232 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	26,51	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-232 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	6,67	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-232 -f -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	5,99	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-232 -f -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,45	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	51,26	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	14,1	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-238 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	41	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-238 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,01	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	44,65	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	10,14	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	41,21	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PRZEST	Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	10,68	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	34,96	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	8,56	2	CWD-D
	PTP	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	324,00	289,57	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	324,00	75,22	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	151,79	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	37,93	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	186,59	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	43,01	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00	424,53	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00	121,78	2	CWD-D
	PTW	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	25,3	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,98	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	22,9	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,85	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,61	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,04	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	14	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,75	2	CWD-D
	TPP	Lichwin	09-25-1-02-104 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	3,79	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-104 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	24,04	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-104 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	5,18	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-104 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	3,61	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00	34,77	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	56,6	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	5	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,28	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-154 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	8,28	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-154 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	68,5	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-154 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	12,48	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-154 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	10,91	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-210 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	16,81	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-210 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	23,77	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-210 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	8,8	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-210 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	12,51	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-236 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	20,73	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-236 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	31,96	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-275 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	72,39	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-275 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	16,59	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-279 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	278,00	285,98	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-279 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	278,00	59,53	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-80 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	323,00	45,91	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-80 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	323,00	69,02	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-123 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	560,00	75,82	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-123 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	560,00	136,58	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-145 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	47,2	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-145 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	84,09	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	439,00	57,84	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,73	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	439,00	82,76	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Czapliniec	09-25-1-05-169 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,43	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	59,21	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	105,65	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	460,00	62,37	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	460,00	91,42	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	19,95	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	27,44	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	450,00	61,56	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	450,00	103,03	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-1 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	15,75	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,34	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-1 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	22,01	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,99	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-3 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	12,39	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-3 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	20,22	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-3 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	8,67	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-3 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	13,43	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-3 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	3,19	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-3 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	5,08	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-3 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,21	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-3 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	6,73	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2,37	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	4,32	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	33,68	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	50,5	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	9,7	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	15,33	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	7,52	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	10,81	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	3,89	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,4	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	5,94	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,55	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	10,36	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,7	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	15,32	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,44	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2,89	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	4,89	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	14,01	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,11	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	21,54	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,03	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,45	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	10,8	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-6 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	20,16	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Tuchola	09-25-2-06-6 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	32,78	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-6 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	30,58	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-6 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	46,86	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-190 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	33,73	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,5	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-191 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	81,28	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-191 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	12,99	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	66,97	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	13,78	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	31,8	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,74	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00	163,94	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00	38,11	2	CWD-D
	TWP	Lichwin	09-25-1-02-102 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	84,59	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-102 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	13,28	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-104 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	271,14	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-104 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	42,88	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-105 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	9,76	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-105 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,75	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-126 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	250,54	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	43,24	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-175 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	183,99	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-175 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	29,25	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-180 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	205,66	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-180 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	32,57	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	40,09	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	6,37	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-293 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	125,26	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-293 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	19,42	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-79 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	162,02	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-79 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	26,3	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-79 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,69	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-79 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,01	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-19 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,72	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-19 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,42	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-1 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	11,44	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-1 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,27	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-1 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,4	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-1 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,99	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-22 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-22 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,21	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	24,79	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,67	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,3	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-5 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,36	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-190 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,52	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-190 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,12	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,45	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,39	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,42	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,34	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,98	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-206 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,36	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Tuchola	09-25-2-06- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Tuchola	09-25-2-06- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIPL	Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	-	202	GODZ PILA
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	64,00	-	202	GODZ PILA
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	-	200	GODZ RH8
	UT-OBILKP	Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	168,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Lichwin	09-25-1-02-242 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-242 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
	UT-REKR	Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	211	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	201	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
	UT-TURYST	Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	24,00	-	203	GODZ RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-138 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Czapliniec	09-25-1-05-138 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	-	202	GODZ PILA
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	202	GODZ PILA
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03.H.01.02.05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IA	Gospódka	09-25-1-01-24 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	751,00	58,69	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-24 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	751,00	130,94	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-29 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 043,00	78,18	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-29 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 043,00	199,91	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-48 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	785,00	62,79	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-48 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	785,00	132,74	2	CWD-D
	IB	Gospódka	09-25-1-01-26 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	650,00	47,17	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-26 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	650,00	106,82	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-27 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	507,00	36,44	2	CWD-D
		Gospódka	09-25-1-01-27 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	507,00	78,86	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-272 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	607,00	42,8	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-272 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	11,02	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-272 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	607,00	97,22	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-272 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,74	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	836,00	61,33	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	19,69	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	836,00	122,03	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,7	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-141 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	605,00	42,09	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-141 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,24	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-141 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	605,00	98,64	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-141 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,12	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-170 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	780,00	56,24	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-170 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,34	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-170 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	780,00	122,25	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-170 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,09	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	800,00	55,55	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	10,74	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	800,00	130,59	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,91	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	700,00	50,41	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	700,00	116,85	2	CWD-D
	IIIA	Lichwin	09-25-1-02-297 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	626,00	44,4	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-297 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	14,62	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-297 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	626,00	85,96	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-297 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,28	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	---------------------	-------------------	-------------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.