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Gospódka 09-25-1-01-45    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,53 8,2 132 CP-W

Gospódka 09-25-1-01-45    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,06 41,9 132 CP-W

Gospódka 09-25-1-01-46    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,18 4,65 132 CP-W

Gospódka 09-25-1-01-46    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,65 33,56 132 CP-W

Gospódka 09-25-1-01-49    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  4,14 84,21 132 CP-W

Gospódka 09-25-1-01-53    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,11 22,58 132 CP-W

Gospódka 09-25-1-01-55    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,15 64,07 132 CP-W

Gospódka 09-25-1-01-57    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,68 54,51 132 CP-W

Gospódka 09-25-1-01-59    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,96 60,21 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-113   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,41 61,89 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-113   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,07 1,95 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-113   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,62 15,92 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-137   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,62 37,27 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-189   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,80 36,61 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-191   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,96 50,33 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-191   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 11,79 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-250   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,91 34,63 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-250   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 31,95 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-323   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,36 7,07 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-323   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,54 13,87 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-323   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,50 12,92 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-324   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,22 27,97 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-326   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,52 16,6 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-326   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,06 41,9 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-332   -t   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,30 43,84 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-332   -t   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,33 7,59 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-337   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 8,39 132 CP-W

Kukułka 09-25-1-04-337   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,22 24,82 132 CP-W

Ławica 09-25-2-07-45    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,34 12,87 132 CP-W

Ławica 09-25-2-07-45    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,33 42,25 132 CP-W

Ławica 09-25-2-07-54    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,15 38,99 132 CP-W

Ławica 09-25-2-07-60    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 21,3 132 CP-W

Ławica 09-25-2-07-60    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,37 11,81 132 CP-W

Ławica 09-25-2-07-63    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,19 6,06 132 CP-W

Ławica 09-25-2-07-63    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 9,16 132 CP-W

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,64 24,22 132 CP-W

Ławica 09-25-2-07-77    -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,13 2,46 132 CP-W

Ławica 09-25-2-07-77    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,08 16,7 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-108   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 27,2 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-113   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,15 20,85 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-128   -c   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,98 28,64 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-167   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 25,16 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-167   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,40 32,21 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-167   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 25,33 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-177   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,81 23,67 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-177   -h   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 22,34 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-177   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,45 42,37 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-178   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 25,71 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-183   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,65 18,99 132 CP-W

Stary Młyn 09-25-2-08-183   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,34 39,16 132 CP-W

CW

Gospódka 09-25-1-01-11    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,16 43,94 128 CW-W

Gospódka 09-25-1-01-11    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,93 59,6 128 CW-W

Gospódka 09-25-1-01-32    -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  4,54 92,35 128 CW-W

Gospódka 09-25-1-01-3     -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,26 45,97 128 CW-W

Gospódka 09-25-1-01-3     -g   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,97 19,73 128 CW-W
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Gospódka 09-25-1-01-4     -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,55 51,87 128 CW-W

Gospódka 09-25-1-01-60    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,10 17,01 128 CW-W

Gospódka 09-25-1-01-61    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,34 20,72 128 CW-W

Gospódka 09-25-1-01-67    -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,42 37,43 128 CW-W

Gospódka 09-25-1-01-67    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,84 12,99 128 CW-W

Gospódka 09-25-1-01-73    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,60 12,2 128 CW-W

Gospódka 09-25-1-01-7     -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,73 11,29 128 CW-W

Kukułka 09-25-1-04-133   -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 7,85 128 CW-W

Kukułka 09-25-1-04-133   -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,31 34,29 128 CW-W

Kukułka 09-25-1-04-133   -g   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,43 63,61 128 CW-W

Kukułka 09-25-1-04-184   -a   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,45 14,59 128 CW-W

Kukułka 09-25-1-04-184   -d   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  2,90 94 128 CW-W

Kukułka 09-25-1-04-247   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,37 13,21 128 CW-W

Kukułka 09-25-1-04-247   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,16 2,47 128 CW-W

Kukułka 09-25-1-04-247   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,55 92,92 128 CW-W

Kukułka 09-25-1-04-251   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,50 91,61 128 CW-W

Kukułka 09-25-1-04-307   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,15 38,99 128 CW-W

Kukułka 09-25-1-04-307   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,43 10,81 128 CW-W

Ławica 09-25-2-07-53    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,56 54,53 128 CW-W

Ławica 09-25-2-07-60    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,19 8,04 128 CW-W

Ławica 09-25-2-07-60    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 3,83 128 CW-W

Stary Młyn 09-25-2-08-123   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 21,89 128 CW-W

Stary Młyn 09-25-2-08-123   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,71 12,87 128 CW-W

Stary Młyn 09-25-2-08-167   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 15,45 128 CW-W

H-POZ

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Gospódka 09-25-1-01-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,00 19,9 12 PORZ>100

Gospódka 09-25-1-01-      -    - PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,00 - 13 PORZB>100

Gospódka 09-25-1-01-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00 - 14 PORZ MECH

Gospódka 09-25-1-01-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04 38 ROZDR-PP

Gospódka 09-25-1-01-1     -f   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 ----- HA  1,00 - 15 PORZ-ZRB

Kukułka 09-25-1-04-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,50 29,85 12 PORZ>100

Kukułka 09-25-1-04-      -    - PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,50 - 13 PORZB>100

Kukułka 09-25-1-04-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  150,00 - 14 PORZ MECH

Kukułka 09-25-1-04-190   -b   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kukułka 09-25-1-04-190   -b   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,30 2,65 47 OPR-PSPAL

Kukułka 09-25-1-04-191   -d   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kukułka 09-25-1-04-191   -d   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,25 2,21 47 OPR-PSPAL

Kukułka 09-25-1-04-214   -c   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kukułka 09-25-1-04-214   -c   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,50 4,41 47 OPR-PSPAL

Kukułka 09-25-1-04-251   -b   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,50 9,95 12 PORZ>100

Kukułka 09-25-1-04-252   -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,50 9,95 12 PORZ>100

Kukułka 09-25-1-04-304   -i   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kukułka 09-25-1-04-304   -i   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  0,93 12,22 47 OPR-PSPAL

Kukułka 09-25-1-04-304   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,93 16,67 38 ROZDR-PP

Kukułka 09-25-1-04-323   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kukułka 09-25-1-04-323   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,57 5,03 47 OPR-PSPAL

Kukułka 09-25-1-04-323   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,57 6,86 38 ROZDR-PP

Kukułka 09-25-1-04-334   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kukułka 09-25-1-04-334   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  4,01 43,18 47 OPR-PSPAL
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Kukułka 09-25-1-04-334   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,01 270,65 19 WPOD N

Ławica 09-25-2-07-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,50 29,85 12 PORZ>100

Ławica 09-25-2-07-      -    - PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,50 - 13 PORZB>100

Ławica 09-25-2-07-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00 - 14 PORZ MECH

Ławica 09-25-2-07-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04 38 ROZDR-PP

Ławica 09-25-2-07-102   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-102   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,38 6,09 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-102   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,38 8,31 38 ROZDR-PP

Ławica 09-25-2-07-102   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,38 25,65 19 WPOD N

Ławica 09-25-2-07-102   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-102   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,50 8,01 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-102   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,50 48,26 12 PORZ>100

Ławica 09-25-2-07-102   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,70 33,95 19 WPOD N

Ławica 09-25-2-07-103   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 34,85 19 WPOD N

Ławica 09-25-2-07-55    -a   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-55    -a   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,50 13,24 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-57    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  50,00 - 14 PORZ MECH

Ławica 09-25-2-07-57    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 17,43 19 WPOD N

Ławica 09-25-2-07-63    -o   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-63    -o   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,83 13,3 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-63    -o   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80 53,99 19 WPOD N

Ławica 09-25-2-07-64    -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-64    -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  1,50 19,71 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-64    -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,50 28,51 12 PORZ>100

Ławica 09-25-2-07-64    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,93 93,61 19 WPOD N

Ławica 09-25-2-07-96    -c   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-96    -c   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,00 16,03 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-96    -c   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,50 48,26 12 PORZ>100

Ławica 09-25-2-07-99    -bx  -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-99    -bx  -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,50 8,01 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-99    -cx  -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Ławica 09-25-2-07-99    -cx  -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  0,70 9,2 47 OPR-PSPAL

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,00 33,69 12 PORZ>100

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,00 - 13 PORZB>100

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00 - 14 PORZ MECH

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,94 198,43 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,51 29,18 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,13 76,27 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -h   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 ----- HA  1,00 - 15 PORZ-ZRB

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,44 97,19 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,20 148,48 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,02 18,28 38 ROZDR-PP

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,02 68,84 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,86 15,42 38 ROZDR-PP

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,86 58,04 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,67 14,66 38 ROZDR-PP

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,67 45,22 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-145   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,64 178,18 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-146   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,86 12,63 38 ROZDR-PP

Stary Młyn 09-25-2-08-146   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,36 65,96 19 WPOD N
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Stary Młyn 09-25-2-08-147   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,69 33,47 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-169   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,26 61,11 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-174   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,99 66,82 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,81 54,67 19 WPOD N

Stary Młyn 09-25-2-08-181   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,97 200,45 19 WPOD N

NAT-WPG

Gospódka 09-25-1-01-12    -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  10,56 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-12    -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  10,56 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-21    -c   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  5,50 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-21    -g   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  23,00 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-25    -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  22,75 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-28    -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  18,77 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-28    -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,10 1,96 54 WYK-PASR

Gospódka 09-25-1-01-32    -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  26,93 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-32    -b   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  2,00 39,22 54 WYK-PASR

Gospódka 09-25-1-01-37    -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  22,15 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-37    -b   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,10 1,96 54 WYK-PASR

Gospódka 09-25-1-01-39    -a   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  22,81 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-39    -a   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  3,00 58,83 54 WYK-PASR

Gospódka 09-25-1-01-3     -g   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  24,93 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-43    -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  26,87 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-44    -a   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  22,87 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-44    -a   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,00 19,61 54 WYK-PASR

Gospódka 09-25-1-01-49    -c   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  24,00 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-49    -c   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,12 2,35 54 WYK-PASR

Gospódka 09-25-1-01-50    -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  27,00 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-50    -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,75 34,32 54 WYK-PASR

Gospódka 09-25-1-01-63    -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  23,00 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-63    -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,62 12,16 54 WYK-PASR

Gospódka 09-25-1-01-74    -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  18,93 - 83 WYK-FREZ2

Gospódka 09-25-1-01-74    -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  3,00 58,83 54 WYK-PASR

Kukułka 09-25-1-04-109   -c   -98 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  15,33 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-109   -c   -98 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,40 27,45 54 WYK-PASR

Kukułka 09-25-1-04-135   -d   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  22,67 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-135   -d   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  2,33 45,69 54 WYK-PASR

Kukułka 09-25-1-04-160   -d   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  23,20 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-160   -d   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  2,00 39,22 54 WYK-PASR

Kukułka 09-25-1-04-185   -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  33,73 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-190   -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  16,00 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-190   -b   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,66 32,55 54 WYK-PASR

Kukułka 09-25-1-04-190   -d   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  7,87 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-191   -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  20,27 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-191   -d   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  9,80 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-191   -d   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,66 32,55 54 WYK-PASR

Kukułka 09-25-1-04-191   -g   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  1,80 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-214   -c   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  30,00 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-218   -c   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  29,53 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-218   -c   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,20 23,53 54 WYK-PASR

Kukułka 09-25-1-04-247   -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  21,26 - 83 WYK-FREZ2

Kukułka 09-25-1-04-247   -b   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  2,00 39,22 54 WYK-PASR

Kukułka 09-25-1-04-251   -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  30,07 - 83 WYK-FREZ2

Ławica 09-25-2-07-96    -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  8,00 7,71 72 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Kukułka 09-25-1-04-247   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,00 2,35 73 WYK-PA5CZ

Kukułka 09-25-1-04-252   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  32,00 15,87 72 WYK-PASCZ

Kukułka 09-25-1-04-304   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  6,20 4,87 78 WYK-P5GCP

Ławica 09-25-2-07-102   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  2,50 3,81 78 WYK-P5GCP
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Ławica 09-25-2-07-102   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  5,00 7,63 78 WYK-P5GCP

Ławica 09-25-2-07-103   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  8,00 9,78 78 WYK-P5GCP

Ławica 09-25-2-07-55    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,00 6,45 72 WYK-PASCZ

Ławica 09-25-2-07-55    -a   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,50 9,8 54 WYK-PASR

Ławica 09-25-2-07-63    -o   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  5,00 7,63 78 WYK-P5GCP

Ławica 09-25-2-07-63    -o   -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,20 7,16 59 WYK-TAL60

Ławica 09-25-2-07-64    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  12,00 14,66 78 WYK-P5GCP

Ławica 09-25-2-07-64    -g   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,50 14,97 59 WYK-TAL60

Ławica 09-25-2-07-99    -bx  -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  5,00 7,63 78 WYK-P5GCP

Ławica 09-25-2-07-99    -cx  -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,00 4,84 77 WYK-POGCZ

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,60 15,19 77 WYK-POGCZ

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,40 3,33 78 WYK-P5GCP

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,53 9,2 78 WYK-P5GCP

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  9,60 14,64 78 WYK-P5GCP

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  14,67 17,69 77 WYK-POGCZ

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  11,00 13,27 77 WYK-POGCZ

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  12,27 14,8 77 WYK-POGCZ

Stary Młyn 09-25-2-08-146   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,07 8,88 78 WYK-P5GCP

Stary Młyn 09-25-2-08-147   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  3,40 5,19 78 WYK-P5GCP

Stary Młyn 09-25-2-08-147   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,15 28,35 58 WYK-TAL40

Stary Młyn 09-25-2-08-169   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  12,00 14,47 77 WYK-POGCZ

Stary Młyn 09-25-2-08-174   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,60 5,12 77 WYK-POGCZ

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  5,40 6,51 77 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Kukułka 09-25-1-04-323   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,37 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-323   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02 0,36 102 SADZ 1R

Kukułka 09-25-1-04-323   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,35 96,07 103 SADZ WIEL

Kukułka 09-25-1-04-323   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  3,80 2,98 78 WYK-P5GCP

Kukułka 09-25-1-04-323   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-323   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,35 0,79 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,45 - 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,04 0,25 106 SAD-BRYŁ

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,80 8 102 SADZ 1R

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,60 57,42 103 SADZ WIEL

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,30 4,03 78 WYK-P5GCP

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,15 3,09 58 WYK-TAL40

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 0,06 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,05 0 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 0,47 111 DOW-SADZ

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,13 - 111 DOW-SADZ

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,05 0,32 106 SAD-BRYŁ

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,08 134,27 103 SADZ WIEL

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  6,00 9,15 78 WYK-P5GCP

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,05 0 111 DOW-SADZ

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,08 1,1 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Kukułka 09-25-1-04-133   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,63 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,35 23,51 102 SADZ 1R

Kukułka 09-25-1-04-133   -c   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,28 5,08 102 SADZ 1R

Kukułka 09-25-1-04-133   -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  2,47 1,53 72 WYK-PASCZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,35 0,19 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -c   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,28 0,04 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,18 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,22 72,24 102 SADZ 1R

Kukułka 09-25-1-04-133   -d   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,96 17,4 102 SADZ 1R

Kukułka 09-25-1-04-133   -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,53 3,73 72 WYK-PASCZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,22 0,58 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -d   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,96 0,12 111 DOW-SADZ
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Kukułka 09-25-1-04-133   -g   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,35 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -g   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,01 0,06 106 SAD-BRYŁ

Kukułka 09-25-1-04-133   -g   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,16 161,68 102 SADZ 1R

Kukułka 09-25-1-04-133   -g   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,69 30,64 102 SADZ 1R

Kukułka 09-25-1-04-133   -g   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,49 10,82 103 SADZ WIEL

Kukułka 09-25-1-04-133   -g   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,56 1,27 72 WYK-PASCZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -g   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,16 1,31 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -g   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,69 0,21 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -g   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,01 0 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-133   -g   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 0,09 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-246   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  33,04 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-246   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  29,33 293,45 102 SADZ 1R

Kukułka 09-25-1-04-246   -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,71 67,25 102 SADZ 1R

Kukułka 09-25-1-04-246   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  31,13 15,44 72 WYK-PASCZ

Kukułka 09-25-1-04-246   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  29,33 2,38 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-246   -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,71 0,47 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-285   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,81 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-285   -c   -01 GODZ-SOB k. transp. nasion, obsł. siew. ----- H  2,00 - 114 ORKA-SOB

Kukułka 09-25-1-04-285   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,81 128,31 103 SADZ WIEL

Kukułka 09-25-1-04-285   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  24,00 11,9 114 ORKA-SOB

Kukułka 09-25-1-04-285   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,81 1,05 111 DOW-SADZ

PIEL

Gospódka 09-25-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 19,54 123 KOSZ UA

Kukułka 09-25-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 117,24 123 KOSZ UA

Kukułka 09-25-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 204,66 124 KOSZ UB

Kukułka 09-25-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109,44 125 KOSZ UC

Ławica 09-25-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  15,00 293,1 123 KOSZ UA

Ławica 09-25-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682,2 124 KOSZ UB

Ławica 09-25-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 218,88 125 KOSZ UC

Ławica 09-25-2-07-85    -x   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Ławica 09-25-2-07-85    -x   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 4,7 126 OPR-CHWAS

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 156,32 123 KOSZ UA

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  32,00 1 091,52 124 KOSZ UB

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 273,6 125 KOSZ UC

Stary Młyn 09-25-2-08-177   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Stary Młyn 09-25-2-08-177   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,00 17,36 126 OPR-CHWAS

Stary Młyn 09-25-2-08-178   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Stary Młyn 09-25-2-08-178   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  3,00 19,16 126 OPR-CHWAS

Stary Młyn 09-25-2-08-183   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Stary Młyn 09-25-2-08-183   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,00 17,36 126 OPR-CHWAS

POPR

Gospódka 09-25-1-01-13    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

Gospódka 09-25-1-01-13    -f   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  10,00 130,07 105 SADZ POP

Gospódka 09-25-1-01-13    -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 0,81 111 DOW-SADZ

Gospódka 09-25-1-01-15    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

Gospódka 09-25-1-01-15    -c   -02 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  10,00 130,07 105 SADZ POP

Gospódka 09-25-1-01-15    -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 0,81 111 DOW-SADZ

Gospódka 09-25-1-01-31    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 - 111 DOW-SADZ

Gospódka 09-25-1-01-31    -d   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  12,00 156,08 105 SADZ POP

Gospódka 09-25-1-01-31    -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,00 0,97 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-303   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,72 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-303   -i   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,20 15,61 105 SADZ POP

Kukułka 09-25-1-04-303   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,52 64,78 105 SADZ POP

Kukułka 09-25-1-04-303   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,50 43,18 58 WYK-TAL40

Kukułka 09-25-1-04-303   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,20 0,1 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-303   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 0,46 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-303   -n   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,22 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-303   -n   -03 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,22 18,97 107 POP-BRYŁ
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Kukułka 09-25-1-04-303   -n   -03 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,33 2,28 78 WYK-P5GCP

Kukułka 09-25-1-04-303   -n   -03 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,22 0,07 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-304   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-304   -h   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  4,00 52,03 105 SADZ POP

Kukułka 09-25-1-04-304   -h   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00 28,91 58 WYK-TAL40

Kukułka 09-25-1-04-304   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,16 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-334   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,87 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-334   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,87 22,37 105 SADZ POP

Kukułka 09-25-1-04-334   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,87 0,16 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-50    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-50    -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 11,58 107 POP-BRYŁ

Ławica 09-25-2-07-50    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20 5,14 105 SADZ POP

Ławica 09-25-2-07-50    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50 10,32 58 WYK-TAL40

Ławica 09-25-2-07-50    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,00 0,03 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-50    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-53    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 - 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-53    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30 7,71 105 SADZ POP

Ławica 09-25-2-07-53    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39 58 WYK-TAL40

Ławica 09-25-2-07-53    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-58    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,05 - 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-58    -b   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,02 0,17 107 POP-BRYŁ

Ławica 09-25-2-07-58    -b   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  2,00 26,01 105 SADZ POP

Ławica 09-25-2-07-58    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,03 0,77 105 SADZ POP

Ławica 09-25-2-07-58    -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,05 1,03 58 WYK-TAL40

Ławica 09-25-2-07-58    -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,16 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-58    -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-58    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 0 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-72    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-72    -c   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,50 6,5 105 SADZ POP

Ławica 09-25-2-07-72    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 12,85 105 SADZ POP

Ławica 09-25-2-07-72    -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,40 9,27 54 WYK-PASR

Ławica 09-25-2-07-72    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50 8,64 58 WYK-TAL40

Ławica 09-25-2-07-72    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 0,04 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-72    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 0,06 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-85    -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,10 - 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-85    -x   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10 2,57 105 SADZ POP

Ławica 09-25-2-07-85    -x   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,10 1,35 63 POP-TAL

Ławica 09-25-2-07-85    -x   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Stary Młyn 09-25-2-08-123   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,77 - 111 DOW-SADZ

Stary Młyn 09-25-2-08-123   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,77 19,79 105 SADZ POP

Stary Młyn 09-25-2-08-123   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,77 18,98 58 WYK-TAL40

Stary Młyn 09-25-2-08-123   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,77 0,14 111 DOW-SADZ

Stary Młyn 09-25-2-08-135   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,64 - 111 DOW-SADZ

Stary Młyn 09-25-2-08-135   -h   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  2,64 34,34 105 SADZ POP

Stary Młyn 09-25-2-08-135   -h   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,64 65,07 58 WYK-TAL40

Stary Młyn 09-25-2-08-135   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,64 0,21 111 DOW-SADZ

Stary Młyn 09-25-2-08-142   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,24 - 111 DOW-SADZ

Stary Młyn 09-25-2-08-142   -i   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  2,24 29,14 105 SADZ POP

Stary Młyn 09-25-2-08-142   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,24 38,68 58 WYK-TAL40

Stary Młyn 09-25-2-08-142   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,24 0,18 111 DOW-SADZ

Stary Młyn 09-25-2-08-177   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,82 - 111 DOW-SADZ

Stary Młyn 09-25-2-08-177   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,82 72,49 105 SADZ POP

Stary Młyn 09-25-2-08-177   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,93 3,57 73 WYK-PA5CZ

Stary Młyn 09-25-2-08-177   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,82 0,51 111 DOW-SADZ

POPR-NAT
Kukułka 09-25-1-04-108   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,35 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-108   -i   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,04 0,52 105 SADZ POP
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Kukułka 09-25-1-04-108   -i   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,31 59,38 105 SADZ POP

Kukułka 09-25-1-04-108   -i   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-108   -i   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-108   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,31 0,42 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-217   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,24 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-217   -c   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,02 0,26 105 SADZ POP

Kukułka 09-25-1-04-217   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,22 57,07 105 SADZ POP

Kukułka 09-25-1-04-217   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-217   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 0,4 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-245   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,62 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-245   -a   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  2,62 47,5 102 SADZ 1R

Kukułka 09-25-1-04-245   -a   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30 5,18 58 WYK-TAL40

Kukułka 09-25-1-04-245   -a   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,62 0,33 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-88    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,33 - 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-88    -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,33 60,37 102 SADZ 1R

Kukułka 09-25-1-04-88    -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 0 111 DOW-SADZ

Kukułka 09-25-1-04-88    -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,29 0,42 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Kukułka 09-25-1-04-251   -b   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,33 2,09 73 WYK-PA5CZ

Kukułka 09-25-1-04-304   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,66 1,04 73 WYK-PA5CZ

NAS

N-POZ

Kukułka 09-25-1-04-251   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Ławica 09-25-2-07-78    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Ławica 09-25-2-07-78    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Ławica 09-25-2-07-89    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

N-ZNGOSP
Ławica 09-25-2-07-78    -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 - 196 ZB-NASDB

Ławica 09-25-2-07-89    -f   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 - 196 ZB-NASDB

N-ZSGOSP Kukułka 09-25-1-04-251   -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  400,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  20,00 - 145 GRODZ-SRN

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  14,00 174,75 145 GRODZ-SRN

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Ławica 09-25-2-07-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 30,24 145 GRODZ-SRN

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  10,00 - 145 GRODZ-SRN

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,90 104,31 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Ławica 09-25-2-07-53    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Ławica 09-25-2-07-53    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,30 41,05 150 GRODZ-DEM

Ławica 09-25-2-07-53    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ławica 09-25-2-07-53    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,64 6,13 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Kukułka 09-25-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  48,00 - 151 K GRODZEŃ

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

Ławica 09-25-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ
Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

O-PROGND

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNG
Ławica 09-25-2-07-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  120,00 81,48 160 SZUK-PĘDR

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  80,00 67,84 160 SZUK-PĘDR

O-PROGNI
Ławica 09-25-2-07-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  26,00 - 161 SZUK-PEDM

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  54,00 - 161 SZUK-PEDM

O-PROGNŚ

Gospódka 09-25-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  43,00 - 164 SZUK-OWA2

Kukułka 09-25-1-04-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  24,00 - 164 SZUK-OWA2

Ławica 09-25-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  5,00 - 164 SZUK-OWA2
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OCHRL

O-SMIECI

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 42,27 133 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 166 KOR-DRWI

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  20,00 7,5 17 PORZ-ROZD

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  5,00 - 165 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-INFO

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Gospódka 09-25-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Gospódka 09-25-1-01-30    -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 908 ODN-PASC

Gospódka 09-25-1-01-30    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 0,05 908 ODN-PASC

Kukułka 09-25-1-04-108   -n   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 908 ODN-PASC

Kukułka 09-25-1-04-108   -n   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 0,17 908 ODN-PASC

Kukułka 09-25-1-04-156   -b   -01 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 908 ODN-PASC

Kukułka 09-25-1-04-156   -b   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 0,03 908 ODN-PASC

Kukułka 09-25-1-04-159   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 908 ODN-PASC

Kukułka 09-25-1-04-159   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,25 0,08 908 ODN-PASC

Kukułka 09-25-1-04-251   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 908 ODN-PASC

Kukułka 09-25-1-04-251   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 908 ODN-PASC

Kukułka 09-25-1-04-253   -c   -01 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 908 ODN-PASC

Kukułka 09-25-1-04-253   -c   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 0,03 908 ODN-PASC

Ławica 09-25-2-07-98    -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 908 ODN-PASC

Ławica 09-25-2-07-98    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 0,17 908 ODN-PASC

P-POŻAR

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Ławica 09-25-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Gospódka 09-25-1-01-71    -b   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  8,00 - 912 GOPP RU8

Gospódka 09-25-1-01-7     -g   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  8,00 - 912 GOPP RU8

Kukułka 09-25-1-04-108   -k   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Kukułka 09-25-1-04-254   -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Ławica 09-25-2-07-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 910 GOPP RH23

Ławica 09-25-2-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

Ławica 09-25-2-07-69    -f   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

OCHRPR OP-EKOTON
Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,05 - 111 DOW-SADZ

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 1,1 103 SADZ WIEL
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OCHRPR

OP-EKOTON
Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,05 1,03 58 WYK-TAL40

Ławica 09-25-2-07-63    -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

OP-POZ

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 - 203 GODZ RU8

POZ

CSS

Gospódka 09-25-1-01-20    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 10,56 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-20    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 15,8 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-20    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 14,36 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-20    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 22,76 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 53,04 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,01 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-30    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 16,88 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-30    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 26,8 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-30    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 8,98 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-30    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 16,67 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-45    -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 134,8 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-45    -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 28,49 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-221   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 41,21 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-221   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,9 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-246   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 121,5 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-246   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 27,42 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-280   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 13,49 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-280   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,49 2 CWD-D

IA

Gospódka 09-25-1-01-16    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  966,00 68,63 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-16    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,22 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-16    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  966,00 149,46 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-16    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,72 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-76    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 020,00 85,4 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-76    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 020,00 174,81 2 CWD-D

IB

Gospódka 09-25-1-01-1     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  359,00 25,01 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-1     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,57 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-1     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  359,00 47,83 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-1     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-22    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  700,00 54,61 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-22    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  700,00 112,26 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-35    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  930,00 76,54 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-35    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,57 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-35    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  930,00 158,8 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-35    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,16 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-71    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  630,00 51,1 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-71    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  630,00 101,11 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-8     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  420,00 32,51 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-8     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,43 2 CWD-D
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Gospódka 09-25-1-01-8     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00 60,28 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-8     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  690,00 49,1 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-8     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,52 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-8     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  690,00 105,15 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-8     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-109   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 11,19 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-109   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 17,65 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-109   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 23,86 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-109   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,29 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-155   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  800,00 58,83 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-155   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  800,00 131,83 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-163   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  520,00 33,94 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-163   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  520,00 74,35 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-188   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  860,00 57,71 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-188   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  860,00 132,95 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-188   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 2,36 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-188   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 5,2 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-307   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  640,00 38,05 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-307   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,15 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-307   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  640,00 85,4 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-307   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,43 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-307   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 14,56 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-307   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,08 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-307   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 33,41 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-307   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,15 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-87    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  850,00 69,23 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-87    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  850,00 144,67 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-89    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  800,00 61,45 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-89    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  800,00 117,54 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-99    -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 52,18 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-99    -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 14,24 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  936,00 38,29 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,26 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  936,00 114,92 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-174   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  324,00 14,46 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,55 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-174   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  324,00 43,64 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00 9,35 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 51,21 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 23,31 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 12,19 2 CWD-D

IIA
Ławica 09-25-2-07-99    -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 113,15 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-99    -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 29,05 2 CWD-D

IIIA

Kukułka 09-25-1-04-309   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  553,00 38,33 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-309   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,61 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-309   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  553,00 93,23 2 CWD-D
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Kukułka 09-25-1-04-309   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,76 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-321   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  546,00 36,42 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-321   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 48,96 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-321   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  546,00 93,4 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-321   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,11 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-103   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  379,00 23,46 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,78 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-103   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  379,00 62,06 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,94 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 9,2 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,8 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 20,87 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,77 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 26,04 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 24,8 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 56,5 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-107   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,68 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  367,00 20,27 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,12 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00 48,82 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,88 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  487,00 32,23 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,43 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  487,00 68,96 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,07 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00 11,93 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 21,09 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 27,17 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,99 2 CWD-D

IIIAU

Kukułka 09-25-1-04-334   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 320,00 79,18 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-334   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,9 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-334   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 320,00 176,68 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00 25,04 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 58,96 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00 83,12 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 15,56 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  403,00 22,82 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 42,86 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00 75,52 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-112   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,17 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-169   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  478,00 26,51 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 57,09 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-169   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  478,00 80,2 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 13,87 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-181   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 067,00 49,59 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 64,18 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-181   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 067,00 130,99 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 10,22 2 CWD-D
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Ławica 09-25-2-07-63    -o   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 15,53 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-63    -o   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 42,62 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-63    -o   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 39,81 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-63    -o   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,4 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-64    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  408,00 28,78 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 38,07 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-64    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  408,00 74,73 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,27 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  790,00 47,91 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00 157,9 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  790,00 128,47 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00 42,56 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-146   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00 16,47 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 61,22 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-146   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00 46,56 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 14,23 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-147   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 141,21 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-147   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 42,59 2 CWD-D

IVD

Ławica 09-25-2-07-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 38,29 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 12,12 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 92,17 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 25,13 2 CWD-D

POZ-P

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 208 GODZ MF8

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 - 206 GODZ HH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  2,00 - 208 GODZ MF8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Ławica 09-25-2-07-50    -i   -00 GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Ławica 09-25-2-07-50    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 202 GODZ PILA

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 203 GODZ RU8

PR

Gospódka 09-25-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 51,16 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 15,58 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 118,09 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 26,21 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 206,71 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 53,86 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 119,5 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 26,04 2 CWD-D

PTP

Gospódka 09-25-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 94,51 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 31,22 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 176,42 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 41,47 2 CWD-D
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PTP

Ławica 09-25-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00 351,31 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00 98,72 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 198,1 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 47,08 2 CWD-D

PTW

Gospódka 09-25-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,01 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,14 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,85 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,07 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,74 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,46 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 7,66 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,83 2 CWD-D

TPP

Gospódka 09-25-1-01-32    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  302,00 41,33 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-32    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  302,00 61,77 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-35    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00 34,84 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-35    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00 50,88 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-106   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 128,22 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 23,12 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-107   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 23,92 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 172,64 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-107   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 34,37 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 27,42 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-246   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 190,61 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-246   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 42,08 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-280   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 5,73 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-280   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,79 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 34,84 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,93 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-56    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00 31,72 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-56    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,03 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-56    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 50,33 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-56    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,11 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-57    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 20,27 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,69 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-57    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 32,66 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,12 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-64    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,58 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,64 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 14,65 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,83 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 20,11 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,96 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 50,35 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,68 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 5,65 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,03 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,13 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,13 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 90,78 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 23,47 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-78    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 67,24 2 CWD-D
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Ławica 09-25-2-07-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 13,43 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-99    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 14,08 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-99    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,54 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-99    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 29,97 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-99    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,22 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-99    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 66,51 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-99    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 20,32 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-99    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 32,82 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-99    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,99 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,64 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-111   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,37 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00 42,52 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,96 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00 66,32 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,87 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-117   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00 24,09 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-117   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,6 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-117   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00 38,5 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-117   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,13 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 10,3 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,28 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 66,24 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,17 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 113,93 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 26,91 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 53,48 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,74 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 90,37 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 21,03 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-139   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 71,65 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 14,67 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-143   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00 23,3 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-143   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 49,13 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-143   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 33,22 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-143   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,69 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-143   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 10,83 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-143   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 34,43 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-143   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,36 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-143   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,49 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 84,25 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 21,63 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 6,19 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,64 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 9,96 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,77 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 23,36 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 41,69 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 37,38 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,42 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 9,04 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,26 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 14,56 2 CWD-D
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Stary Młyn 09-25-2-08-175   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 11,55 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,27 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 18,75 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-175   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,43 2 CWD-D

TWP

Gospódka 09-25-1-01-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 45,85 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 7,02 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 47,54 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7,33 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 27,04 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 4,26 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-18    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 195,19 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-18    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 30,98 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 137,52 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 21,39 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 90,23 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,99 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 64,19 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 9,98 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 45,95 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 7,36 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 314,93 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 51,58 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 212,95 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 34,16 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-5     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,07 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,67 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-7     -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 69,85 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-7     -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 11,37 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 109,09 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 18,55 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 143,96 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 22,45 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 144,27 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 23,66 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 139,67 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 21,92 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-160   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 97,66 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-160   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 15,64 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-280   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 13,8 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-280   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,68 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-304   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 147,95 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-304   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 23,37 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-334   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 175,94 2 CWD-D

Kukułka 09-25-1-04-334   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 27,87 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,96 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,51 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-63    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,45 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-63    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,55 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 85,54 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 13,39 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 77,21 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-75    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 13,31 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 44,02 2 CWD-D

Ławica 09-25-2-07-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,17 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,87 2 CWD-D
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Stary Młyn 09-25-2-08-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,68 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-113   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,87 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,86 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-123   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 49,4 2 CWD-D

Stary Młyn 09-25-2-08-123   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 12,53 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Gospódka 09-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 - 202 GODZ PILA

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 210 GODZ MH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  64,00 - 202 GODZ PILA

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 200 GODZ RH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 - 203 GODZ RU8

UT-MIELKP

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK

Gospódka 09-25-1-01-30    -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Gospódka 09-25-1-01-30    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Gospódka 09-25-1-01-30    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Gospódka 09-25-1-01-30    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Kukułka 09-25-1-04-108   -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Kukułka 09-25-1-04-108   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Kukułka 09-25-1-04-156   -b   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Kukułka 09-25-1-04-156   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

Kukułka 09-25-1-04-159   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Kukułka 09-25-1-04-159   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

Kukułka 09-25-1-04-251   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Kukułka 09-25-1-04-251   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 201 GODZ RH23

Kukułka 09-25-1-04-253   -c   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Kukułka 09-25-1-04-253   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

Stary Młyn 09-25-2-08-109   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Stary Młyn 09-25-2-08-109   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Stary Młyn 09-25-2-08-109   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

UT-REKR

Ławica 09-25-2-07-98    -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Ławica 09-25-2-07-98    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Ławica 09-25-2-07-98    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Ławica 09-25-2-07-98    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Gospódka 09-25-1-01-10    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 206 GODZ HH8

Kukułka 09-25-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Kukułka 09-25-1-04-158   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Kukułka 09-25-1-04-158   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Ławica 09-25-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Stary Młyn 09-25-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

ZAD Z-POZ
Stary Młyn 09-25-2-08-132   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Stary Młyn 09-25-2-08-132   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA
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ZAD
Z-POZ Stary Młyn 09-25-2-08-132   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8
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HOD

CP

Lichwin 09-25-1-02-180   -f   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  5,01 142,02 132 CP-W

Lichwin 09-25-1-02-268   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 17,62 132 CP-W

Lichwin 09-25-1-02-268   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,93 54,71 132 CP-W

Lichwin 09-25-1-02-320   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,29 8,47 132 CP-W

Lichwin 09-25-1-02-320   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,68 17,8 132 CP-W

Lichwin 09-25-1-02-81    -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,10 87,88 132 CP-W

Czapliniec 09-25-1-05-118   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,66 54,11 132 CP-W

Czapliniec 09-25-1-05-171   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,88 16,63 132 CP-W

Tuchola 09-25-2-06-8     -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 9,44 132 CP-W

Tuchola 09-25-2-06-8     -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,62 25,05 132 CP-W

Prusim 09-25-2-09-200   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 9,2 132 CP-W

Prusim 09-25-2-09-207   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,80 23,38 132 CP-W

Prusim 09-25-2-09-207   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,23 5,29 132 CP-W

CW

Lichwin 09-25-1-02-128   -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,69 104,6 128 CW-W

Lichwin 09-25-1-02-152   -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,81 108,01 128 CW-W

Tuchola 09-25-2-06-25    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 4,73 132 CP-W

Tuchola 09-25-2-06-25    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,22 40,26 128 CW-W

Prusim 09-25-2-09-93    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,20 4,6 128 CW-W

H-POZ

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Lichwin 09-25-1-02-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,00 19,9 12 PORZ>100

Lichwin 09-25-1-02-      -    - PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,00 - 13 PORZB>100

Lichwin 09-25-1-02-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00 - 14 PORZ MECH

Lichwin 09-25-1-02-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04 38 ROZDR-PP

Lichwin 09-25-1-02-272   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,80 32,89 19 WPOD N

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,55 16,25 19 WPOD N

Lichwin 09-25-1-02-295   -l   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00 57,21 19 WPOD N

Lichwin 09-25-1-02-297   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,50 61,67 19 WPOD N

Lichwin 09-25-1-02-320   -a   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,10 62,94 19 WPOD N

Lichwin 09-25-1-02-78    -a   -99 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 ----- HA  1,00 - 15 PORZ-ZRB

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,00 19,9 12 PORZ>100

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,00 - 13 PORZB>100

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00 - 14 PORZ MECH

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04 38 ROZDR-PP

Czapliniec 09-25-1-05-90    -d   -99 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 ----- HA  1,00 - 15 PORZ-ZRB

Tuchola 09-25-2-06-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,00 19,9 12 PORZ>100

Tuchola 09-25-2-06-      -    - PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,00 - 13 PORZB>100

Tuchola 09-25-2-06-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  50,00 13,55 17 PORZ-ROZD

Tuchola 09-25-2-06-10    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,58 23,21 38 ROZDR-PP

Tuchola 09-25-2-06-10    -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,70 28,78 19 WPOD N

Tuchola 09-25-2-06-31    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,30 6,56 38 ROZDR-PP

Tuchola 09-25-2-06-31    -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,30 20,25 19 WPOD N

Tuchola 09-25-2-06-31    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,18 21,15 38 ROZDR-PP

Tuchola 09-25-2-06-31    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,40 27 19 WPOD N

Tuchola 09-25-2-06-35    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,80 17,5 38 ROZDR-PP

Tuchola 09-25-2-06-35    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80 53,99 19 WPOD N

Tuchola 09-25-2-06-7     -o   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 ----- HA  1,00 - 15 PORZ-ZRB

Tuchola 09-25-2-06-7     -o   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,05 15,42 38 ROZDR-PP
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Prusim 09-25-2-09-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,00 33,69 12 PORZ>100

Prusim 09-25-2-09-      -    - PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,00 - 13 PORZB>100

Prusim 09-25-2-09-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00 - 14 PORZ MECH

Prusim 09-25-2-09-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50 7,34 38 ROZDR-PP

Prusim 09-25-2-09-104   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Prusim 09-25-2-09-104   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  0,56 7,36 47 OPR-PSPAL

Prusim 09-25-2-09-104   -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,56 11,89 19 WPOD N

Prusim 09-25-2-09-153   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Prusim 09-25-2-09-153   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,69 11,06 47 OPR-PSPAL

Prusim 09-25-2-09-153   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,69 15,09 38 ROZDR-PP

Prusim 09-25-2-09-153   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,69 20,39 19 WPOD N

Prusim 09-25-2-09-153   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Prusim 09-25-2-09-153   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  0,98 15,71 47 OPR-PSPAL

Prusim 09-25-2-09-153   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,98 11,8 38 ROZDR-PP

Prusim 09-25-2-09-153   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,98 34,16 19 WPOD N

Prusim 09-25-2-09-211   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Prusim 09-25-2-09-211   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,80 28,85 47 OPR-PSPAL

Prusim 09-25-2-09-211   -c   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 ----- HA  1,00 - 15 PORZ-ZRB

Prusim 09-25-2-09-211   -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,80 38,22 19 WPOD N

Prusim 09-25-2-09-211   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Prusim 09-25-2-09-211   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 4 HA  1,84 29,49 47 OPR-PSPAL

Prusim 09-25-2-09-211   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,84 40,25 38 ROZDR-PP

Prusim 09-25-2-09-211   -d   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,84 39,07 19 WPOD N

NAT-WPG

Lichwin 09-25-1-02-103   -a   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  20,81 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-103   -a   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  4,67 91,57 54 WYK-PASR

Lichwin 09-25-1-02-104   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  10,62 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-129   -c   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  22,50 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-129   -c   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  3,34 65,49 54 WYK-PASR

Lichwin 09-25-1-02-152   -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  20,94 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-152   -b   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  2,66 52,16 54 WYK-PASR

Lichwin 09-25-1-02-154   -a   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  8,25 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-154   -a   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  3,34 65,49 54 WYK-PASR

Lichwin 09-25-1-02-210   -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  28,18 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-244   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  29,43 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-244   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,33 26,08 54 WYK-PASR

Lichwin 09-25-1-02-265   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  22,18 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-272   -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  9,31 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-272   -m   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  14,68 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-78    -a   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  18,75 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-78    -a   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  4,20 82,36 54 WYK-PASR

Lichwin 09-25-1-02-81    -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  17,94 - 83 WYK-FREZ2

Lichwin 09-25-1-02-81    -b   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,33 26,08 54 WYK-PASR

Czapliniec 09-25-1-05-123   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  29,35 - 83 WYK-FREZ2

Czapliniec 09-25-1-05-123   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  2,00 39,22 54 WYK-PASR

Czapliniec 09-25-1-05-141   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  16,68 - 83 WYK-FREZ2

Czapliniec 09-25-1-05-141   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,07 20,98 54 WYK-PASR

Czapliniec 09-25-1-05-145   -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  29,35 - 83 WYK-FREZ2

Czapliniec 09-25-1-05-145   -b   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  2,07 40,59 54 WYK-PASR

Czapliniec 09-25-1-05-164   -c   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  10,67 - 83 WYK-FREZ2

Czapliniec 09-25-1-05-164   -c   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,73 33,92 54 WYK-PASR

Czapliniec 09-25-1-05-170   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  20,68 - 83 WYK-FREZ2

Czapliniec 09-25-1-05-170   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,40 27,45 54 WYK-PASR

Czapliniec 09-25-1-05-201   -h   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  19,34 - 83 WYK-FREZ2

Czapliniec 09-25-1-05-201   -h   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,33 6,47 54 WYK-PASR

Czapliniec 09-25-1-05-222   -a   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  22,01 - 83 WYK-FREZ2

Czapliniec 09-25-1-05-222   -a   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,00 19,61 54 WYK-PASR
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Czapliniec 09-25-1-05-290   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  14,67 - 83 WYK-FREZ2

Czapliniec 09-25-1-05-290   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,27 5,29 54 WYK-PASR

Czapliniec 09-25-1-05-290   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  9,34 - 83 WYK-FREZ2

Czapliniec 09-25-1-05-329   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,74 7,31 72 WYK-PASCZ

Czapliniec 09-25-1-05-329   -g   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  23,75 - 83 WYK-FREZ2

Czapliniec 09-25-1-05-90    -d   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  20,01 - 83 WYK-FREZ2

Czapliniec 09-25-1-05-90    -d   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,53 10,39 54 WYK-PASR

Czapliniec 09-25-1-05-95    -g   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  24,41 - 83 WYK-FREZ2

Tuchola 09-25-2-06-28    -i   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  20,24 - 83 WYK-FREZ2

Tuchola 09-25-2-06-47    -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  5,20 - 83 WYK-FREZ2

Tuchola 09-25-2-06-7     -o   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  8,02 - 83 WYK-FREZ2

Tuchola 09-25-2-06-80    -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  0,33 - 83 WYK-FREZ2

ODN-GLEB

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  8,60 5,39 73 WYK-PA5CZ

Lichwin 09-25-1-02-295   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  9,40 9,18 73 WYK-PA5CZ

Lichwin 09-25-1-02-297   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  15,74 12,32 73 WYK-PA5CZ

Lichwin 09-25-1-02-320   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,80 5,36 72 WYK-PASCZ

Czapliniec 09-25-1-05-312   -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  7,87 4,93 73 WYK-PA5CZ

Czapliniec 09-25-1-05-313   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  8,34 5,23 73 WYK-PA5CZ

Tuchola 09-25-2-06-10    -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  10,53 8,24 73 WYK-PA5CZ

Tuchola 09-25-2-06-28    -l   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,49 1,95 73 WYK-PA5CZ

Tuchola 09-25-2-06-31    -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,49 3,04 73 WYK-PA5CZ

Tuchola 09-25-2-06-31    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  8,38 8,19 73 WYK-PA5CZ

Tuchola 09-25-2-06-35    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  5,68 6,92 73 WYK-PA5CZ

Prusim 09-25-2-09-104   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,73 4,56 78 WYK-P5GCP

Prusim 09-25-2-09-153   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  4,60 7,02 78 WYK-P5GCP

Prusim 09-25-2-09-153   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  6,53 9,96 78 WYK-P5GCP

Prusim 09-25-2-09-163   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  15,00 18,09 77 WYK-POGCZ

Prusim 09-25-2-09-165   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  11,00 10,64 77 WYK-POGCZ

Prusim 09-25-2-09-190   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  19,53 18,89 77 WYK-POGCZ

Prusim 09-25-2-09-200   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  14,70 17,73 77 WYK-POGCZ

Prusim 09-25-2-09-201   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  25,00 15,48 72 WYK-PASCZ

Prusim 09-25-2-09-211   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  12,00 18,3 78 WYK-P5GCP

Prusim 09-25-2-09-211   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  12,27 14,8 77 WYK-POGCZ

ODN-HAL

Tuchola 09-25-2-06-17    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,29 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-17    -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,08 90,85 102 SADZ 1R

Tuchola 09-25-2-06-17    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,21 4,64 103 SADZ WIEL

Tuchola 09-25-2-06-17    -a   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,00 4,33 72 WYK-PASCZ

Tuchola 09-25-2-06-17    -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,08 0,74 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-17    -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,21 0,04 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-17    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,13 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-17    -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,92 119,26 102 SADZ 1R

Tuchola 09-25-2-06-17    -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,21 4,64 103 SADZ WIEL

Tuchola 09-25-2-06-17    -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,92 0,97 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-17    -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,21 0,04 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-17    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-17    -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,20 12,01 102 SADZ 1R

Tuchola 09-25-2-06-17    -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,20 0,1 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Tuchola 09-25-2-06-47    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,29 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-47    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,12 13,37 106 SAD-BRYŁ

Tuchola 09-25-2-06-47    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,17 3,75 103 SADZ WIEL

Tuchola 09-25-2-06-47    -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  2,43 - 83 WYK-FREZ2

Tuchola 09-25-2-06-47    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,12 0,07 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-47    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,17 0,03 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-80    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,75 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-80    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,45 9,14 106 SAD-BRYŁ

Tuchola 09-25-2-06-80    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,32 29,15 103 SADZ WIEL
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Tuchola 09-25-2-06-80    -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł ----- KMTR  2,75 - 83 WYK-FREZ2

Tuchola 09-25-2-06-80    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,45 0,05 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-80    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,32 0,24 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-156   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,18 - 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-156   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,20 92,05 102 SADZ 1R

Prusim 09-25-2-09-156   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,98 43,73 103 SADZ WIEL

Prusim 09-25-2-09-156   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,75 20,53 54 WYK-PASR

Prusim 09-25-2-09-156   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,90 13,44 77 WYK-POGCZ

Prusim 09-25-2-09-156   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,20 0,75 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-156   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,98 0,36 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,34 - 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,10 0,63 106 SAD-BRYŁ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,00 80,04 102 SADZ 1R

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,60 10,88 102 SADZ 1R

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,64 14,13 103 SADZ WIEL

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,54 6,32 77 WYK-POGCZ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,00 0,65 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,60 0,08 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,10 0 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,64 0,12 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-195   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,54 - 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-195   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,10 0,63 106 SAD-BRYŁ

Prusim 09-25-2-09-195   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,44 134,47 102 SADZ 1R

Prusim 09-25-2-09-195   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  11,20 13,51 77 WYK-POGCZ

Prusim 09-25-2-09-195   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,44 1,09 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-195   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,10 0 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-204   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,40 - 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-204   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,40 141,34 103 SADZ WIEL

Prusim 09-25-2-09-204   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,68 5,49 77 WYK-POGCZ

Prusim 09-25-2-09-204   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,30 6,19 58 WYK-TAL40

Prusim 09-25-2-09-204   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,40 1,16 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Lichwin 09-25-1-02-151   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,16 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-151   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,40 164,08 102 SADZ 1R

Lichwin 09-25-1-02-151   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,76 16,78 103 SADZ WIEL

Lichwin 09-25-1-02-151   -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12,07 5,99 72 WYK-PASCZ

Lichwin 09-25-1-02-151   -d   -02 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  5,33 104,52 54 WYK-PASR

Lichwin 09-25-1-02-151   -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,40 1,33 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-151   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,76 0,14 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-151   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,40 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-151   -h   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,40 104,05 102 SADZ 1R

Lichwin 09-25-1-02-151   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,87 5,39 72 WYK-PASCZ

Lichwin 09-25-1-02-151   -h   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,40 0,84 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-153   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  32,99 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-153   -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  29,20 292,15 102 SADZ 1R

Lichwin 09-25-1-02-153   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,74 82,59 103 SADZ WIEL

Lichwin 09-25-1-02-153   -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  30,40 15,08 72 WYK-PASCZ

Lichwin 09-25-1-02-153   -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  29,20 2,37 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-153   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,74 0,68 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-153   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,86 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-153   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,24 42,42 102 SADZ 1R

Lichwin 09-25-1-02-153   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,62 13,69 103 SADZ WIEL

Lichwin 09-25-1-02-153   -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,26 2,11 72 WYK-PASCZ

Lichwin 09-25-1-02-153   -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,24 0,34 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-153   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,62 0,11 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-147   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 - 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-147   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,20 112,06 102 SADZ 1R
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Czapliniec 09-25-1-05-147   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80 17,67 103 SADZ WIEL

Czapliniec 09-25-1-05-147   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,20 0,91 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-147   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 0,51 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,64 - 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,33 13,31 102 SADZ 1R

Czapliniec 09-25-1-05-256   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,31 6,85 103 SADZ WIEL

Czapliniec 09-25-1-05-256   -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,86 0,92 72 WYK-PASCZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,33 0,11 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,31 0,06 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,84 78,44 102 SADZ 1R

Czapliniec 09-25-1-05-256   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,16 47,7 103 SADZ WIEL

Czapliniec 09-25-1-05-256   -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,32 4,62 72 WYK-PASCZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,84 0,64 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 0,39 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,25 - 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -h   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,90 189,09 102 SADZ 1R

Czapliniec 09-25-1-05-256   -h   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,35 51,9 103 SADZ WIEL

Czapliniec 09-25-1-05-256   -h   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,94 9,89 72 WYK-PASCZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -h   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,90 1,53 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-256   -h   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,35 0,43 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,30 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -98 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,58 9,96 106 SAD-BRYŁ

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -98 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,51 145,17 102 SADZ 1R

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -98 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,21 48,81 103 SADZ WIEL

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -98 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,00 10,52 72 WYK-PASCZ

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -98 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,51 1,18 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -98 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,58 0,05 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -98 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,21 0,4 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-42    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,87 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-42    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,22 7,69 106 SAD-BRYŁ

Tuchola 09-25-2-06-42    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,28 52,83 102 SADZ 1R

Tuchola 09-25-2-06-42    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,55 12,15 103 SADZ WIEL

Tuchola 09-25-2-06-42    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,76 2,95 72 WYK-PASCZ

Tuchola 09-25-2-06-42    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,28 0,43 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-42    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,22 0,04 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-42    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,37 0,07 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Prusim 09-25-2-09-187   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,07 - 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-187   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,07 0,44 106 SAD-BRYŁ

Prusim 09-25-2-09-187   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,00 265,01 103 SADZ WIEL

Prusim 09-25-2-09-187   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  10,00 12,06 77 WYK-POGCZ

Prusim 09-25-2-09-187   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,07 0 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-187   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,00 2,17 111 DOW-SADZ

PIEL

Lichwin 09-25-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 123 KOSZ UA

Lichwin 09-25-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239 124 KOSZ UB

Lichwin 09-25-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 123 KOSZ UA

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 171 124 KOSZ UB

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Tuchola 09-25-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  25,00 488,5 123 KOSZ UA

Tuchola 09-25-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  25,00 853 124 KOSZ UB

Tuchola 09-25-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 273,6 125 KOSZ UC

Prusim 09-25-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 136,78 123 KOSZ UA

Prusim 09-25-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  8,00 272,88 124 KOSZ UB

Prusim 09-25-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  16,00 875,52 125 KOSZ UC

Prusim 09-25-2-09-157   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

23/41



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL

Prusim 09-25-2-09-157   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,50 21,7 126 OPR-CHWAS

Prusim 09-25-2-09-158   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Prusim 09-25-2-09-158   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,00 6,39 126 OPR-CHWAS

Prusim 09-25-2-09-208   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Prusim 09-25-2-09-208   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,00 8,68 126 OPR-CHWAS

Prusim 09-25-2-09-209   -c   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Prusim 09-25-2-09-209   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,50 13,02 126 OPR-CHWAS

Prusim 09-25-2-09-210   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Prusim 09-25-2-09-210   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,00 6,39 126 OPR-CHWAS

POPR

Lichwin 09-25-1-02-176   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-176   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,90 23,14 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-176   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-176   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-176   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,70 17,99 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-176   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-179   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,20 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-179   -b   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  2,00 26,01 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-179   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20 5,14 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-179   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,16 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-179   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-292   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-292   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20 5,14 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-292   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-302   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-302   -c   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  2,00 26,01 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-302   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10 2,57 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-302   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,00 34,54 58 WYK-TAL40

Lichwin 09-25-1-02-302   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,16 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-302   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-302   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-302   -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20 5,14 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-302   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-320   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-320   -l   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  2,00 26,01 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-320   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10 2,57 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-320   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,00 34,54 58 WYK-TAL40

Lichwin 09-25-1-02-320   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,16 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-320   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-13    -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,48 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-13    -i   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,48 12,34 105 SADZ POP

Tuchola 09-25-2-06-13    -i   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,48 8,29 58 WYK-TAL40

Tuchola 09-25-2-06-13    -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 0,09 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,91 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -02 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,91 7,78 107 POP-BRYŁ

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,91 15,72 58 WYK-TAL40

Tuchola 09-25-2-06-14    -f   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,91 0,03 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-27    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,64 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-27    -c   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,64 93,57 105 SADZ POP

Tuchola 09-25-2-06-27    -c   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,64 62,86 58 WYK-TAL40

Tuchola 09-25-2-06-27    -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,64 0,66 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-27    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,21 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-27    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,21 31,11 105 SADZ POP

Tuchola 09-25-2-06-27    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,21 20,9 58 WYK-TAL40

Tuchola 09-25-2-06-27    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,21 0,22 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-66    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,52 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-66    -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,52 12,99 107 POP-BRYŁ
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Tuchola 09-25-2-06-66    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,52 26,25 58 WYK-TAL40

Tuchola 09-25-2-06-66    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,52 0,05 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-67    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,91 - 111 DOW-SADZ

Tuchola 09-25-2-06-67    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,91 23,39 105 SADZ POP

Tuchola 09-25-2-06-67    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,91 15,72 58 WYK-TAL40

Tuchola 09-25-2-06-67    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,91 0,16 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-160   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 - 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-160   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,65 16,71 105 SADZ POP

Prusim 09-25-2-09-160   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,35 8,63 58 WYK-TAL40

Prusim 09-25-2-09-160   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 0,12 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-211   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-211   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 105 SADZ POP

Prusim 09-25-2-09-211   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00 73,95 58 WYK-TAL40

Prusim 09-25-2-09-211   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Lichwin 09-25-1-02-127   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,15 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-127   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,15 3,31 103 SADZ WIEL

Lichwin 09-25-1-02-127   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-203   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,67 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-203   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,67 81,05 103 SADZ WIEL

Lichwin 09-25-1-02-203   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,67 0,66 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-213   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,99 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-213   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,99 88,12 103 SADZ WIEL

Lichwin 09-25-1-02-213   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,99 0,72 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-237   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-237   -b   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,40 10,28 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-237   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-241   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,99 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-241   -c   -02 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,92 16,4 107 POP-BRYŁ

Lichwin 09-25-1-02-241   -c   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,07 1,8 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-241   -c   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,92 0,06 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-241   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,07 0,01 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-318   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,44 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-318   -h   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  4,80 62,43 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-318   -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,64 16,45 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-318   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,80 0,39 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-318   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,64 0,12 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-80    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,89 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-80    -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,89 74,29 105 SADZ POP

Lichwin 09-25-1-02-80    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,89 0,52 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-139   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,92 - 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-139   -i   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,92 75,06 105 SADZ POP

Czapliniec 09-25-1-05-139   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,92 0,53 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-146   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,68 - 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-146   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,68 68,89 105 SADZ POP

Czapliniec 09-25-1-05-146   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,68 0,49 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-167   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,14 - 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-167   -d   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,14 80,72 105 SADZ POP

Czapliniec 09-25-1-05-167   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,14 0,57 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-287   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,24 - 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-287   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,24 57,58 105 SADZ POP

Czapliniec 09-25-1-05-287   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,24 0,41 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-289   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,46 - 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-289   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,46 63,24 105 SADZ POP

Czapliniec 09-25-1-05-289   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,46 0,45 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-289   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,69 - 111 DOW-SADZ

Czapliniec 09-25-1-05-289   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,69 17,74 105 SADZ POP
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POPR-NAT Czapliniec 09-25-1-05-289   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,69 0,12 111 DOW-SADZ

NAS

N-POZ

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

N-ZNGOSP
Prusim 09-25-2-09-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  200,00 - 197 ZB-NASBK

Prusim 09-25-2-09-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  1 000,00 - 196 ZB-NASDB

N-ZSGOSP
Lichwin 09-25-1-02-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  250,00 - 173 N-ZSGDNSO

Tuchola 09-25-2-06-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 - 145 GRODZ-SRN

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 145 GRODZ-SRN

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 145 GRODZ-SRN

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 145 GRODZ-SRN

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  14,00 - 145 GRODZ-SRN

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,00 124,82 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Lichwin 09-25-1-02-177   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Lichwin 09-25-1-02-177   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,59 7,7 150 GRODZ-DEM

Lichwin 09-25-1-02-244   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  24,00 - 150 GRODZ-DEM

Lichwin 09-25-1-02-244   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  21,45 80,16 150 GRODZ-DEM

Lichwin 09-25-1-02-302   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  12,00 - 150 GRODZ-DEM

Lichwin 09-25-1-02-302   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  12,09 78,78 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-140   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-140   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,74 10,24 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-196   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-196   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,96 12,78 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-201   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-201   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,72 7,98 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-226   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-226   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,98 4,25 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-226   -i   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-226   -i   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,44 5,23 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-228   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-228   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,77 6,61 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-228   -h   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-228   -h   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,84 3,94 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-229   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-229   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,44 28,93 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-230   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-230   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,93 8,43 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-256   -h   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Czapliniec 09-25-1-05-256   -h   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,98 4,25 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  64,00 - 151 K GRODZEŃ

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  32,00 - 151 K GRODZEŃ

Tuchola 09-25-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  160,00 - 151 K GRODZEŃ

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

Prusim 09-25-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  160,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 211 GODZ MH23

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 201 GODZ RH23

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 211 GODZ MH23

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 201 GODZ RH23

O-PROGND

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8
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O-PROGNG
Tuchola 09-25-2-06-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  180,00 122,22 160 SZUK-PĘDR

Prusim 09-25-2-09-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  120,00 101,76 160 SZUK-PĘDR

O-PROGNI
Tuchola 09-25-2-06-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  51,00 - 161 SZUK-PEDM

Prusim 09-25-2-09-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  30,00 - 161 SZUK-PEDM

O-PROGNŚ

Lichwin 09-25-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  23,00 - 164 SZUK-OWA2

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  27,00 - 164 SZUK-OWA2

Tuchola 09-25-2-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  5,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 200 GODZ RH8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  64,00 - 210 GODZ MH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 200 GODZ RH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tuchola 09-25-2-06-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 35,93 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PASYS

Lichwin 09-25-1-02-125   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 908 ODN-PASC

Lichwin 09-25-1-02-125   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,19 0,06 908 ODN-PASC

Lichwin 09-25-1-02-240   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 908 ODN-PASC

Lichwin 09-25-1-02-240   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 0,08 908 ODN-PASC

Lichwin 09-25-1-02-277   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 908 ODN-PASC

Lichwin 09-25-1-02-277   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 0,12 908 ODN-PASC

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 908 ODN-PASC

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,18 0,06 908 ODN-PASC

Czapliniec 09-25-1-05-197   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 908 ODN-PASC

Czapliniec 09-25-1-05-197   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 0,1 908 ODN-PASC

Czapliniec 09-25-1-05-291   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 908 ODN-PASC

Czapliniec 09-25-1-05-291   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 0,1 908 ODN-PASC

Tuchola 09-25-2-06-33    -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 908 ODN-PASC

Tuchola 09-25-2-06-33    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 0,1 908 ODN-PASC

Prusim 09-25-2-09-212   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  4,00 - 908 ODN-PASC

Prusim 09-25-2-09-212   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,31 0,1 908 ODN-PASC

P-PORZ Prusim 09-25-2-09-212   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,18 4,82 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Prusim 09-25-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Czapliniec 09-25-1-05-119   -f   -00 GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  2,00 - 916 GOPP MH23

Czapliniec 09-25-1-05-119   -f   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  8,00 - 911 GOPP PILA

Czapliniec 09-25-1-05-119   -f   -00 GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 910 GOPP RH23

Czapliniec 09-25-1-05-119   -f   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  8,00 - 912 GOPP RU8

Czapliniec 09-25-1-05-142   -i   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  8,00 - 911 GOPP PILA

Czapliniec 09-25-1-05-142   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Czapliniec 09-25-1-05-142   -i   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  8,00 - 912 GOPP RU8

Czapliniec 09-25-1-05-258   -d   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  8,00 - 912 GOPP RU8

Czapliniec 09-25-1-05-338   -a   -00 GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  2,00 - 916 GOPP MH23
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UT-WODA

Czapliniec 09-25-1-05-338   -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  8,00 - 911 GOPP PILA

Czapliniec 09-25-1-05-338   -a   -00 GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 910 GOPP RH23

Czapliniec 09-25-1-05-338   -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  8,00 - 912 GOPP RU8

Tuchola 09-25-2-06-27    -c   -98 GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  5,00 - 916 GOPP MH23

Tuchola 09-25-2-06-27    -c   -98 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Tuchola 09-25-2-06-27    -c   -98 GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 910 GOPP RH23

Tuchola 09-25-2-06-27    -c   -98 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  10,00 - 912 GOPP RU8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  2,00 - 916 GOPP MH23

Prusim 09-25-2-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Prusim 09-25-2-09-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 910 GOPP RH23

Prusim 09-25-2-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-EKOTON

Lichwin 09-25-1-02-151   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-151   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 30,92 103 SADZ WIEL

Lichwin 09-25-1-02-151   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-151   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,26 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-151   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,26 27,83 103 SADZ WIEL

Lichwin 09-25-1-02-151   -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,26 0,23 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-237   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,45 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-237   -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,05 0,32 106 SAD-BRYŁ

Lichwin 09-25-1-02-237   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,40 75,09 103 SADZ WIEL

Lichwin 09-25-1-02-237   -b   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,05 0 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-237   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 0,62 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-241   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,76 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-241   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,76 38,87 103 SADZ WIEL

Lichwin 09-25-1-02-241   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 0,32 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-318   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,72 - 111 DOW-SADZ

Lichwin 09-25-1-02-318   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,07 0,44 106 SAD-BRYŁ

Lichwin 09-25-1-02-318   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65 36,44 103 SADZ WIEL

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,02 - 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,30 1,89 106 SAD-BRYŁ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,12 20,3 102 SADZ 1R

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,60 35,33 103 SADZ WIEL

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,00 3,87 77 WYK-POGCZ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,12 0,09 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,30 0,01 111 DOW-SADZ

Prusim 09-25-2-09-190   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,29 111 DOW-SADZ

OP-POZ

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 - 202 GODZ PILA

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 - 200 GODZ RH8

POZ

CSS

Lichwin 09-25-1-02-236   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 17,22 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-236   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 28,02 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-258   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00 19,96 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,64 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-258   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 31,92 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,71 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-258   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 1,94 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-258   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,29 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-258   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,99 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-258   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43 2 CWD-D

IA

Lichwin 09-25-1-02-102   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 346,00 105,85 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-102   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 346,00 214,03 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-123   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 092,00 78,38 2 CWD-D

28/41



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IA

Czapliniec 09-25-1-05-123   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 092,00 206,57 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-145   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 090,00 78,34 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-145   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 090,00 202,62 2 CWD-D

IB

Lichwin 09-25-1-02-103   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 002,00 79,18 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-103   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 002,00 152,64 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-104   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 30,6 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-104   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 56,7 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-104   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00 38,45 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-104   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00 75,29 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-154   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  484,00 37,68 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-154   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  484,00 87,84 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-154   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  796,00 61,51 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-154   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  796,00 126,43 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-182   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  942,00 69,23 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-182   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  942,00 146,2 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-272   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00 29,8 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-272   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,59 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-272   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00 57,45 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-272   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,22 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-78    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  912,00 70,09 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-78    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  912,00 163,1 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-164   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  440,00 30,68 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-164   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00 58,18 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-201   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  650,00 44,52 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-201   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,37 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-201   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00 117,15 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-201   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,42 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-290   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  550,00 36,72 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-290   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,06 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-290   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00 83,99 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-290   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-290   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00 23,73 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-290   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,72 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-290   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00 51,79 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-290   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,8 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-329   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 28,32 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-329   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,01 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-329   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 68,8 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-329   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,84 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-329   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  820,00 57,79 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-329   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,25 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-329   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  820,00 145,84 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-329   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,99 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-91    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  840,00 62,69 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-91    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,32 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-91    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  840,00 155,15 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-91    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,03 2 CWD-D
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Czapliniec 09-25-1-05-95    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  730,00 52,01 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-95    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  730,00 120,83 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-95    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  804,00 56,91 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-95    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  804,00 106,73 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-28    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  915,00 44,22 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-28    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,66 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-28    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  915,00 114,44 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-28    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,88 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-28    -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 4,53 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-28    -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 12,24 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-7     -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  355,00 15,85 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-7     -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00 43,34 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 9,46 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 17,21 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 23,46 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,32 2 CWD-D

IIB
Prusim 09-25-2-09-190   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 41,73 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-190   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 10,72 2 CWD-D

IIIA

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  361,00 30,88 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,27 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00 53,87 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,33 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-295   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 198,57 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-295   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 55,84 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-320   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  520,00 34,37 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-320   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 19,25 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-320   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  520,00 83,35 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-320   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,85 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-312   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  323,00 18,71 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-312   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,43 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-312   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  323,00 47,63 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-312   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,1 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-313   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00 20,49 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-313   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,47 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-313   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00 44,03 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-313   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,02 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-10    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 24,56 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-10    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,22 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-10    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 52,11 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-10    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,67 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-31    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 43,27 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-31    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 11,16 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 131,23 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 31,18 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-35    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  323,00 15,27 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-35    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,1 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-35    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  323,00 38,01 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-35    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,86 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-104   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 8,61 2 CWD-D
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Prusim 09-25-2-09-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,8 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-104   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 22,52 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,83 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-211   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  381,00 21,07 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-211   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 37,07 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-211   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  381,00 64,84 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-211   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,52 2 CWD-D

IIIB

Prusim 09-25-2-09-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 52,63 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 13,78 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-153   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 10,76 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,08 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-153   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 36,93 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,75 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-211   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00 27,95 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-211   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 28,94 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-211   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00 77,13 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,62 2 CWD-D

POZ-P

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 208 GODZ MF8

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  3,00 - 208 GODZ MF8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 - 210 GODZ MH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 202 GODZ PILA

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

PR

Lichwin 09-25-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 177,5 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 47,15 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 111,81 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 26,49 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00 182,92 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00 37,08 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 272,52 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 82,39 2 CWD-D

PRZEST

Lichwin 09-25-1-02-203   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 41,67 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-203   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,78 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-213   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 50,24 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-213   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 13,1 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-232   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 26,51 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-232   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,67 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-232   -f   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 5,99 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-232   -f   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,45 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-237   -b   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 51,26 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-237   -b   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 14,1 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-238   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 41 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-238   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,01 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-241   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 44,65 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-241   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,14 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-300   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 41,21 2 CWD-D
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Lichwin 09-25-1-02-300   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,68 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-318   -h   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 34,96 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-318   -h   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 8,56 2 CWD-D

PTP

Lichwin 09-25-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  324,00 289,57 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  324,00 75,22 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 151,79 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 37,93 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 186,59 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 43,01 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00 424,53 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00 121,78 2 CWD-D

PTW

Lichwin 09-25-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 25,3 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,98 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 22,9 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,85 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,61 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,04 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 14 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,75 2 CWD-D

TPP

Lichwin 09-25-1-02-104   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,79 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 24,04 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-104   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,18 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 3,61 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-153   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00 34,77 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-153   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 56,6 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-153   -d   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 5 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-153   -d   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,28 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-154   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 8,28 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 68,5 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-154   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 12,48 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 10,91 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-210   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 16,81 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-210   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 23,77 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-210   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 8,8 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-210   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,51 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-236   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 20,73 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-236   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 31,96 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-275   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 72,39 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-275   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 16,59 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-279   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00 285,98 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-279   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00 59,53 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-80    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  323,00 45,91 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-80    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  323,00 69,02 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-123   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  560,00 75,82 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-123   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  560,00 136,58 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-145   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00 47,2 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-145   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00 84,09 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-169   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  439,00 57,84 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-169   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,73 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-169   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00 82,76 2 CWD-D
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Czapliniec 09-25-1-05-169   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,43 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-92    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  440,00 59,21 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-92    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00 105,65 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-94    -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00 62,37 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-94    -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00 91,42 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-94    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 19,95 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-94    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 27,44 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-96    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  450,00 61,56 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-96    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00 103,03 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-1     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 15,75 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,34 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-1     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 22,01 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,99 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-3     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 12,39 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-3     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,22 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-3     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 8,67 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-3     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 13,43 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-3     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,19 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-3     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,08 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-3     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,21 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-3     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 6,73 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 2,37 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,32 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00 33,68 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 50,5 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 9,7 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 15,33 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,52 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,81 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 3,89 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,4 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 5,94 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,55 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 10,36 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,7 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 15,32 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 2,89 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 4,89 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 14,01 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,11 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 21,54 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,03 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,45 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,8 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-6     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 20,16 2 CWD-D
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Tuchola 09-25-2-06-6     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 32,78 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-6     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 30,58 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-6     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 46,86 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 33,73 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,5 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 81,28 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 12,99 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 66,97 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,78 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 31,8 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,74 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00 163,94 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00 38,11 2 CWD-D

TWP

Lichwin 09-25-1-02-102   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 84,59 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-102   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 13,28 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 271,14 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 42,88 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,76 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,75 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 250,54 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 43,24 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 183,99 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 29,25 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 205,66 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 32,57 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 40,09 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 6,37 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-293   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 125,26 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-293   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 19,42 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 162,02 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 26,3 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,69 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,01 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-19    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,72 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-19    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,42 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-1     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 11,44 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-1     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,27 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-1     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,4 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-1     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,99 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-22    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-22    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,21 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,79 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,67 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,3 2 CWD-D

Tuchola 09-25-2-06-5     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,36 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-190   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,52 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,12 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,45 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,39 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,42 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,34 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,98 2 CWD-D

Prusim 09-25-2-09-206   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,36 2 CWD-D

UBOCP CHOINKIPL
Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8
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UBOCP
CHOINKIPL Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Czapliniec 09-25-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  64,00 - 202 GODZ PILA

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 200 GODZ RH8

UT-OBILKP

Lichwin 09-25-1-02-273   -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Lichwin 09-25-1-02-273   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Lichwin 09-25-1-02-273   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

Lichwin 09-25-1-02-273   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 - 200 GODZ RH8

Lichwin 09-25-1-02-273   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  168,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK

Lichwin 09-25-1-02-125   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Lichwin 09-25-1-02-125   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Lichwin 09-25-1-02-125   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

Lichwin 09-25-1-02-125   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Lichwin 09-25-1-02-125   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Lichwin 09-25-1-02-242   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Lichwin 09-25-1-02-242   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Lichwin 09-25-1-02-278   -c   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Czapliniec 09-25-1-05-197   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Czapliniec 09-25-1-05-197   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

UT-REKR

Lichwin 09-25-1-02-240   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 211 GODZ MH23

Lichwin 09-25-1-02-240   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Lichwin 09-25-1-02-240   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23

Lichwin 09-25-1-02-240   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Lichwin 09-25-1-02-240   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Czapliniec 09-25-1-05-291   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Czapliniec 09-25-1-05-291   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23

Tuchola 09-25-2-06-33    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Tuchola 09-25-2-06-33    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Tuchola 09-25-2-06-33    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Tuchola 09-25-2-06-33    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Lichwin 09-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Lichwin 09-25-1-02-331   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Lichwin 09-25-1-02-331   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Lichwin 09-25-1-02-331   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Lichwin 09-25-1-02-331   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Lichwin 09-25-1-02-331   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 203 GODZ RU8

Czapliniec 09-25-1-05-138   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Czapliniec 09-25-1-05-138   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 201 GODZ RH23

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 202 GODZ PILA

Tuchola 09-25-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Prusim 09-25-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8
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POZ

IA

Gospódka 09-25-1-01-24    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  751,00 58,69 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-24    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  751,00 130,94 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-29    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 043,00 78,18 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-29    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 043,00 199,91 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-48    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  785,00 62,79 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-48    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  785,00 132,74 2 CWD-D

IB

Gospódka 09-25-1-01-26    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  650,00 47,17 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-26    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00 106,82 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-27    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  507,00 36,44 2 CWD-D

Gospódka 09-25-1-01-27    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  507,00 78,86 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-272   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  607,00 42,8 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-272   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,02 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-272   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  607,00 97,22 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-272   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,74 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-300   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  836,00 61,33 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-300   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 19,69 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-300   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  836,00 122,03 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-300   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,7 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-141   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  605,00 42,09 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,24 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-141   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  605,00 98,64 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,12 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-170   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  780,00 56,24 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,34 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-170   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  780,00 122,25 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,09 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-222   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  800,00 55,55 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-222   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 10,74 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-222   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  800,00 130,59 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-222   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,91 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-90    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  700,00 50,41 2 CWD-D

Czapliniec 09-25-1-05-90    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  700,00 116,85 2 CWD-D

IIIA

Lichwin 09-25-1-02-297   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  626,00 44,4 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-297   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,62 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-297   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  626,00 85,96 2 CWD-D

Lichwin 09-25-1-02-297   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,28 2 CWD-D
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