Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 01.L.01.04.07.08

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Gospdédka 09-25-1-01-6  -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,29
Gospodka 09-25-1-01-6 -g -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,34
Gospddka 09-25-1-01-13 -d -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,12
Gospdédka 09-25-1-01-13 -f -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4,05
Gospodka 09-25-1-01-15 -c -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 5,01
Gospodka 09-25-1-01-19 -g -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,87
Gospodka 09-25-1-01-23 -g -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,79
Gospddka 09-25-1-01-23 -h -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,5
Gospdédka 09-25-1-01-24 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,24
Gospodka 09-25-1-01-29 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 5,91
Gospddka 09-25-1-01-30 -f -01 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 2,42
Gospdédka 09-25-1-01-31 -d -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 5,99
Gospodka 09-25-1-01-33 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,52
Gospdédka 09-25-1-01-35 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 5,36
Gospodka 09-25-1-01-36  -f -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,39
Gospddka 09-25-1-01-36 -k -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,37
Gospdédka 09-25-1-01-38 -c -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4,67
Gospodka 09-25-1-01-40 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,97
Gospédka 09-25-1-01-41 -b -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,16
Gospdédka 09-25-1-01-42 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,69
Gospodka 09-25-1-01-42 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,74
Gospodka 09-25-1-01-45 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 4,76
Gospodka 09-25-1-01-46 -c -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,53
Gospddka 09-25-1-01-47 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 4,41
Gospdédka 09-25-1-01-49 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 4,42
Gospodka 09-25-1-01-51 -f -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,17
Gospodka 09-25-1-01-52 -¢c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4,51
Gospdédka 09-25-1-01-52 -d -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,75
Gospodka 09-25-1-01-52 -f -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,6
Gospdédka 09-25-1-01-63 -f -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,38
Gospodka 09-25-1-01-54 -a -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,75
Gospddka 09-25-1-01-54 -b -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,61
Gospdédka 09-25-1-01-55 -f -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 4,37




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Gospodka 09-25-1-01-56 -c -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,12
Gospodka 09-25-1-01-57 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,86
Gospodka 09-25-1-01-57 -d -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,92
Gospodka 09-25-1-01-58 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,74
Gospodka 09-25-1-01-61 -d -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,67
Gospoddka 09-25-1-01-62 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 4,23
Gospodka 09-25-1-01-63 -a -00 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 0,83
Gospodka 09-25-1-01-64 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4,54
Gospodka 09-25-1-01-65 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,86
Gospodka 09-25-1-01-66 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,47
Gospodka 09-25-1-01-67 -d -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,5
Gospodka 09-25-1-01-68 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,34
Gospodka 09-25-1-01-70 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,4
Gospodka 09-25-1-01-70 -g -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,46
Gospodka 09-25-1-01-71 -a -01 T 2 022 | PBD-ODN wykonane 0,1
Gospodka 09-25-1-01-71 -c -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,7
Gospodka 09-25-1-01-71 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,97
Gospodka 09-25-1-01-73 -c¢ -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,46
Gospodka 09-25-1-01-73 -c -02 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,88
Gospodka 09-25-1-01-75 -f -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,94
Gospodka 09-25-1-01-82 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 4,43
Gospodka 09-25-1-01-83 -d -02 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4,34
Gospodka 09-25-1-01-84 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,14
Gospodka 09-25-1-01-84 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,48
Gospodka 09-25-1-01-85 -g -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4,24
Gospodka 09-25-1-01-86 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 4,76
Kukutka 09-25-1-04-88 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4,67
Kukutka 09-25-1-04-107 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,34
Kukutka 09-25-1-04-108 -i -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,14
Kukutka 09-25-1-04-110 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 4,45
Kukutka 09-25-1-04-112 -c -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,53
Kukutka 09-25-1-04-113 -b -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,22
Kukutka 09-25-1-04-113 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,54
Kukutka 09-25-1-04-133 -c -02 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,37
Kukutka 09-25-1-04-133 -d -02 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1,16
Kukutka 09-25-1-04-133 -g -02 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,02
Kukutka 09-25-1-04-134 -b -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4,34




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Kukutka 09-25-1-04-157 -h -01 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,22
Kukutka 09-25-1-04-158 -g -01 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,88
Kukutka 09-25-1-04-161 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,54
Kukutka 09-25-1-04-163 -a -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,04
Kukutka 09-25-1-04-217 -a -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,91
Kukutka 09-25-1-04-217 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3
Kukutka 09-25-1-04-219 -g -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,22
Kukutka 09-25-1-04-220 -a -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,17
Kukutka 09-25-1-04-220 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,78
Kukutka 09-25-1-04-245 -a -02 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,72
Kukutka 09-25-1-04-246 -c -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 5,21
Kukutka 09-25-1-04-249 -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,02
Kukutka 09-25-1-04-250 -c¢ -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,73
Kukutka 09-25-1-04-250 -i -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,67
Kukutka 09-25-1-04-251 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 5,05
Kukutka 09-25-1-04-281 -b -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,95
Kukutka 09-25-1-04-281 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,24
Kukutka 09-25-1-04-282 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,5
Kukutka 09-25-1-04-283 -j -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1
Kukutka 09-25-1-04-285 -c -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,79
Kukutka 09-25-1-04-303 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,58
Kukutka 09-25-1-04-303 -r -00 T 2 025 | PBD-ODNL | wykonane 0,26
Kukutka 09-25-1-04-304 -h -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,87
Kukutka 09-25-1-04-304 -i -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0
Kukutka 09-25-1-04-304 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,53
Kukutka 09-25-1-04-310 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,57
Kukutka 09-25-1-04-310 -b -01 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,48
Kukutka 09-25-1-04-323 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,57
Kukutka 09-25-1-04-323 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,29
Kukutka 09-25-1-04-324 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,79
Kukutka 09-25-1-04-334 -a -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,37
Kukutka 09-25-1-04-334 -c -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,74
Kukutka 09-25-1-04-335 -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,08
Kukutka 09-25-1-04-335 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,72
Kukutka 09-25-1-04-337 -b -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,7
tawica 09-25-2-07-44 -k -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,24
tawica 09-25-2-07-44 -l -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,25




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
tawica 09-25-2-07-52 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,92
tawica 09-25-2-07-53 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,89
tawica 09-25-2-07-54 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1
tawica 09-25-2-07-54 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,25
tawica 09-25-2-07-57 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,58
tawica 09-25-2-07-58 -b -01 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,48
tawica 09-25-2-07-59 - -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,97
tawica 09-25-2-07-60 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,26
tawica 09-25-2-07-62 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,63
tawica 09-25-2-07-62 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,6
tawica 09-25-2-07-62 -g -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,05
tawica 09-25-2-07-62 -n -00 T 2 025 | ODN-IIP wykonane 0,5
tawica 09-25-2-07-62 -n -00 T 2025 | PBD-ODNL | wykonane 0,06
tawica 09-25-2-07-62 -0 -00 T 2 025 | ODN-IIP wykonane 0,6
tawica 09-25-2-07-63 -g -99 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,92
tawica 09-25-2-07-64 -n -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,25
tawica 09-25-2-07-64 -n -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,26
tawica 09-25-2-07-68 -b -00 T 2 025 | ODN-IIP plan zasadn. 0,5
tawica 09-25-2-07-68 -h -00 T 2025 | ODN-IIP plan zasadn. 0,2
tawica 09-25-2-07-71 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,3
tawica 09-25-2-07-72 -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,9
tawica 09-25-2-07-74 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 3,51
tawica 09-25-2-07-75 -t -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,48
tawica 09-25-2-07-76 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,46
tawica 09-25-2-07-76  -f -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,01
tawica 09-25-2-07-77 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,94
tawica 09-25-2-07-77 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,53
tawica 09-25-2-07-77 -g -00 T 2 025 | PBD-ODNRB| wykonane 0,95
tawica 09-25-2-07-77 -i -00 T 2 025 | PBD-ODNRB| wykonane 0,7
tawica 09-25-2-07-78 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,21
tawica 09-25-2-07-78 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,45
tawica 09-25-2-07-78 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,61
tawica 09-25-2-07-85 -i -00 T 2025 | PBD-ODNL | plan zasadn. 0,55
tawica 09-25-2-07-85 -p -00 T 2 023 | PBD-ODNL | wykonane 0,1
tawica 09-25-2-07-85 -x -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,39
tawica 09-25-2-07-86 -c -00 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 0,7
tawica 09-25-2-07-86 -f -99 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 0,45




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
tawica 09-25-2-07-86 -g -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0,97
tawica 09-25-2-07-86 -o -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,6
tawica 09-25-2-07-87 -f -00 T 2025 | PBD-ODNL | plan zasadn. 0,05
tawica 09-25-2-07-88 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,53
tawica 09-25-2-07-88 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3
tawica 09-25-2-07-88 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,56
tawica 09-25-2-07-89 -i -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,2
tawica 09-25-2-07-89 -n -00 T 2023 | ODN-IIP wykonane 0,2
tawica 09-25-2-07-89 -n -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0
tawica 09-25-2-07-96 -a -02 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,34
tawica 09-25-2-07-96 -a -98 T 2025 | PBD-ODNL | wykonane 0,05
tawica 09-25-2-07-96 -d -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,29
tawica 09-25-2-07-97 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,48
tawica 09-25-2-07-97 - -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,54
tawica 09-25-2-07-99 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,42
tawica 09-25-2-07-99 -n -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,62
tawica 09-25-2-07-99 -cx -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,1
tawica 09-25-2-07-99 -dx -00 T 2 023 | ODN-IIP wykonane 0,8
Stary Miyn 09-25-2-08-110 -c -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,35
Stary Miyn 09-25-2-08-110 -f -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,3
Stary Mtyn 09-25-2-08-114 -a -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,06
Stary Miyn 09-25-2-08-114 -a -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,06
Stary Mtyn 09-25-2-08-114 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,9
Stary Miyn 09-25-2-08-120 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,09
Stary Mtyn 09-25-2-08-123 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,51
Stary Mtyn 09-25-2-08-123 -0 -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,27
Stary Miyn 09-25-2-08-130 -0 -02 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,92
Stary Miyn 09-25-2-08-135 -h -01 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,63
Stary Mtyn 09-25-2-08-140 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,58
Stary Miyn 09-25-2-08-140 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Stary Mtyn 09-25-2-08-140 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,65
Stary Miyn 09-25-2-08-140 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,56
Stary Miyn 09-25-2-08-142 -i -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,4
Stary Mtyn 09-25-2-08-142 -i -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,4
Stary Miyn 09-25-2-08-143 -c -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0
Stary Miyn 09-25-2-08-143 -c -00 T 2 024 | PBD-ODNRB| wykonane 0,13
Stary Mtyn 09-25-2-08-144 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,5




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny oL zatozenia czynnoscl OIS uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)

Stary Miyn 09-25-2-08-144 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,2
Stary Mtyn 09-25-2-08-148 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,92
Stary Miyn 09-25-2-08-173 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,68
Stary Miyn 09-25-2-08-177 -h -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,33
Stary Mtyn 09-25-2-08-178 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,32
Stary Mtyn 09-25-2-08-178 -g -02 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2
Stary Miyn 09-25-2-08-183 -d -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 0,95
Stary Miyn 09-25-2-08-183 -g -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 2,74
Stary Mityn 09-25-2-08-183 -i -99 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0
Stary Mtyn 09-25-2-08-183 -i -99 T 2 023 | PBD-ODNL | wykonane 0,3
Stary Mtyn 09-25-2-08-185 -g -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 0,4
Stary Miyn 09-25-2-08-193 -j -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,54
Stary Mtyn 09-25-2-08-193 -j -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 0
Stary Mityn 09-25-2-08-193 -p -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0,65
Stary Mtyn 09-25-2-08-193 -p -99 T 2 023 | ODN-IIP wykonane 0,15




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Lichwin 09-25-1-02-79 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,43
Lichwin 09-25-1-02-80 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,72
Lichwin 09-25-1-02-124 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 4,01
Lichwin 09-25-1-02-125 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 5,52
Lichwin 09-25-1-02-126 -c -02 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4,35
Lichwin 09-25-1-02-127 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4,21
Lichwin 09-25-1-02-148 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,08
Lichwin 09-25-1-02-148 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,69
Lichwin 09-25-1-02-150 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,66
Lichwin 09-25-1-02-150 -j -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,07
Lichwin 09-25-1-02-151 -d -02 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,9
Lichwin 09-25-1-02-151 -h -99 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1,8
Lichwin 09-25-1-02-153 -c -02 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 5,07
Lichwin 09-25-1-02-153 -d -02 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,76
Lichwin 09-25-1-02-174 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,25
Lichwin 09-25-1-02-175 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,6
Lichwin 09-25-1-02-176 -d -00 T 2 025 | PBD-ODN wykonane 1,24
Lichwin 09-25-1-02-176 -f -00 T 2025 | PBD-ODN wykonane 1,33
Lichwin 09-25-1-02-179 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,28
Lichwin 09-25-1-02-181 -c -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 5,48
Lichwin 09-25-1-02-181 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,08
Lichwin 09-25-1-02-203 -f -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4,66
Lichwin 09-25-1-02-209 -c¢ -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4,64
Lichwin 09-25-1-02-211 -b -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,83
Lichwin 09-25-1-02-211 -f -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,4
Lichwin 09-25-1-02-211 -g -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,03
Lichwin 09-25-1-02-212 -g -99 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,15
Lichwin 09-25-1-02-213 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 5,34
Lichwin 09-25-1-02-232 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,58
Lichwin 09-25-1-02-232 -f -02 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,37
Lichwin 09-25-1-02-235 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,08
Lichwin 09-25-1-02-237 -b -02 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 5,05
Lichwin 09-25-1-02-238 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,57
Lichwin 09-25-1-02-239 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,71
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Lichwin 09-25-1-02-239 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,03
Lichwin 09-25-1-02-239 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,4
Lichwin 09-25-1-02-241 -c -02 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 5,63
Lichwin 09-25-1-02-264 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,99
Lichwin 09-25-1-02-268 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,77
Lichwin 09-25-1-02-270 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,65
Lichwin 09-25-1-02-270 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,06
Lichwin 09-25-1-02-270 -c -03 N 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,61
Lichwin 09-25-1-02-271 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,13
Lichwin 09-25-1-02-277 -g -00 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 0,71
Lichwin 09-25-1-02-279 -c¢ -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,65
Lichwin 09-25-1-02-292 -c -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,3
Lichwin 09-25-1-02-298 -c -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0
Lichwin 09-25-1-02-298 -c -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,21
Lichwin 09-25-1-02-302 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,6
Lichwin 09-25-1-02-302 -o -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,15
Lichwin 09-25-1-02-302 -o -00 T 2025 | PBD-ODNL | wykonane 0,2
Lichwin 09-25-1-02-318 -h -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4
Lichwin 09-25-1-02-319 -b -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,15
Lichwin 09-25-1-02-320 -h -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,15
Lichwin 09-25-1-02-320 -l -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,25
Czapliniec 09-25-1-05-90 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,07
Czapliniec 09-25-1-05-91 -i -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,03
Czapliniec 09-25-1-05-92 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 5,25
Czapliniec 09-25-1-05-94 -a -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4,41
Czapliniec 09-25-1-05-96 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,15
Czapliniec 09-25-1-05-98 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 4,32
Czapliniec 09-25-1-05-115 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,11
Czapliniec 09-25-1-05-116 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 4,65
Czapliniec 09-25-1-05-118 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,04
Czapliniec 09-25-1-05-118 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,5
Czapliniec 09-25-1-05-119 -b -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 4,85
Czapliniec 09-25-1-05-120 -c -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 4,84
Czapliniec 09-25-1-05-121 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 5,31
Czapliniec 09-25-1-05-122 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 5,18
Czapliniec 09-25-1-05-138 -h -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,57
Czapliniec 09-25-1-05-139 -i -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,83
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Czapliniec 09-25-1-05-140 -g -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,99
Czapliniec 09-25-1-05-142 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,31
Czapliniec 09-25-1-05-146 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,62
Czapliniec 09-25-1-05-147 -a -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,69
Czapliniec 09-25-1-05-147 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,08
Czapliniec 09-25-1-05-164 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,63
Czapliniec 09-25-1-05-165 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,67
Czapliniec 09-25-1-05-166 -c -01 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,33
Czapliniec 09-25-1-05-166 -g -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,42
Czapliniec 09-25-1-05-167 -d -02 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4,22
Czapliniec 09-25-1-05-168 -h -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,36
Czapliniec 09-25-1-05-168 -i -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,52
Czapliniec 09-25-1-05-169 -g -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,12
Czapliniec 09-25-1-05-169 -h -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,73
Czapliniec 09-25-1-05-170 -g -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,11
Czapliniec 09-25-1-05-192 -b -02 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,83
Czapliniec 09-25-1-05-192 -c -01 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 0,37
Czapliniec 09-25-1-05-194 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4,11
Czapliniec 09-25-1-05-194 -h -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0,35
Czapliniec 09-25-1-05-196 -a -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4
Czapliniec 09-25-1-05-200 -a -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4,39
Czapliniec 09-25-1-05-200 -c -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 1,5
Czapliniec 09-25-1-05-223 -b -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,15
Czapliniec 09-25-1-05-223 -¢ -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,56
Czapliniec 09-25-1-05-224 - -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,6
Czapliniec 09-25-1-05-225 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,66
Czapliniec 09-25-1-05-225 -c -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,45
Czapliniec 09-25-1-05-226 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,02
Czapliniec 09-25-1-05-229 -c -00 T 2 025 | PBD-ODNL | wykonane 0,14
Czapliniec 09-25-1-05-229 -k -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4,01
Czapliniec 09-25-1-05-231 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,63
Czapliniec 09-25-1-05-231 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1
Czapliniec 09-25-1-05-256 -c -02 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,25
Czapliniec 09-25-1-05-256 -d -02 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1,67
Czapliniec 09-25-1-05-256 -h -02 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,25
Czapliniec 09-25-1-05-257 -a -01 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,03
Czapliniec 09-25-1-05-261 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,4
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Czapliniec 09-25-1-05-261 -f -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,88
Czapliniec 09-25-1-05-261 -f -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,8
Czapliniec 09-25-1-05-261 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,3
Czapliniec 09-25-1-05-287 -b -02 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,32
Czapliniec 09-25-1-05-287 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,62
Czapliniec 09-25-1-05-289 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,01
Czapliniec 09-25-1-05-289 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Czapliniec 09-25-1-05-291 -¢ -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,34
Czapliniec 09-25-1-05-291 -g -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,08
Czapliniec 09-25-1-05-328 -f -00 T 2 024 | PBD-ODNL | wykonane 0,2
Czapliniec 09-25-1-05-330 -k -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0,76
Tuchola 09-25-2-06-5 -c -00 T 2 025 | PBD-ODNL | plan zasadn. 0,16
Tuchola 09-25-2-06-5 -s -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,72
Tuchola 09-25-2-06-5 -t -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,04
Tuchola 09-25-2-06-7 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,95
Tuchola 09-25-2-06-8 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,51
Tuchola 09-25-2-06-11 - -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,46
Tuchola 09-25-2-06-12 -a -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,8
Tuchola 09-25-2-06-12 -n -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,57
Tuchola 09-25-2-06-12 -r -00 T 2 025 | PBD-ODNL | wykonane 0,12
Tuchola 09-25-2-06-13 -i -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,47
Tuchola 09-25-2-06-13 -i -02 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,95
Tuchola 09-25-2-06-14 -f -02 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 2,25
Tuchola 09-25-2-06-14 -f -98 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,79
Tuchola 09-25-2-06-15 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,95
Tuchola 09-25-2-06-15 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,62
Tuchola 09-25-2-06-15 -f -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,31
Tuchola 09-25-2-06-15 -f -99 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,48
Tuchola 09-25-2-06-15 -g -00 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 1,42
Tuchola 09-25-2-06-16 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,91
Tuchola 09-25-2-06-16 -i -01 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,8
Tuchola 09-25-2-06-17 -a -02 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,4
Tuchola 09-25-2-06-17 -a -02 T 2 026 | ODN-HAL prowizorium 1,4
Tuchola 09-25-2-06-17 -b -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,73
Tuchola 09-25-2-06-17 -b -02 T 2026 | ODN-HAL prowizorium 1,73
Tuchola 09-25-2-06-17 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,14
Tuchola 09-25-2-06-17 -d -01 T 2 026 | ODN-HAL prowizorium 0,14
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Tuchola 09-25-2-06-17 -f -00 T 2 025 | ODN-IIP plan zasadn. 1,4
Tuchola 09-25-2-06-17 -g -01 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 2,56
Tuchola 09-25-2-06-17 -h -99 T 2 025 | PBD-ODNL | plan zasadn. 0,3
Tuchola 09-25-2-06-17 - -01 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 0,74
Tuchola 09-25-2-06-17 - -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,7
Tuchola 09-25-2-06-18 -f -00 T 2 025 | PBD-ODNL | wykonane 0,09
Tuchola 09-25-2-06-21 -b -02 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,84
Tuchola 09-25-2-06-21 -f -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,1
Tuchola 09-25-2-06-22 -t -00 T 2 025 | PBD-ODNL | plan zasadn. 0,2
Tuchola 09-25-2-06-24 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,22
Tuchola 09-25-2-06-24 -d -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 1,97
Tuchola 09-25-2-06-25 -i -00 T 2 025 | PBD-ODNL | plan zasadn. 0,07
Tuchola 09-25-2-06-25 -l -00 T 2025 | PBD-ODNL | wykonane 0,18
Tuchola 09-25-2-06-26 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,07
Tuchola 09-25-2-06-26 -c -01 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,38
Tuchola 09-25-2-06-26 -d -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,85
Tuchola 09-25-2-06-26 -h -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,45
Tuchola 09-25-2-06-27 -a -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 1,38
Tuchola 09-25-2-06-27 -c -02 T 2024 | ODN-ZLOZ wykonane 1,37
Tuchola 09-25-2-06-27 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,5
Tuchola 09-25-2-06-28 -m -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,55
Tuchola 09-25-2-06-28 -n -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,31
Tuchola 09-25-2-06-28 -n -01 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,64
Tuchola 09-25-2-06-29 -f -01 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,22
Tuchola 09-25-2-06-29 -f -04 N 2 023 | ODN-HAL wykonane 0
Tuchola 09-25-2-06-29 -h -03 T 2023 | ODN-HAL wykonane 0,76
Tuchola 09-25-2-06-29 -i -03 N 2 023 | ODN-HAL wykonane 0
Tuchola 09-25-2-06-29 -n -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,45
Tuchola 09-25-2-06-30 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,87
Tuchola 09-25-2-06-31 -d -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,63
Tuchola 09-25-2-06-31 -d -01 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,1
Tuchola 09-25-2-06-34 -c -00 T 2023 | ODN-HAL wykonane 3,83
Tuchola 09-25-2-06-34 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,03
Tuchola 09-25-2-06-35 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,97
Tuchola 09-25-2-06-35 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,8
Tuchola 09-25-2-06-37 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,6
Tuchola 09-25-2-06-38 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,95
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Tuchola 09-25-2-06-42 -c -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1,01
Tuchola 09-25-2-06-46 -n -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,72
Tuchola 09-25-2-06-46 -p -01 T 2024 | ODN-ZLOZ wykonane 1,09
Tuchola 09-25-2-06-46 -r -01 T 2 024 | PBD-ODNRB| wykonane 0,23
Tuchola 09-25-2-06-47 -f -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,39
Tuchola 09-25-2-06-48 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,08
Tuchola 09-25-2-06-48 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,41
Tuchola 09-25-2-06-48 -g -00 T 2 024 | PBD-ODNRB| wykonane 0,1
Tuchola 09-25-2-06-65 -m -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,99
Tuchola 09-25-2-06-66 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,6
Tuchola 09-25-2-06-66 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,51
Tuchola 09-25-2-06-66 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,27
Tuchola 09-25-2-06-66 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,25
Tuchola 09-25-2-06-67 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,37
Tuchola 09-25-2-06-67 -b -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,41
Tuchola 09-25-2-06-67 -b -02 T 2 024 | PBD-ODNRB| wykonane 0,3
Tuchola 09-25-2-06-67 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,53
Tuchola 09-25-2-06-80 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,44
Tuchola 09-25-2-06-80 -a -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,44
Tuchola 09-25-2-06-80 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,59
Tuchola 09-25-2-06-80 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,05
Tuchola 09-25-2-06-80 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,33
Tuchola 09-25-2-06-81 -a -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,39
Tuchola 09-25-2-06-81 -b -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,02
Prusim 09-25-2-09-91 -d -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,1
Prusim 09-25-2-09-91 - -01 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 0,6
Prusim 09-25-2-09-91 - -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,2
Prusim 09-25-2-09-91 - -99 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,3
Prusim 09-25-2-09-104 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,49
Prusim 09-25-2-09-105 -0 -00 T 2025 | ODN-POR | plan zasadn. 0,15
Prusim 09-25-2-09-106 -p -00 T 2 025 | PBD-ODNRB| plan zasadn. 1,06
Prusim 09-25-2-09-150 -c -00 T 2025 | ODN-IIP plan zasadn. 0,3
Prusim 09-25-2-09-150 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,44
Prusim 09-25-2-09-150 -j -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2
Prusim 09-25-2-09-150 -j -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,5
Prusim 09-25-2-09-150 -k -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0
Prusim 09-25-2-09-150 -k -00 T 2 023 | PBD-ODNL | wykonane 0,1
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Prusim 09-25-2-09-151 -b -00 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,97
Prusim 09-25-2-09-151 -k -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,57
Prusim 09-25-2-09-152 -i -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,36
Prusim 09-25-2-09-156 -g -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,08
Prusim 09-25-2-09-157 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,76
Prusim 09-25-2-09-158 -a -00 T 2023 | ODN-HAL wykonane 1,49
Prusim 09-25-2-09-158 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,92
Prusim 09-25-2-09-159 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,01
Prusim 09-25-2-09-160 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,9
Prusim 09-25-2-09-161 -a -00 T 2 025 | ODN-IIP plan zasadn. 0,4
Prusim 09-25-2-09-163 -a -00 T 2025 | ODN-IIP plan zasadn. 1
Prusim 09-25-2-09-165 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,64
Prusim 09-25-2-09-171 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,64
Prusim 09-25-2-09-172 -a -01 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,36
Prusim 09-25-2-09-172 -a -02 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,06
Prusim 09-25-2-09-172 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,94
Prusim 09-25-2-09-187 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,45
Prusim 09-25-2-09-187 -f -00 T 2 026 | PBD-ODNRB| prowizorium 1,5
Prusim 09-25-2-09-188 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ wykonane 2,3
Prusim 09-25-2-09-188 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,53
Prusim 09-25-2-09-190 -f -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,1
Prusim 09-25-2-09-194 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,35
Prusim 09-25-2-09-195 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,83
Prusim 09-25-2-09-201 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 11
Prusim 09-25-2-09-202 -h -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 2,15
Prusim 09-25-2-09-202 -i -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 0,4
Prusim 09-25-2-09-204 -g -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,8
Prusim 09-25-2-09-206 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Prusim 09-25-2-09-206 -g -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 0,79
Prusim 09-25-2-09-208 -f -00 T 2025 | ODN-IIP plan zasadn. 0,7
Prusim 09-25-2-09-208 -g -00 T 2025 | ODN-IIP plan zasadn. 0,8
Prusim 09-25-2-09-209 -c¢ -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,66
Prusim 09-25-2-09-210 -c -00 T 2023 | PBD-ODNRB| wykonane 1,66
Prusim 09-25-2-09-210 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,3
Prusim 09-25-2-09-210 -h -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 29
Prusim 09-25-2-09-213 -b -00 T 2 023 | PBD-ODNHA| wykonane 3,61
Prusim 09-25-2-09-213 -m -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 1,26
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