nr sprawy: OLO.KP-6.2431.1.2025
OGLOSZENIE

0 zamoéwieniu o wartosci mniejszej niz 130.000,00 PLN lub wylaczonym
spod stosowania przepis6w ustawy - Prawo zamowien publicznych

Zamawiajacy:

Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi
ul. Irysowa 2, 91-857 +o6dz

Przedmiot zamowienia (okreslenie rodzaju, ilosci dostaw, ustug, robét budowlanych oraz ich przeznaczenie) .

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: ,Poprawa
brd na przejsciu dla pieszych w ciagu drogi krajowej nr 72 w miejscowosci
Rawa Maz. w woj. téodzkim"”.

Formularz Ofertowy wraz z Formularzem Wyceny (zatgcznik nr 7 oraz nr 8 do Ogtoszenia)
wraz z wymaganymi zatgcznikami wskazanymi w Formularzu Ofertowym nalezy przesytad
na adres:

GDDKIiA Oddziat w todzi, sekretariat ul. Irysowa 2, 91-857 £6dz lub e-mail:
sekretariatlodz@gddkia.gov.pl do dnia 04.07.2025 r. do godz. 14:00.

Decydujaca jest data wplywu Oferty do Zamawiajacego, nie data stempla
pocztowego.

Osoby prowadzace sprawe: Mariusz Winnicki, kom. 608 503 718
Sebastian Postek, kom. 668 823 572

(imie i nazwisko, tel.)

Termin realizacji zamdwienial): 6 miesiecy od daty zawarcia Umowy + okres rekojmi
i gwarancji (max. 60 miesiecy). Zamawiajacy wskazuje, ze zawarcie Umowy na
sprawowanie nadzoru planowane jest na III kwartat 2025 roku i jest zalezne od
rozstrzygniecia postepowania przetargowego na roboty budowlane dla Zadania, nad
ktorym ma by¢ sprawowany nadzor inwestorski. Zamawiajacy wskazuje, ze termin
zwigzania Ofertg wynosi 90 dni od daty ztozenia Oferty, z tym zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Wykonawcy o przediuzenie tego
terminu.

UWAGA! W przypadku nierozstrzygniecia postepowania na roboty budowlane Iub
niepodpisania przez Wykonawce robdét budowlanych Umowy z Inwestorem, niniejsze
postepowanie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego zostanie uniewaznione.

Warunki ptatnosci:

Ptatnos¢ wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jezeli
dotyczy) nastgpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury VAT. Za date realizacji ptatnosci uwaza sie date,
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Warunkiem wystawienia faktur
obejmujacych wynagrodzenie jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego raportu
miesiecznego sporzadzanego przez Inspektora Nadzoru (zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6
Umowy). Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty Wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Inne dane?:
Kryteria oceny ofert, wraz opisem tych kryteriow oraz ich wagi:



Zgodnie z zatacznikiem nr 4 pn. ,Opis kryteriow wyboru oferty
najkorzystniejszej”.

Wymagania co do zakresu ustug, ktére powinna obejmowac oferowana przez
Wykonawce cena: Wymagania zgodne z zatacznikiem nr 1 pn. ,,Opis przedmiotu
Zamowienia”.

Istotne postanowienia umowy: zgodne z zatacznikiem nr 5 — ,, Projektowane
postanowienia umowne”.

Spis zatacznikow do Ogfoszenia stanowiacych integralng czes¢ Ogfoszenia:

. Zatgcznik nr 1 Opis przedmiotu zamowienia

Zatgcznik nr 2 Zasady postepowania

Zatgcznik nr 3 Warunki udziatu w postepowaniu

Zatgcznik nr 4 Opis kryteriéw wyboru oferty najkorzystniejszej

Zatgcznik nr 5 Projektowane postanowienia umowne

Zatacznik nr 6 Projekt umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zatacznik nr 7 FORMULARZ OFERTOWY

Zatacznik nr 8 FORMULARZ WYCENY

ONOUAWNK

Niniejsze zamdwienie jest: zamoéwieniem do 130 tys. zt netto

Oferty nalezy przesta¢ na zataczonym formularzu ofertowym.
AKCEPTUIJE
Dokument podpisany elektronicznie przez:

Jakub Jarosz
dnia 23-06-2025 r

imie i nazwisko Dyrektora lub osoby upowaznionej

1) Np. 14 dni od dnia ztozenia pisemnego (e-mailem) zamoéwienia przez Zamawiajacego albo 14 dni od podpisania umowy.
2) Wskaza¢ w szczegolnosci kryteria oceny ofert, opis tych kryteriow oraz ich wagi, a takze wymagania co do zakresu ustug,
dostaw, robot budowlanych ktére powinna obejmowac oferowana przez Wykonawce cena, oraz istotne postanowienia umowy
(jezeli sq znane na tym etapie postepowania)
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