
Załącznik nr 3.1. do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn. Leśnictwo Adres
Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,20

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,35

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,07

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,82

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,30

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,15

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,35

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,50

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -c   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 1,10

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,17

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28    -k   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,29

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,05

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,37

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -h   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,52

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-6     -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,78

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-7     -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,58

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-7     -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,45

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92B   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,16

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92B   -l   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 58,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,46

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 77,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -j   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,47

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-19    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 89,40

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 257,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,77

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 226,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28    -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,84

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 2,13

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 11,79

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,55

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,06

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,62

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,10

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,64

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,20

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,10

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,12

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-15    -i   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-15    -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,27

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-15    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,37

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-15    -i   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,10

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-15    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,27

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-15    -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,20

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-15    -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 26,53

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,58

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,58

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,52
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ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,16

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-113   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-12    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,52

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,18

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-14    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-18    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-19    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-19    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,87

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-19    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,97

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-20    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,62

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-22    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-24    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-24    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,11

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,62

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-31A   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,77

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-31    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-31    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-3     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-6     -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-6     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-6     -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,42

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-6     -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-6     -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-6     -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,74

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-7     -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-7     -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-7     -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,02

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-8     -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-8     -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-8     -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 2,45

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92B   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92B   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-9     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-9     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,81

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,81

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,81

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,62

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-17    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 50,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-17    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00
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ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-17    -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 22,00

O-BUDKIN ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 21,00

O-BUDKIS ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 45,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 31,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 152,87

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 100,00

O-PROGND ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 50,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 400,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 650,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 650,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -l   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -l   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT 0,04

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-113   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-113   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-12    -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-12    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,52

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-18    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-18    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-31    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-31    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,80

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92B   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92B   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92B   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92B   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,50

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 40,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -k   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-18    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-18    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-18    -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  UDSN-SO  Układanie drobn.w stosy niewym 1 M3 30,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  UDSN-SW  Układanie drobn.w stosy niewym 1 M3 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  ZD-SO    Zrębkowanie drobnicy          1 M3 30,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  ZD-SW    Zrębkowanie drobnicy          1 M3 10,00

P-INFO ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,48

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,24

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,80

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,40

SEL-ZPN

O-GRODZS

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-SPAŁC

O-ZGRYZC

O-ZWRYJK

O-ZWWTÓRM

P-PASYS

NAS

OCHRL

OCHRP
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Załącznik nr 3.1. do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn. Leśnictwo Adres
Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,32

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,88

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-19    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,72

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-1     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,72

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-1     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,24

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-1     -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,80

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,40

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,64

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,76

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28A   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,80

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,84

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-30A   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,80

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,80

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,80

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,76

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,80

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,64

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-35    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,28

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,64

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,18

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,89

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,67

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92B   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,23

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,40

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-9     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,44

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,01

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,54

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-6     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-7     -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-7     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92B   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92B   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-24    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 634,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-24    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 156,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 634,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 156,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-19    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 148,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 148,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 202,00

P-PASYS

P-PORZ

P-POŻAR

UT-WODA

OCHRP

POZ

CP-P

IIA

IIIB
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Załącznik nr 3.1. do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn. Leśnictwo Adres
Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 226,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 202,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 226,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 117,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 15,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 15,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 15,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 38,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 48,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 204,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 204,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 423,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 423,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 333,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 333,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-113   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-14    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-14    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-14    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-22    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-22    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 154,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 154,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-23    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-30A   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-30A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92    -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-10    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-1     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32A   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

TWP

POZ

IIIB

IIIBU

PM

POZ-P

PR
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PTW

TPN

TPP
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Załącznik nr 3.1. do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn. Leśnictwo Adres
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ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-32    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-35    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-35    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 18,50

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-35    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 18,50

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-35    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-3     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-3     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,73

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,73

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 148,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 148,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 148,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 148,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 65,86

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 65,86

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-9     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

CHOINKIPL ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-28    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 75,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-19    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-19    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-19    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-19    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92    -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-92    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-12    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-12    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-12    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-12    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-12    -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-12    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-12    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-12    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-13    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-9     -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-9     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-17    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-17    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 9,00

Z-PIELD

Z-PIELK

TWP

UT-PARK

UT-REKR
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ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-17    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

ZWIERZYNIEC                                       12-09-2-14-17    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Z-PIELK

ZAD
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