

Pakiet: P24/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	MARUSZA	12-09-1-05-16 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,40
		MARUSZA	12-09-1-05-17 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,92
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,43
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,86
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,48
		MARUSZA	12-09-1-05-23 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,45
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,14
		MARUSZA	12-09-1-05-31 -x -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,06
		MARUSZA	12-09-1-05-40 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,08
		MARUSZA	12-09-1-05-58 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,15
		MARUSZA	12-09-1-05-64 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,75
	CW	MARUSZA	12-09-1-05-17 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,35
		MARUSZA	12-09-1-05-40 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,62
		MARUSZA	12-09-1-05-41 -o -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,55
	MA-PORZ	MARUSZA	12-09-1-05-10 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	74,00
		MARUSZA	12-09-1-05-10 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,57
		MARUSZA	12-09-1-05-10 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	229,00
		MARUSZA	12-09-1-05-10 -j -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,40
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	67,00
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,56
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	52,00
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -f -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,35
		MARUSZA	12-09-1-05-23 -m -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	132,00
		MARUSZA	12-09-1-05-23 -m -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,93
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	117,00
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,66
		MARUSZA	12-09-1-05-31 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	98,00
		MARUSZA	12-09-1-05-31 -h -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,79
		MARUSZA	12-09-1-05-9 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	136,00
		MARUSZA	12-09-1-05-9 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,97
	ODN-GLEB	MARUSZA	12-09-1-05-10 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brudz pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,80
		MARUSZA	12-09-1-05-10 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	6,22
		MARUSZA	12-09-1-05-10 -j -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brudz pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	1,87
		MARUSZA	12-09-1-05-10 -j -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	6,22
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brudz pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,00
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,73
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brudz pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,00
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,33
		MARUSZA	12-09-1-05-23 -m -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	2,00
		MARUSZA	12-09-1-05-23 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	3	KMTR	4,20
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,20
		MARUSZA	12-09-1-05-31 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,50
		MARUSZA	12-09-1-05-31 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brudz pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	1,07
		MARUSZA	12-09-1-05-31 -h -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	3,50
		MARUSZA	12-09-1-05-64 -c -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,41
		MARUSZA	12-09-1-05-64 -c -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,41

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	MARUSZA	12-09-1-05-9 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	1,33
		MARUSZA	12-09-1-05-17 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,00
		MARUSZA	12-09-1-05-17 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,00
		MARUSZA	12-09-1-05-17 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	27,00
		MARUSZA	12-09-1-05-17 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	54,00
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,63
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,33
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,26
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,10
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	0,10
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	28,96
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	2	TSZT	0,20
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	47,46
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,66
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,20
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,20
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,40
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,96
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,96
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,96
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,92
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,58
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,04
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,62
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,62
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,16
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,08
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,33
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,33
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,33
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,66
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,75
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,75
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,75
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,50
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,39
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,39
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,39
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,78
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -y -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,76
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -y -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,76
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -y -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,76

Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -y -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,52
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,58
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,58
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,58
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,16
		MARUSZA	12-09-1-05-30 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,28
		MARUSZA	12-09-1-05-30 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,07
		MARUSZA	12-09-1-05-30 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,35
		MARUSZA	12-09-1-05-30 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,35
		MARUSZA	12-09-1-05-30 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,56
		MARUSZA	12-09-1-05-30 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,14
		MARUSZA	12-09-1-05-32 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,60
		MARUSZA	12-09-1-05-32 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,60
		MARUSZA	12-09-1-05-32 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,60
		MARUSZA	12-09-1-05-32 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,20
	PIEL	MARUSZA	12-09-1-05-10 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,30
		MARUSZA	12-09-1-05-13 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,68
		MARUSZA	12-09-1-05-13 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76
		MARUSZA	12-09-1-05-14 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,81
		MARUSZA	12-09-1-05-15 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,06
		MARUSZA	12-09-1-05-15 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,52
		MARUSZA	12-09-1-05-17 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,36
		MARUSZA	12-09-1-05-17 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,19
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,90
		MARUSZA	12-09-1-05-24 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,81
		MARUSZA	12-09-1-05-25 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		MARUSZA	12-09-1-05-25 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,70
		MARUSZA	12-09-1-05-26 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
		MARUSZA	12-09-1-05-26 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,75
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,15
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -fx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,18
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
		MARUSZA	12-09-1-05-30 -w -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,16
		MARUSZA	12-09-1-05-40 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
		MARUSZA	12-09-1-05-41 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		MARUSZA	12-09-1-05-41 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,59
		MARUSZA	12-09-1-05-43 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,89
		MARUSZA	12-09-1-05-44 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55
		MARUSZA	12-09-1-05-48 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,44
		MARUSZA	12-09-1-05-48 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,18
		MARUSZA	12-09-1-05-58 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,23
		MARUSZA	12-09-1-05-64 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		MARUSZA	12-09-1-05-65 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		MARUSZA	12-09-1-05-65 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,94

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	POPR	MARUSZA	12-09-1-05- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,48
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,48
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	11,48
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,96
	POPR-WPG	MARUSZA	12-09-1-05- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	23,93
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	23,93
NAS	N-ZSGOSP	MARUSZA	12-09-1-05-49 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		MARUSZA	12-09-1-05-49 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00
	SEL-ZPN	MARUSZA	12-09-1-05-23 -ax -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		MARUSZA	12-09-1-05-23 -ax -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	67,20
OCHRL	O-BUDKIN	MARUSZA	12-09-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00
	O-GRODZN	MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,22
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	-----	HM	6,10
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	145,00
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,56
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -i -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	-----	HM	7,80
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	180,00
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -y -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,52
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -y -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	-----	HM	2,60
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -y -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	62,00
	O-GRODZS	MARUSZA	12-09-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,60
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00
	O-PROGNŚ	MARUSZA	12-09-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	3,00
	O-SMIECI	MARUSZA	12-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	240,00
	O-SPALGAŁ	MARUSZA	12-09-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1000,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1000,00
	O-ZGRYD	MARUSZA	12-09-1-05-16 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
	O-ZWRYJK	MARUSZA	12-09-1-05-17 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00
		MARUSZA	12-09-1-05-17 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	60,00
		MARUSZA	12-09-1-05-17 -d -00	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	50,00
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -h -00	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	10,00
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -d -00	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
	O-ZWWTÓRM	MARUSZA	12-09-1-05- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	600,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	80,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	600,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	ZD-SW	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	80,00
	P-INNE	MARUSZA	12-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	P-PASYN	MARUSZA	12-09-1-05-25 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		MARUSZA	12-09-1-05-25 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		MARUSZA	12-09-1-05-15 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,81
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PASYS	MARUSZA	12-09-1-05-19 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09
		MARUSZA	12-09-1-05-19 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,11
		MARUSZA	12-09-1-05-64 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,29
		MARUSZA	12-09-1-05-65 -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37
	P-PORZ	MARUSZA	12-09-1-05-21 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,32
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38
		MARUSZA	12-09-1-05-33 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19
		MARUSZA	12-09-1-05-33 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,47
		MARUSZA	12-09-1-05-33 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19
		MARUSZA	12-09-1-05-34 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,44
		MARUSZA	12-09-1-05-34 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,04
		MARUSZA	12-09-1-05-34 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12
		MARUSZA	12-09-1-05-47 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,31
		MARUSZA	12-09-1-05-47 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35
		MARUSZA	12-09-1-05-47 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		MARUSZA	12-09-1-05-47 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		MARUSZA	12-09-1-05-47 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,69
		MARUSZA	12-09-1-05-9 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18
	P-POŻAR	MARUSZA	12-09-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	UT-WODA	MARUSZA	12-09-1-05-40 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		MARUSZA	12-09-1-05-40 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	IIIA	MARUSZA	12-09-1-05-9 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		MARUSZA	12-09-1-05-9 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00
		MARUSZA	12-09-1-05-9 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
		MARUSZA	12-09-1-05-9 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00
	IIIB	MARUSZA	12-09-1-05-10 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
		MARUSZA	12-09-1-05-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		MARUSZA	12-09-1-05-10 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
		MARUSZA	12-09-1-05-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	303,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	303,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	IIIBU	MARUSZA	12-09-1-05-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00
		MARUSZA	12-09-1-05-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00
		MARUSZA	12-09-1-05-23 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	255,00
		MARUSZA	12-09-1-05-23 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		MARUSZA	12-09-1-05-23 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	255,00
		MARUSZA	12-09-1-05-23 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	204,00
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00

Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ		MARUSZA	12-09-1-05-27 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	204,00
		MARUSZA	12-09-1-05-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
	PM	MARUSZA	12-09-1-05- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	15,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	15,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	15,00
	POZ-P	MARUSZA	12-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	PR	MARUSZA	12-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00
	PTP	MARUSZA	12-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00
	PTW	MARUSZA	12-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		MARUSZA	12-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	MARUSZA	12-09-1-05-21 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		MARUSZA	12-09-1-05-21 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		MARUSZA	12-09-1-05-33 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		MARUSZA	12-09-1-05-33 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		MARUSZA	12-09-1-05-33 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		MARUSZA	12-09-1-05-33 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		MARUSZA	12-09-1-05-34 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		MARUSZA	12-09-1-05-34 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		MARUSZA	12-09-1-05-34 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		MARUSZA	12-09-1-05-34 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		MARUSZA	12-09-1-05-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	277,00
		MARUSZA	12-09-1-05-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	277,00
		MARUSZA	12-09-1-05-7 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00
		MARUSZA	12-09-1-05-7 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		MARUSZA	12-09-1-05-16 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
		MARUSZA	12-09-1-05-16 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	54,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	TWP	MARUSZA	12-09-1-05-16 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	54,00
		MARUSZA	12-09-1-05-16 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,00
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00
		MARUSZA	12-09-1-05-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		MARUSZA	12-09-1-05-2 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		MARUSZA	12-09-1-05-41 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		MARUSZA	12-09-1-05-41 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		MARUSZA	12-09-1-05-4 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		MARUSZA	12-09-1-05-4 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
		MARUSZA	12-09-1-05-4 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		MARUSZA	12-09-1-05-4 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	27,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	27,00
		MARUSZA	12-09-1-05-8 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
UTRZ	UT-PARK	MARUSZA	12-09-1-05-15 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		MARUSZA	12-09-1-05-15 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		MARUSZA	12-09-1-05-25 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		MARUSZA	12-09-1-05-25 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		MARUSZA	12-09-1-05-64 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		MARUSZA	12-09-1-05-64 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00