

Pakiet: P26/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	DUSOCIN	12-09-2-11-116 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,52
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,01
		DUSOCIN	12-09-2-11-130 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,57
		DUSOCIN	12-09-2-11-138 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,55
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,01
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,69
		DUSOCIN	12-09-2-11-181 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,40
		DUSOCIN	12-09-2-11-187 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	4,90
		DUSOCIN	12-09-2-11-189B -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,83
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	4,78
	CW	DUSOCIN	12-09-2-11-102 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,43
		DUSOCIN	12-09-2-11-130 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,30
		DUSOCIN	12-09-2-11-138 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,10
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,40
	MA-PORZ	DUSOCIN	12-09-2-11-177 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	41,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-177 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,05
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	183,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,14
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	247,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80
		DUSOCIN	12-09-2-11-197 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	684,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-197 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,70
	ODN-GLEB	DUSOCIN	12-09-2-11-119 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	1,86
		DUSOCIN	12-09-2-11-119 -d -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogł.	3	KMTR	3,33
		DUSOCIN	12-09-2-11-119 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,26
		DUSOCIN	12-09-2-11-177 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	0,33
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług. leś. z pogłęb	4	KMTR	0,93
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	0,33
		DUSOCIN	12-09-2-11-197 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	5,32
	ODN-IIP	DUSOCIN	12-09-2-11-176 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,80
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60
		DUSOCIN	12-09-2-11-105 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,20
		DUSOCIN	12-09-2-11-105 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,55
		DUSOCIN	12-09-2-11-105 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,75
		DUSOCIN	12-09-2-11-105 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,75
		DUSOCIN	12-09-2-11-105 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,40
		DUSOCIN	12-09-2-11-105 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,86
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,42
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,42
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,72
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,12
		DUSOCIN	12-09-2-11-129 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-129 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	DUSOCIN	12-09-2-11-129 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-129 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-129 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-129 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,09
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,09
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,09
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,18
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,95
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,95
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	19,95
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	9,33
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	39,90
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,60
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,60
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,60
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,20
	ODN-ZRB	DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,10
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,20
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -o -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,28
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,28
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,28
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -o -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,56
		DUSOCIN	12-09-2-11-198 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,26
		DUSOCIN	12-09-2-11-198 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,26
		DUSOCIN	12-09-2-11-198 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-198 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,26
		DUSOCIN	12-09-2-11-198 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,52
	PBD-ODN	DUSOCIN	12-09-2-11-130 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,40
		DUSOCIN	12-09-2-11-130 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40
		DUSOCIN	12-09-2-11-130 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,40
		DUSOCIN	12-09-2-11-130 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,80
		DUSOCIN	12-09-2-11-102 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80
		DUSOCIN	12-09-2-11-105 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,73
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,20
		DUSOCIN	12-09-2-11-118 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,28
		DUSOCIN	12-09-2-11-120 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,95
		DUSOCIN	12-09-2-11-129 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,59

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	PIEL	DUSOCIN	12-09-2-11-130 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,60
		DUSOCIN	12-09-2-11-139 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,90
		DUSOCIN	12-09-2-11-158 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,28
		DUSOCIN	12-09-2-11-174 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,11
		DUSOCIN	12-09-2-11-177 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,11
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		DUSOCIN	12-09-2-11-179 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,34
		DUSOCIN	12-09-2-11-180 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		DUSOCIN	12-09-2-11-180 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		DUSOCIN	12-09-2-11-185 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		DUSOCIN	12-09-2-11-185 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,79
		DUSOCIN	12-09-2-11-189 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,95
		DUSOCIN	12-09-2-11-189 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,58
		DUSOCIN	12-09-2-11-190 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,43
		DUSOCIN	12-09-2-11-190 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,86
		DUSOCIN	12-09-2-11-191 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-191 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,34
		DUSOCIN	12-09-2-11-191 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,34
		DUSOCIN	12-09-2-11-191A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,44
		DUSOCIN	12-09-2-11-191A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,71
		DUSOCIN	12-09-2-11-191 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		DUSOCIN	12-09-2-11-191 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-191 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,62
		DUSOCIN	12-09-2-11-191 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,62
		DUSOCIN	12-09-2-11-191 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		DUSOCIN	12-09-2-11-192 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,62
		DUSOCIN	12-09-2-11-192 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,70
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	0,93
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	0,62
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		DUSOCIN	12-09-2-11-195 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,03
		DUSOCIN	12-09-2-11-195 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,49
		DUSOCIN	12-09-2-11-197 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		DUSOCIN	12-09-2-11-198 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-198 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,91
		DUSOCIN	12-09-2-11-198 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,91
		DUSOCIN	12-09-2-11-198 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-200 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,63
		DUSOCIN	12-09-2-11-201 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,07
		DUSOCIN	12-09-2-11-203 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	0,58
	POPR	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,80
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
	POPR-WPG	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	7,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	7,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIS	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	140,00
	O-GRODZN	DUSOCIN	12-09-2-11-176 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,50
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	170,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,06
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	15,30
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	340,00
	O-GRODZR	DUSOCIN	12-09-2-11-193 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,55
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	11,83
	O-GRODZS	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	57,68
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	96,13
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00
	O-POZ	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00
	O-PROGND	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
	O-PROGNŚ	DUSOCIN	12-09-2-11-106 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-120 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00
	O-SMIECI	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	240,00
	O-SPALGAŁ	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	250,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	250,00
	O-ZGRYZC	DUSOCIN	12-09-2-11-176 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51
		DUSOCIN	12-09-2-11-177 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-177 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,11
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-178 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,77
		DUSOCIN	12-09-2-11-195 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-195 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,49
	O-ZGRYZM	DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -0	WYK-PALIK	wykonanie palików	-----	TSZT	1,08
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,36
	O-ZWRYJK	DUSOCIN	12-09-2-11-105 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-105 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	50,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-105 -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	30,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-116 -a -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	150,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	20,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-127 -c -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-129 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		DUSOCIN	12-09-2-11-129 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	70,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-129 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	70,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -o -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -o -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	20,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -o -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-185 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	-----	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-185 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	20,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-185 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	O-ZWWTÓRC	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	O-ZWWTÓRM	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	15,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	15,00
OCHRP	P-INFO	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-INNE	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	P-PASYS	DUSOCIN	12-09-2-11-147 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,21
		DUSOCIN	12-09-2-11-158 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,70
		DUSOCIN	12-09-2-11-158 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,97
		DUSOCIN	12-09-2-11-158 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,06
		DUSOCIN	12-09-2-11-202 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,97
		DUSOCIN	12-09-2-11-202 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,97
	P-PORZ	DUSOCIN	12-09-2-11-179 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,96
		DUSOCIN	12-09-2-11-187 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,66
		DUSOCIN	12-09-2-11-189A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75
		DUSOCIN	12-09-2-11-189B -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05
		DUSOCIN	12-09-2-11-203 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		DUSOCIN	12-09-2-11-203 -l -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,65
	P-POŻAR	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	UT-WODA	DUSOCIN	12-09-2-11-203 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-203 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CP-P	DUSOCIN	12-09-2-11-194 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-194 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	IIAU	DUSOCIN	12-09-2-11-193 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	459,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	459,00
	IIIAU	DUSOCIN	12-09-2-11-166 -l -00	CWD-D2	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHN.	-----	M3	206,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -l -00	CWD-HBZ	Pozyskanie harvester bez zrywki	-----	M3	700,00
	IIIB	DUSOCIN	12-09-2-11-119 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	432,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	432,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-119 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-119 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-180 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-180 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	205,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
	IIIRI I	DUSOCIN	12-09-2-11-177 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PM	DUSOCIN	12-09-2-11-177 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	15,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	15,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	15,00
	POZ-P	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	32,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
	PR	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	236,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	236,00
	PTP	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	570,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	570,00
	PTW	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	TPN	DUSOCIN	12-09-2-11-104 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-104 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-107 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-107 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-190 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-190 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
	TPP	DUSOCIN	12-09-2-11-103 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-103 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-103 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-103 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-104 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-104 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-166 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-182 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	12,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-182 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-182 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	12,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-185 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		DUSOCIN	12-09-2-11-185 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-195 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-195 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-195 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-195 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-195 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-195 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-200 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-200 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-200 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-200 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-202 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-202 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-202 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-202 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-202 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-202 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-203 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-203 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-203 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-203 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
	TWP	DUSOCIN	12-09-2-11-173 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-173 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-173 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-173 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-175 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-175 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-179 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-179 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-189A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-189A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-189B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-189B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-190 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-191 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-191 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-197 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-197 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-200 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-200 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UTRZ	UT-MIEEDU	DUSOCIN	12-09-2-11-176 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-176 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	610,00
	UT-PARK	DUSOCIN	12-09-2-11-147 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-147 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-147 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-147 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	UT-TURYST	DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		DUSOCIN	12-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
ZAD	Z-PIELD	DUSOCIN	12-09-2-11-158 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		DUSOCIN	12-09-2-11-158 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00
	Z-PIELK	DUSOCIN	12-09-2-11-116 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,50