
   
 

 Skarb Państwa  

- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział Opolu 

 

Nazwa zamówienia:  

„Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. 

Strzelce Opolskie”  

 

Inwestycja realizowana w systemie „Projektuj i buduj” 

 Adres obiektu 

 budowlanego: droga krajowa nr 94, droga klasy GP  województwo opolskie, 

powiat strzelecki gmina Strzelce Opolskie m. Strzelce 

Opolskie 

 

1. m. Strzelce Opolskie, km 214+740 

2. m. Strzelce Opolskie, km 215+100 

3. m. Strzelce Opolskie, km 215+172 

4. m. Strzelce Opolskie, km 215+172 

5. m. Strzelce Opolskie, km 215+352 

6. m. Strzelce Opolskie, km 215+366 

7. m. Strzelce Opolskie, km 215+536 

8. m. Strzelce Opolskie, km 215+574 

9. m. Strzelce Opolskie, km 215+617 

10. m. Strzelce Opolskie, km 215+773 

11. m. Strzelce Opolskie, km 215+930 

12. m. Strzelce Opolskie, km 216+229 

13. m. Strzelce Opolskie, km 216+284 

14. m. Strzelce Opolskie, km 216+354 

15. m. Strzelce Opolskie, km 216+373 

16. m. Strzelce Opolskie, km 216+373 

17. m. Strzelce Opolskie, km 216+434 

18. m. Strzelce Opolskie, km 216+434 

19. m. Strzelce Opolskie, km 216+510 

20. m. Strzelce Opolskie, km 216+845 

21. m. Strzelce Opolskie, km 216+962 

22. m. Strzelce Opolskie, km 217+006 

23. m. Strzelce Opolskie, km 217+279 

24. m. Strzelce Opolskie, km 217+300 

25. m. Strzelce Opolskie, km 217+300 

26. m. Strzelce Opolskie, km 218+513 

27. m. Strzelce Opolskie, km 218+538 

28. m. Strzelce Opolskie, km 219+410 

 

 

 



   
 

Nazwy i kody:  

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45220000-5       Roboty inżynieryjne i budowlane   

71240000-2       Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71320000-7       Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7       Roboty budowlane 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych   obiektów 

budowalnych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  lądowej i 

wodnej 

45233261-6      Roboty w zakresie przejść dla pieszych 

45231400-9      Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45316110-9      Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45233222-1      Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233200-1      Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, 

ul. Niedziałkowskiego 6, 45 – 085 Opole 
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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym niechronionych 

uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 w m. Strzelce Opolskie. 

Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu poszczególnych czynności m.in.: budowie 

dedykowanego doświetlenia 28 przejść dla pieszych oraz montażu płytek fakturowych, a 

także montażu znaków aktywnych D-6 oraz innych czynnościach zgodnie z  dalszymi 

zapisami przedmiotowego Programu Funkcjonalno – Użytkowego  zwanego dalej „PFU”  

Zadanie objęte niniejszym PFU zlokalizowane jest w województwie opolskim w ciągu drogi 

krajowej nr 94 na odcinku od km 214+740 do km 219+410 w m. Strzelce Opolskie. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, wykonać roboty budowlane oraz uzyskać 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne decyzje dla całego zakresu 

inwestycji. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści PFU.  

 



   
 

1.2. Orientacja na mapie województwa opolskiego 

 

1.3              Lokalizacja 

 

 

 



   
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

1.4 . Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu / zakres robót 
 

Zakres zamówienia obejmuje etap projektowy oraz etap realizacji, zgodnie z założeniami 

systemu „projektuj i buduj”. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zaprojektowania 

i wykonania następujących robót1: 

 

1. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż znaków aktywnych D-6 nad 

jezdnią, demontaż obecnie wyniesionych znaków aktywnych A-16, montaż płytek 

fakturowych (poprzez dostosowanie do wytycznych), na przejściu dla pieszych 

w ciągu głównym DK94 w km 214+740.  

2. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, wymiana znaków aktywnych D-6 na nowe 

nad jezdnią, montaż płytek fakturowych (poprzez dostosowanie do wytycznych), na 

przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 215+100.  

                                                           
1 Wskazane szczegóły zakresu inwestycji (np. pikietaż przewidzianego przejścia dla pieszych) stanowi pozycję 

wyjściową do projektowania. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, 

jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

postanowień zawartych w Umowie, nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty zadania oraz 

przedłużenia czasu na ukończenie.  

 



   
 

3. Ewentualną zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych w głąb drogi 

podporządkowanej zlokalizowanej na wlocie w km 215+172 łącznie z regulacją 

krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych 

budowę przedłużenia chodnika o powierzchni ok. 20 m², na przejściu dla pieszych 

w ciągu drogi gminnej nr 105246 O (ul. Opolska). 

4. Ewentualną zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych w głąb drogi 

podporządkowanej zlokalizowanej na wlocie w km 215+172 łącznie z regulacją 

krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych 

budowę przedłużenia chodnika o powierzchni ok. 20 m², na przejściu dla pieszych 

w ciągu drogi gminnej nr 105246 O (ul. Sosnowa). 

5. Ewentualną zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych w głąb drogi 

podporządkowanej zlokalizowanej na wlocie w km 215+352 łącznie z regulacją 

krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych 

budowę przedłużenia chodnika o powierzchni ok. 20 m², na przejściu dla pieszych 

w ciągu drogi powiatowej nr 2274 O (ul. Szpitalna). 

6. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu 

dla pieszych w ciągu DK94 w km 215+366.  

7. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu 

dla pieszych zlokalizowanym na zjeździe publicznym w ciągu DK94 w km 215+536.  

8. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych zlokalizowanym na wlocie drogi gminnej nr 105249 O (ul. Strzelców 

Bytomskich) w km 215+574. 

9. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu 

dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 94 w km 215+617. 

10. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu 

dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 94 w km 215+773. 

11. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych  na wlocie podporządkowanym w km 215+930, droga powiatowa 

(ul. Mickiewicza). 

12. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych  na wlocie podporządkowanym w km 216+229, droga gminna 

(ul. Dąbrowskiego). 

13. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych  na wlocie podporządkowanym w km 216+284, droga gminna 

(ul. Konopnickiej). 

14. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, wymiana znaku aktywnego D-6 na nowy, 

likwidacja miejsc postojowych zlokalizowanych po prawej stronie na długości min. 

6,0m np. poprzez zawężenie jezdni (powierzchnia bruku ok. 30 m²) na przejściu 

dla pieszych w ciągu DK94 w km 216+354. 

15. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych  na wlocie podporządkowanym w km 216+373, droga gminna 

nr 105256 O (ul. Zamkowa). 

16. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, na przejściu dla pieszych na wlocie 

podporządkowanym w km 216+373, droga gminna nr 105259 O (ul. Wojska 

Polskiego) wraz z likwidacją miejsc postojowych za pomocą zmiany stałej 

organizacji ruchu. 

17. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych  na przejściu 

dla pieszych  na wlocie podporządkowanym w km 216+434, droga gminna 

nr 105259 O (rynek), ewentualna korekta krawężnika na długości przejścia oraz 



   
 

wykonanie fizycznej blokady możliwości parkowania wzdłuż jezdni na dł. ok 10 mb 

poprzez zawężenie jezdni (powierzchnia bruku ok. 20m²). 

18. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych na wlocie podporządkowanym w km 216+434, droga gminna 

(ul. Zamkowa). 

19. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych po lewej 

stronie przejścia dla pieszych  na ciągu głównym DK94 w km 216+510. 

20. Ewentualną zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych w głąb drogi 

podporządkowanej zlokalizowanej na wlocie drogi gminnej (plac Targowy) w km 

216+845 łącznie z regulacją krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, 

montaż płytek fakturowych. 

21. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych w ciągu DK94 w km 216+962. 

22. Ewentualną zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych w głąb drogi 

podporządkowanej zlokalizowanej na wlocie drogi gminnej (ul. Moniuszki) w km 

217+006 łącznie z regulacją krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, 

montaż płytek fakturowych. 

23. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych  w ciągu DK94 w km 217+279. 

24. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych  na drodze podporządkowanej, droga wojewódzka nr 426 

(ul. Stawowa) w km 217+300. 

25. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych  na drodze podporządkowanej, droga powiatowa nr 1801 O 

(ul. Ujazdowska) w km 217+300. 

26. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych w ciągu DK94 w km 218+513. 

27. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych na wlocie drogi podporządkowanej, droga gminna (ul. Świerzego) 

w km 218+538. 

28. Wykonanie  dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz montaż 

znaków aktywnych D-6  na przejściu dla pieszych  w ciągu DK94 w km 219+410, 

 

a także do wykonania wszelkich innych czynności i prac wynikających z wymagań 

określonych w PFU , obowiązujących przepisów prawa oraz opracowanej dokumentacji 

projektowej , m.in. :  

a) Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia; 

b) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: 

urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urządzeń melioracyjnych 

i hydrologicznych i in.; 

c) Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania; 

d) Ewentualną korektę krawężników lub ewentualną wymianę uszkodzonych 

krawężników w obrębie wskazanych przejść dla pieszych i przejazdów; 

e) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót; 

f) Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem 

zastosowanych materiałów do akceptacji; 

g) Wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych (wraz 

z analizą istniejącego oświetlenia drogowego i dostosowaniem go do odcinków 



   
 

przejściowych zgodnych z Wytycznymi, w tym ewentualna wymiana opraw), wraz 

z niezbędnymi uzgodnieniami; 

h) Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń 

wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg 

podporządkowanych;  

i) Dowiązanie się do istniejącej infrastruktury drogowej; 

j) Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia 

sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych; 

k) Przygotowanie i zgłoszenie urządzeń do podania napięcia oraz rozruch urządzeń; 

l) Zrealizowanie robót w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty 

wykonawcze; 

m) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz 

z przyłączem); 

n) Montaż niezbędnego oznakowania oraz urządzeń BRD zgodnie z zakończonym etapem 

projektowym;  

o) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych; 

p) Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót; 

q) Nadzór elektryczny i drogowy nad ww. robotami; 

r) Po zakończeniu robót pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne 

i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy 

i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę; 

s) Wykonanie innych czynności związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, 

nie ograniczając się do wyżej wymienionych robót. 

 

Nie dokonano podziału zamówienia na części z powodu utrudnień w koordynacji działań 

różnych instytucji realizujących/uzgadniających poszczególne etapy opracowywania 

dokumentacji technicznej oraz z powodu nadmiernych trudności technicznych w 

skoordynowaniu zakresu robót i potrzebę zminimalizowania utrudnień dla użytkowników. 

 

1.5. Zakres prac projektowych 

Zamówienie obejmuje opracowanie: 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Zadania należy opracować wszelkie opracowania, jakie 

mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  W szczególności należy opracować niżej 

wymienione projekty i dokumenty: 

a) Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

b) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi (w tym m.in. operat wodnoprawny); 

c) Dokumentacja Geotechniczna wraz z dokumentacją badań nawierzchni (w razie 

potrzeby); 

d) Dokumentację projektową (uwzględniającą w sposób szczególny podanie kategorii 

projektowanych, w ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze 

wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

e) Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

f) Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z projektem 

działania sygnalizacji świetlnej wzbudzanej; 

g) Wniosek o zgodę budowlaną; 



   
 

h) Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (część 

drogowa + branże m.in. elektryczna); 

i) Audyt brd dla projektu budowlanego (etap IIb); 

j) Projekty organizacji ruchu na czas budowy/robót; 

k) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

l) Przedmiary robót; 

m) Kosztorys inwestorski; 

n) Dokumentację powykonawczą; 

o) Mapa inwentaryzacji powykonawczej; 

p) Wersję elektroniczną całej dokumentacji powykonawczej, w tym wersję 

edytowalną; 

q) Kosztorys ofertowy. 

 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 

a w szczególności udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty 

bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Wykaz określony w pkt 1.5., nie ogranicza obowiązku przygotowania innych dokumentów 

przez Wykonawcę, niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

 

L.p.  Nazwa Dokumentu Ilość  

kompletów  

1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1  

2 Opracowania do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi 

komplet  

3 Materiały do skutecznego zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych 

komplet  

4 Projekty organizacji ruchu na czas budowy 3  

5 Projekty  budowalne / wykonawcze wszystkich branż wraz z 

wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi 

4 

6 Przedmiar robót dla wszystkich branż 2  

7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektu wykonawczego 

2  

8 Dokumentacja Powykonawcza 2  

9 Mapa powykonawcza 2  

10 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 

komplet  

11 Projekt stałej organizacji ruchu 3  

Uwaga: wykaz nie obejmuje egzemplarzy wymaganych przepisami, składanych do 

zewnętrznych Instytucji.  

 

1.6. Zakres robót budowlanych 

 

 Prace pomiarowe i przygotowawcze. 

 Usunięcie kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną, uzbrojenia 

terenu. 



   
 

 Oznakowanie prowadzonych robót, celem realizacji zamierzonej inwestycji, 

zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. 

 Likwidację ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnym. 

 Budowa kanalizacji kablowej. 

 Budowa przyłączy i wykonanie zasilania. 

 Montaż szafki elektroenergetycznej dla umiejscowienia zabezpieczeń, sterowników 

oświetlenia, zegara astronomicznego, wszystkich urządzeń potrzebnych 

do wykonania zasilania infrastruktury energetycznej (dot. oświetlenia) – zabrania 

się montażu skrzynek energetycznych na istniejących i planowanych słupach oraz 

masztach (w przypadku takiej konieczności). 

 Montaż systemu prowadzenia osób z niepełnosprawnościami wzroku, zgodnie 

z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych (WRD-41-2) Część 2: 

Projektowanie infrastruktury liniowej. 

 Wykonanie przewiertu pod drogą krajową oraz drogą powiatową rurą PCV minimum 

Ø 110 mm dla instalacji oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych.  

 Montaż słupów dla umieszczenia opraw oświetlenia dedykowanego i przejściowego  

oraz słupów linii elektroenergetycznej przewidzianej do przesunięcia. 

 Montaż zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem dedykowanym 

i przejściowym. 

 Wykonanie instalacji zasilania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych 

zgodnie z warunkami technicznymi. 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych, kostki betonowej, oraz    

krawężników i obrzeży. 

 Budowa chodników oraz zawężenie jezdni poprzez zabrukowanie wraz ze 

skutecznym odwodnieniem tj. kanalizacją deszczową. 

 Wyrównanie powierzchni istniejącego chodnika. 

 Montaż opraw oświetlenia. 

 Montaż nowego oznakowania pionowego. 

 Montaż znaków aktywnych D-6. 

 Trwałe usuniecie oznakowania poziomego. 

 Wykonanie oznakowania poziomego.  

 Montaż urządzeń brd. 

 Wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia dedykowanego po jego montażu 

oraz opracowanie protokołu zgodnego z ww. Wytycznymi; 

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 Uporządkowanie placu budowy. 

 

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1. Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 214+740 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  7,2m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   9844 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

2. Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 215+100 

Klasa techniczna DK:  GP, 



   
 

Szerokość jezdni DK:  8,0m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   9844 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

Azyl:    2,5 m 

 

3. Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 215+172 wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Opolska) 

Klasa techniczna DK:  GP 

Szerokość jezdni DK:  7,5m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   9844 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

4. Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 215+172 wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Sosnowa) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  8,5m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   9844 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

5. Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 215+352 wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Szpitalna) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  9,5m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   9844 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

6. Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 215+366 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni:  7,2 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   9844 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

7. Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 215+536 zjazd publiczny (wewnętrzna 

droga szpitala o dużym natężeniu ruchu pojazdów uprzywilejowanych) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  10,0m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   9844 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

  

 



   
 

8. Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 215+574, wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Strzelców Bytomskich) 

 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  14,5 m 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   9844 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

Azyl:    3,5 m 

 

9. Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 215+617 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  8,3 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   9844 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

Azyl:    9,5 m 

 

10.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 215+773 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  10,8 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   9844 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

11.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 215+930, wlot podporządkowany 

(ul. Mickiewicza) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  9,5 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   17356 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

12.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 216+229, wlot podporządkowany 

(ul. Dąbrowskiego) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  6,70 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   17356 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

 

13.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 216+284, wlot podporządkowany 

(ul. Konopnickiej) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni:  4,4 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   17356 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 



   
 

14.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 216+354 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni:  10,0m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   17356 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

15.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 216+373, wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Zamkowa) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  7,0 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   17356 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

 

16.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 216+373, wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Wojska Polskiego) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni:  13,0 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   17356 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

 

17.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 216+434, wlot drogi 

podporządkowanej (Rynek) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni:  7,3 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   17356 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

18.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 216+434, wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Zamkowa) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  7,3 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   17356 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

 

19.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 216+510 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  10,5 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   17356 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

 

20.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 216+845, wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Plac Targowy) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  6,5 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   17356 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

 



   
 

21.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 216+962, wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Rychla) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  6,0m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   13431 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

 

22.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 217+006, wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Moniuszki) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  6,0 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   13431 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

 

23.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 217+279 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  14,0 m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   13431 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Azyl:    2,5 m 

 

24.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 217+300, wlot drogi 

podporządkowanej  (ul. Stawowa) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  14,0m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   13431 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Azyl:    2,5 m  

 

25.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 217+300, wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Ujazdowska) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  12,0m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   13431 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Azyl:    2,0m  

 

26.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 218+513 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  10,0m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   13431 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Azyl:    2,5m  

 

27.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 218+538, wlot drogi 

podporządkowanej (ul. Świerzego) 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  13,0m, 



   
 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   13431 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Azyl:    2,5m  

 

28.  Ciąg DK94, m. Strzelce Opolskie km 219+410 

Klasa techniczna DK:  GP, 

Szerokość jezdni DK:  9,2m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   13431 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Azyl:    2,5m  

 

1.8. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe  

 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.  

Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno–budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań 

technicznych.  

1.8.1. Sieci energetyczne, oświetlenie oraz konstrukcje wsporcze 

Należy zaprojektować i wykonać:  

 w zakresie niezbędnym doświetlenie/oświetlenie elementów w pasie drogowym; 

 przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z budową; 

 przyłącza, jeśli taka konieczność wynikać będzie z technicznych warunków 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonych przez gestorów sieci  

lub uwarunkowań techniczno-terminowych. 

 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania Robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez 

Wykonawcę stosownych i ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej 

w niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci. 

Należy oddzielić obwody licznikowe w sposób umożliwiający podpisanie odrębnych umów 

na zasilenie oświetlenia, w tym także rozdzielić na odrębne gminy, zasilenia innych 

urządzeń służących drodze. W ramach projektu wykonania oświetlenia należy sporządzić 

przedmiar robót  oraz kosztorys, w oparciu o ceny określone w powszechnych publikatorach 

cen materiałów i robót budowlanych. 

Wykonawca winien przewidzieć konieczność umożliwienia wstępu na teren robót, za zgodą 

i na warunkach Wykonawcy robót drogowych innym wykonawcom przebudowy, rozbudowy 

sieci energetycznej, elektrycznej, w trakcie prowadzenia swoich robót budowlanych. 

Oświetlenie musi spełniać normy: 

 PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas 

oświetlenia 

  PN-EN 13201-2:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania 

oświetleniowe 

  PN-EN 13201-3:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych 



   
 

  PN-EN 13201-4:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów 

parametrów oświetlenia. 

 

Dla wykonania oświetlenia drogowego należy stosować typowe bezpieczne konstrukcje 

wsporcze stanowiące wyrób budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowalnych. 

Konstrukcje wsporcze muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm 

w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą na danym terenie strefę 

wiatrową oraz normę PN-EN 12767 (Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla 

urządzeń drogowych). Słupy i maszty oświetleniowe wykonane ze stali, aluminium lub  

stopów aluminium, które będą lokalizowane poza obiektami inżynierskimi (mostowymi), 

należy montować wyłącznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonanych na placu 

budowy. Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby 

linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi 

jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.  

Nie dopuszcza się możliwości zastosowania słupów klasy „0”. Nie dopuszcza się 

zastosowania słupów klasy NE tj. słupów oświetleniowych niepochłaniających energii, 

w przypadku występowania infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Konstrukcję klasy 

NE można projektować jedynie dla oświetlenia przejściowych odcinków dróg o przekroju 

szlakowym, gdzie nie występuje ruch niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dla 

miejsc, gdzie występuje znaczny ruch pieszych i rowerzystów należy zastosować słupy 

pochłaniające energię w stopniu wysokim HE (obszar przejścia dla pieszych / przejazdu dla 

rowerzystów). Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów pochłaniających energię 

w stopniu niskim (LE). 

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji inwestycji, 

muszą być wykonane wyłącznie, jako typowe rozwiązania katalogowe, tym samym nie 

będą akceptowane przez Zamawiającego oprawy wykonane, jako rozwiązania: specjalne, 

na zamówienie, itp.; 

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów 

w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających, 

odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie. Pokrywa oprawy winna 

być wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu 

aluminiowego. 

1.8.2. Oświetlenie dedykowane  

 

Oświetlenie dla pieszych powinno jednocześnie zapewniać kierowcy właściwe warunki 

rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu właściwe 

warunki otoczenia, przejścia dla pieszych i zbliżających się pojazdów. W tym celu należy 

zapewnić urządzenia oświetleniowe, które zapewniają kontrast luminacji postaci pieszego 

oraz tła za pieszym. Jednocześnie żaden z użytkowników nie powinien być oślepiony przez 

źródła światła. 

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji inwestycji, 

muszą być wykonane wyłącznie, jako typowe rozwiązania katalogowe, tym samym nie 

będą akceptowane przez zamawiającego oprawy wykonane, jako rozwiązania: specjalne, 

na zamówienie, itp. Dla potrzeb związanych z ww. oświetleniem nie należy stosować opraw 

tzw. parkowych tylko drogowe oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED. 



   
 
Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów 

w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających, 

odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie. Pokrywa oprawy winna 

być wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu 

aluminiowego. Wykonanie oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych należy 

zrealizować bezwzględnie w oparciu o Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych- 

Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4).  

 

1.8.3. Chodnik  

Konstrukcja nawierzchni chodników winna być zgodna z „Katalogiem typowych konstrukcji 

nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg”. 

Zastosować 3 cm podsypkę cementowo - piaskową 1:4 oraz min. 15 cm – podbudowa 

zasadnicza z mieszanki niezwiązanej. Ostateczna konstrukcja projektowanego chodnika  

zostanie ustalona po rozpoznaniu podłoża przez Wykonawcę i przedstawieniu przez niego 

projektu konstrukcji do zatwierdzenia.  

Chodnik od strony jezdni ograniczyć krawężnikiem na ławie betonowej z oporem. 

1.8.4. Zakres zwężenia jezdni  

Konstrukcja nawierzchni zwężenia jezdni winna być zgodna z „Katalogiem typowych 

konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części 

dróg”. Zastosować 3 cm podsypkę cementowo - piaskową 1:4 oraz min. 15 cm – 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej. Ostateczna konstrukcja projektowanego 

zwężenia  zostanie ustalona po rozpoznaniu podłoża przez Wykonawcę i przedstawieniu 

przez niego projektu konstrukcji do zatwierdzenia.  

Zwężenie od strony jezdni ograniczyć krawężnikiem na ławie betonowej z oporem. 

 

 

1.8.5. Stała organizacja ruchu  

Znaki poziome  

Oznakowanie poziome należy wykonać/odtworzyć jako grubowarstwowe: 

 linie krawędziowe i osiowe na ciągu głównym w technologii chemoutwardzalnej, 

 linie oznakowania poziomego wykonać w technologii profilowanej lub strukturalnej 

uwzględniającej sprawne odprowadzenie wody z nawierzchni jezdni, na podkładzie 

ciągłym tj. z pełnym wypełnieniem powierzchni wykonanej kreski. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

 dobrą widocznością w ciągu całej doby, również w czasie opadów deszczu; 

 wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 

 odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną 

naniesione; 

 trwałością w okresie gwarancyjnym; 

 odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

 

 

Znaki pionowe 

Parametry lic znaków: na jednojezdniowych drogach krajowych - grupa średnia (S) - należy 

wykonać z folii odblaskowej typu 2; wojewódzkich i powiatowych: znaki - grupa średnia 

(S) - należy wykonać z folii odblaskowej uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi; na 

drogach gminnych: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 1, 



   
 
oprócz znaków D-6, B-20, B-2, A-7, które należy wykonać z folii typu 2 i znaków B-20, A-

7, które należy wykonać w grupie wielkości „średnie” 

Sposób oznakowania dróg powiatowych i gminnych należy uzgodnić z odpowiednimi 

zarządcami tych dróg.  

 

Ostateczny zakres wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń brd 

ustalony zostanie na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu stałej 

organizacji ruchu. Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe, poziome oraz urządzenia brd należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z ww. rozporządzeniem.  

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i  zasadami wiedzy technicznej, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość 

oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie wymaganych 

parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym 

gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie 

wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem projekt powinien zawierać 

geometrię drogi, która jest jednym z elementów podlegających ocenie. Przed złożeniem 

wniosku o zatwierdzenie dokumentacji projektowej należy przedłożyć Zamawiającemu 

zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu. Projekt należy opracować i złożyć także 

w wersji elektronicznej, w plikach .dwg oraz w wersji .pdf. 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany w skali 1:500 na czytelnym podkładzie 

mapowym, zawierającym wszystkie elementy planu zagospodarowania terenu.  

 

1.8.6. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem. Każda zmiana w organizacji ruchu wymaga bieżącej aktualizacji 

projektu i jego ponownego zatwierdzenia. Dopuszcza się wykorzystanie zatwierdzonej 

organizacji ruchu dla robót krótko trwających, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego 

dla konkretnej lokalizacji. Projekt jest dostępny pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu.  

Roboty należy etapować w sposób pozwalający na jak najdłuższe utrzymywanie 

niezakłóconej przejezdności drogi krajowej w obu kierunkach ruchu. Ruch wahadłowy może 

być wprowadzony tylko w przypadku robót, których nie można prowadzić przy ruchu 

https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu


   
 
dwukierunkowym. W przypadku wprowadzenia ruchu wahadłowego należy przewidzieć 

konieczność ręcznego sterowania ruchem w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 

Uwzględnić sterowanie ruchem na skrzyżowaniach i takie etapowanie robót, aby wjazdy 

z wlotów podporządkowanych odbywały się zawsze na bezpiecznych zasadach ruchu, przy 

zachowanych warunkach widoczności. Zastosowanie sygnalizatorów świetlnych 

sterowanych automatycznie jest możliwe wyłącznie w porze nocnej i poza godzinami 

szczytu, z uwzględnieniem sterowania ruchem na skrzyżowaniach. Odstępstwa od 

powyższych zasad mogą być brane pod uwagę tylko w wyjątkowych przypadkach, 

w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, po rozpoznaniu sytuacji w trakcie 

budowy, dla uzgodnionych odcinków robót. Wykonawca winien również prowadzić pracę 

w sposób pozwalający na wyjazd z/do posesji w przypadku prowadzenia prac w obrębie 

zjazdów. 

Wprowadzona organizacja ruchu powinna zapewniać przejezdność drogi krajowej w ruchu 

tranzytowym, bez powodowania zatorów drogowych i blokowania przejezdności na 

skrzyżowaniach.  

 

1.9. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

1.9.1. Plac budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektów. Przed 

przystąpieniem do robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń 

socjalno-technicznych na terenie budowy. Po zakończeniu budowy Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu. 

 

1.9.2 Zabezpieczenie terenu budowy / robót 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) 

na terenie budowy / prac, w okresie trwania realizacji poszczególnych robót, aż 

do  zakończenia i odbioru ostatecznego tych robót. 

 

1.9.3 Odpowiedzialność prawna Wykonawcy                                                                                            

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

i za wyniki działalności w zakresie: 

 Organizacji robót budowlanych, 

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 Ochrony środowiska, 

 Warunków bezpieczeństwa pracy, 

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

 Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzech. 

 

1.9.4 Wyroby budowlane 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. 



   
 
 

1.9.5 Kontrola wykonywanych prac projektowych i robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli zamawiającego 

będą poddane w szczególności: 

 Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich 

skierowaniem do realizacji robót budowlanych- w aspekcie ich zgodności 

z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy, 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane -  w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 

z danymi zawartymi w opracowaniach projektowych, 

 Sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektem wykonawczym, programem funkcjonalno- użytkowym i umową, 

obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, 

 Jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

 Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór dokumentacji projektowej, 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiór częściowy, 

 Odbiór końcowy, 

 Odbiory pogwarancyjne. 

Po wyłonieniu Wykonawcy jest on zobowiązany w ciągu 7 dni do podpisania Umowy. 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciągu 14 dniu przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, 

uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. 

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów: 

 Rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość 

edytowania w programie pracującym w środowisku CAD (wer.2012). Ponadto 

powinny zawierać wszystkie pomierzone współrzędne w układzie 2000, 

 Wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać 

w postaci plików MS Word i MS Excel; 

 Całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf. 

 

1.9.6 Rozbiórki  

W ramach zadania należy przeprowadzić rozbiórkę istniejącego chodnika oraz innych 

elementów kolidujących z realizowaną inwestycją. Konieczność rozbiórki poszczególnych 

elementów należy uwzględnić w dokumentach oraz wykonać, zachowując wszystkie zasady 

bhp. Obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania (sąsiednie) nie mogą ulec 

uszkodzeniu, za szkody powstałe przy obiektach oraz nieruchomościach sąsiednich 

odpowiada Wykonawca.  

W przypadku natrafienia na obiekty niezainwentaryzowane (np. pozostałości 

fundamentów), koszt przygotowania niezbędnej dokumentacji i rozbiórki ponosi 

Wykonawca. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania np. kostka 

brukowa, obrzeża są własnością Zamawiającego. O przydatności do ponownego 

wbudowania decyduje komisja powołana przez Zamawiającego – w składzie: Kierownik 

Rejonu w Opolu Członkowie zespołu ds. Realizacji PBID, Inspektor Nadzoru. Pozostałe 



   
 
materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach. 

Materiały wskazane przez komisje, jako nadające się do ponownego wbudowania należy 

złożone na paletach przekazać do Rejonu. Szczegółowy zakres i formę przekazania 

pozostałych materiałów z rozbiórki Wykonawca robót uzgodni z Nadzorem 

i Zamawiającym.  

 

1.9.7 Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu robót Wykonawcza sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie: 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, uzgodnienia 

i opinie, 

 Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniami o zakończeniu robót, 

 Protokoły odbiorów częściowych i zanikających (podlegających zakryciu), 

 Obmiar robót, 

 Inwentaryzację geodezyjną, 

 Protokół pomiaru parametrów elektrycznych. 

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów 

powykonawczych z naniesionymi zmianami: 

 Rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość 

edytowania w programie pracującym w środowisku CAD (wer. 2012), ponadto 

powinny zawierać wszystkie pomierzone współrzędne w układzie 2000, 

 Wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać 

w postaci plików MS Word i MS Excel, 

 Całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *pdf. 

 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe (podane 

w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót 

mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

2. Wymagane terminy  

 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciągu 14 dni przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, 

uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.   

Zamawiający wymaga aby w ww. harmonogramie przyjęte były m.in. następujące terminy:  

• projekty wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych – do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy;  

• wykonanie robót budowlanych – do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

3. Płatności 

 

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania, opłaty i badania 

składające się na wykonanie zamówienia, a także ryzyko własne Wykonawcy. Zamawiający 

dopuszcza fakturowanie częściowe do 90% wartości pozycji na podstawie częściowych 



   
 
protokołów odbioru. Pozostałe 10% wynagrodzenia będzie możliwe po odbiorze końcowym 

na podstawie końcowego protokołu odbioru. 

Płatność odbywać się będzie po zakończeniu i odbiorze: 

a) kompletnej dokumentacji projektowej dla całości zadania, po podpisaniu protokołu 

odbioru i na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, 

b) robót na podstawie miesięcznych prawidłowo wystawionych faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę na kwoty ustalone w dołączonym do faktur 

zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. 

Dołączone do faktur zestawienie wartości wykonanych robót muszą odpowiadać 

rzeczowemu zaawansowaniu robót i muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez 

Nadzór Inwestorski. 

Zamawiający dokona oceny jakości robót na podstawie Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości 

na drogach krajowych część I – Roboty Drogowe. W przypadku konieczności stosowania 

potrąceń Wykonawca dostosuje wysokość ostatniej faktury. 

 

4. Wynagrodzenie 

 

Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół potwierdzający wykonanie 

zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy (w dalszej części zwany protokołem 

obioru częściowego), w którym określona będzie wartość robót wg stanu na koniec okresu 

rozliczeniowego. Do protokołu odbioru częściowego dołączone będą: tabela elementów 

rozliczeniowych, zestawienie inwentaryzacyjne wykonanego asortymentu prac i robót 

(tabela obmiarowa), zestawienie faktur, wnioski Wykonawcy o zatwierdzenie obmiarów, 

szkice pomiarowe, wyniki badań i sprawdzeń, deklaracje właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych, krajowe deklaracje zgodności, zmiany do projektu, itp., w takim zakresie, 

w jakim dokumenty te będą niezbędne. Przed przekazaniem Zamawiającemu protokołu 

odbioru częściowego należy uzyskać jego akceptację przez Nadzór Inwestorski. 

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego. Do protokołu 

odbioru końcowego dołączone będzie zestawienie ilości wszystkich wykonanych robót 

sporządzone przez Wykonawcę narastająco, tabela elementów rozliczeniowych, 

zatwierdzenie obmiarów, tabele obmiarowe, szkice pomiarowe, wyniki badań i sprawdzeń, 

deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje zgodności, 

itp., w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszystkie podatki, w tym podatek od towarów 

i usług VAT. Przed przekazaniem Zamawiającemu protokołu potwierdzającego wykonanie 

zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy należy uzyskać jego akceptację przez 

Nadzór Inwestorski.  

Zamawiający dokona oceny jakości robót na podstawie „Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości 

na drogach krajowych część I – Roboty Drogowe” . Ewentualne pomniejszenia 

wynagrodzenia zostaną szczegółowo wyliczone przez Nadzór Inwestorski i przedstawione 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy. 

 

5. Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem 

wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 



   
 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. 

czynności opisane w SST. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy 

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy 

przedłoży Zamawiającemu wykaz tych osób. 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

i/lub 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

i/lub 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

i/lub 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. 

 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający 



   
 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej w projektowanych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

6. Pozostałe ustalenia  

 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych pełnomocnictw. Wykonawca 

dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wymagane jest także opracowanie staraniem 

wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów 

organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach. Kompletny projekt 

wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzona przez służby 

Zamawiającego.  

Szczegółowe specyfikacje techniczne, obliczenia wzmocnienia konstrukcji  i technologia 

robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały z rozbiórki nadające się 

do ponownego wbudowania, należy wbudować na miejscu lub odwieźć na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. Nadmiar materiałów, stanowiących odpad są własnością 

Wykonawcy i podlegają utylizacji na jego koszt Do dokumentacji wykonawczej należy 

dołączyć protokoły z Rad Technicznych. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia 

i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować przynajmniej jedną Radę 

Techniczną celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów 

związanych z realizacją zamówienia. 

 

7. Przepisy prawa 
 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7.1.  Akty prawne 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych 

niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 



   
 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych  

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane; 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku  

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych; 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej; 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych; 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku; 

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem; 

18. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach; 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 

podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego; 

21. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 

22. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

23. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 

25. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego; 

 



   
 

7.2.    Wytyczne  

Jeżeli w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. 

w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych nie 

określono warunku lub określono go w sposób ogólny, drogę projektuje się, buduje, 

przebudowuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczególności we 

wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu 

(dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d), na podstawie 

przepisów o drogach publicznych oraz w Polskich Normach. 

Główne wytyczne mające zastosowanie do wykonania przedmiotowej inwestycji to: 

 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla 

pieszych (WR-D-41-2). 

 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie 

przejść dla pieszych (WR-D-41-3). 

 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4). 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu 

bardzo lekkiego i innych części dróg (WR-D-63). 

 

7.3.   Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad 
 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych) obowiązującymi na dzień podpisania umowy. 

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone 

w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania 

i wykonywania inwestycji. 

1. Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie 

przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Zarządzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych 

wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”; 

3. Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie 

instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych, Cześć I – Roboty drogowe. 

 

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz 

wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić 

wszelkie wymagania określone w poniższych dokumentach, a w szczególności wymagania 

dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

 

 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d


   
 
8. Wykaz załączników do PFU 

 

Instrukcje: 

 Instrukcja DP-T 14 cz. I Roboty Drogowe 

 

 

9. Inne 
 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem. 

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz 

wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić 

wszelkie wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania 

dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

Niezależnie od zapisów PFU Wykonawcę obowiązują aktualne na dzień 

ogłoszenia przetargu normy, warunki techniczne, oficjalne dokumenty, akty 

prawne, wytyczne i zarządzenia GDDKiA, przeznaczone do realizacji 

przedmiotowego zadania.  


