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Julianów 06-18-1-02-59    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,88 42,3 38 ROZDR-PP

Julianów 06-18-1-02-63    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,48 8,79 39 ROZDR-PDR

Chociw 06-18-1-03-155   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,85 10,98 39 ROZDR-PDR

Rylsk 06-18-1-04-116   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  4,83 28,68 39 ROZDR-PDR

Rylsk 06-18-1-04-126   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,78 3,51 46 OPR-UC

Rylsk 06-18-1-04-126   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,29 0,57 46 OPR-UC

Rylsk 06-18-1-04-128   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,15 2,27 46 OPR-UC

Julianów 06-18-1-02-189   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,57 36,16 132 CP-W

Julianów 06-18-1-02-189   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,68 78,38 132 CP-W

Julianów 06-18-1-02-22    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,00 63,9 132 CP-W

Julianów 06-18-1-02-24    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,37 43,73 132 CP-W

Julianów 06-18-1-02-24    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 21,4 132 CP-W

Julianów 06-18-1-02-81    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,82 49,23 132 CP-W

Julianów 06-18-1-02-82    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,12 30,3 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-134   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,70 39,11 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-135   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,64 17,31 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-135   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,31 8,11 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-141   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,28 25,14 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-141   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,91 43,95 132 CP-W

Pakiet: 1

CP

HOD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

AGROT



Chociw 06-18-1-03-141   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,76 40,53 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-141   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,10 74,35 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-142   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,47 107,44 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-142   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,59 28,83 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-158   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 10,13 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-158   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,68 30,46 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-159   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 5,07 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-159   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 2,13 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-159   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,18 62,46 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-159   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 38,44 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-162   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 19,57 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-162   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,97 41,96 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-163   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,21 73,92 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-163   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 29,18 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-176   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 41,45 132 CP-W

Chociw 06-18-1-03-176   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,26 59,11 132 CP-W

Rylsk 06-18-1-04-119   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 43,83 132 CP-W

Rylsk 06-18-1-04-121   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,60 15,5 132 CP-W

Rylsk 06-18-1-04-122   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,30 33,58 132 CP-W

Rylsk 06-18-1-04-99    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,30 67,21 132 CP-W

Rylsk 06-18-1-04-99    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,90 20,71 132 CP-W

Rylsk 06-18-1-04-99    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,79 57,14 132 CP-W

Julianów 06-18-1-02-59    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,60 107,28 128 CW-W

Julianów 06-18-1-02-70    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,84 65,67 128 CW-W

Julianów 06-18-1-02-71    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,53 54,61 128 CW-W

Chociw 06-18-1-03-153   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,30 23,47 128 CW-W

Chociw 06-18-1-03-153   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,93 62,41 128 CW-W

CP
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Chociw 06-18-1-03-153   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,71 48,92 128 CW-W

Chociw 06-18-1-03-157   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,62 83,29 128 CW-W

Chociw 06-18-1-03-159   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,63 16,15 128 CW-W

Chociw 06-18-1-03-159   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 5,95 128 CW-W

Chociw 06-18-1-03-179   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,08 33,56 128 CW-W

Rylsk 06-18-1-04-102A  -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,32 41,02 128 CW-W

Rylsk 06-18-1-04-123   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,67 17,17 128 CW-W

Rylsk 06-18-1-04-123   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,66 17,52 128 CW-W

Rylsk 06-18-1-04-93    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,31 40,71 128 CW-W

Julianów 06-18-1-02-189   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,10 - 21 WPOD-BN

Julianów 06-18-1-02-189   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,34 - 21 WPOD-BN

Julianów 06-18-1-02-190   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,35 - 21 WPOD-BN

Julianów 06-18-1-02-24    -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,55 - 21 WPOD-BN

Julianów 06-18-1-02-59    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,88 - 21 WPOD-BN

Julianów 06-18-1-02-62    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,05 - 21 WPOD-BN

Julianów 06-18-1-02-63    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,48 - 21 WPOD-BN

Chociw 06-18-1-03-139   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,67 - 21 WPOD-BN

Chociw 06-18-1-03-147   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,99 - 21 WPOD-BN

Chociw 06-18-1-03-155   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,30 - 21 WPOD-BN

Chociw 06-18-1-03-155   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,85 - 21 WPOD-BN

Chociw 06-18-1-03-155   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,21 - 21 WPOD-BN

Rylsk 06-18-1-04-116   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  4,83 - 21 WPOD-BN

Rylsk 06-18-1-04-117   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,32 - 21 WPOD-BN

Julianów 06-18-1-02-189   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  11,00 13,27 77 WYK-POGCZ

Julianów 06-18-1-02-189   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  7,00 10,68 78 WYK-P5GCP

Julianów 06-18-1-02-190   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  1,85 2,82 78 WYK-P5GCP

Julianów 06-18-1-02-24    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  13,50 16,28 77 WYK-POGCZ

MA-PORZ
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Julianów 06-18-1-02-59    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  15,00 22,88 78 WYK-P5GCP

Julianów 06-18-1-02-62    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  5,50 6,63 77 WYK-POGCZ

Julianów 06-18-1-02-63    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  8,00 12,2 78 WYK-P5GCP

Chociw 06-18-1-03-139   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,00 6,98 77 WYK-POGCZ

Chociw 06-18-1-03-147   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,47 4,24 77 WYK-POGCZ

Chociw 06-18-1-03-155   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  1,00 0,62 72 WYK-PASCZ

Chociw 06-18-1-03-155   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,11 14,04 77 WYK-POGCZ

Chociw 06-18-1-03-155   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,82 7,61 77 WYK-POGCZ

Chociw 06-18-1-03-155   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,40 4,96 77 WYK-POGCZ

Rylsk 06-18-1-04-116   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  26,46 25,9 78 WYK-P5GCP

Rylsk 06-18-1-04-117   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  12,94 12,67 78 WYK-P5GCP

Julianów 06-18-1-02-64    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,31 2,5 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-64    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,48 1,47 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-64    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,79 - 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-64    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  16,00 200,11 102 SADZ 1R

Julianów 06-18-1-02-64    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,31 6,56 102 SADZ 1R

Julianów 06-18-1-02-64    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,48 123,67 103 SADZ WIEL

Julianów 06-18-1-02-64    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,31 1,32 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-64    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,48 0,81 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-64    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,30 2,72 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-64    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,30 - 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-64    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,30 229,12 103 SADZ WIEL

Julianów 06-18-1-02-64    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,30 1,5 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-65    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,06 5,6 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-65    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,06 - 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-65    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,06 470,94 103 SADZ WIEL

Julianów 06-18-1-02-65    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,06 3,09 111 DOW-SADZ

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Julianów 06-18-1-02-70    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  34,69 5,31 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-70    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,49 0,16 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-70    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  35,18 - 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-70    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  33,76 422,24 102 SADZ 1R

Julianów 06-18-1-02-70    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,93 19,67 102 SADZ 1R

Julianów 06-18-1-02-70    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,49 13,53 103 SADZ WIEL

Julianów 06-18-1-02-70    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  34,69 2,81 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-70    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 0,09 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-73    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,59 3,47 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-73    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,59 - 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-73    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,59 292,34 103 SADZ WIEL

Julianów 06-18-1-02-73    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,59 1,92 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-105   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  16,50 5,41 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-105   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,50 - 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-105   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,50 455,48 103 SADZ WIEL

Rylsk 06-18-1-04-105   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,50 2,99 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-126   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,50 3,77 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-126   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,50 - 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-126   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,50 317,46 103 SADZ WIEL

Rylsk 06-18-1-04-126   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,50 2,08 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-126   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 0,62 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-126   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,90 - 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-126   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,90 41,96 103 SADZ WIEL

Rylsk 06-18-1-04-126   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 0,34 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-128   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,45 2,44 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-128   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,45 - 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-128   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,45 205,66 103 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

HOD



Rylsk 06-18-1-04-128   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,45 1,35 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-93    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,16 4,97 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-93    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,16 - 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-93    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,16 418,49 103 SADZ WIEL

Rylsk 06-18-1-04-93    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,16 2,74 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,82 1,66 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,75 1,23 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,57 - 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  10,82 135,33 102 SADZ 1R

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,75 103,52 103 SADZ WIEL

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,82 0,88 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,75 0,68 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-161   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,53 1,76 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-161   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,03 1,98 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-161   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,56 - 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-161   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  11,53 144,21 102 SADZ 1R

Chociw 06-18-1-03-161   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,03 166,46 103 SADZ WIEL

Chociw 06-18-1-03-161   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,53 0,93 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-161   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,03 1,09 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-192   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,43 1,9 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-192   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,66 2,18 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-192   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,09 - 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-192   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  12,12 151,58 102 SADZ 1R

Julianów 06-18-1-02-192   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,31 6,56 102 SADZ 1R

Julianów 06-18-1-02-192   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,66 183,85 103 SADZ WIEL

Julianów 06-18-1-02-192   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,43 1,01 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-192   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,66 1,21 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

PBD-ODN

ODN-ZŁOŻ

HOD



Julianów 06-18-1-02-79    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,96 1,83 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-79    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,95 1,95 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-79    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,93 - 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-79    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  11,65 145,71 102 SADZ 1R

Julianów 06-18-1-02-79    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,31 6,56 102 SADZ 1R

Julianów 06-18-1-02-79    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,95 164,25 103 SADZ WIEL

Julianów 06-18-1-02-79    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,96 0,97 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-79    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,95 1,08 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Julianów 06-18-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  19,00 511,5 124 KOSZ UB

Julianów 06-18-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  32,00 1094 125 KOSZ UC

Chociw 06-18-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Chociw 06-18-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  21,00 443,3 124 KOSZ UB

Chociw 06-18-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 273,5 125 KOSZ UC

Rylsk 06-18-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Rylsk 06-18-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 136,4 124 KOSZ UB

Rylsk 06-18-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,00 437,6 125 KOSZ UC

Julianów 06-18-1-02-59    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,23 0,06 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-59    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,23 - 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-59    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,23 7,07 105 SADZ POP

Julianów 06-18-1-02-59    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,23 0,03 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-64    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,74 0,18 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-64    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,74 - 111 DOW-SADZ

Julianów 06-18-1-02-64    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,74 22,76 105 SADZ POP

Julianów 06-18-1-02-64    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,74 12,78 58 WYK-TAL40

Julianów 06-18-1-02-64    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,74 0,1 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-149   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,48 111 DOW-SADZ

PBD-ODN

PIEL

POPR

HOD



Chociw 06-18-1-03-149   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-149   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00 61,51 105 SADZ POP

Chociw 06-18-1-03-149   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,27 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-176   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,65 2,7 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-176   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,65 - 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-176   -c   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  17,65 286,97 105 SADZ POP

Chociw 06-18-1-03-176   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,82 5,46 72 WYK-PASCZ

Chociw 06-18-1-03-176   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,65 1,43 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-122A  -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 0,04 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-122A  -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,15 - 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-122A  -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,15 3,86 105 SADZ POP

Rylsk 06-18-1-04-122A  -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,18 0,74 73 WYK-PA5CZ

Rylsk 06-18-1-04-122A  -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,15 0,01 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-122A  -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,31 0,07 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-122A  -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,31 9,53 105 SADZ POP

Rylsk 06-18-1-04-122A  -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,18 0,92 73 WYK-PA5CZ

Rylsk 06-18-1-04-122A  -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,31 0,04 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-122A  -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,31 0,07 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-122A  -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,31 - 111 DOW-SADZ

Rylsk 06-18-1-04-122A  -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,31 9,53 105 SADZ POP

Rylsk 06-18-1-04-122A  -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,18 0,92 73 WYK-PA5CZ

Rylsk 06-18-1-04-122A  -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,31 0,04 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-155   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,35 1,89 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-155   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,35 - 111 DOW-SADZ

Chociw 06-18-1-03-155   -d   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  12,35 160,64 105 SADZ POP

Chociw 06-18-1-03-155   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,17 3,06 72 WYK-PASCZ

Chociw 06-18-1-03-155   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,35 1 111 DOW-SADZ

POPR

POPR-NAT

HOD



Rylsk 06-18-1-04-116   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

Rylsk 06-18-1-04-116   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

N-ZSPN Rylsk 06-18-1-04-129   -g   -00 N-ZSPNSO Zbiór szyszek z plant. nas. So 1 KG  500,00 - 187 N-ZSPNSO

Rylsk 06-18-1-04-129   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Rylsk 06-18-1-04-129   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Julianów 06-18-1-02-192   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-192   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,80 61,34 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-64    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-64    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,20 67,79 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-64    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-64    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,30 133,97 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-65    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-65    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,40 167,87 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-73    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-73    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,00 161,41 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-79    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-79    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,80 77,48 143 GRODZ-SN

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,30 45,36 143 GRODZ-SN

Chociw 06-18-1-03-161   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chociw 06-18-1-03-161   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,60 49,48 143 GRODZ-SN

Rylsk 06-18-1-04-105   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Rylsk 06-18-1-04-105   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  14,00 192,42 143 GRODZ-SN

Rylsk 06-18-1-04-126   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Rylsk 06-18-1-04-126   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,20 153,93 143 GRODZ-SN

Rylsk 06-18-1-04-126   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

NAS

OCHRL

N-ZSGOSP

SEL-ZPN

O-GRODZN

HOD



Rylsk 06-18-1-04-126   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,20 24,96 143 GRODZ-SN

Rylsk 06-18-1-04-128   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Rylsk 06-18-1-04-128   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,60 104,45 143 GRODZ-SN

Rylsk 06-18-1-04-93    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Rylsk 06-18-1-04-93    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  15,30 210,28 143 GRODZ-SN

Julianów 06-18-1-02-24    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Julianów 06-18-1-02-24    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,50 68,42 150 GRODZ-DEM

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Julianów 06-18-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Chociw 06-18-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Rylsk 06-18-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Rylsk 06-18-1-04-105   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-105   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Rylsk 06-18-1-04-105   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Rylsk 06-18-1-04-109   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-109   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Rylsk 06-18-1-04-109   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Rylsk 06-18-1-04-117   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  39,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-117   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Rylsk 06-18-1-04-117   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 158 PUŁ-RYJ

Julianów 06-18-1-02-82    -k   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  2,00 - 138 ZAB-OSLZG

Julianów 06-18-1-02-82    -k   -00 WYK PALIK wykonanie palików 1 TSZT  1,00 - 138 ZAB-OSLZG

Julianów 06-18-1-02-82    -k   -00 ZAB-OSLZG Zab. przed zgr. osłonkami 2 TSZT  0,17 - 138 ZAB-OSLZG

Rylsk 06-18-1-04-105   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  1,00 - 138 ZAB-OSLZG

Rylsk 06-18-1-04-105   -a   -00 WYK PALIK wykonanie palików 1 TSZT  1,00 - 138 ZAB-OSLZG

OCHRL

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-KONTRU

O-PALIK



Rylsk 06-18-1-04-105   -a   -00 ZAB-OSLZG Zab. przed zgr. osłonkami 1 TSZT  0,80 - 138 ZAB-OSLZG

Rylsk 06-18-1-04-120   -b   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  1,00 - 138 ZAB-OSLZG

Rylsk 06-18-1-04-120   -b   -00 WYK PALIK wykonanie palików 1 TSZT  1,00 - 138 ZAB-OSLZG

Rylsk 06-18-1-04-120   -b   -00 ZAB-OSLZG Zab. przed zgr. osłonkami 1 TSZT  1,35 - 138 ZAB-OSLZG

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Julianów 06-18-1-02-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  50,00 - 161 SZUK-PEDM

Julianów 06-18-1-02-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  20,00 16,96 160 SZUK-PĘDR

Julianów 06-18-1-02-189   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  17,00 18,02 160 SZUK-PĘDR

Julianów 06-18-1-02-189   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  9,00 9,54 160 SZUK-PĘDR

Julianów 06-18-1-02-190   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 3,18 160 SZUK-PĘDR

Julianów 06-18-1-02-24    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  19,00 20,14 160 SZUK-PĘDR

Julianów 06-18-1-02-59    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  18,00 19,08 160 SZUK-PĘDR

Julianów 06-18-1-02-62    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 7,42 160 SZUK-PĘDR

Julianów 06-18-1-02-63    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  10,00 10,6 160 SZUK-PĘDR

Chociw 06-18-1-03-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  100,00 - 161 SZUK-PEDM

Chociw 06-18-1-03-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  200,00 169,6 160 SZUK-PĘDR

Chociw 06-18-1-03-147   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 5,09 160 SZUK-PĘDR

Chociw 06-18-1-03-155   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  20,00 16,96 160 SZUK-PĘDR

Chociw 06-18-1-03-155   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 10,18 160 SZUK-PĘDR

Chociw 06-18-1-03-155   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 6,78 160 SZUK-PĘDR

Rylsk 06-18-1-04-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 2 SZT  100,00 - 161 SZUK-PEDM

Rylsk 06-18-1-04-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  20,00 16,96 160 SZUK-PĘDR
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Rylsk 06-18-1-04-115   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  85,00 72,08 160 SZUK-PĘDR

Rylsk 06-18-1-04-116   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  29,00 24,59 160 SZUK-PĘDR

Rylsk 06-18-1-04-116   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  45,00 38,16 160 SZUK-PĘDR

Rylsk 06-18-1-04-117   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  14,00 11,87 160 SZUK-PĘDR

Rylsk 06-18-1-04-121   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 10,18 160 SZUK-PĘDR

Rylsk 06-18-1-04-122A  -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  31,00 26,29 160 SZUK-PĘDR

Rylsk 06-18-1-04-122   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  42,00 35,62 160 SZUK-PĘDR

Rylsk 06-18-1-04-123   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  18,00 15,26 160 SZUK-PĘDR

Rylsk 06-18-1-04-127   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 5,09 160 SZUK-PĘDR

Rylsk 06-18-1-04-127   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 9,33 160 SZUK-PĘDR

Julianów 06-18-1-02-65    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Julianów 06-18-1-02-78    -j   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Julianów 06-18-1-02-84    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Chociw 06-18-1-03-135   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Chociw 06-18-1-03-137   -w   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Chociw 06-18-1-03-151   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Chociw 06-18-1-03-182   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Rylsk 06-18-1-04-115   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Rylsk 06-18-1-04-122   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Rylsk 06-18-1-04-127   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  67,00 - 200 GODZ RH8
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Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 - 210 GODZ MH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  52,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 25,15 18 PORZ-STOS

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  20,00 10,06 18 PORZ-STOS

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  30,00 15,09 18 PORZ-STOS

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Julianów 06-18-1-02-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  5,00 71,86 133 ZAB-REPEL

Julianów 06-18-1-02-25    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Julianów 06-18-1-02-25    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,79 30,26 133 ZAB-REPEL

Julianów 06-18-1-02-81    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Julianów 06-18-1-02-81    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,17 36,69 133 ZAB-REPEL

Julianów 06-18-1-02-82    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Julianów 06-18-1-02-82    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 133 ZAB-REPEL

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Chociw 06-18-1-03-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,00 50,72 133 ZAB-REPEL

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,93 13,37 133 ZAB-REPEL

Chociw 06-18-1-03-134   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chociw 06-18-1-03-134   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,55 22,28 133 ZAB-REPEL

Chociw 06-18-1-03-134   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chociw 06-18-1-03-134   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,85 12,22 133 ZAB-REPEL
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Chociw 06-18-1-03-137   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chociw 06-18-1-03-137   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,92 13,22 133 ZAB-REPEL

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Rylsk 06-18-1-04-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  5,00 71,86 133 ZAB-REPEL

Rylsk 06-18-1-04-105   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rylsk 06-18-1-04-105   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 13,08 133 ZAB-REPEL

Rylsk 06-18-1-04-123   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rylsk 06-18-1-04-123   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,56 36,79 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM Rylsk 06-18-1-04-120   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Julianów 06-18-1-02-192   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-134   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,50 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-149   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-151   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-155   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,50 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-161   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-176   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-122A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-122A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-122A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-123   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  25,00 - 909 GOPP RH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8
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Chociw 06-18-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  12,00 - 909 GOPP RH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - DYŻUR-PM Dyżur p.poż ciągnika z osprzęt. ----- MIES  2,00 - 905 DYŻUR-PM

Chociw 06-18-1-03-      -    - DYŻUR-PM Dyżur p.poż ciągnika z osprzęt. ----- MIES  2,00 - 905 DYŻUR-PM

Rylsk 06-18-1-04-      -    - DYŻUR-PM Dyżur p.poż ciągnika z osprzęt. ----- MIES  2,00 - 905 DYŻUR-PM

Chociw 06-18-1-03-153   -d   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,08 3,58 901 PPOŻ-ODN

Rylsk 06-18-1-04-121   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 11,78 901 PPOŻ-ODN

Julianów 06-18-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ Chociw 06-18-1-03-142   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,75 11,3 902 PPOŻ-PORZ

Julianów 06-18-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  5,00 - 914 GOPP NOC

Julianów 06-18-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  3,00 - 912 GOPP RU8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  3,00 - 914 GOPP NOC

Chociw 06-18-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  3,00 - 912 GOPP RU8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  3,00 - 914 GOPP NOC

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

Julianów 06-18-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  17,00 - 172 CZYSZ-BUD

Julianów 06-18-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  5,00 - 171 NAPR-BUD
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Chociw 06-18-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 172 CZYSZ-BUD

Rylsk 06-18-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  26,00 - 172 CZYSZ-BUD

Rylsk 06-18-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  2,00 - 171 NAPR-BUD

Julianów 06-18-1-02-81    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  316,00 22,02 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-81    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 51,28 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-81    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00 64,68 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 16,72 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-150   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  157,00 10,56 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-150   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,27 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-150   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 22,73 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-150   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  504,00 30,14 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,8 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  504,00 72,95 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,66 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  372,00 20,64 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 41,01 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00 51,68 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,73 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-189   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  838,00 49,34 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-189   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 95,42 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-189   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  838,00 156,63 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 14,35 2 CWD-D
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Julianów 06-18-1-02-24    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  815,00 44,85 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-24    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 133,8 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-24    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  815,00 143,07 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-24    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 33,52 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-62    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  261,00 16,55 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-62    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,78 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-62    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00 50,11 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,73 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  986,00 55,75 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 54,61 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  986,00 140,47 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,96 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00 241,84 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00 98,92 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  419,00 256,22 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  419,00 125,25 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-63    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  278,00 21,75 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-63    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 69,28 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-63    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00 50,09 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 9,69 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  550,00 33,83 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 258,81 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00 94,19 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 48,04 2 CWD-D
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Julianów 06-18-1-02-190   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  196,00 16,06 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 70,11 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-190   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 43,41 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 12,71 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00 117,98 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00 38,15 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-147   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  238,00 16,43 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,6 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-147   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 39,17 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,12 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-149   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  285,00 21,2 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,99 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-149   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 52,01 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-153   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  487,00 234,12 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-153   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  487,00 70,77 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-139   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  545,00 27,27 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 130,32 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  545,00 73,81 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 27,62 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-115   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 249,00 76,08 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 123,75 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-115   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 249,00 230,62 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 20,56 2 CWD-D
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Rylsk 06-18-1-04-116   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  438,00 45,51 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 230,22 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  438,00 84,07 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 41,81 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-121   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  222,00 16,62 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 26,13 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-121   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 45,05 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,15 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-122   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  640,00 46,9 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 102,38 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  640,00 110,86 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 13,39 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 000,00 63 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 244,46 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 000,00 165,19 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 52,25 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8
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Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 197,35 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 60,66 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 98,35 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 32,14 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 115,94 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 28,1 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 109,51 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 31,29 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 54,04 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,31 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 101,08 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 25,09 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,02 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,12 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,78 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,19 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 71,54 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,5 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 68,02 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 20,87 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-23    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,05 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-23    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,18 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-60    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00 11,52 2 CWD-D
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Julianów 06-18-1-02-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 32,05 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-60    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 26,89 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-62    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  295,00 32,3 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 76,42 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-62    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00 64,03 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,12 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-63    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  27,00 2,84 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,81 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-63    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,52 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,74 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-64    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  280,00 28,29 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 41,22 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-64    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 85,51 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 9,8 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 31,69 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,42 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-67B   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 47,39 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-67B   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 17,8 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 168,43 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 52,84 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-75    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 47,07 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-75    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 15,12 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-78    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00 8,8 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-78    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 17,63 2 CWD-D
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Julianów 06-18-1-02-78    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 19,82 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-78    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,76 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-78    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  460,00 37,87 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-78    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 78,04 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-78    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00 88,55 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-78    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 27,14 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00 7,84 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,25 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 20,72 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,59 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-84    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  360,00 40,26 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 152,3 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-84    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 88,07 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 51,99 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-135   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 42,94 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,49 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  440,00 51,66 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 88,41 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00 131,38 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 21,43 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 12,06 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,44 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 29,96 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,36 2 CWD-D
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Chociw 06-18-1-03-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 100,6 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 24,6 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-137   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 29,84 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,86 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-137   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 75,04 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-137   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 16,98 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 4,77 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,59 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 11,91 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,05 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 6,72 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,08 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 16,14 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,05 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 3,93 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 8,8 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 5,84 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 14,61 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 6,78 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 14,56 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 3,95 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,89 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 9,89 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6 2 CWD-D

POZ

TPP



Chociw 06-18-1-03-140A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 6,06 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 17,4 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 16,12 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-140A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,75 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-146   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 19,41 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-146   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,21 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-148B  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 22,65 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-148B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 72,39 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-148B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 42,55 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-148B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 12,23 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-149   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 7,07 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-149   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,86 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-149   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 12,64 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-149   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,74 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-150   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00 11,95 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,84 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-150   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 20,7 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-158   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 77,55 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 21,31 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-181   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  455,00 37,56 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-181   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,81 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-181   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  455,00 77,7 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-181   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,39 2 CWD-D

POZ

TPP



Chociw 06-18-1-03-182   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  175,00 16,55 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 29,21 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-182   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 31,88 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,41 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 44,34 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 10,48 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00 120,45 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00 28,94 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-101   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 13,56 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 48,98 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-101   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 26,25 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,69 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-101   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00 4,93 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-101   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 40,17 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-101   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 13,78 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,93 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-101   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 101,13 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-101   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 21,99 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 121,23 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 28,32 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 8,46 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,03 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 99,8 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 23,06 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-115   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  336,00 259,81 2 CWD-D

POZ

TPP



Rylsk 06-18-1-04-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  336,00 72,79 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-115   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 3,27 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-115   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 6,58 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00 12,5 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 21,82 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 22,58 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 5,24 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00 135,73 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00 42,44 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-119   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 98,53 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-119   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 26,45 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-120A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 68,53 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-120A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 20,47 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-121   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  83,00 7,1 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 37,96 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-121   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 14,73 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,92 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-122   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 154,39 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 39,46 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-125E  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 105,81 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-125E  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 24,64 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 143,43 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 23,22 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-75    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 87,32 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 26,83 2 CWD-D

POZ

TWP

TPP



Julianów 06-18-1-02-75    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 158,6 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-75    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 51,83 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 59,37 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 17,79 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  190,00 23,6 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 30,68 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 65,76 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-136A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 7,47 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 47,19 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,21 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-158   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 58,66 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-158   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 16,35 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-162   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  126,00 15,73 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,47 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-162   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 25,44 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,43 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-163   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  117,00 15,47 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,28 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-163   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 22,73 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,45 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 44,38 2 CWD-D

Chociw 06-18-1-03-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,09 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 5,2 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,18 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 9,84 2 CWD-D

POZ

TWP



Rylsk 06-18-1-04-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,99 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  178,00 22 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,93 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 35,12 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,76 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  528,00 391,89 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  528,00 145,48 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 137,61 2 CWD-D

Rylsk 06-18-1-04-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 38,95 2 CWD-D

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 203 GODZ RU8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

Chociw 06-18-1-03-153   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  36,00 - 210 GODZ MH8

UTRZ

POZ

TWP

UT-DROGIL

UT-DROGIP

UT-PARK



Chociw 06-18-1-03-153   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  180,00 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-153   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Rylsk 06-18-1-04-121   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Rylsk 06-18-1-04-121   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Rylsk 06-18-1-04-121   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Julianów 06-18-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Chociw 06-18-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Rylsk 06-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Legenda:

UTRZ

UT-POZINF

UT-PARK










