
Załącznik nr 2.2.1 do SWZ

Dział
Grupa 

czynn.

Leśnictwo/Szkół

ka/Inwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

AGROT Grabina 06-18-2-07-178   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,50 36,72 38 ROZDR-PP

Babsk 06-18-1-01-12    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,99 32,91 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-12    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,48 34,05 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-194   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 1,15 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-194   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 11,5 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-200   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 3,45 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-200   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 6,17 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-204   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-204   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,62 42,4 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-250   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 17,62 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-250   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 14,51 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-250   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,78 24,9 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-250   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,79 23,71 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-253   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,10 28,79 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-253   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,76 24,26 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-253   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,78 46,59 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-29    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,35 10,85 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-2     -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,17 29,41 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-31    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,56 105,93 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-31    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 9,2 132 CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

CP

Pakiet: 2

HOD



Babsk 06-18-1-01-31    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 5,32 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-41    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,12 70,48 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-43    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,56 35,93 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-43    -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,35 74,06 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-8     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,75 132,42 132 CP-W

Grabina 06-18-2-07-145   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,95 53,49 132 CP-W

Grabina 06-18-2-07-158   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,95 71,63 132 CP-W

Grabina 06-18-2-07-199   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,42 7,94 132 CP-W

Grabina 06-18-2-07-199   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 19,95 132 CP-W

Ruda 06-18-2-10-312   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,84 33,36 132 CP-W

Ruda 06-18-2-10-315   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 43,28 132 CP-W

Ruda 06-18-2-10-316   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 12,77 132 CP-W

Ruda 06-18-2-10-316   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,61 83,06 132 CP-W

Ruda 06-18-2-10-316   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,51 34,61 132 CP-W

Ruda 06-18-2-10-336   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 12,9 132 CP-W

Babsk 06-18-1-01-118A  -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,03 72,45 128 CW-W

Babsk 06-18-1-01-118A  -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,51 12,82 128 CW-W

Babsk 06-18-1-01-2     -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,44 13,67 128 CW-W

Babsk 06-18-1-01-32    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,74 18,97 128 CW-W

Babsk 06-18-1-01-32    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,69 21,44 128 CW-W

Babsk 06-18-1-01-32    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,08 1,44 128 CW-W

Babsk 06-18-1-01-41    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,53 13,58 128 CW-W

Babsk 06-18-1-01-7     -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,45 11,53 128 CW-W

Grabina 06-18-2-07-146   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,59 12,47 128 CW-W

Grabina 06-18-2-07-146   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,37 42,98 128 CW-W

Grabina 06-18-2-07-147   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 5,13 128 CW-W

Grabina 06-18-2-07-147   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 32,64 128 CW-W

CP

HOD

CW



Staropol 06-18-2-08-228   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 22,66 128 CW-W

Ruda 06-18-2-10-312   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,56 46,21 128 CW-W

Ruda 06-18-2-10-313   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,94 16,97 128 CW-W

Babsk 06-18-1-01-194   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  1,00 10,77 47 OPR-PSPAL

Babsk 06-18-1-01-194   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,95 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-200   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,36 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-201   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,17 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-201   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,02 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-201   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,59 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-202   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,24 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-202   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,95 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-2     -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,89 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-39    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,79 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-3     -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,28 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-49    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,01 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-50    -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,77 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-50    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,43 - 21 WPOD-BN

Babsk 06-18-1-01-53    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,55 - 21 WPOD-BN

Grabina 06-18-2-07-148   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,82 - 21 WPOD-BN

Grabina 06-18-2-07-149   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,92 - 21 WPOD-BN

Grabina 06-18-2-07-154   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,11 - 21 WPOD-BN

Grabina 06-18-2-07-167   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,53 - 21 WPOD-BN

Grabina 06-18-2-07-172   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,12 - 21 WPOD-BN

Grabina 06-18-2-07-178   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,50 - 21 WPOD-BN

Grabina 06-18-2-07-189   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,41 - 21 WPOD-BN

Grabina 06-18-2-07-193   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,21 - 21 WPOD-BN

Grabina 06-18-2-07-205   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,81 - 21 WPOD-BN

MA-PORZ

HOD

CW



Grabina 06-18-2-07-206   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,33 - 21 WPOD-BN

Staropol 06-18-2-08-228   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,93 - 21 WPOD-BN

Staropol 06-18-2-08-360   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,69 - 21 WPOD-BN

Ruda 06-18-2-10-316   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,00 - 21 WPOD-BN

Ruda 06-18-2-10-320   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,28 - 21 WPOD-BN

Ruda 06-18-2-10-320   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,39 - 21 WPOD-BN

Ruda 06-18-2-10-321   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,30 - 21 WPOD-BN

Ruda 06-18-2-10-321   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,94 - 21 WPOD-BN

Ruda 06-18-2-10-321   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,19 - 21 WPOD-BN

Ruda 06-18-2-10-322   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,52 - 21 WPOD-BN

Ruda 06-18-2-10-330   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,03 - 21 WPOD-BN

Grabina 06-18-2-07-149   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,70 2,33 72 WYK-PASCZ

Grabina 06-18-2-07-154   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,82 5,37 72 WYK-PASCZ

Grabina 06-18-2-07-165   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,88 2,92 72 WYK-PASCZ

Grabina 06-18-2-07-167   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,76 9,11 77 WYK-POGCZ

Grabina 06-18-2-07-189   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  1,23 0,76 72 WYK-PASCZ

Grabina 06-18-2-07-205   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,12 2,55 72 WYK-PASCZ

Grabina 06-18-2-07-206   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,23 5,6 77 WYK-POGCZ

Staropol 06-18-2-08-360   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,94 8,9 72 WYK-PASCZ

Staropol 06-18-2-08-364   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,87 2,91 72 WYK-PASCZ

Ruda 06-18-2-10-314   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  19,23 11,9 72 WYK-PASCZ

Ruda 06-18-2-10-320   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12,52 6,21 72 WYK-PASCZ

Ruda 06-18-2-10-320   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,58 3,76 72 WYK-PASCZ

Ruda 06-18-2-10-321   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,94 1,46 72 WYK-PASCZ

Ruda 06-18-2-10-321   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,88 2,92 72 WYK-PASCZ

Ruda 06-18-2-10-322   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,52 9,19 72 WYK-PASCZ

Ruda 06-18-2-10-322   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,08 0,68 73 WYK-PA5CZ

NAT-WPG

MA-PORZ

HOD



Ruda 06-18-2-10-330   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,05 7,96 72 WYK-PASCZ

Ruda 06-18-2-10-341   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,88 5,4 72 WYK-PASCZ

Babsk 06-18-1-01-194   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  20,92 20,17 72 WYK-PASCZ

Babsk 06-18-1-01-200   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  2,12 3,23 78 WYK-P5GCP

Babsk 06-18-1-01-201   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  11,48 11,07 72 WYK-PASCZ

Babsk 06-18-1-01-201   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  5,40 8,24 78 WYK-P5GCP

Babsk 06-18-1-01-201   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  3,12 4,76 78 WYK-P5GCP

Babsk 06-18-1-01-202   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  6,56 10 78 WYK-P5GCP

Babsk 06-18-1-01-202   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  5,03 4,85 72 WYK-PASCZ

Babsk 06-18-1-01-2     -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,72 5,69 77 WYK-POGCZ

Babsk 06-18-1-01-39    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  9,48 14,46 78 WYK-P5GCP

Babsk 06-18-1-01-3     -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,78 6,56 77 WYK-POGCZ

Babsk 06-18-1-01-49    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  5,35 8,16 78 WYK-P5GCP

Babsk 06-18-1-01-50    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  19,96 15,41 72 WYK-PASCZ

Babsk 06-18-1-01-50    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  7,57 11,54 78 WYK-P5GCP

Babsk 06-18-1-01-53    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  8,21 12,52 78 WYK-P5GCP

Grabina 06-18-2-07-172   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,29 6,99 72 WYK-PASCZ

Staropol 06-18-2-08-228   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,87 12,45 77 WYK-POGCZ

Staropol 06-18-2-08-236   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  23,35 18,28 73 WYK-PA5CZ

Ruda 06-18-2-10-316   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  11,76 9,21 73 WYK-PA5CZ

Ruda 06-18-2-10-321   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  7,64 5,98 73 WYK-PA5CZ

Ruda 06-18-2-10-321   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,52 4,32 73 WYK-PA5CZ

Babsk 06-18-1-01-10    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,03 0,34 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-10    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,03 - 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-10    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,03 28,43 103 SADZ WIEL

Babsk 06-18-1-01-10    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,03 0,19 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-11    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,72 0,56 111 DOW-SADZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Babsk 06-18-1-01-11    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,72 - 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-11    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,72 47,48 103 SADZ WIEL

Babsk 06-18-1-01-11    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,72 0,31 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-11    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,71 2,53 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-11    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,71 - 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-11    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,18 32,57 103 SADZ WIEL

Babsk 06-18-1-01-11    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,71 1,4 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-210   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,41 1,45 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-210   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,41 - 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-210   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,41 121,74 103 SADZ WIEL

Babsk 06-18-1-01-210   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,41 0,8 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-7     -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,53 0,54 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-7     -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,31 0,43 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-7     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,84 - 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-7     -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  3,53 44,15 102 SADZ 1R

Babsk 06-18-1-01-7     -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,31 36,16 103 SADZ WIEL

Babsk 06-18-1-01-7     -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,53 0,29 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-7     -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,31 0,24 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-178   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,04 4,93 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-178   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,04 - 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-178   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,04 415,18 103 SADZ WIEL

Grabina 06-18-2-07-178   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  14,11 13,81 78 WYK-P5GCP

Grabina 06-18-2-07-178   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,04 2,72 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-193   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,52 2,47 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-193   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,52 - 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-193   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,52 207,59 103 SADZ WIEL

Grabina 06-18-2-07-193   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,76 4,18 72 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Grabina 06-18-2-07-193   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,52 1,36 111 DOW-SADZ

Staropol 06-18-2-08-232   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,92 1,24 111 DOW-SADZ

Staropol 06-18-2-08-232   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,02 0,66 111 DOW-SADZ

Staropol 06-18-2-08-232   -i   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,24 0,12 111 DOW-SADZ

Staropol 06-18-2-08-232   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,18 - 111 DOW-SADZ

Staropol 06-18-2-08-232   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  5,92 125,23 102 SADZ 1R

Staropol 06-18-2-08-232   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,26 62,39 103 SADZ WIEL

Staropol 06-18-2-08-232   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,92 0,75 111 DOW-SADZ

Staropol 06-18-2-08-232   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,02 0,37 111 DOW-SADZ

Staropol 06-18-2-08-232   -i   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,05 111 DOW-SADZ

Ruda 06-18-2-10-183   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,50 2,79 111 DOW-SADZ

Ruda 06-18-2-10-183   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,50 - 111 DOW-SADZ

Ruda 06-18-2-10-183   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,50 234,64 103 SADZ WIEL

Ruda 06-18-2-10-183   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,50 1,54 111 DOW-SADZ

Ruda 06-18-2-10-213   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,38 3,73 111 DOW-SADZ

Ruda 06-18-2-10-213   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,38 - 111 DOW-SADZ

Ruda 06-18-2-10-213   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,38 314,14 103 SADZ WIEL

Ruda 06-18-2-10-213   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,38 2,06 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-10    -m   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,97 0,76 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-10    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,96 0,64 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-10    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,93 - 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-10    -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  4,82 60,28 102 SADZ 1R

Babsk 06-18-1-01-10    -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,15 3,17 102 SADZ 1R

Babsk 06-18-1-01-10    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,96 54,11 103 SADZ WIEL

Babsk 06-18-1-01-10    -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,97 0,4 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-10    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,96 0,35 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,65 2,7 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ
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Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,18 0,25 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 1,61 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,73 - 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,66 176,69 102 SADZ 1R

Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,18 21,39 102 SADZ 1R

Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,90 108,21 103 SADZ WIEL

Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,65 1,43 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,18 0,15 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,90 0,89 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,82 0,74 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,05 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,10 0,05 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,07 - 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,82 48,22 102 SADZ 1R

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 5,52 103 SADZ WIEL

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,82 0,39 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,77 3,64 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 0,95 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,67 - 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,77 237,82 102 SADZ 1R

Grabina 06-18-2-07-145   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90 64,04 103 SADZ WIEL

Grabina 06-18-2-07-145   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,77 1,93 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-145   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 0,52 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-146   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,00 4,13 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-146   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,32 1,42 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB
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Grabina 06-18-2-07-146   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  31,32 - 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-146   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  27,00 270,14 102 SADZ 1R

Grabina 06-18-2-07-146   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,32 95,4 103 SADZ WIEL

Grabina 06-18-2-07-146   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  27,00 2,19 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-146   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,32 0,78 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-153   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,54 2,07 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-153   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,68 0,88 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-153   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,22 - 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-153   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,54 135,47 102 SADZ 1R

Grabina 06-18-2-07-153   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,68 59,19 103 SADZ WIEL

Grabina 06-18-2-07-153   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,54 1,1 111 DOW-SADZ

Grabina 06-18-2-07-153   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,68 0,49 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-186   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,90 1,67 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-186   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 1,61 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-186   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,80 - 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-186   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  10,59 132,45 102 SADZ 1R

Babsk 06-18-1-01-186   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,31 6,56 102 SADZ 1R

Babsk 06-18-1-01-186   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,90 135,26 103 SADZ WIEL

Babsk 06-18-1-01-186   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,90 0,88 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-186   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,90 0,89 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Babsk 06-18-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  13,00 443,3 124 KOSZ UB

Babsk 06-18-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 328,2 125 KOSZ UC

Grabina 06-18-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 160 123 KOSZ UA

Grabina 06-18-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136,4 124 KOSZ UB

Grabina 06-18-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Staropol 06-18-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

ODN-ZRB
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Staropol 06-18-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 171 124 KOSZ UB

Staropol 06-18-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Ruda 06-18-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 100 123 KOSZ UA

Ruda 06-18-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 170,5 124 KOSZ UB

Ruda 06-18-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Babsk 06-18-1-01-194   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,42 1,44 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-194   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,42 - 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-194   -d   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  9,42 153,16 105 SADZ POP

Babsk 06-18-1-01-194   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,70 2,91 72 WYK-PASCZ

Babsk 06-18-1-01-194   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,42 0,76 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-4C    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,88 0,9 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-4C    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,78 0,91 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-4C    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,66 - 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-4C    -c   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  5,88 95,6 105 SADZ POP

Babsk 06-18-1-01-4C    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,78 85,5 105 SADZ POP

Babsk 06-18-1-01-4C    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  5,88 5,67 72 WYK-PASCZ

Babsk 06-18-1-01-4C    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00 17,27 58 WYK-TAL40

Babsk 06-18-1-01-4C    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,88 0,48 111 DOW-SADZ

Babsk 06-18-1-01-4C    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,78 0,5 111 DOW-SADZ

Ruda 06-18-2-10-321   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

Ruda 06-18-2-10-321   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

Babsk 06-18-1-01-10    -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Babsk 06-18-1-01-10    -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 31,77 143 GRODZ-SN

Babsk 06-18-1-01-11    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 - 143 GRODZ-SN

Babsk 06-18-1-01-11    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,30 94,18 143 GRODZ-SN

Babsk 06-18-1-01-186   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN
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Babsk 06-18-1-01-186   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 31,77 143 GRODZ-SN

Babsk 06-18-1-01-210   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Babsk 06-18-1-01-210   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 143 GRODZ-SN

Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Babsk 06-18-1-01-9     -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 45,39 143 GRODZ-SN

Grabina 06-18-2-07-178   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Grabina 06-18-2-07-178   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  16,00 219,9 143 GRODZ-SN

Grabina 06-18-2-07-193   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Grabina 06-18-2-07-193   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,00 109,95 143 GRODZ-SN

Grabina 06-18-2-07-215   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Grabina 06-18-2-07-215   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,50 144,31 143 GRODZ-SN

O-GRODZR Babsk 06-18-1-01-205   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,09 15,28 150 GRODZ-DEM

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,52 - 151 K GRODZEŃ

Babsk 06-18-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Grabina 06-18-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Staropol 06-18-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 - 151 K GRODZEŃ

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Ruda 06-18-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grabina 06-18-2-07-145   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Grabina 06-18-2-07-145   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  33,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-145   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grabina 06-18-2-07-145   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 1,5 158 PUŁ-RYJ

Grabina 06-18-2-07-146   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  42,00 - 200 GODZ RH8

O-GRODZN

O-GRODZS

O-KONTRU

OCHRL



Grabina 06-18-2-07-146   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grabina 06-18-2-07-146   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Staropol 06-18-2-08-237   -f   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  2,00 - 138 ZAB-OSLZG

Staropol 06-18-2-08-237   -f   -00 ZAB-OSLZG Zab. przed zgr. osłonkami ----- TSZT  1,52 - 138 ZAB-OSLZG

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 210 GODZ MH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 203 GODZ RU8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Babsk 06-18-1-01-1     -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Babsk 06-18-1-01-212   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Babsk 06-18-1-01-27    -g   -01 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Babsk 06-18-1-01-41    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Babsk 06-18-1-01-56    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Grabina 06-18-2-07-146   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Grabina 06-18-2-07-155A  -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

O-KONTRU

O-PALIK

O-POZ

O-PROGNŚ

OCHRL



Grabina 06-18-2-07-186   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Grabina 06-18-2-07-194   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Grabina 06-18-2-07-202   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Staropol 06-18-2-08-227   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Staropol 06-18-2-08-349   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Staropol 06-18-2-08-353   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Staropol 06-18-2-08-359   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Staropol 06-18-2-08-366   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Staropol 06-18-2-08-368A  -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Ruda 06-18-2-10-211   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Ruda 06-18-2-10-315   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Ruda 06-18-2-10-326   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  125,00 - 200 GODZ RH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  168,00 - 200 GODZ RH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

O-PROGNŚ
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Babsk 06-18-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 MP  30,00 15,09 18 PORZ-STOS

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55 18 PORZ-STOS

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  60,00 27,06 18 PORZ-STOS

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 200 GODZ RH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 9,02 18 PORZ-STOS

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  10,00 - 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  10,00 143,71 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-203   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 - 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-203   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-26    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-26    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,37 5,32 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-26    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-26    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 6,61 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-30    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-30    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-33    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 - 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-33    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 43,11 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-42    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 - 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-42    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 34,49 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-45    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-45    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-50    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

OCHRL

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZC



Babsk 06-18-1-01-50    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-51    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Babsk 06-18-1-01-51    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 35,93 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  5,00 71,86 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-131   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-131   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 43,11 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-134   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-134   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-134   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-134   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 20,12 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-147   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-147   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 43,11 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-152   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-152   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 6,9 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-154   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-154   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-161   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-161   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,60 51,74 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-161   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-161   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,17 16,81 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-165   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-165   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-166   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-166   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-172   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-172   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

OCHRL

O-ZGRYZC



Grabina 06-18-2-07-179   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-179   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,25 17,96 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-202   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-202   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-217   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Grabina 06-18-2-07-217   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 43,11 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-228   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-228   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 14,08 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-232   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-232   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,29 32,91 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-232   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-232   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,44 20,69 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-362   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-362   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,63 37,8 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-363   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-363   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,73 39,23 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-364   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-364   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,62 23,28 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-366   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Staropol 06-18-2-08-366   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,53 50,73 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 43,11 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-157   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-157   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-181   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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Ruda 06-18-2-10-181   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,56 36,79 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-183   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-183   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 18,68 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-213   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-213   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,74 25,01 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-225   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-225   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-307   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-307   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,16 16,67 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-307   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-307   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,11 15,95 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-307   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-307   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,81 40,38 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-311   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-311   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-312   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-312   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 35,93 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-314   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-314   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 27,3 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-320   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-320   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,15 16,53 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-320   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-320   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-325   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-325   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,76 10,92 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-344   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ruda 06-18-2-10-344   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 27,3 133 ZAB-REPEL

OCHRL

O-ZGRYZC



Grabina 06-18-2-07-180   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-202   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-215   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-217   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - DYŻUR-PM Dyżur p.poż ciągnika z osprzęt. ----- MIES  2,00 - 905 DYŻUR-PM

Grabina 06-18-2-07-      -    - DYŻUR-PM Dyżur p.poż ciągnika z osprzęt. ----- MIES  2,00 - 905 DYŻUR-PM

Staropol 06-18-2-08-      -    - DYŻUR-PM Dyżur p.poż ciągnika z osprzęt. ----- MIES  1,00 - 905 DYŻUR-PM

Ruda 06-18-2-10-      -    - DYŻUR-PM Dyżur p.poż ciągnika z osprzęt. ----- MIES  2,00 - 906 DYŻUR-PM

Grabina 06-18-2-07-127   -f   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 3 KMTR  0,17 8,69 901 PPOŻ-ODN

Grabina 06-18-2-07-158   -g   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,15 6,71 901 PPOŻ-ODN

Staropol 06-18-2-08-356   -d   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 5,5 901 PPOŻ-ODN

Ruda 06-18-2-10-323   -g   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,07 3,13 901 PPOŻ-ODN

Ruda 06-18-2-10-339   -d   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,10 4,48 901 PPOŻ-ODN

Babsk 06-18-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  20,00 - 915 GOPP MH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  40,00 - 909 GOPP RH8

Babsk 06-18-1-01-186   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,57 8,58 902 PPOŻ-PORZ

P-INNE
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Babsk 06-18-1-01-186   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,39 5,87 902 PPOŻ-PORZ

Babsk 06-18-1-01-186   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 3,16 902 PPOŻ-PORZ

Babsk 06-18-1-01-20    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,08 1,2 902 PPOŻ-PORZ

Babsk 06-18-1-01-20    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,27 4,07 902 PPOŻ-PORZ

Grabina 06-18-2-07-127   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,30 6,02 902 PPOŻ-PORZ

Grabina 06-18-2-07-199   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,50 10,04 902 PPOŻ-PORZ

Grabina 06-18-2-07-200   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 1,13 902 PPOŻ-PORZ

Grabina 06-18-2-07-200   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,50 10,04 902 PPOŻ-PORZ

Staropol 06-18-2-08-239A  -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,07 16,12 902 PPOŻ-PORZ

Babsk 06-18-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  5,00 - 914 GOPP NOC

Babsk 06-18-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Grabina 06-18-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  3,00 - 914 GOPP NOC

Staropol 06-18-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Ruda 06-18-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

Grabina 06-18-2-07-185   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-185   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8
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Grabina 06-18-2-07-185   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Babsk 06-18-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 172 CZYSZ-BUD

Grabina 06-18-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 172 CZYSZ-BUD

Grabina 06-18-2-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  2,00 - 171 NAPR-BUD

Staropol 06-18-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 172 CZYSZ-BUD

Staropol 06-18-2-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

Ruda 06-18-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 172 CZYSZ-BUD

Ruda 06-18-2-10-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Babsk 06-18-1-01-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00 77,17 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00 29,66 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-148   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  611,00 28,65 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 73,9 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-148   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  611,00 75,72 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 15,35 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-149   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  168,00 8,94 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,91 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-149   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 22,07 2 CWD-D
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Grabina 06-18-2-07-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,81 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  674,00 27,71 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,49 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  674,00 113,65 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,08 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-165   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  423,00 28,48 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,26 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-165   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  423,00 66,11 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,4 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-167   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  785,00 33,61 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-167   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 58,98 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-167   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  785,00 114,99 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-167   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,87 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-172   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  449,00 23,79 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 70 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-172   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  449,00 63,48 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 17,41 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 81,56 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 29,17 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-360   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  407,00 210,57 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-360   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  407,00 89,62 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-364   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  522,00 28,04 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-364   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,72 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-364   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  522,00 87,49 2 CWD-D
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Staropol 06-18-2-08-364   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-320   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  510,00 24,16 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-320   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,44 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-320   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00 60,08 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-320   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,62 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-320   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  352,00 15,64 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-320   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,01 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-320   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00 46,96 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-320   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,63 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  336,00 12,68 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,37 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  336,00 42,24 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,85 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-322   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  867,00 32,93 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-322   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 61,26 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-322   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  867,00 116,68 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-322   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 8,16 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-322   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  39,00 2,37 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-322   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 6,01 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-330   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  825,00 34,2 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-330   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,93 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-330   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  825,00 99,44 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-330   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,7 2 CWD-D
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Ruda 06-18-2-10-341   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  528,00 22,08 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-341   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,25 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-341   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  528,00 64,14 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-341   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,34 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-200   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00 245,57 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-200   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00 83,05 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-201   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  187,00 15,56 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-201   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 30,28 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-201   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 45,19 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-201   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,78 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-201   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 74,99 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-201   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 24,16 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00 133,26 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00 39,29 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-50    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  499,00 23,77 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-50    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 107,82 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-50    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  499,00 94,63 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-50    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 26,08 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-193   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00 149,63 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00 41,57 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-316   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  689,00 42 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-316   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00 188,04 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-316   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  689,00 108,2 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-316   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00 49,3 2 CWD-D
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Ruda 06-18-2-10-321   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  354,00 20,27 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 48,56 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  354,00 57,34 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,74 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  287,00 16,98 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 82,54 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00 39,9 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 10,78 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-194   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 ####### 67,49 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 140,46 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-194   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 ####### 202,5 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 35,43 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-201   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  470,00 27,77 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 71 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-201   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  470,00 85,46 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 19,78 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-2     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  196,00 13,53 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,93 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-2     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 37,96 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,52 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-3     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  264,00 17,48 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 36,67 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-3     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00 47,54 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,87 2 CWD-D
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Babsk 06-18-1-01-50    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  776,00 38,12 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 191,42 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-50    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  776,00 123,29 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 45,23 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-228   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  280,00 16,13 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-228   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 44,6 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-228   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 48,77 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-228   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,78 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-314   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 ####### 51,75 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-314   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 109,64 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-314   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 ####### 151,36 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-314   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 23,01 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-39    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  530,00 23,83 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 59,86 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-39    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  530,00 78,62 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,25 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-53    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  329,00 19,83 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 73,9 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-53    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329,00 50,1 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 10,95 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-178   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00 405,64 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-178   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00 158,82 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  396,00 27,5 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 61,83 2 CWD-D
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Babsk 06-18-1-01-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00 72,08 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,82 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00 164,22 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00 48,13 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  162,00 10,46 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 42,66 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00 31,76 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-321   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 6,99 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-206   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 81,07 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-206   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 26,37 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-189   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  547,00 36,63 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-189   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 16,32 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-189   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  547,00 89,42 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,42 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-236   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 ####### 72,92 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-236   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 45,09 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-236   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 ####### 206,34 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,43 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-239A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  241,00 21,54 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-239A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,39 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-239A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00 41,41 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-239A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,66 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA
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Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 202 GODZ PILA

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 102,65 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 25,9 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 74,63 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,2 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 63,31 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,53 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 77,49 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,87 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 106,13 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 30,15 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 94,75 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 22,9 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 59,07 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,77 2 CWD-D
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Ruda 06-18-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 82,26 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 17,33 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 11,91 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,08 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,46 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,93 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 56,07 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,17 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,93 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,79 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  360,00 20,56 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 56,05 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-17    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  112,00 9,06 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-17    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 17,98 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 4,18 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 6,29 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 3,84 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,64 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00 7,23 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,09 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 11,48 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00 7,45 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,52 2 CWD-D
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Babsk 06-18-1-01-18    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 12,81 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,87 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-1     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  335,00 41,69 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,8 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-1     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 82,02 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,94 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-1     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 4,74 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-1     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 12,85 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-200   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  290,00 20,56 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-200   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 48,42 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-26    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  206,00 15,94 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,51 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-26    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 39,27 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,13 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-2     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  72,00 8,93 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 15,01 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 45,52 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,36 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-32    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  310,00 24,56 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,41 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-32    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 62,15 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,24 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 48,53 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,59 2 CWD-D

TPP
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Babsk 06-18-1-01-48    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  104,00 7,3 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-48    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 15,54 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  355,00 21,98 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00 53,76 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00 6,19 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,06 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 12,18 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,03 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-5     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00 17,17 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-5     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 36,79 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-130   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  260,00 36,31 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-130   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 48,89 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-130   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 54,65 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,91 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 20,55 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,84 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 29,85 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,3 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-132   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 16,23 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,23 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-132   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 23,23 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,78 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-155A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 51,77 2 CWD-D
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Grabina 06-18-2-07-155A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,12 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-163   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 22,47 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,22 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-163   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 33,11 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,95 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-163   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  265,00 36,85 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 25,28 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-163   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 52,73 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,7 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-168A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 45,77 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-168A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,22 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-168A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 35,57 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-168A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,96 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 18,63 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,27 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-174   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  167,00 10,87 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 37,07 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 30,79 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,73 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 70,64 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 19,82 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-175   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  132,00 7,23 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-175   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 18,23 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-175   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  138,00 8,36 2 CWD-D
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Grabina 06-18-2-07-175   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 19,8 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-175   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  138,00 9,05 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-175   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 20,61 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-175   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  189,00 11,72 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,24 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-175   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 27,53 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,35 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-185   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 20,26 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,26 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 61,34 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 17,48 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-194   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 31,55 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-194   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 10,76 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-200   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 55,21 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-200   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,67 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  133,00 16,68 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 31,9 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 24,65 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,34 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00 15,44 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,09 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 25,56 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,08 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 23,03 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,84 2 CWD-D
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Staropol 06-18-2-08-346   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 22,91 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,01 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 14,87 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 25,59 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 23,27 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,65 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00 17,4 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,5 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 25,44 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,99 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  57,00 8,05 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,96 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 11,03 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,78 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 7,09 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,04 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,04 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  111,00 13,93 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 10,8 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 21,14 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,79 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 29,36 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-347   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,45 2 CWD-D
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Staropol 06-18-2-08-351A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 32,69 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,77 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 82,33 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 18,84 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 10,47 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,17 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  217,00 30,24 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00 41,79 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00 14,97 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,96 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 20,45 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  97,00 13,68 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,49 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 19,77 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,08 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00 5,92 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351B  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 8,29 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351C  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 12,53 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,59 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  122,00 11 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-351   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 21,43 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-353   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  547,00 519,66 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-353   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  547,00 118,94 2 CWD-D
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Ruda 06-18-2-10-211   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00 19,86 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-211   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,48 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-211   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 33,28 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-211   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,79 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-309   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 30,85 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-309   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,48 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  220,00 17,74 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,68 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 34,75 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00 12,85 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,36 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 27,34 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,96 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00 14,3 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,58 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 28,37 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-315   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,99 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-316   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00 5,89 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-316   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,59 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-316   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 9,49 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-316   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-323   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 28,91 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-323   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 9,51 2 CWD-D
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Ruda 06-18-2-10-323   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 27,22 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-323   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,93 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-332   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 51,76 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-332   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 12,9 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-333   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 16,06 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-333   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,62 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-333   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 22,93 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-333   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,01 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-337   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00 22,04 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-337   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 31,74 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-338   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 53,64 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-338   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,54 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-344   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  205,00 26,4 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-344   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,56 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-344   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 40,23 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-344   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,11 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 47,47 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,34 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-17    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 65,18 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-17    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,09 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 45,99 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-18    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,38 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-31    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 26,95 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,65 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-38    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 14,34 2 CWD-D

TPP

TWP

POZ



Babsk 06-18-1-01-38    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 51,51 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-38    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,28 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,29 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-129   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 59,21 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,9 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-130   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  213,00 30,46 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,4 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-130   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00 44,46 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-131   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 14,08 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,94 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-131   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,04 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,74 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00 11,61 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 18,24 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-134   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 8,23 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,78 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-134   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,32 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,13 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-136   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 20,79 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-136   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,83 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-148   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  230,00 32,1 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,31 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-148   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 47,27 2 CWD-D

TWP

POZ



Grabina 06-18-2-07-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,72 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00 19,59 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,87 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 26,97 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,9 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00 14,88 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 37,89 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 19,76 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,05 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-180   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 38,85 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-180   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,19 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 46,76 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,72 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-216   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 31,76 2 CWD-D

Grabina 06-18-2-07-216   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,41 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 42,5 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,3 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 42,13 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-346   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,57 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-349   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00 239,23 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-349   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00 56,65 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-363C  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 37,8 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-363C  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,12 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-363C  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 53,12 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-363C  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 15,21 2 CWD-D

Staropol 06-18-2-08-368A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 85,66 2 CWD-D

TWP

POZ



Staropol 06-18-2-08-368A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 28,83 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 63,05 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 14,77 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-310   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 29,2 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-310   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,94 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-310   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 34,14 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-310   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,75 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-313   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 95,58 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-313   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 23,24 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-317   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 27,51 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-317   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,08 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-329   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 55,07 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,62 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-332   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 59,02 2 CWD-D

Ruda 06-18-2-10-332   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 11,34 2 CWD-D

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 203 GODZ RU8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

TWP

POZ

UTRZ

UT-CZYEDU

UT-DROGIL



Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 - 210 GODZ MH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 - 203 GODZ RU8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 203 GODZ RU8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Ruda 06-18-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

UT-KONEDUBabsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-206   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-206   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-206   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Grabina 06-18-2-07-206   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-206   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-206   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Grabina 06-18-2-07-206   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-206   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-206   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Grabina 06-18-2-07-207   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-207   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

UTRZ

UT-MEL

UT-DROGIL



Grabina 06-18-2-07-207   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Grabina 06-18-2-07-221   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-221   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-221   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

Grabina 06-18-2-07-127   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-127   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-127   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Grabina 06-18-2-07-158   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-158   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-158   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Staropol 06-18-2-08-356   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Staropol 06-18-2-08-356   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 - 200 GODZ RH8

Staropol 06-18-2-08-356   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Ruda 06-18-2-10-323   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Ruda 06-18-2-10-323   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Ruda 06-18-2-10-323   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Ruda 06-18-2-10-339   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Ruda 06-18-2-10-339   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Ruda 06-18-2-10-339   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Babsk 06-18-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-MEL

UT-MIEEDU

UT-PARK

UT-POZINF



Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Staropol 06-18-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Babsk 06-18-1-01-16    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Babsk 06-18-1-01-16    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Babsk 06-18-1-01-16    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 - 200 GODZ RH8

Grabina 06-18-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Legenda:

UTRZ

UT-POZINF

UT-TURYST








