

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa kamiennego łamanego, drogowego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nawierzchni dojazdów pożarowych oraz dróg leśnych położonych na terenie Nadleśnictwa Przemków, zgodnie z ilościami i lokalizacją, zawartymi poniżej.

lp	numeracja dróg	rodzaj kruszywa i ilość		
		0/31,5mm [tony]	0/63mm [tony]	miałowanie 0/5mm [tony]
1	DP 45	150,00	0,00	0,00
	odcinek od początek do DP20	50,00		
	odcinek od DP20 do DP25	100,00		
2	DP 44	100,00	25,00	0,00
	odcinek od DP63 do DP25	50,00	25,00	
	odcinek od DP25 do płyt	25,00		
	odcinek od płyt do Wilkocin	25,00		
3	DP 20	200,00	100,00	0,00
	odcinek od DP34 do DP44	125,00	50,00	
	odcinek od DP44 do DP45	75,00	50,00	
4	DP 2	75,00	0,00	0,00
	do DK do Krepa	50,00		
	od DK do Wysoka	25,00		
5	Droga bez nr	25,00	0,00	0,00
	odcinek do wyjazdu na DK	25,00		
6	DP62	100,00	50,00	0,00
	odcinek od początku do DP63	75,00	50,00	
	odcinek od DP63 do końca	25,00		
7	DP16	50,00	0,00	0,00
	odcinek	50,00		
8	DP54	100,00	0,00	125,00
	odcinek od DP63 do DP25	25,00		
	odcinek od DP25 do DP61	25,00		50,00
	odcinek od DP61 do końca	50,00		75,00
9	DP nastawnia	25,00	0,00	0,00
	odcinek	25,00		
10	DP odnoga do gminy	100,00	0,00	25,00
	odcinek	100,00		25,00
SUMA [t]:		925,00	175,00	150,00
* UWAGA: ZAMAWIAMY NIEZALEŻNIE + 50t MIAŁU 0/5mm SKŁADUJEMY NA CEGLANEJ I W RAMACH ZAPOTRZEBOWANIA MATERIAŁ BĘDZIE DOWIEZIONY				

*niepotrzebne skreślić

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kruszywo kamienne – niesort granitowy (ze względu na lepszą stabilizację w koronie drogi oraz zdecydowanie mniejszy wpływ na uszkodzanie opon samochodów), o frakcji 0/5 mm w ilości **200** ton, o frakcji 0/31,5 mm w ilości **925** ton, o frakcji 0/63 mm w ilości **175** ton.
3. Dostarczone kruszywo musi być w optymalnym stanie wilgotności i spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących zastosowania materiałów w budownictwie drogowym.
4. Dostawa kruszywa będzie realizowana sukcesywnie, w różnych lokalizacjach w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Przemków wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie zamówienia dostawy z określeniem ilości.
5. Zamówienie będzie rozliczone w oparciu o stawki jednostkowe, przedstawione w ofercie Dostawcy, z uwzględnieniem rzeczywistych, dostarczonych ilości, wskazanych w dokumentach WZ wydanych przez kopalnię surowców skalnych, które dostawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu po wykonaniu dostawy.
6. Zamawiający po zawarciu umowy przekaże Wykonawcy wykaz, w którym określi osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za potwierdzanie dokumentów z dostaw kruszywa. Szczegółowe lokalizacje i terminy dostaw Wykonawca będzie zobowiązany ustalać z ww. pracownikami Zamawiającego. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia – mapki mają charakter orientacyjny.
7. Wykonawca przed dokonaniem dostawy kruszywa do wskazanego leśnictwa, obowiązany jest z wyprzedzeniem minimum 1 doby każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym (lub osobą przez niego wskazaną) termin i godzinę dostawy oraz planowaną ilość dostarczonego kruszywa.
8. Zamawiający wymaga aby wykonawca do każdej dostawy kruszywa załączył podpisany dokument potwierdzający datę dostawy, rodzaj kruszywa, frakcję kruszywa oraz ilość dostarczonego kruszywa wyrażoną w tonach. Dokumentem takim może być np. dowód WZ wydany przez dostawcę kruszywa. W chwili dostawy dokument ten musi być podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do potwierdzenia dostaw kruszywa. Dostawa, która nie będzie podpisana przez przedstawiciela Zamawiającego nie będzie brana pod uwagę przy rozliczeniu danego zakresu prac.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania dostaw kruszywa w przypadku stwierdzenia dostaw niezgodnych z przedmiotem zamówienia np. niewłaściwy rodzaj kruszywa, niewłaściwa frakcja kruszywa. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia na swój koszt kruszywa niezgodnego z przedmiotem zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. długotrwałych i/lub intensywnych opadów deszczu), które mogłyby wpłynąć na pogorszenie lub uszkodzenia stanu technicznego dróg dojazdowych do miejsca dostawy. W przypadku kontynuowania prac przez wykonawcę pomimo ich wstrzymania przez zamawiającego, za wszystkie powstałe szkody odpowiadać będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt. Wstrzymania/wznowienia prac Zamawiający może dokonać telefonicznie i/lub pisemnie przesyłając wiadomość elektroniczną e-mail.
11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia wyłącznie pojazdami samowyladowczymi o ładowności min. 20 ton.
12. Zadanie zostanie wykonane w całości z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę. Dostarczone Materiały mają odpowiadać co do jakości, wymogom stawianym materiałom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie.

13. Istotne cechy środowiskowe: przedmiotem zamówienia są kruszywa naturalne, w których nie występują substancje niebezpieczne, określone w dyrektywie Rady 76/769/EWG.
14. Wyklucza się użycie innych materiałów niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykonawca załączy do dokumentów każdej dostawy dokumenty wydania kruszywa z miejsca gdzie dokonał zakupu kruszywa.
15. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość dostarczonego kruszywa.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia zgodności masy dostarczanego kruszywa z danymi wskazanymi w dokumentach dostaw.

W załączeniu:


- mapy z lokalizacją miejsc dostaw kruszywa dla poszczególnych Leśnictw.



Dowóz kruszywa. Dojazd
poż. nr 45
Nadleśnictwo Przemków
Cegielnia
Stan na 30-06-2026



Skala 1:30000
0 250 500 m






Dowóz kruszywa. Dojazd
poż. nr 44
Nadleśnictwo Przemków
Biermatów, Wilkocin
Stan na 30-06-2026



Skala 1:20000
0 250 500 m





Dowóz kruszywa. Dojazd
poż. nr 20, 34
Nadleśnictwo Przemków
Cegielnia, Wilkocin
Stan na 30-06-2026

Skala 1:20000

0 250 500 m



Wilkocin

L-ctwo Wilkocin

L-ctwo Cegielnia

51°29'08.8"N 15°
47'34.1"E
51.485773 N
15.792797 E
X: 407012.09 Y:
277402.79
kruszywo 0/32 - 1
transport
kruszywo 0/63 - 1
transport

51°29'21.9"N 15°
46'24.2"E
51.489406 N
15.773379 E
X: 407475.11 Y:
276073.26
kruszywo 0/32 - 2
transporty
kruszywo 0/63 - 1
transport


35 Plac koło bunkrów
51°28'45.3"N 15°
48'28.2"E
51.479261 N
15.807828 E
X: 406242.76 Y:
278414.22
kruszywo 0/32 - 3
transport
kruszywo 0/63 - 2
transporty

51°28'38.3"N 15°
49'00.7"E
51.477293 N
15.816848 E
X: 405996.70 Y:
279030.70
kruszywo 0/32 - 2
transporty



Stan na 02-07-2026

Skala 1:17206
0 100200 m







Dowóz kruszywa. Dojazd
poż.nr 62
Nadleśnictwo Przemków
Kozłów
Stan na 02-07-2026




Skala 1:17206
0 100 200 m





Stan na 02-07-2026

Skala 1:18750





Dowóz kruszywa. Dojazd
poż.nr 54
Nadleśnictwo Przemków
Biernatów
Stan na 02-07-2026

Skala 1:17206
0 100 200 m




L-ctwo Biernatów

L-ctwo K-24.73 W

51°27'34.3"N 15°
39°19.4"E
51.459529 N
15.655387 E
X: 404522.41 Y:
267734.85
kruszywo 0/32 - 2
transporty
miał 0/5mm - 3
transporty

51°27'19.0"N 15°
40°01.7"E
51.455269 N
15.667130 E
X: 404011.76 Y:
268528.60
kruszywo 0/32 - 1
transport
miał 0/5mm - 2
transporty

51°26'53.0"N 15°
41°04.2"E
51.448048 N
15.684497 E
X: 403154.51 Y:
269698.06
kruszywo 0/32 - 1
transport





Dowóz kruszywa. Dojazd do
"Nastawian PKP"
Nadleśnictwo Przemków
Biernatów
Stan na 02-07-2026



Skala 1:18750
0 250 500 m

