
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VII Draboż

Dział Grupa
czynn.
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czynności
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i
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OSTWPL

Kod
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HOD

AGROT
Draboż 02-01-2-07-44    -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,70 67,57 12 PORZ>100

Draboż 02-01-2-07-57    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,30 28,96 12 PORZ>100

CP

Draboż 02-01-2-07-88    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,99 39,09 132 CP-W

Draboż 02-01-2-07-95    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  4,18 107,98 132 CP-W

Draboż 02-01-2-07-95    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,00 99,73 132 CP-W

ODN-ZŁOŻ

Draboż 02-01-2-07-44    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  4,04 111,79 106 SAD-BRYŁ

Draboż 02-01-2-07-44    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,10 4,31 103 SADZ WIEL

Draboż 02-01-2-07-44    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,14 102,05 58 WYK-TAL40

Draboż 02-01-2-07-57    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  1,78 49,26 106 SAD-BRYŁ

Draboż 02-01-2-07-57    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,78 43,88 58 WYK-TAL40

PIEL

Draboż 02-01-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 157 123 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 124 KOSZ UB

Draboż 02-01-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

OCHRL

O-SMIECI Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Draboż 02-01-2-07-43    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 8,62 133 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-44    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 133 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-44    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,02 14,66 133 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-49    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 2,87 133 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-50    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 133 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-57    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 4,31 133 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-88    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 133 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-88    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 4,31 133 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-88    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 133 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-94    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,14 2,01 133 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-BUDKIS Draboż 02-01-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Draboż 02-01-2-07-44    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00 55,41 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00 26,4 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  553,00 140,54 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  553,00 67,69 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 070,00 340,14 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 070,00 141,54 2 CWD-D

PM Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

POZ-P

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

PR
Draboż 02-01-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00 178,1 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00 58,96 2 CWD-D

PTP
Draboż 02-01-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00 127,04 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00 38,53 2 CWD-D

PTW
Draboż 02-01-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 56,58 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,76 2 CWD-D

TPN
Draboż 02-01-2-07-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 77,27 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 14,77 2 CWD-D

TPP

Draboż 02-01-2-07-42    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 79,15 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-42    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 19,01 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 82,11 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 16,91 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 132,73 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 20,05 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-52    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 32,55 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-52    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 8,27 2 CWD-D

TWP
Draboż 02-01-2-07-42    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,51 2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-42    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,59 2 CWD-D

1/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VII Draboż

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
ZS

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Draboż 02-01-2-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  150,00 - 7 REM SZLZR

Draboż 02-01-2-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  150,00 - 6 WYK SZLG

UTRZ
UT-DROGIL

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23
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