
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XIV Międzybrodzie

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT Międzybrodzie 02-01-3-14-142   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 13,53 18 PORZ-STOS

CP Międzybrodzie 02-01-3-14-152   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  22,60 652,1 132 CP-W

PIEL

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 24 123 KOSZ UA

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 41 124 KOSZ UB

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 69 125 KOSZ UC

OCHRL

O-SMIECI
Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Międzybrodzie 02-01-3-14-130   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 29,84 133 ZAB-REPEL

Międzybrodzie 02-01-3-14-130   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 133 ZAB-REPEL

Międzybrodzie 02-01-3-14-131   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 133 ZAB-REPEL

Międzybrodzie 02-01-3-14-132   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 133 ZAB-REPEL

Międzybrodzie 02-01-3-14-139   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 133 ZAB-REPEL

Międzybrodzie 02-01-3-14-140   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 133 ZAB-REPEL

Międzybrodzie 02-01-3-14-141   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 133 ZAB-REPEL

Międzybrodzie 02-01-3-14-141   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 133 ZAB-REPEL

Międzybrodzie 02-01-3-14-151   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 133 ZAB-REPEL

Międzybrodzie 02-01-3-14-151   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 16,38 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

OCHRPR

OP-BUDKIN Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Międzybrodzie 02-01-3-14-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00 158,01 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00 66,18 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 111,49 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 37,05 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  603,00 275,25 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  603,00 105,46 2 CWD-D

PM Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

POZ-P

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

PR
Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 35,9 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,09 2 CWD-D

PRZEST
Międzybrodzie 02-01-3-14-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00 129,76 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00 38,42 2 CWD-D

PTP
Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 69,97 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,39 2 CWD-D

PTW
Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,69 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,87 2 CWD-D

TPP

Międzybrodzie 02-01-3-14-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  740,00 350,47 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  740,00 161,91 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 118,3 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 67,92 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 108,72 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 33,45 2 CWD-D

TWP
Międzybrodzie 02-01-3-14-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,13 2 CWD-D

Międzybrodzie 02-01-3-14-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,66 2 CWD-D

ZS

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 - 210 GODZ MH8

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  600,00 - 7 REM SZLZR

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  350,00 - 6 WYK SZLG

UTRZ UT-DROGIL
Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 211 GODZ MH23

Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23
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UTRZ
UT-DROGIL Międzybrodzie 02-01-3-14-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 204 GODZ RU23
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