
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V Rzyki

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Rzyki 02-01-1-05-144   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  300,00 168,3 18 PORZ-STOS

Rzyki 02-01-1-05-161   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  160,00 89,76 18 PORZ-STOS

Rzyki 02-01-1-05-165   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 28,05 18 PORZ-STOS

Rzyki 02-01-1-05-172   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  200,00 112,2 18 PORZ-STOS

CP

Rzyki 02-01-1-05-145   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 29,48 132 CP-W

Rzyki 02-01-1-05-158   -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,30 120,81 132 CP-W

Rzyki 02-01-1-05-159   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,29 52,74 132 CP-W

Rzyki 02-01-1-05-164   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,09 39,9 132 CP-W

Rzyki 02-01-1-05-182   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  14,45 529,01 132 CP-W

PIEL

Rzyki 02-01-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 23 123 KOSZ UA

Rzyki 02-01-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 40 124 KOSZ UB

Rzyki 02-01-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 67 125 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS Rzyki 02-01-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI
Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Rzyki 02-01-1-05-145   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 133 ZAB-REPEL

Rzyki 02-01-1-05-160   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 133 ZAB-REPEL

Rzyki 02-01-1-05-172   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 133 ZAB-REPEL

Rzyki 02-01-1-05-173   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

Rzyki 02-01-1-05-177   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 133 ZAB-REPEL

Rzyki 02-01-1-05-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,85 19,89 133 ZAB-REPEL

Rzyki 02-01-1-05-182   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Rzyki 02-01-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

OCHRP
P-PORZ Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Rzyki 02-01-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Rzyki 02-01-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  65,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Rzyki 02-01-1-05-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  537,00 243,31 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  537,00 104,18 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-161   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00 138 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00 53,55 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-165   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 38,56 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-165   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 16,3 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00 130,06 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00 41,08 2 CWD-D

PM Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

POZ-P

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

PR
Rzyki 02-01-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 101,74 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 33,64 2 CWD-D

PRZEST
Rzyki 02-01-1-05-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00 110,7 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00 30,42 2 CWD-D

PTP
Rzyki 02-01-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 105 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 30,8 2 CWD-D

PTW
Rzyki 02-01-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 77,62 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,11 2 CWD-D

TPP

Rzyki 02-01-1-05-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 105,11 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 33,93 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00 317,82 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00 80,95 2 CWD-D
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Rzyki 02-01-1-05-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,82 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,96 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00 364,29 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00 89,09 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-172   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00 305,92 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00 70,56 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-183   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 75,38 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 19,13 2 CWD-D

TWP
Rzyki 02-01-1-05-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 51,51 2 CWD-D

Rzyki 02-01-1-05-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,38 2 CWD-D

ZS

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ
UT-DROGIL

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 211 GODZ MH23

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Rzyki 02-01-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23
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