
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV Targanice

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Targanice 02-01-1-04-126   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  40,00 25 18 PORZ-STOS

Targanice 02-01-1-04-140   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,40 38,61 12 PORZ>100

Targanice 02-01-1-04-95    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  40,00 25 18 PORZ-STOS

CP

Targanice 02-01-1-04-120   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,48 49,2 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-121   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,60 119,67 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-121   -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  1,54 71,99 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-121   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,65 21,61 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-121   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,07 1,83 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-124   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,75 58,18 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-124   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  0,75 35,06 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-137   -d   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,12 90,02 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-137   -d   -00 CZ>75S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  0,35 20,5 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-91    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,86 28,59 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-91    -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  0,09 4,21 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-94    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  5,51 247,36 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-94    -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  0,61 28,52 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-95    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,90 29,92 132 CP-W

Targanice 02-01-1-04-95    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,23 6,02 132 CP-W

CW
Targanice 02-01-1-04-121   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 8,24 128 CW-W

Targanice 02-01-1-04-121   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  0,03 1,15 128 CW-W

ODN-ZŁOŻ

Targanice 02-01-1-04-140   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  2,27 62,82 106 SAD-BRYŁ

Targanice 02-01-1-04-140   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 4 TSZT  0,05 1,44 102 SADZ 1R

Targanice 02-01-1-04-140   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,05 2,16 103 SADZ WIEL

Targanice 02-01-1-04-140   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,37 58,42 58 WYK-TAL40

PIEL

Targanice 02-01-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 43 123 KOSZ UA

Targanice 02-01-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 148 124 KOSZ UB

Targanice 02-01-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 61 125 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZR
Targanice 02-01-1-04-93    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Targanice 02-01-1-04-93    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,70 24,11 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Targanice 02-01-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

O-SMIECI
Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Targanice 02-01-1-04-125   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 133 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-129   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 133 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-134   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 133 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-135   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 133 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-136   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 133 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 133 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-92    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 133 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-93    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 133 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-94    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Targanice 02-01-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  20,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

OCHRP

P-INFO Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

P-PORZ Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Targanice 02-01-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Targanice 02-01-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  130,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ IVD

Targanice 02-01-1-04-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 356,00 522,59 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 356,00 330,62 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00 118,06 2 CWD-D
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Targanice 02-01-1-04-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00 41,79 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00 57,96 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00 24,95 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 36,02 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 16,4 2 CWD-D

PM Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

POZ-P

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

PR
Targanice 02-01-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00 203,39 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00 61,6 2 CWD-D

PTP
Targanice 02-01-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  292,00 250,61 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  292,00 63,41 2 CWD-D

PTW
Targanice 02-01-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 88,22 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 17,58 2 CWD-D

TPP

Targanice 02-01-1-04-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 6,33 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,99 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  683,00 608,37 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  683,00 197,2 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 55,43 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 14,19 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 383,15 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 93,44 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 176,78 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 49,25 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 67,74 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 15,2 2 CWD-D

TWP
Targanice 02-01-1-04-94    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 98,7 2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 22,96 2 CWD-D

ZS

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 210 GODZ MH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Targanice 02-01-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00 - 7 REM SZLZR

Targanice 02-01-1-04-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 000,00 - 6 WYK SZLG

UTRZ
UT-DROGIL

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 211 GODZ MH23

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23
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