
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: X Łękawica
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HOD

AGROT

Łękawica 02-01-2-10-158   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  200,00 125 18 PORZ-STOS

Łękawica 02-01-2-10-158   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  300,00 187,5 18 PORZ-STOS

Łękawica 02-01-2-10-159   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  450,00 281,25 18 PORZ-STOS

Łękawica 02-01-2-10-159   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  150,00 93,75 18 PORZ-STOS

Łękawica 02-01-2-10-161   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  350,00 218,75 18 PORZ-STOS

Łękawica 02-01-2-10-161   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  450,00 281,25 18 PORZ-STOS

Łękawica 02-01-2-10-166   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  300,00 187,5 18 PORZ-STOS

Łękawica 02-01-2-10-166   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  400,00 250 18 PORZ-STOS

CP
Łękawica 02-01-2-10-161   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,49 57,34 132 CP-W

Łękawica 02-01-2-10-162   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,23 46,88 132 CP-W

CW Łękawica 02-01-2-10-158   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 12,87 128 CW-W

PIEL

Łękawica 02-01-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 119 123 KOSZ UA

Łękawica 02-01-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 35 124 KOSZ UB

Łękawica 02-01-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 56 125 KOSZ UC

OCHRL

O-POZ

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 200 GODZ RH8

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 203 GODZ RU8

O-SMIECI Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Łękawica 02-01-2-10-164   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 13,77 133 ZAB-REPEL

Łękawica 02-01-2-10-164   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,00 27,53 133 ZAB-REPEL

Łękawica 02-01-2-10-179   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,40 11,01 133 ZAB-REPEL

Łękawica 02-01-2-10-180   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,68 18,72 133 ZAB-REPEL

Łękawica 02-01-2-10-184   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 13,77 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Łękawica 02-01-2-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  5,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

OCHRP
P-PORZ Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Łękawica 02-01-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Łękawica 02-01-2-10-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00 64,62 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00 49,97 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-158   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00 182,52 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00 84,27 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  816,00 248,74 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  816,00 99,44 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00 66,99 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00 38,2 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  574,00 199,99 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  574,00 63,22 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-161   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  709,00 218,74 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  709,00 97,16 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00 134,55 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00 83,18 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-166   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  614,00 182,49 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-166   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  614,00 132,36 2 CWD-D

PM Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  27,00 - 210 GODZ MH8

POZ-P

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

PR
Łękawica 02-01-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 140,47 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 43,58 2 CWD-D

PTP
Łękawica 02-01-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 28,12 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,14 2 CWD-D

PTW
Łękawica 02-01-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 36,94 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,16 2 CWD-D

TPP Łękawica 02-01-2-10-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  775,00 316,07 2 CWD-D
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TPP Łękawica 02-01-2-10-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  775,00 113,46 2 CWD-D

TWP
Łękawica 02-01-2-10-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 142 2 CWD-D

Łękawica 02-01-2-10-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 38,08 2 CWD-D

ZS

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Łękawica 02-01-2-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  750,00 - 7 REM SZLZR

Łękawica 02-01-2-10-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00 - 6 WYK SZLG

UTRZ
UT-DROGIL

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  29,00 - 211 GODZ MH23

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Łękawica 02-01-2-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23
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