
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Andrychów

34-120 Andrychów; Słowackiego; 2E               

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Andrychów w roku 2026''  na pakiet: XI Czaniec, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 296,00 109,10 250 493,60 8 20 039,49 270 533,09

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 446,00 205,92 297 760,32 8 23 820,83 321 581,15

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 17,00 224,10 3 809,70 8 304,78 4 114,48

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 815,00 140,91 114 841,65 8 9 187,33 124 028,98

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Strona 2 z 4



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 900,00 7,58 6 822,00 8 545,76 7 367,76

6 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 1,00 1 155,00 1 155,00 8 92,40 1 247,40

7 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 4,00 1 993,75 7 975,00 8 638,00 8 613,00

8 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,00 3 245,00 3 245,00 8 259,60 3 504,60

9 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,05 2 059,07 4 221,09 8 337,69 4 558,78

10 132 CP-W Czyszczenia późne HA 12,89 2 114,74 27 259,00 8 2 180,72 29 439,72

11 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 3,46 1 353,14 4 681,86 8 374,55 5 056,41

12 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 30,00 8,50 255,00 8 20,40 275,40

13 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 15,00 19,65 294,75 8 23,58 318,33

14 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 90,00 15,67 1 410,30 8 112,82 1 523,12

15 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 72,00 45,14 3 250,08 8 260,01 3 510,09

16 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 20,00 43,68 873,60 23 200,93 1 074,53

17 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 5,00 54,93 274,65 8 21,97 296,62

18 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 24,00 56,47 1 355,28 8 108,42 1 463,70

19 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 15,00 53,71 805,65 23 185,30 990,95

20 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 110,00 118,99 13 088,90 8 1 047,11 14 136,01

21 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 32,00 115,95 3 710,40 23 853,39 4 563,79
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Cena łączna netto w PLN 747 582,83

Cena łączna brutto w PLN 808 197,91
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