
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Andrychów

34-120 Andrychów; Słowackiego; 2E               

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Andrychów w roku 2026''  na pakiet: VI Inwałd, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 416,00 107,40 152 078,40 8 12 166,27 164 244,67

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 447,00 131,04 189 614,88 8 15 169,19 204 784,07

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 69,00 336,41 23 212,29 8 1 856,98 25 069,27

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 620,00 146,92 91 090,40 8 7 287,23 98 377,63

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 600,00 11,51 6 906,00 8 552,48 7 458,48

6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 700,00 7,58 12 886,00 8 1 030,88 13 916,88

7 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy
niewymiarowe M3P 950,00 27,35 25 982,50 8 2 078,60 28 061,10

8 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 3,65 795,01 2 901,79 8 232,14 3 133,93

9 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,05 1 001,00 50,05 8 4,00 54,05

10 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,05 1 210,00 60,50 8 4,84 65,34
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
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Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

11 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 3,55 469,90 1 668,15 8 133,45 1 801,60

12 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 1,00 1 155,00 1 155,00 8 92,40 1 247,40

13 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 7,00 2 011,43 14 080,01 8 1 126,40 15 206,41

14 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,00 3 300,00 3 300,00 8 264,00 3 564,00

15 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,57 2 123,89 3 334,51 8 266,76 3 601,27

16 132 CP-W Czyszczenia późne HA 6,79 2 140,69 14 535,29 8 1 162,82 15 698,11

17 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 12,10 1 226,37 14 839,08 8 1 187,13 16 026,21

18 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 24,80 705,38 17 493,42 23 4 023,49 21 516,91

19 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 120,00 66,53 7 983,60 23 1 836,23 9 819,83

20 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 10,00 8,50 85,00 8 6,80 91,80

21 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 20,00 19,65 393,00 8 31,44 424,44

22 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 70,00 15,67 1 096,90 8 87,75 1 184,65

23 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 75,00 45,14 3 385,50 8 270,84 3 656,34

24 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 79,00 43,68 3 450,72 23 793,67 4 244,39

25 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 5,00 54,93 274,65 8 21,97 296,62

26 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 35,00 56,47 1 976,45 8 158,12 2 134,57

27 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 15,00 53,71 805,65 23 185,30 990,95

28 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 233,00 118,99 27 724,67 8 2 217,97 29 942,64

29 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 60,00 115,95 6 957,00 23 1 600,11 8 557,11
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Cena łączna netto w PLN 629 321,41

Cena łączna brutto w PLN 685 170,67
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