
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Andrychów

34-120 Andrychów; Słowackiego; 2E               

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Andrychów w roku 2026''  na pakiet: III Roczyny, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 305,00 108,57 33 113,85 8 2 649,11 35 762,96

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 881,00 164,15 144 616,15 8 11 569,29 156 185,44

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 242,00 178,35 43 160,70 8 3 452,86 46 613,56

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 160,00 161,06 25 769,60 8 2 061,57 27 831,17

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 160,00 11,51 1 841,60 8 147,33 1 988,93

6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 230,00 7,58 1 743,40 8 139,47 1 882,87

7 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,30 1 134,83 340,45 8 27,24 367,69

8 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,10 1 358,50 135,85 8 10,87 146,72

9 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,20 1 897,50 379,50 8 30,36 409,86

10 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 3,00 1 173,33 3 519,99 8 281,60 3 801,59
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Cena łączna netto w PLN 336 482,14

Cena łączna brutto w PLN 365 185,94

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

11 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 4,00 2 035,00 8 140,00 8 651,20 8 791,20

12 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,00 3 355,00 3 355,00 8 268,40 3 623,40

13 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,10 1 707,73 1 878,50 8 150,28 2 028,78

14 132 CP-W Czyszczenia późne HA 9,89 1 964,66 19 430,49 8 1 554,44 20 984,93

15 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 10,14 1 220,74 12 378,30 8 990,26 13 368,56

16 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 4,60 676,90 3 113,74 23 716,16 3 829,90

17 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 38,00 59,52 2 261,76 23 520,20 2 781,96

18 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 10,00 8,50 85,00 8 6,80 91,80

19 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 10,00 19,65 196,50 8 15,72 212,22

20 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 141,00 15,67 2 209,47 8 176,76 2 386,23

21 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 121,00 45,14 5 461,94 8 436,96 5 898,90

22 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 15,00 43,68 655,20 23 150,70 805,90

23 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 5,00 54,93 274,65 8 21,97 296,62

24 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 36,00 56,47 2 032,92 8 162,63 2 195,55

25 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00 53,71 537,10 23 123,53 660,63

26 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 122,00 118,99 14 516,78 8 1 161,34 15 678,12

27 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 46,00 115,95 5 333,70 23 1 226,75 6 560,45
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