
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Andrychów

34-120 Andrychów; Słowackiego; 2E               

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Andrychów w roku 2026''  na pakiet: IV Targanice, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 782,00 121,00 215 622,00 8 17 249,76 232 871,76

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 384,00 228,45 316 174,80 8 25 293,98 341 468,78

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 160,00 270,06 43 209,60 8 3 456,77 46 666,37

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 595,00 184,42 109 729,90 8 8 778,39 118 508,29

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 000,00 11,51 11 510,00 8 920,80 12 430,80

6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 500,00 7,58 3 790,00 8 303,20 4 093,20

7 12 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i
płazowin oraz drzewostanów planowanych do
wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów,
odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i
wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 100%
pokrycia

HA 0,40 6 274,13 2 509,65 8 200,77 2 710,42

8 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy
niewymiarowe M3P 80,00 34,38 2 750,40 8 220,03 2 970,43
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.
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netto w PLN

Wartość 
całkowita netto
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Wartość
całkowita brutto

w PLN

9 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 2,37 1 355,74 3 213,10 8 257,05 3 470,15

10 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,05 1 584,00 79,20 8 6,34 85,54

11 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,05 2 376,00 118,80 8 9,50 128,30

12 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 2,27 1 522,07 3 455,10 8 276,41 3 731,51

13 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 2,00 1 182,50 2 365,00 8 189,20 2 554,20

14 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 4,00 2 035,00 8 140,00 8 651,20 8 791,20

15 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,00 3 355,00 3 355,00 8 268,40 3 623,40

16 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,35 1 743,86 610,35 8 48,83 659,18

17 132 CP-W Czyszczenia późne HA 21,51 2 455,80 52 824,26 8 4 225,94 57 050,20

18 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 6,90 1 214,22 8 378,12 8 670,25 9 048,37

19 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 3,70 444,88 1 646,06 23 378,59 2 024,65

20 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 50,00 66,00 3 300,00 23 759,00 4 059,00

21 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 20,00 8,50 170,00 8 13,60 183,60

22 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 20,00 19,65 393,00 8 31,44 424,44

23 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 130,00 15,67 2 037,10 8 162,97 2 200,07

24 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 97,00 45,14 4 378,58 8 350,29 4 728,87

25 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 10,00 43,68 436,80 23 100,46 537,26

26 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 5,00 54,93 274,65 8 21,97 296,62

27 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 40,00 56,47 2 258,80 8 180,70 2 439,50

28 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00 53,71 537,10 23 123,53 660,63

29 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 110,00 118,99 13 088,90 8 1 047,11 14 136,01

30 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 12,00 115,95 1 391,40 23 320,02 1 711,42
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Cena łączna netto w PLN 817 747,67

Cena łączna brutto w PLN 884 264,17
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