
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Andrychów

34-120 Andrychów; Słowackiego; 2E               

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Andrychów w roku 2026''  na pakiet: X Łękawica, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 

Strona 1 z 4



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 096,00 70,23 287 662,08 8 23 012,97 310 675,05

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 775,00 80,07 62 054,25 8 4 964,34 67 018,59

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 163,00 193,44 31 530,72 8 2 522,46 34 053,18

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 345,00 91,35 31 515,75 8 2 521,26 34 037,01

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN
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VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 400,00 11,51 4 604,00 8 368,32 4 972,32

6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 750,00 7,58 5 685,00 8 454,80 6 139,80

7 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy
niewymiarowe M3P 2 600,00 34,38 89 388,00 8 7 151,04 96 539,04

8 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 6,00 1 090,83 6 544,98 8 523,60 7 068,58

9 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 1,00 1 925,00 1 925,00 8 154,00 2 079,00

10 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,00 3 080,00 3 080,00 8 246,40 3 326,40

11 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,50 1 673,10 836,55 8 66,92 903,47

12 132 CP-W Czyszczenia późne HA 3,72 1 821,05 6 774,31 8 541,94 7 316,25

13 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 3,08 1 514,29 4 664,01 8 373,12 5 037,13

14 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 5,00 8,50 42,50 8 3,40 45,90

15 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00 15,67 626,80 8 50,14 676,94

16 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 91,00 45,14 4 107,74 8 328,62 4 436,36

17 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 10,00 43,68 436,80 23 100,46 537,26

18 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 5,00 54,93 274,65 8 21,97 296,62

19 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 24,00 56,47 1 355,28 8 108,42 1 463,70

20 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00 53,71 537,10 23 123,53 660,63

21 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 80,00 118,99 9 519,20 8 761,54 10 280,74

22 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 29,00 115,95 3 362,55 23 773,39 4 135,94
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Cena łączna netto w PLN 556 527,27

Cena łączna brutto w PLN 601 699,91
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