REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Zalacznik nr S do zapytania ofertowego

(Projekt)
UMOWANEY ..covvviiiinnnnne.

zawarta wdniu ...............ccceeeeeeieeneennnnnn.. W Krakowie, pomiedzy:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow,

NIP: 676 23 87 006, Regon: 120803536,

reprezentowang przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie — Pana Piotr Chmielarczyka,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

0 nastepujace;j tresci:

§1
OSWIADCZENIA STRON

1. Os$wiadczenia Zamawiajacego

1)

2)

Umowa zostata zawarta, w oparciu o dokonany wybor oferty Wykonawcy, w przeprowadzonym
postgpowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, realizowanego na podstawie
Regulaminu udzielania zaméwien publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Krakowie ( Nr sprawy: CH.082.1.2026.IB ),pn: ,, Wykonanie prac zwiazanych z
usunieciem wad i usterek w Kosciele pw. Sw. Mikolaja w SkrzydInej”.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robot budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej Umowy.

2. Oswiadczenia Wykonawcy

1)

2)

3)

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z nieruchomoscia, na ktorej realizowany bedzie
przedmiot umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie S$rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedz¢ w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy w
realizacji niniejszej umowy, posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.



4) Wykonawca zobowiazuje sie¢, ze nie bedzie bral udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktore mogg negatywnie wplynaé na jakos¢ i terminowo$¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne Iub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na wszczecie takich postgpowan.

6) Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest strong zadnych umoéw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajacymi czy uniemozliwiajacych wykonanie niniejszej Umowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na usunigciu wad i

usterek ujawnionych po realizacji prac wykonanych w 2023 r. w Kosciele pw. Sw. Mikolaja w

Skrzydlnej, zrealizowanych przez RDOS w Krakowie w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0180/16

pn. ,,Ochrona zagrozonych gatunkéw i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w

Matopolsce”.

Zakres prac polegajacych na usunigciu wad i usterek zostal okreslony w wykonanej na zlecenie

Zamawiajacego ekspertyzie budowlanej, sporzadzonej przez uprawnionego rzeczoznawce

budowlanego.

Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé: roboty budowlane, ciesielskie, stolarskie i

konserwatorskie, polegajace na demontazu elementdéw istniejacych, naprawie lub wymianie

uszkodzonych elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych, wykonaniu wzmocnien konstrukeji,

odtworzeniu deskowania elewacyjnego wraz z detalami architektonicznymi, wykonaniu i naprawie

obrobek blacharskich oraz wszelkich robot towarzyszacych niezbednych do prawidlowego usunigcia

stwierdzonych wad i usterek zgodnie z wykonanym zakresem ekspertyzy budowlanej. Ze wzgledu

na elementy zakryte dopuszcza si¢ przeprowadzenie dodatkowych ogledzin z udzialem projektanta i

inspektora nadzoru oraz uwzglgdnienie zalecen naprawczych stwierdzonych po ich odkryciu,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas oglgdzin elementéw zakrytych lub niewidocznych wczes$niej

wad lub usterek, Wykonawca wykona prace uzupeiniajace, majace na celu prawidlowe i pelne

usuniecie tych wad.

Zakres 1 sposob realizacji prac uzupetniajacych musi zosta¢ uzgodniony z projektantem oraz

inspektorem nadzoru, a wszelkie zmiany w zakresie prac wymagaja pisemnej akceptacji

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy — Opis

Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), w tym Dokumentacja projektowa, pozwolenia i Przedmiar robot

(pomocniczo).

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

a) Dokumentacjg projektowa oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia,

b) wydanymi dla przedmiotowej inwestycji pozwoleniem konserwatorskim oraz pozwoleniem na
budoweg,

¢) Przedmiarem robét (pomocniczo),

d) z nalezyta staranno$cig, z zasadami sztuki budowlanej, wspolczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami wspolnymi Unii Europejskie;j,
a w dalszej kolejnosci normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym,
zgodnie ze zlozong oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga wykracza¢ poza przedmiot umowy
oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuka budowlang.




10.

11.

Wykonawca o$§wiadcza, ze pracownicy fizyczni skierowani przez niego do wykonania czynnosci:
roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia sg zatrudnieni przez wykonawce na
podstawie stosunku pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, dokumentow potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 4, w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

— zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbg¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika — w terminie 3 dni
od daty otrzymania wezwania.

W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w ust. 4,
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, ktorej dotyczy
uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych nawiazanie z powyzsza osobg stosunku pracy, w
szczegolnosci

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace¢, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika, w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od dnia ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 5.

Realizowane roboty budowlane podlega¢ beda nadzorowi przyrodniczemu, ktory wykonywaé
bedzie podmiot upowazniony przez Zamawiajacego.

§3
MATERIALY

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych na teren budowy przez
Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom okre§lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
wymaganiom okre§lonym w dokumentacji techniczne;.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatdéw i robot okreslonymi w dokumentacji technicznej. Jednocze$nie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazac na
kazdym etapie realizacji robot §wiadectwa dopuszczajgce material/materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
dokonania na zagdanie Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robot, wykonanych
z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ci¢zaru lub ilo$ci
zuzytych materiatdbw. Badania, o ktorych mowa wyzej zostang dokonane niezwlocznie po dacie




ztozenia takiego zadanie przez Zamawiajacego, jednakze przystapienie do tych badan, badz pobranie
probek nastapi nie pozniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien by¢ obecny
przy badaniu na miejscu badz pobieraniu probek do badan, ktéore winny by¢ przeprowadzone na
zasadach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktore moga okazac
si¢ niezbedne w celu przekazania budynku do eksploatacji a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktorych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sig¢, ze zastosowane materialy,
badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce,
za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badZz wykonanie roboét sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materialdéw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za narzedzia, materialy i inne mienie Wykonawca
znajdujace si¢ na terenie budowy w tym za mienie znajdujace si¢ w pomieszczeniach magazynowych
i socjalnych Wykonawcy.

§4
PODSTAWOWE OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej inwestycji w terminie
okreslonym § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej
Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawca na w toku realizacji niniejszej Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robodt zanikowych i ulegajacych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rekojmi i gwarancji;

7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) =zapewnienie na wlasny koszt i wlasnym staraniem sprzgtu technicznego, potencjatu ludzkiego
oraz materiatdéw koniecznych do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa inwestycji;

5) kontrola jako$Sci materialdw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowe;j
inwestycji;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okre§lonym postanowieniami dokumentacji projektowej inwestycji;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuka
budowlana, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy
obowiazujace przepisy prawa nie przewiduja obowigzku posiadania konkretnych uprawnien
przez osoby wykonujace prace na terenie budowy — Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowac do
tych prac wylacznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Obowiazkiem Wykonawcy jest biezace monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te




9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

osoby oraz w razie konieczno$ci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli
swoim postgpowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z umowg realizacji
przedmiotu Umowy;

koordynowanie prac podwykonawcow;

zaopatrzenie wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow w identyfikatory lub
logo firmy potwierdzajace prace na rzecz Wykonawcy;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w dokumentacji projektowej inwestycji;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia inwestycji;

niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach;

prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia robot albo konieczno$¢ dotrzymania terminoéw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobg;

(jezeli dotyczy) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, a ponadto wszelkich dodatkowych
zezwolen lub pozwolen wymaganych prawem od witasciwych wladz, swoim staraniem i na
wlasny koszt;

przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i umozliwianie
wystawiajagcym je wladzom dokonanie inspekcji i zbadania przebiegu roboét. Ponadto powinien
umozliwi¢ wtasciwym wladzom udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze
udziat wlasciwych wiladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy;

zadne dzialania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcigciem medidw uzytecznosci publicznej,
powodujace przestoj istniejacych urzadzen lub ciaggdéw technologicznych nie beda rozpoczynane
bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejagcych urzadzen lub obiektow i1 bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora
Nadzoru na pi$mie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak
by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkow
bezpieczenstwa;

podjecie na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt wszelkich §rodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlana i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktocenia czy szkody.

19) zapewnienie obstugi geodezyjnej robdt (o ile dotyczy);

20)

21)
22)

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia;

wspolpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego;

prowadzenia dokumentacji fotograficznej robot w tym robot zanikowych/ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich

od chwili przejecia terenu budowy oraz Wykonawca zobowiazuje si¢ do nalezytego zabezpieczenie

mienia wilasnego jak i mienia podwykonawcow znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze




L.

zobowiazuje si¢ zapewni¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wilasny koszt.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej i energetycznej Wykonawca zostanie obcigzony

kosztami awarii oraz kosztami wynikajacymi z przerw w eksploatacji.
W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robdt
budowlanych w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu osob uczestniczacych w procesie
inwestycyjnym i 0séb trzecich,

zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z
personelu Wykonawcy organizowa¢ jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater
mieszkalnych w budowlach, bedacych czgscig robot,

zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
ze szczegdlnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do terenu budowy,
oraz sktadowania i biezacego usuwania wszelkich zbednych dla prawidlowego prowadzenia
robot urzadzen pomocniczych lub materiatow, odpadow, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych,

dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,
do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadow, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych, a takze wywoéz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. 22022 1. poz. 699 zpdzn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 1. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z p6zn. zm.),

po zakonczeniu robot uporzadkowacé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru robét.

Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)

3)
4)

5)

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz

0s0b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materiatlow

sprzetu i innego mienia ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robot podczas realizacji

przedmiotu niniejszej umowy,

szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i

rekojmi.

za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo

niebezpiecznych,

szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstale na terenie sgsiadujacym z terenem budowy

wskutek prowadzenia robot,

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osob
nieupowaznionych.

§5
TERMIN

Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 i 4, wynosi do 7 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze




Wykonawcy dokument zgloszenia budowy oraz oryginaly dokumentacji technicznej (Dokumentacji
projektowej, pozwolen 1 Przedmiaru robot).

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej zamowienia w terminie do dnia 31
marca 2026 roku, w tym przystapi¢ do realizacji robdt niezwlocznie po przekazaniu mu terenu
budowy, o ktorym mowa w ust. 1. Zamawiajacy zastrzega, iz roboty moga by¢ wykonywane w
okresie bezpiecznym dla nietoperzy, tj. od 1 listopada do 14 kwietnia.

Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robdt do momentu ostatecznego rozliczenia
umowy).

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (Dokumentacja projektowa,
pozwolenia i Przedmiar robdt (pomocniczo)) przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w
sposob 1 w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia
wykrytych wad w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji, pod rygorem
braku mozliwosci powotywania si¢ na te uchybienia na p6ézniejszym etapie realizacji umowy.
Wykonawca osobiscie os§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng oraz z terenem budowy
1 panujacymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu realizacji
umowy ani o zwigkszenie wynagrodzenia.

Roboty objete sa 36 miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna si¢ w dniu
odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajacego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 36 miesi¢cznej gwarancji jakoS$ci na zrealizowany przedmiot
umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 14 niniejszej Umowy. Okres gwarancji jakos$ci
rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przej¢cia catosci robot przez Zamawiajacego, co
zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie prac budowlanych,
w tym réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami umowy
oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa inwestycji, przepisami prawa budowlanego, normami i
wydanym pozwoleniem na budowe.

§6
KIEROWANIE ROBOTAMI

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie ze sztukg budowlana, wiedza techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowigzujace przepisy prawa nie
przewiduja obowiazku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujace dane prace—
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do tych prac wylacznie osoby posiadajace konieczne
umiejetnosei, wiedze i doswiadczenie.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajace
posiadanie przez osoby wskazane w § 7 ust. 1 wymaganych uprawnien. Niedopelnienie tego
obowiazku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnoSci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana osob, o ktorych mowa w ustgpie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby zmieniane;j.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
p6zniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby,




Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zmiana osoby w przypadku naglych sytuacji losowych jak $mieré, nagla choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania si¢
specjalisty z obowigzkow wynikajacych z umowy, lub jezeli zmiana specjalisty stanie si¢ konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).nie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo
zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmian¢ w terminie 7 dni od daty jej dokonania.
Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajagcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3
dotyczace kwalifikacji osoby zastgpujace;j.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna i wykaze, ze specjalista
nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych z umowy, badz wykonuje je w nieprawidlowy
sposob, w szczegodlnosci, jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej
z umowg realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

8. Zapisy ustgpow poprzedzajacych maja odpowiednie zastosowanie w przypadku zlozenia przez
Wykonawce propozycji powickszenia sktadu specjalistow.

§7
PERSONEL KIEROWNICZY WYKONAWCY

1.  Wykonawca do pehienia funkcji specjalisty(6w) ustanawia nastgpujaca(e) osobe(y):
1) jako Kierownika Budowy — P. .

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych
0s0b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a
takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajacy
pisemnie poinformuje Wykonawce o konieczno$ci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia
funkcji specjalisty przez osobe¢ zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia.

§8
NADZOR

1. Zamawiajagcy wyznacza do pelnienia Nadzoru inwestorskiego nastgpujaca(e) osobe(y)
2. Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami




2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen i
wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen 1 Wwyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposob wskazany w § 13.

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzor nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta

winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

W trakcie realizacji przez Wykonawce rob6t Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru

W ramach nadzoru przyrodniczego osoba, o ktorej mowa w ust. 4, moze zglasza¢ istotne uwagi dla
prawidlowego wykonania poszczegdlnych robot pod katem zgodnosci przebiegu praz z gtownym
celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy, przestrzeganiem wlasciwych terminéw robot,
doborem odpowiednich $rodkow ochrony drewna, wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur
istotnych dla nietoperzy (np. wlotdow), wymaganiem eliminacji zagrozen dla zwierza ze strony
niebezpiecznych struktur czy rozwigzan technicznych, ktére to uwagi Wykonawca zobowigzany
bedzie uwzgledni¢. Ponadto, osoba sprawujaca nadzor przyrodniczy uprawniona bedzie rowniez do:
1) kontrolowania oraz konsultowania jakosci i przebiegu prac,

2) wskazywania korzystnych ze wzgledow przyrodniczych rozwiazan,

3) wstrzymania prac, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w ich przebiegu.

Poszczegolne etapy robot budowlanych wymagajg zatwierdzenia wlasciwego ich wykonania ze
strony nadzoru przyrodniczego, ktére kazdorazowo beda wpisywane do dziennika budowy.
Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do koncowego odbioru
robot.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonaweca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcow
nastepujace roboty:

Pozostale roboty Wykonawca wykona wlasnymi sitami.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy oraz
powierzenia czg¢sci robot podwykonawcom, ktorzy nie sa wskazani w ust. 1, pod warunkiem
pisemnego uzasadnienia przez Wykonawce takiej zmiany oraz zachowania procedury opisanej
w ponizszych regulacjach. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca dotyczacej wykonywania robot budowlanych objetych niniejsza umowa lub ich
czgSci wymagana jest zgoda Zamawiajagcego. Zamawiajacy moze uzalezni¢ swojg zgode na
powyzsze od spetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawceg okreslonych wymogoéw,
w szczegblnosci w zakresie dysponowania odpowiednich sprzetem, badz wykwalifikowanym
personelem.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane, jezeli s juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest




obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. Dodatkowo, Strony zgodnie
ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptlaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

2) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz pracownicy fizyczni skierowani przez
podwykonawce do wykonania czynnosci: roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
zamowienia sg zatrudnieni przez wykonawce na podstawie stosunku pracy;

3) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz pracownicy
fizyczni, ktorzy beda wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej pomi¢gdzy Wykonawca
1 podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty
zatrudnione na podstawie stosunku pracy, beda zatrudnieni przez podwykonawce na podstawie
stosunku pracy;

4) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktorym podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego,
dokumentow potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawceg na podstawie stosunku
pracy osob wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co, do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie stosunku
pracy, w szczegolnosci:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentow,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika — w terminie
3 dni od daty otrzymania wezwania,

5) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktdrym, w przypadku ujawnienia
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i
podwykonawcg czynnoséci w zakresie realizacji zamowienia okre§lonych w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty
zatrudnione na podstawie stosunku pracy, podwykonawca zobowigzany begdzie do nawigzania
stosunku pracy z osoba, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy iZamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, o$§wiadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu

pracownika na podstawie umowy o prace,
b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
¢) innych dokumentow
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
Zamawiajacy w terminie 5 dni zglasza Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku, gdy:
a) nie spelnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamoéwienia,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreSlonym
w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 5 dni
od przedlozenia zgltasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7. Niezgloszenie w formie pisemnej
sprzeciwu w terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczona
za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 6-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7
dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcey wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W
przypadku zgloszenia w terminie uwag, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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17.

18.

19.

20.
21.

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wlasne.

Wykonawca petni funkcj¢ koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9 i 10, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z

oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

§10
DOSTEP DO TERENU BUDOWY

Ustala sig, ze:

1)
2)

3)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych na teren budowy,
osoby upowaznione beda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajacego; oraz
wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostal powiadomiony przez Zamawiajacego lub
Inspektora, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy,
oraz

0s0b z mocy prawa majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynno$ci urzedowych.

§11
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 3 strony ustalaja

zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto PLN (stownie zlotych:
) powickszone o % podatek VAT

PLN, (stownie zlotych ), co tacznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie zlotych: ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej i stanowi rownowarto$¢ ceny oferty
ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towaréw i ushug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie obejmuje pelne wykonanie przedmiotu umowy na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot (pomocniczo), Opisu Przedmiotu Zamowienia, ogledzin terenu
budowy (o ile prowadzono), uzgodnien, opinii, opisu przedmiotu zaméwienia, w tym postanowien
umowy. Uwzglednia ono réwniez wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznos$ci
majace wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia, w szczegolnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz
podwykonawcow zarowno robdt budowlanych jak i wymaganych ustug i dostaw, a takze obejmuje
wszystkie koszty zwigzane zuzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytulu niniejszego
zamowienia, wszelkie oplaty, narzuty, podatki, cla itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej,
wykonanie niezbednych prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, odbiorow,

12




itp., ubezpieczenie budowy, jak rowniez koszty ustug i robot nie ujetych w dokumentacji techniczne;j,
a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia, oraz
koszty robot przygotowawczych, koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot, koszt
zorganizowania placu budowy, koszty obstugi geologicznej i geodezyjne;.

§12
PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 niniejszej umowy, platne bedzie
jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu catosci
robdt, w oparciu o protokol koncowego odbioru robodt, na kwote ustalong w sprawdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci wykonanych
robot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie do
7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajacy dokona akceptacji
zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

Do zestawienia warto$ci wykonanych robot, o ktdrym mowa w ust. 1, zalaczone begdzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym
okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajacych z tych faktur
przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcow
stanowi podstawe do wstrzymania platnosci przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien §
10 ust. 16 lub 17 umowy.

W przypadku zgloszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac si¢ do nich. Do poprawionego
zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust 1.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur.
Nalezno$¢ zostanie przekazana na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nr:
......................... , ktory jest zwigzany z prowadzong przez Wykonawce dziatalno$¢ gospodarcza

i znajduje si¢ w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw iustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.), tzw. Biata lista podatnikow,
i jest do niego otwarty, udostepniony rachunek VAT.

Zaplata wynagrodzenia zostanie dokonana jednorazowo przelewem w terminie do 30 dni od dnia
dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy.

Przez datg zaplaty rozumie si¢ dat¢ zlozenia dyspozycji zaplaty przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w terminie okreslonym w ust. 7 Zamawiajacy nie dokona ptatnosci na wskazany
rachunek Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy odsetki, w wysokosci odsetek ustawowych za
opoOznienie.

§13
ODBIORY

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbior przed uptywem okresu gwarancji jako$ci)
dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru i osobie
swiadczacej nadzor przyrodniczy niezbgdne dokumenty, a w szczegoélnosci §wiadectwa jakosci,
certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane begdg przez Inspektora Nadzoru i
osobg $wiadczaca nadzor przyrodniczy. Wykonawca winien zglosic gotowos¢ do odbioréow, o
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ktérych mowa, wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania

Inspektora Nadzoru i osobg $wiadczaca nadzor przyrodniczy nie pozniej niz na 3 dni robocze przed

zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli

Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru i osobg $wiadczaca nadzor

przyrodniczy zobowigzany jest na ich zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki

lub otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na
swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnigciu gotowosci

do odbioru pisemnie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robot. Zamawiajacy

dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru i osoby
$wiadczgcej nadzor przyrodniczy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze przerwac¢ czynno$ci lub odmowic
odbioru do czasu usuni¢cia wad, zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu
zwloki,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- jezelinie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu rob6t zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu zwtoki.

Z czynnos$ci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbioru przed

uplywem okresu gwarancji bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajacym przejecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy

jest protokét koncowego odbioru robot, podpisany przez strony umowy, ktorego integralng czgsécia

beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy;

b) os$wiadczenie kierownika budowy:

c) protokoty badan i sprawdzen jakos$ci robot i materialdow w tym $wiadectwa zezwalajace na
stosowanie materiatow w budownictwie;

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane (materiaty,

robocizng), ktdra wynosi, zgodnie z oferta Wykonawcy nie mniej niz 36 miesiecy.

Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajacego najpdzniej w

terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy 1 przejecia calosci robot przez

Zamawiajgcego, co zostanie po§wiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego

dla catosci robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

1) w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.
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10.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do;

1) nieodptatnego wykonywania przegladow gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiajacym,

2) zapewnienia bezplatnego serwisu urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujacego w
szczegblnosci biezaca konserwacje, przeglady i1 utrzymanie w petnej sprawnosci techniczne;.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci

obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili dokonania

jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn,

za ktore producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnia

si¢ w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu

rekojmi za wady.

Roboty objete sg 36 miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktorego bieg rozpoczyna si¢ w dniu

przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu

odbioru koncowego dla catosci robot.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgloszenia

przez Zamawiajacego, badz tez nie dokona likwidacji zgloszonej wady lub usterki w okre§lonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej

likwidacji we wlasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary

umownej okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.

Zamawiajacy wyznaczy terminy przegladéw gwarancyjnych, w ktorych Wykonawca zobowigzuje

si¢ bra¢ udzial, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji oraz

przed uptywem okresu rekojmi.

§15
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednig Umowg¢ Ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia w wysokosci co najmniej 150.000,00 PLN.

Najp6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej] w zakresie prowadzonej dziatalno$ci wskazane w
ust. 1, niedopelnienie tego obowiazku bedzie skutkowa¢ odstapieniem przez Zamawiajacego od
czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 2. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia, tak by obejmowaly caly okres realizacji umowy oraz przedkitada¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pozniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasnigcia poprzedniego
ubezpieczenia.

§16
KARY UMOWNE

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

15




1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 5 ust.
2 umowy, w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie
gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 7 dni - w wysokosci 0,25 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 7 dni,

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokos$ci 20%
kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robot zgodnie z
procedurg okreslong w § 9 ust. 5 — 13 niniejszej umowy - karg umowng w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robo6t, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1
niniejszej umowy,

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 15 ust. 4 umowy, w wysokos$ci
rownowartosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
przypadek naruszenia,

w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien, ktory uplynie pomigdzy dokonaniem bezposredniej zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z
ktorej potracona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzief, ktory uptynie pomigedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych, a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

w przypadku nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtuzenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 1% kwoty
brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia wymienione w
§ 2 ust. 8 umowy, przez co o$wiadczenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w powotanym § 2 ust.
8, okaze si¢ nieprawdziwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia wymienione w
powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy.

w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie stosunku pracy o0sob- pracownikéw fizycznych skierowanych przez niego do
wykonania robot budowlanych wchodzacych, wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
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podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia
okreslonych w powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy.

13) w przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 8
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w
§ 2 ust. 8 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwloki w wypetieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 umowy, jednakze
facznie nie wiecej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 1 umowy.

14) w przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 8
niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktérej dotyczy uchybienie, nie byta zatrudniona na
umowe¢ o pracg, liczac od terminu wskazanego w § 2 ust. 9, jako termin ostateczny do
naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce -
jednakze tacznie nie wigcej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 1 umowy.

Laczna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 14), ktora moze

dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy, stanowi maksymalnie 50% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1

niniejszej umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstagpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych

mowa w § 17 ust. 1, 2 niniejszej] Umowy.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 14), moga by¢

potracane z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na

podstawie ust. 1 pkt 4), platne beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosc¢

kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach

ogolnych.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia danej

okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 1
umowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni,

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci
umowys;

4) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
Dokumentacjg techniczna inwestycji, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa,

17




b) Wykonaweca staje si¢ niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada si¢ ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsigbiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek
wydarzenie, ktore ma podobny skutek do ktdregokolwiek z wyzej wymienionych czynow
lub wydarzen.

Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, na zasadach

okreslonych w § 9 umowy, kwoty przekraczajacej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstapienia od umowy przyshuguje Zamawiajacemu przez

caly okres jej obowiazywania, bez konieczno$ci zakre§lania terminu na odstgpienie).

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowsa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonaweca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt, w oparciu o zlozony wraz z ofertg kosztorys
ofertowy, wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w zgodzie ze ztozonym
wraz z oferta kosztorysem ofertowym, w terminie okre§lonym w § 13 umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktore zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robot.

§ 18
SIELA WYZSZA

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajace z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszag umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnos$ci strony za szkode poniesiong przez drugg strong.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktore majg wptyw na realizacj¢ umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrolg stron i ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzigciu przez
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Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla uniknigcia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy
dtuzej niz 5 dni.

Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania op6znienia w wypeltnieniu
swoich zobowigzan wynikajacego zaistnieniem sity wyzszej.

§19
ZMIANA UMOWY

Wszelkie istotne zmiany i uzupehienia tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.

Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru roszczeniowego.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy, chyba Zze zmiana bedzie dotyczyta

nastgpujacych postanowien umowy w zakresie:

a) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robot budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

¢) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

d) zmiany zakresu, wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

e) zmiany kolejnosci i termindow wykonywania robdt budowlanych lub ich czesci, w tym takze
terminu koncowego,

f) zmiany zakresu, wymiaréw, potozenia lub wysokos$ci czesci robdt budowlanych,

g) zmiany ilo$ci robdt budowlanych, ustug lud dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem
ze wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

h) zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych,

1)  rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych, przy czym minimalny zakres §wiadczenie
Wykonawcy nie moze by¢ nizszy od 75% calo$ci umowy,

j)  przerw w realizacji zadania, wyniklych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
ekstremalne warunki atmosferyczne, wystgpienie osuwisk, czy klgsk zywiotowych),
uniemozliwiajacych wykonywanie kazdego z mozliwych frontow robot. Ilos¢ dni
przedtuzonego terminu realizacji nie moze by¢ wigksza od sumy dni zgltoszonych przerw,

k) zmiany warunkow ptatnosci,

1) zmian w zakresie podwykonawcoéw z zastosowaniem procedury, o ktorej mowa w § 9 ust. 3
i nastgpne umowy.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca

zmiang zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

d) opis wpltywu zmiany na termin wykonania umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 (z wylaczeniem zmian w zakresie podwykonawcow), moga zostac

dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

a) zmiana zasad finansowania zadania wynikajaca ze zmian w planie finansowym badz budzecie
Zamawiajacego lub tez uzgodnienia z instytucja finansujaca zadanie,

b) obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

c) poprawa wartosci lub podniesienia sprawno$ci ukonczonych robot budowlanych,
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d)
e)

2
h)

3

k)
D

p)

Q)
r)

zmiana obowigzujacych przepisow,

podniesienie wydajnosci urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, badz powstanie nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robét,

podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

ograniczenie srodkow budzetowych przeznaczonych na realizacj¢ zamowienia,

zaistnienie konieczno$ci wykonania robot zamiennych, dodatkowych badZz zaniechania
wykonania czgéci przedmiotu umowy,

ujawnienie w trakcie realizacji robot budowlanych urzadzen podziemnych, ktérych istnienie lub
lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia,

usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

opoOznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

stwierdzenie nieuwzglednionych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
wystapienie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prowadzenie robot budowlanych oraz uniemozliwiaja zastosowanie wiasciwej technologii
wynikajacej z projektu budowlanego — mozliwos$¢ przerwania robodt na czas, kiedy bedzie to
konieczne ze wzglgdu na zachowanie rezimoéw technologicznych,

wystapienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajacej z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy,

konieczno$¢ podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktéorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegodlnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspdtmiernie wigkszej niz spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem naruszajacym
dyscypling §rodkoéw publicznych,

sita wyzsza,

wystapienie okolicznos$ci, ktorych przy zachowaniu nalezytej staranno$ci strony nie mogly
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) —4) i ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6ézn. zm.).
Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b), ¢), e) lub 1), w przypadku, gdy
zmiany beda wynikac ze zmiany dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji technicznych wykonania

odbioru robot, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust. 6, oraz:

a)

b)

kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu
1 materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych lub
kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym publikator cen
jednostkowych robot budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy

przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane z takimi zmianami ponosi

Wykonawca.
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10.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 4, wymaga podpisania aneksu do umowy, z zastrzezeniem
wyjatkéw wskazanych w tresci niniejszej umowy.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujgce przepisy w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego, a
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego
ijeden dla Wykonawcy/dopuszcza si¢ zawarcie umowy w formie elektronicznej

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 3 do Umowy

WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, robocizng, materiaty budowlane, urzadzenia i

cze$ci zamienne (jezeli dotyczy), bedace przedmiotem zamdwienia, wWynosi ...... miesiecy od daty

dokonania odbioru koncowego cato$ci robdt, a dla wymienianych materiatbw budowlanych,
robocizny, urzadzen lub ich czesci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych

Zamawiajgcemu z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajagcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z

tytutu rgkojmi za wady fizyczne.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu, gwarancji jako$ci na wykonane w ramach realizacji

przedmiotu umowy, wszelkie wchodzace w jego sktad:

1) roboty budowlane, w tym robocizng;

2) wyroby budowlane — materiaty;

3) urzadzenia.

Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nieuzywanych wyrobow

budowlanych i urzadzen, a takze czg$ci zamiennych, (jezeli dotyczy) i wiaczenie wszystkich

najnowoczesniejszych ulepszen do projektu.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie wykonane roboty budowlane oraz dostarczone wyroby

budowlane i urzadzenia sg wolne od wad wynikajacych z projektowania, materialow czy jakosci

wykonania.

Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywaé si¢ bedzie, na ponizej podanych

warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) istnienie wad stwierdza si¢ protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy
wyznacza termin na usuni¢gcie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

2) w przypadku wystapienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawceg w terminie 7 dni roboczych od daty jej wystapienia
(wykrycia);
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3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) Wykonawca przystapi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgloszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystapieniu;

5) gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z
projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéow Umowy z
Zamawiajacym albo ukrytej wady materiatowej;

6) gwarancja dla dostarczonych wyrobow budowlanych, urzadzen oraz wykonanych robdt nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego Iub niezgodnego =z instrukcjag obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) niewtasciwej obstugi lub niezgodnej z przekazang przez Wykonawce instrukcja,

c) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wyladowania atmosferyczne,
powodz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzen zwigzanych z nieprawidtowa eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych

warto$ci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewlasciwych materiatow
eksploatacyjnych.

Integralne czg$ci niniejszej Umowy stanowig nastgpujace dokumenty:
Zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia (OPZ),
Zalacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa, pozwolenia i Przedmiar robot (pomocniczo)
Zalacznik nr 3 — Wzo6r karty gwarancji jakosci dla wykonanych robot budowlanych.
Zalacznik nr 4- oferta Wykonawcy warz z kosztorysem
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