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Krasiejów 02-26-1-04-155   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,37 37,06 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-155   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,05 37,17 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-161   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,85 19,57 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-166   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,53 12,21 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-166   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,11 48,55 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-167   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 5,96 137,25 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-167   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,10 2,3 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-167   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,10 1,81 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-168   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65 14,97 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-168   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,00 46,06 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-168   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,54 9,79 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-168   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,80 18,42 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-168   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,20 24,41 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-169   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,43 8,45 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-169   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,73 31,37 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-173   -f   -99 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,60 13,75 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-174   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,99 114,91 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-174   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,00 19,64 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-182   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,58 59,41 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-182   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,29 6,18 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-183   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 5,56 109,21 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-183   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,71 67,27 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-183   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,83 42,14 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-229   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,32 6,29 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-231   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,21 50,89 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-232   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65 14,97 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-234   -c   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,67 32,8 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-193   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,61 17,82 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-193   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,41 8,73 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-202   -c   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,17 22,98 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-209   -a   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,78 29,73 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-209   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,74 49,68 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-211   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,12 3,51 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-211   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,29 3,54 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-211   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,10 2,92 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-211   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,33 9,64 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-211   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,94 53,31 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-215   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 0,12 3,1 132 CP-W

Stanica 02-26-1-05-273   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,32 38,57 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-577   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,62 14,28 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-577   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,16 2,9 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-579   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,45 8,16 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-581   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,66 38,23 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-581   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,42 7,62 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-583   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,26 5,99 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-624   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,03 23,72 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-624   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,11 1,99 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-625   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,37 6,71 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-631   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,56 35,93 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-631   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,55 28,11 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-631   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,40 7,86 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-650   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,54 12,44 132 CP-W

Baborów 02-26-1-12-650   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,14 2,54 132 CP-W

Krasiejów 02-26-1-04-169   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,65 13,74 128 CW-W

Krasiejów 02-26-1-04-169   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,28 4,17 128 CW-W

Krasiejów 02-26-1-04-231   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,91 19,23 128 CW-W

Krasiejów 02-26-1-04-453   -h   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,91 23,43 128 CW-W

Krasiejów 02-26-1-04-453   -h   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,36 24,66 128 CW-W

Stanica 02-26-1-05-201   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,55 58,67 128 CW-W

Stanica 02-26-1-05-216   -c   -98 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,03 0,52 128 CW-W

Pakiet: 2

HOD

CP

CW



Stanica 02-26-1-05-216   -c   -98 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,23 5,29 128 CW-W

Stanica 02-26-1-05-222   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,99 29,94 128 CW-W

Baborów 02-26-1-12-629   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,29 5,26 128 CW-W

Krasiejów 02-26-1-04-161   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,25 16,87 19 WPOD N

Krasiejów 02-26-1-04-168   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,28 5,02 38 ROZDR-PP

Krasiejów 02-26-1-04-182   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,85 40,47 38 ROZDR-PP

Krasiejów 02-26-1-04-183   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,24 22,23 38 ROZDR-PP

Krasiejów 02-26-1-04-233   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,51 44,99 38 ROZDR-PP

Stanica 02-26-1-05-199   -b   -03 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,16 56,65 38 ROZDR-PP

Stanica 02-26-1-05-200   -d   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,09 37,47 38 ROZDR-PP

Stanica 02-26-1-05-202   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,72 30,83 38 ROZDR-PP

Stanica 02-26-1-05-202   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,26 61,11 19 WPOD N

Stanica 02-26-1-05-216   -c   -98 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 3,12 78,14 19 WPOD N

Stanica 02-26-1-05-223   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,29 18,95 38 ROZDR-PP

Stanica 02-26-1-05-223   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,56 8,23 38 ROZDR-PP

Stanica 02-26-1-05-252   -c   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,63 47,15 38 ROZDR-PP

Stanica 02-26-1-05-253   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,20 17,63 38 ROZDR-PP

Stanica 02-26-1-05-274   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,85 41,86 38 ROZDR-PP

Baborów 02-26-1-12-573   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,24 5,25 38 ROZDR-PP

Baborów 02-26-1-12-573   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,24 11,64 19 WPOD N

Baborów 02-26-1-12-573   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,44 9,63 38 ROZDR-PP

Baborów 02-26-1-12-573   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,43 29,02 19 WPOD N

Baborów 02-26-1-12-576   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,28 6,13 38 ROZDR-PP

Baborów 02-26-1-12-576   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,28 18,9 19 WPOD N

Baborów 02-26-1-12-621   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,70 37,19 38 ROZDR-PP

Baborów 02-26-1-12-621   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,70 82,45 19 WPOD N

Baborów 02-26-1-12-651   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,85 18,59 38 ROZDR-PP

Baborów 02-26-1-12-651   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,85 41,23 19 WPOD N

Stanica 02-26-1-05-223   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 10,20 6,31 72 WYK-PASCZ

Stanica 02-26-1-05-223   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 3,19 1,97 72 WYK-PASCZ

Stanica 02-26-1-05-199   -b   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 18,00 11,14 72 WYK-PASCZ

Stanica 02-26-1-05-200   -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 11,90 7,37 72 WYK-PASCZ

Stanica 02-26-1-05-202   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 9,80 6,07 72 WYK-PASCZ

Stanica 02-26-1-05-252   -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 15,22 9,42 72 WYK-PASCZ

Stanica 02-26-1-05-253   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 6,84 4,23 72 WYK-PASCZ

Stanica 02-26-1-05-274   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 16,45 10,18 72 WYK-PASCZ

Baborów 02-26-1-12-573   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 1,41 1,7 77 WYK-POGCZ

Baborów 02-26-1-12-573   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 2,59 3,12 77 WYK-POGCZ

Baborów 02-26-1-12-576   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 1,65 1,99 77 WYK-POGCZ

Baborów 02-26-1-12-621   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 10,00 12,06 77 WYK-POGCZ

Baborów 02-26-1-12-651   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 5,00 6,03 77 WYK-POGCZ

Baborów 02-26-1-12-647   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,40 - 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-647   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,40 5,06 106 SAD-BRYŁ

Baborów 02-26-1-12-647   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR 0,58 0,56 72 WYK-PASCZ

Baborów 02-26-1-12-647   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,40 0,05 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-650   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,60 - 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-650   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,60 7,58 106 SAD-BRYŁ

Baborów 02-26-1-12-650   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR 0,88 0,85 72 WYK-PASCZ

Baborów 02-26-1-12-650   -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,60 0,08 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-651   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,90 - 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-651   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,90 24,02 106 SAD-BRYŁ

Baborów 02-26-1-12-651   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR 1,94 1,87 72 WYK-PASCZ

Baborów 02-26-1-12-651   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,80 0,48 111 DOW-SADZ

Stanica 02-26-1-05-201   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 9,30 - 111 DOW-SADZ

Stanica 02-26-1-05-201   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,90 24,59 106 SAD-BRYŁ

Stanica 02-26-1-05-201   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 5,40 46,14 106 SAD-BRYŁ

Stanica 02-26-1-05-201   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,01 0,18 102 SADZ 1R

Stanica 02-26-1-05-201   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,01 0,22 103 SADZ WIEL

Stanica 02-26-1-05-219   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 20,00 - 111 DOW-SADZ

Stanica 02-26-1-05-219   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 19,60 123,6 106 SAD-BRYŁ

Stanica 02-26-1-05-219   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,40 3,42 106 SAD-BRYŁ

Baborów 02-26-1-12-579   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 9,50 - 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-579   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,90 125,15 106 SAD-BRYŁ

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ
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Baborów 02-26-1-12-579   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,01 0,21 102 SADZ 1R

Baborów 02-26-1-12-579   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,01 0,22 103 SADZ WIEL

Baborów 02-26-1-12-579   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,00 2,41 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-630   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,40 - 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-630   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,40 55,62 106 SAD-BRYŁ

Baborów 02-26-1-12-630   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,80 1,12 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-642   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,45 - 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-642   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,45 68,89 106 SAD-BRYŁ

Baborów 02-26-1-12-642   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,90 1,38 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-650   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 3,50 - 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-650   -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,50 44,24 106 SAD-BRYŁ

Baborów 02-26-1-12-650   -p   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,00 0,89 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-651   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,35 - 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-651   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,35 67,63 106 SAD-BRYŁ

Baborów 02-26-1-12-651   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,70 1,36 111 DOW-SADZ

Krasiejów 02-26-1-04-155   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT 8,18 - 111 DOW-SADZ

Krasiejów 02-26-1-04-155   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 7,78 72,59 106 SAD-BRYŁ

Krasiejów 02-26-1-04-155   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,28 3,54 106 SAD-BRYŁ

Krasiejów 02-26-1-04-155   -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,01 0,21 102 SADZ 1R

Krasiejów 02-26-1-04-155   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,12 3,31 103 SADZ WIEL

Krasiejów 02-26-1-04-169   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT 16,13 - 111 DOW-SADZ

Krasiejów 02-26-1-04-169   -p   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 1,40 13,06 106 SAD-BRYŁ

Krasiejów 02-26-1-04-169   -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 14,32 181,02 106 SAD-BRYŁ

Krasiejów 02-26-1-04-169   -p   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,20 4,23 102 SADZ 1R

Krasiejów 02-26-1-04-169   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,20 5,52 103 SADZ WIEL

Stanica 02-26-1-05-218   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 16,00 - 111 DOW-SADZ

Stanica 02-26-1-05-218   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,30 96,48 106 SAD-BRYŁ

Stanica 02-26-1-05-218   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,60 5,13 106 SAD-BRYŁ

Stanica 02-26-1-05-223   -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 22,82 - 111 DOW-SADZ

Stanica 02-26-1-05-223   -x   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 22,02 138,86 106 SAD-BRYŁ

Stanica 02-26-1-05-223   -x   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,80 6,84 106 SAD-BRYŁ

Stanica 02-26-1-05-252   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 12,70 - 111 DOW-SADZ

Stanica 02-26-1-05-252   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 10,70 67,47 106 SAD-BRYŁ

Stanica 02-26-1-05-252   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,90 16,23 106 SAD-BRYŁ

Stanica 02-26-1-05-272   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 13,40 - 111 DOW-SADZ

Stanica 02-26-1-05-272   -a   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,40 84,5 106 SAD-BRYŁ

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 4,00 78 123 KOSZ UA

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 22,00 750 124 KOSZ UB

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 1,00 55 125 KOSZ UC

Stanica 02-26-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 13,00 254 123 KOSZ UA

Stanica 02-26-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 46,00 1569 124 KOSZ UB

Stanica 02-26-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 3,00 164 125 KOSZ UC

Baborów 02-26-1-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 1,00 20 123 KOSZ UA

Baborów 02-26-1-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 1,00 34 124 KOSZ UB

Baborów 02-26-1-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 29,00 1587 125 KOSZ UC

Baborów 02-26-1-12-652   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,80 - 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-652   -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,80 35,39 106 SAD-BRYŁ

Baborów 02-26-1-12-652   -r   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,40 1,5 73 WYK-PA5CZ

Baborów 02-26-1-12-652   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,80 - 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-652   -s   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,80 10,11 106 SAD-BRYŁ

Baborów 02-26-1-12-652   -s   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,00 0,63 73 WYK-PA5CZ

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 211 GODZ MH23

Krasiejów 02-26-1-04-155   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 3 H 6,00 - 201 GODZ RH23

Krasiejów 02-26-1-04-155   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H 1,00 - 143 GRODZ-SN

Krasiejów 02-26-1-04-155   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 2,10 38,93 143 GRODZ-SN

Krasiejów 02-26-1-04-159   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 3 H 6,00 - 201 GODZ RH23

Krasiejów 02-26-1-04-159   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 - 143 GRODZ-SN

Krasiejów 02-26-1-04-159   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 1,70 27,44 143 GRODZ-SN

Krasiejów 02-26-1-04-169   -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H 24,00 - 201 GODZ RH23

Krasiejów 02-26-1-04-169   -p   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H 1,00 - 143 GRODZ-SN

Krasiejów 02-26-1-04-169   -p   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 6,20 114,94 143 GRODZ-SN

Krasiejów 02-26-1-04-229   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 3 H 16,00 - 201 GODZ RH23

Krasiejów 02-26-1-04-229   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 - 143 GRODZ-SN

Krasiejów 02-26-1-04-229   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,00 48,42 143 GRODZ-SN
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Stanica 02-26-1-05-201   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 201 GODZ RH23

Stanica 02-26-1-05-201   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 4,00 - 143 GRODZ-SN

Stanica 02-26-1-05-201   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 8,00 129,13 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 - 211 GODZ MH23

Baborów 02-26-1-12-650   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 201 GODZ RH23

Baborów 02-26-1-12-650   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 4,00 - 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-650   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,00 48,42 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-651   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 201 GODZ RH23

Baborów 02-26-1-12-651   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 4,00 - 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-651   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,20 57,72 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-652   -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 201 GODZ RH23

Baborów 02-26-1-12-652   -r   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H 2,00 - 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-652   -r   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,00 27,49 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-652   -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00 - 201 GODZ RH23

Baborów 02-26-1-12-652   -s   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H 1,00 - 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-652   -s   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,20 16,49 143 GRODZ-SN

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 211 GODZ MH23

Stanica 02-26-1-05-199   -b   -03 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 201 GODZ RH23

Stanica 02-26-1-05-199   -b   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 143 GRODZ-SN

Stanica 02-26-1-05-199   -b   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 1,80 29,05 143 GRODZ-SN

Stanica 02-26-1-05-252   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 201 GODZ RH23

Stanica 02-26-1-05-252   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 143 GRODZ-SN

Stanica 02-26-1-05-252   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 1,80 29,05 143 GRODZ-SN

Stanica 02-26-1-05-274   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 201 GODZ RH23

Stanica 02-26-1-05-274   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 143 GRODZ-SN

Stanica 02-26-1-05-274   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 1,80 29,05 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 24,00 - 211 GODZ MH23

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00 - 201 GODZ RH23

Baborów 02-26-1-12-573   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 201 GODZ RH23

Baborów 02-26-1-12-573   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-573   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,10 28,86 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-573   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 201 GODZ RH23

Baborów 02-26-1-12-573   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 5,00 - 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-573   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,50 61,85 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-576   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 201 GODZ RH23

Baborów 02-26-1-12-576   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-576   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,70 37,11 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-621   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 201 GODZ RH23

Baborów 02-26-1-12-621   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 10,00 - 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-621   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,80 162,18 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-651   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 201 GODZ RH23

Baborów 02-26-1-12-651   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 6,00 - 143 GRODZ-SN

Baborów 02-26-1-12-651   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 3,50 52,91 145 GRODZ-SRN

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 211 GODZ MH23

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 201 GODZ RH23

Krasiejów 02-26-1-04-159   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00 - 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-159   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 1,51 17,15 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-162   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 - 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-162   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 1,85 6,91 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-164   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00 - 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-164   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 3,50 22,81 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-167   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 - 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-167   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 1,50 5,61 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-175   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 - 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-175   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,70 30,67 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-177   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-177   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 1,00 6,52 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-229   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 - 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-229   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,00 22,72 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00 - 211 GODZ MH23

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 201 GODZ RH23

Baborów 02-26-1-12-574   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-574   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,71 30,78 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-574   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
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Baborów 02-26-1-12-574   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 10,00 113,59 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-574   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 3,00 - 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-574   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 5,52 62,7 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-575   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00 - 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-575   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 10,14 115,18 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-577   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-577   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,17 24,65 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-582   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00 - 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-582   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 4,69 53,27 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-582   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00 - 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-582   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,66 30,21 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-628   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00 - 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-628   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 3,94 44,75 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-629   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00 - 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-629   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 10,00 113,59 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-641   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00 - 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-641   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,50 28,4 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-650   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 5,00 - 150 GRODZ-DEM

Baborów 02-26-1-12-650   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 10,53 119,61 150 GRODZ-DEM

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 7,00 - 151 K GRODZEŃ

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 70,00 - 151 K GRODZEŃ

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00 - 151 K GRODZEŃ

Stanica 02-26-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 60,00 - 151 K GRODZEŃ

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00 - 151 K GRODZEŃ

Baborów 02-26-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00 - 151 K GRODZEŃ

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 200 GODZ RH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00 - 203 GODZ RU8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 200 GODZ RH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00 - 203 GODZ RU8

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 200 GODZ RH8

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00 - 203 GODZ RU8

Krasiejów 02-26-1-04-175   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Krasiejów 02-26-1-04-176   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Krasiejów 02-26-1-04-468   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Krasiejów 02-26-1-04-493   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Stanica 02-26-1-05-204   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT 1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Stanica 02-26-1-05-208   -a   -99 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT 1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Stanica 02-26-1-05-211   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT 1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Stanica 02-26-1-05-223   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT 1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 12,00 - 210 GODZ MH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 - 200 GODZ RH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 - 200 GODZ RH8

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 210 GODZ MH8

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 - 200 GODZ RH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 210 GODZ MH8

Krasiejów 02-26-1-04-155   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-155   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,20 23,87 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-165   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-165   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,00 39,78 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-166   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-166   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,20 43,76 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-168   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-168   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,16 23,07 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-169   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-169   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,36 27,05 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-173   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-173   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,25 44,75 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-178   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-178   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,61 12,13 133 ZAB-REPEL
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Krasiejów 02-26-1-04-178   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-178   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,27 5,37 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-182   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-182   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,73 34,41 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-230   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-230   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,09 21,68 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-231   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-231   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,86 37 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-234   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-234   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,84 16,71 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-505   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-505   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,44 8,75 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 210 GODZ MH8

Stanica 02-26-1-05-201   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-201   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,97 19,29 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-203   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-203   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,41 28,05 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-212   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-212   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,76 35,01 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-213   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-213   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,15 22,87 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-218   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-218   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,12 42,17 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-218   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-218   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,11 22,08 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-219   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-219   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,43 48,34 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-220   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-220   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,58 51,32 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-222   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-222   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,66 52,91 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-223   -x   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-223   -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,75 54,7 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-251   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-251   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,96 58,88 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-251   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-251   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,59 31,63 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-274   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 133 ZAB-REPEL

Stanica 02-26-1-05-274   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,79 55,5 133 ZAB-REPEL

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 8,00 - 168 SMAR-PBIO

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 3,00 22,13 168 SMAR-PBIO

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 8,00 - 168 SMAR-PBIO

Stanica 02-26-1-05-      -    - SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 3,00 22,13 168 SMAR-PBIO

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 210 GODZ MH8

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 - 200 GODZ RH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 4,00 - 909 GOPP RH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H 4,00 - 912 GOPP RU8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 4,00 - 909 GOPP RH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H 4,00 - 912 GOPP RU8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 - 200 GODZ RH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 3,00 45,18 902 PPOŻ-PORZ

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 - 200 GODZ RH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 2,00 30,12 902 PPOŻ-PORZ

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 200 GODZ RH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 1,00 - 915 GOPP MH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H 1,00 - 914 GOPP NOC

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 25,00 - 170 ZAW-BUD

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00 - 170 ZAW-BUD

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 210 GODZ MH8

Baborów 02-26-1-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00 - 170 ZAW-BUD

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 270,00 - 172 CZYSZ-BUD

OCHRL

OCHRP

OCHRPR

O-ZGRYZC

O-ZWGRZBD

O-ZWWTÓRM

P-INFO

P-PORZ

P-POŻAR

OP-BUDKIN

OP-BUDKIS



Krasiejów 02-26-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 27,00 - 171 NAPR-BUD

Stanica 02-26-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 200,00 - 172 CZYSZ-BUD

Stanica 02-26-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 20,00 - 171 NAPR-BUD

Baborów 02-26-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 50,00 - 172 CZYSZ-BUD

Baborów 02-26-1-12-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 5,00 - 171 NAPR-BUD

Baborów 02-26-1-12-650   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,40 - 111 DOW-SADZ

Baborów 02-26-1-12-650   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,40 11,04 103 SADZ WIEL

Baborów 02-26-1-12-650   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 0,59 0,72 73 WYK-PA5CZ

Krasiejów 02-26-1-04-504   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 239,00 8,85 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-504   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 14,4 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-504   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 239,00 33,04 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-504   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 3,07 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-197   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 362,00 13,78 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-197   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,25 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-197   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 362,00 44,16 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-197   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,55 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-216   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 899,00 31,21 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-216   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 48,27 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-216   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 899,00 115,57 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-216   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 11,81 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-204   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 323,00 15,81 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-204   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 323,00 51,55 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 464,00 19,85 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 6,67 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 464,00 81,76 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 1,27 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-159   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 450,00 16,84 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-159   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 38,36 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-159   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 450,00 66,28 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-159   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 8,43 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-576   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00 52,54 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-576   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00 12,55 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-155   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 240,00 11,18 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 9,66 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-155   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 240,00 34,05 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 1,28 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-155   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 95,00 68,34 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-155   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 95,00 17,74 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 192,00 111,61 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 192,00 33,62 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-164   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 298,00 11,61 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2,7 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-164   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 298,00 35,8 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,34 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-468   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 747,00 39,91 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-468   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00 88,48 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-468   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 747,00 142,5 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-468   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00 20,75 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-481   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 412,00 20,1 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-481   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 19,2 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-481   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 412,00 63,62 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-481   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 3,45 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-207   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 608,00 30,06 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 27,65 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-207   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 608,00 95,58 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 6,56 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-215   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 563,00 24,83 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-215   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00 93,02 2 CWD-D
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Stanica 02-26-1-05-215   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 563,00 83,95 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-215   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00 20,53 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-221   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1088,00 49,16 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-221   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00 110,39 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-221   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1088,00 154,48 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-221   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00 21,91 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-573   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 41,7 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-573   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 10,96 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-573   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00 76,68 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-573   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00 22,75 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-651   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 95,00 78,74 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-651   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 95,00 24,85 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-621   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 894,00 358,85 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-621   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 894,00 167,5 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 70,00 - 210 GODZ MH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 100,00 - 202 GODZ PILA

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00 - 200 GODZ RH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 70,00 - 210 GODZ MH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 100,00 - 202 GODZ PILA

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00 - 200 GODZ RH8

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 70,00 - 210 GODZ MH8

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 100,00 - 202 GODZ PILA

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00 - 200 GODZ RH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00 76,69 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00 15,69 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00 161,73 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00 42,55 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 150,00 153,82 1 CWD-P

Baborów 02-26-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 150,00 23,26 1 CWD-P

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 37,61 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,06 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 79,86 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 20,57 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 210,00 237,96 1 CWD-P

Baborów 02-26-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 210,00 34,13 1 CWD-P

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 20,49 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,68 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 41,09 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 9,41 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 76,21 1 CWD-P

Baborów 02-26-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 16,31 1 CWD-P

Baborów 02-26-1-12-578   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00 121,75 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-578   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00 31,4 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-640   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00 154,84 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-640   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00 25,83 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-641   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 76,8 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-641   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 21,54 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-642   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 142,00 166,74 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-642   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 142,00 26,14 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-642   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 119,29 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-642   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 18,73 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-645   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 203,00 153,62 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-645   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 203,00 59,65 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-645   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 220,00 252,29 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-645   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 220,00 37,01 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-155   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 35,00 2,49 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-155   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00 5,12 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 58,32 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 10,66 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 23,49 1 CWD-P

Krasiejów 02-26-1-04-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 5,55 1 CWD-P

Krasiejów 02-26-1-04-235   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 27,65 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-235   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 5,98 2 CWD-D
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Krasiejów 02-26-1-04-452   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00 10,59 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-452   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 13,89 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-452   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00 19,3 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-452   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,01 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-467   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 190,00 15,62 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-467   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 5,43 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-467   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 190,00 30,97 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-467   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,86 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-467   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00 33,98 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-467   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00 10,79 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-492   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00 36,25 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-492   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00 14,85 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00 11,32 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,32 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00 25,16 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,12 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-210   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 260,00 21,49 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 15,24 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-210   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 260,00 47,65 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,48 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-210   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 125,00 14,29 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-210   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,9 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-210   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00 24,71 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,49 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-211   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00 16,44 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-211   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00 25,52 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-211   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00 12,23 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-211   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00 19,14 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-211   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 315,00 37,71 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-211   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 315,00 61,6 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-212   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00 24,26 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-212   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00 38,64 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 34,81 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 9,81 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-213   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 28,8 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-213   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,62 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-218   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 51,88 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-218   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 13,25 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-218   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 152,00 17,17 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-218   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,16 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-218   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 152,00 28,28 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-218   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,68 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-219   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00 55,56 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00 14,45 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-220   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00 20,6 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-220   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00 33,57 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-642   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 80,21 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-642   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 25,59 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-644   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 149,00 176,69 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-644   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 149,00 22,6 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-156   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00 13,53 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-156   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00 22,87 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-156   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00 6,35 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-156   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00 17,06 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 114,00 16,12 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,63 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 114,00 31,44 2 CWD-D
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Krasiejów 02-26-1-04-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,89 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-160   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 65,00 9,46 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-160   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00 13,59 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-160   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 63,81 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 14,63 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-160   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 127,00 14,95 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-160   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 127,00 27,67 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-162   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 20,45 1 CWD-P

Krasiejów 02-26-1-04-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 5,27 1 CWD-P

Krasiejów 02-26-1-04-163   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 65,95 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-163   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 15,92 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-169   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 44,55 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-169   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 11,38 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 32,03 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,67 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 24,16 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,93 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 19,11 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,88 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-235   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00 23,57 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-235   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 16,44 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-235   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00 36,21 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-235   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,41 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-452   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 58,43 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-452   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 12,7 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-452   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 172,00 16,93 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-452   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 6,02 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-452   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 172,00 35,19 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-452   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,92 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-452   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 107,00 10,3 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-452   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 107,00 22,28 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-453   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 47,86 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-453   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 12,04 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-453   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 55,84 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-453   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 18,72 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-467   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 131,00 17,38 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-467   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 27,38 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-467   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 131,00 32,96 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-467   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 4,49 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-504   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 65,00 9,32 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-504   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 13,86 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-504   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00 15,38 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-504   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,43 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-193   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00 5,42 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-193   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00 12,2 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-193   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 83,00 10,68 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-193   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 83,00 15,63 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 127,00 17,39 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 14,01 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 127,00 26,31 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,13 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00 106,93 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00 26,65 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-207   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 70,00 9,51 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 13,32 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-207   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00 14,11 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,93 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-207   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 13,43 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-207   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,89 2 CWD-D

POZ

TWP



Stanica 02-26-1-05-210   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 42,51 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 10,12 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-212   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00 8,26 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00 13,07 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-213   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 13,67 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,1 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 49,98 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 10,06 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-251   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 47,16 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-251   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 11,02 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-251   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 66,94 2 CWD-D

Stanica 02-26-1-05-251   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 17,36 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-573   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 56,31 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-573   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 14,56 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-576   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 59,11 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-576   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 16,12 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-577   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 39,29 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-577   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 11,36 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-581   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 270,00 301,28 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-581   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 270,00 64,19 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-641   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00 114,39 2 CWD-D

Baborów 02-26-1-12-641   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00 21,54 2 CWD-D

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 210 GODZ MH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 19,00 - 200 GODZ RH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 210 GODZ MH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 200 GODZ RH8

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 200 GODZ RH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 210 GODZ MH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 - 200 GODZ RH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 210 GODZ MH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 - 200 GODZ RH8

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 210 GODZ MH8

Baborów 02-26-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 200 GODZ RH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 210 GODZ MH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 200 GODZ RH8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00 - 203 GODZ RU8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 210 GODZ MH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00 - 203 GODZ RU8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8

Krasiejów 02-26-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00 - 203 GODZ RU8

Stanica 02-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8

UBOCP

UTRZ

POZ

TWP

CHOINKIL

UT-DROGIL

UT-OBEDUK

UT-PARK

UT-TURYST


