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Załącznik nr 4  

 

 

 

 

 

Opis  

standardu technologii  

wykonawstwa prac leśnych 

Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi 

przez Zamawiającego, chyba, że inaczej określono w technologii szczegółowej 

wykonania określonej czynności. 
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Dział I - POZYSKANIE DREWNA 

Pozyskanie drewna 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

1 CWD-P 
CWD-P 

ZRYW PIL 
Całkowity wyrób drewna pilarką M3 

2 CWD-D 

CWD-P                   

ZRYW PIL, 

CWD-H                  

ZRYW HARW 

Całkowity wyrób drewna 

technologią dowolną 
M3 

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi.                

W zakres pozyskania drewna wchodzi również jego zrywka, która może być wykonywana 

przeznaczonymi do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna są 

wskazane w załączniku do SWZ nr 2.3.6. 

Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda 

pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach 

technicznych obowiązujących w Lasach Państwowych zapisów w SWZ. Metoda 

pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może 

powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów 

umowy. 

Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania 

w grupach sortymentowych zostały wskazane w załączniku nr 2. 
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Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) 
IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK, DRZEW, 
UPRZPOZ 

Pozostałe cięcia rębne 

IIA, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, 
IIIB, IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, 
IVDU, V, IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, 
IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, 
IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, 
IVDUS, VS, IIAK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK, IICUK, 
IIDK, IIDUK, IIIAK, IIIAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK, 
IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, 
IVDUK, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno 
– selekcyjne 

CSS, TPN, TPP, TPNK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia 
późne z pozyskaniem masy, cięcia 
przygodne w trzebieżach 
wczesnych 

CP-P, TWN, TWP, PTW, PTWK, TWNK 

Cięcia przygodne i pozostałe PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, PTPK, 
ZADRZEW 

Pozyskanie i zrywkę drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej metod (1. 

CWD-P, 2. CWD-D). 

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w 

szczególności: 

− zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów 

drzewnych określonych  w zleceniu, 

− termin realizacji zlecenia, 

− wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

− ograniczenia sprzętowe, 

− ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 

− inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane              

w zleceniu, 

− zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zbiegu, 

− zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych 

(bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi), 

− Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego         
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w szczególności bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę 

gruntową i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających w 

przypadku zrywki drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po 

zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek 

pozostawić szlaki operacyjne  w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie                       

w przyszłości, 

− nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa, 

− stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać 

na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy 

składowanym drewnem a podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać 

przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi np. kołyską. 

− drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo 

należy układać w mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od 

stosowania legarów przy składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków 

zapewniających ochronę drewna przed deprecjacją, 

− w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze względu na wzrost zagrożeń                

i trudne warunki pozyskania drewna, prace należy prowadzić za pomocą maszyn 

wielooperacyjnych. Ręczne pozyskanie drewna pilarką dopuszcza się                         

w wyjątkowych przypadkach, np. na niewielkich powierzchniach, w przypadku 

drzewa o wymiarach przekraczających możliwości manipulacyjne głowicy, a także 

ze względu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe. 

Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna,                    

w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 

położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. 

 Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, 

poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew 

trudnych, tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, 

liniami energetycznymi, drogami publicznymi itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), 

Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych.  

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie 

Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu, tj. w szczególności: granice 

wydzielenia objętego zabiegiem, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna, elementy środowiska wymagające ochrony oraz inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi 

publiczne.  

Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku 
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drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych, 

w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne 

pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma 

obowiązek wyciąć wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem                      

i podszytem. 

Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, 

symbolem: W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej 

lub nasiębiernej.  

W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: 

S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna z 

mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 

załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po 

szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. 

Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość 

stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 

m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy 

szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to 

warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę 

należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych, kierując się 

minimalizacją jej odległości. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 

zrywkowych przedstawione zostały w Załączniku nr 2.3.3. do SWZ. Jako odległość zrywki 

należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej 

powierzchni i dla technologii zrywki środka zrywkowego. 

Standard technologii prac obejmuje: 

CWD-P - Całkowity wyrób drewna pilarką 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych oraz 

maszyn zrywkowych prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL). 

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w 

czyszczeniach późnych (CP-P), obejmują: 

− prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki, 

− ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 

dziuplastych itp.), 

− okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych 

obowiązujących  w PGL LP na wyrabiane sortymenty, 
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− manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań, 

− przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie 

wielkowymiarowym kłodowanym i w drewnie S1, ułożenie drewna w sposób 

umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację), 

− przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez 

Zamawiającego miejsca składowania, 

− ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) 

obejmują: 

− okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP), 

− wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi w zleceniu, 

− przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez 

Zamawiającego miejsca składowania, 

− ułożenie zerwanego drewna w stosy. 

CWD-D - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek, 

narzędzi pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, 

maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych. 

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania 

maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki 

drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych 

nie powinna przekraczać 4 m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej 

niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się 

szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 

Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma 

obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to 

wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej 

prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej). 

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) 

obejmują: 

− ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 
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za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 

dziuplastych itp.). Kłody i wałki należy posortować wg szczegółowych wskazań 

zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic), 

− okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP 

warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ, 

− manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w 

zleceniu przez Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 

3.2 SWZ, 

− przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 

umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad),  

− przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez 

Zamawiającego miejsca składowania, 

− ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami 

Technicznymi. 

W przypadkach gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i 

nieuzasadnione jest ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym 

drzewa ścinane są pilarką i obalane w kierunku bliższego szlaku. 

Uwagi: 

− Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP 

znajdują się w „Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem 

DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 2019 r. 

− W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na 

powierzchniach zrębowych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego 

prowadzenia prac, aby gałęzie po okrzesanych drzewach były ułożone równoległe 

do siebie, w pasy, lub zalegały równomiernie na całej powierzchni zrębu. 

Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi być umieszczony w zleceniu. 

Dopłata do pozyskania drewna w drzewostanach, w których wystąpiły szkody od 

śniegu lub wiatru 

Z uwagi na niemożliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, które mogą zaistnieć                      

w trakcie realizacji zamówienia, skutkujące pojawieniem się w różnym natężeniu 

mechanicznych uszkodzeń drzew i drzewostanów polegających m.in. na złamaniu 

wierzchołków i gałęzi, złamaniu pni (wiatrołomy, śniegołomy) i wywracaniu całych drzew 

(wywroty, wiatrowały, śniegowały), a także polegające na naderwaniu korzeni drzew 

stojących i spękaniu struktury drewna w obrębie wygiętej strzały, spowodowanych przez 

takie czynniki jak wiatr, śnieg, grad, osuwiska itp., Zamawiający w trakcie pozyskania 

drewna z uszkodzonych w ten sposób drzewostanów uprawniony jest do zastosowania 

współczynników zwiększających cenę jednostkową z oferty Wykonawcy. 



 
Strona | 9  

Zastosowany współczynnik uzależniony jest od oszacowanego procentowego udziału 

drzew uszkodzonych w odniesieniu do ilości drzew na powierzchni roboczej (adresie 

leśnym): 

Procentowy udział drzew uszkodzonych na 

powierzchni roboczej 

Współczynnik zwiększający cenę 

jednostkową pozyskania drewna 

drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze się pod uwagę 

powyżej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1 

powyżej 20 % do 80% uszkodzonych drzew 1,2 

powyżej 80% uszkodzonych drzew 1,3 

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach użytków 

przygodnych nie stosuje się współczynników zwiększających cenę jednostkową. 

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

3 ZRYW-WYDŁ ZRYW-WYDŁ 

Dopłata do pozyskania drewna z 

tytułu wydłużonej zrywki za każde 

następne rozpoczęte 100 m 

M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

Wydłużenie odległości zrywki w stosunku do planu bez załadunku i rozładunku surowca 

drzewnego. 

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna): 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 

sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 

wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać 

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

− pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 

zostanie wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego 

pomiaru, 

− pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany 

w korze/bez kory, 

− pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po 

zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy, 

− pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny 

dla drewna odbieranego w sztukach grupowo, będą odbywać się przed zrywką i 

ułożeniem drewna w stosy, 

− po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 
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przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac 

z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia i zlecenia, 

− w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 

pomiaru jego ilości,  a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 

SWZ i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie 

dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na 

danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych 

bezpośrednio przy drodze wywozowej). 

− (drewno pozyskane=drewno zerwane),. 

(rozliczenie następuje po zrywce drewna z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Podwóz drewna 

Nr 

Kod 

czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

4 PODWOZ-DK PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 

5 PODWOZ-DA PODWOZ-DA 
Podwóz drewna - za każde 

następne rozpoczęte 1000 m 
M3 

PODWOZ-DK - obejmuje stawkę za przejazd ciągnika zrywkowego wraz z załadunkiem i 

rozładunkiem drewna na odcinku do 1000 m. 

PODWOZ-DA - obejmuje stawkę za przejazd ciągnika zrywkowego na dodatkowym 

odcinku powyżej 1000 m – bez załadunku i rozładunku drewna. 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce (z załadunkiem i 

rozładunkiem oraz ułożeniem drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami 

Technicznymi) na inne miejsce składowania, 

− stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odległości do 1000 

m, oraz powyżej 1000 m w odstopniowaniu co 1000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-

D2). 

Procedura odbioru: 

− dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3], 

− w trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego 

pomiaru jego ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie 

magazynowym leśnictwa. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Szlaki operacyjne – w warunkach górskich i nizinnych 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

6 WYK SZLG WYK SZLG 
Wykonanie szlaku operacyjnego                    

w warunkach górskich 
M 

7 REM SZLZR REM SZLZR 
Naprawa szlaku operacyjnego                         

w warunkach górskich 
M 

8 WYK SZLN WYK SZLN 
Wykonanie szlaku operacyjnego                       

w warunkach nizinnych 
M 

9 REM SZLZN REM SZLZN 
Naprawa szlaku operacyjnego                         

w warunkach nizinnych 
M 

10 WYK-DYL WYK-DYL 
Wykonanie dylowanki na szlaku 

zrywkowym 
M 

Standard technologii prac obejmuje: 

Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich: 

− odspojenie gruntu na szerokość …………….… w gruncie rodzimym (nie licząc 

nasypów) i przemieszczenie go na wymaganą odległość w zależności od 

konfiguracji terenu oraz wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu 

podłużnym nie przekraczającym 18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz 

zagęszczenie gruntu w nasypie, 

− odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez 

wykonanie poprzecznych spływek min. co ……… mb oraz dodatkowo we 

wskazanych miejscach, 

− przebieg szlaku operacyjnego powinien być zgodny z trasą wytyczoną przez 

Zamawiającego. 

Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich: 

− bieżące odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usunięcie, 

poprzez ścinkę, przeszkadzających drzew i krzewów, 

− wyrównanie nierówności, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwężeń do 

szerokości 3m  w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów), odprowadzenie wody 

gruntowej poprzez wykonanie poprzecznych spływek min. co ……… mb oraz 

dodatkowo we wskazanych miejscach, sprzętem mechanicznym lub ręcznie. 

Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych: 

− odspojenie gruntu na szerokość …………… w gruncie rodzimym i 

przemieszczenie go na wymaganą odległość w zależności od konfiguracji terenu, 

− wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku w sposób zapewniający 

maksymalne, możliwe w danych warunkach, odprowadzanie wody oraz zgrubne 
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zagęszczenie gruntu w nasypie – umożliwiające spełnianie funkcji szlaku, 

− przebieg szlaku operacyjnego powinien być zgodny z trasą wytyczoną przez 

Zamawiającego. 

Naprawa szlaku operacyjnego warunkach nizinnych: 

- bieżące odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usunięcie, 

poprzez ścinkę  i odrzucenie poza szlak przeszkadzających drzew i krzewów, 

- wyrównanie nierówności, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwężeń do 

szerokości 3m w gruncie rodzimym odprowadzenie wody gruntowej – przede 

wszystkim poprzez właściwe wyprofilowanie. 

Wykonanie dylowanki na szlaku operacyjnym: 

− dylowanki na szlaku operacyjnym wykonuje się w celu zabezpieczenie przejazdów 

przez potoki i miejsca podmokłe przy zrywce drewna, oraz wykonanie zjazdów ze 

szlaków zrywkowych na drogi utwardzone, 

− miejsce wykonania dylowanki każdorazowo wskazuje Zamawiający, 

− parametry wykonania dylowanki obrazuje poniższy schemat (rzut 1; rzut 2). 

UWAGA! 

− materiał na wykonanie dylowanki (drewno) zapewnia Zamawiający, 

− wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiału (drewna) ze 

wskazanego miejsca w leśnictwie do miejsca wykonania dylowanki, 

− pozostałe materiały niezbędne do wykonania i montażu dylowanki (np. gwoździe, 

śruby, klamry) zapewnia Wykonawca w ilości: 

− gwoździe i śruby ……kg/m3 drewna, 

− klamry ……szt./ m3 drewna. 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

− dokonanie pomiaru długości wykonanego szlaku operacyjnego, wykonania 

dylowanki na szlaku operacyjnym lub jego naprawionego odcinka (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.), 

− sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: zgodność z przyjętą technologią 

wykonania szlaku lub dylowanki na szlaku operacyjnym. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 metra) 

 

 

 

 

 


