

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet: ZAG 4/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	Sternalice	02-21-1-01-10 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		Sternalice	02-21-1-01-10 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,20
		Sternalice	02-21-1-01-10 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,50
		Sternalice	02-21-1-01-10 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,51
		Sternalice	02-21-1-01-11 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,50
		Sternalice	02-21-1-01-11 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,62
		Sternalice	02-21-1-01-12 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,50
		Sternalice	02-21-1-01-12 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,40
		Sternalice	02-21-1-01-21 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00
		Sternalice	02-21-1-01-21 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,69
		Sternalice	02-21-1-01-23 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,50
		Sternalice	02-21-1-01-23 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,33
		Sternalice	02-21-1-01-23 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		Sternalice	02-21-1-01-23 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,10
		Sternalice	02-21-1-01-25 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,50
		Sternalice	02-21-1-01-25 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,35
		Sternalice	02-21-1-01-31 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,50
		Sternalice	02-21-1-01-31 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,50
		Sternalice	02-21-1-01-32 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		Sternalice	02-21-1-01-32 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,11
		Sternalice	02-21-1-01-36 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,50
		Sternalice	02-21-1-01-36 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,47
		Sternalice	02-21-1-01-42 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,50
		Sternalice	02-21-1-01-42 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,68
		Sternalice	02-21-1-01-43 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00
		Sternalice	02-21-1-01-43 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,90
		Sternalice	02-21-1-01-46 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		Sternalice	02-21-1-01-46 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,89
		Sternalice	02-21-1-01-53 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,50
		Sternalice	02-21-1-01-53 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,32
		Siedem Źródeł	02-21-1-04-121 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,50
		Siedem Źródeł	02-21-1-04-121 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,37
		Siedem Źródeł	02-21-1-04-175 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,50
		Siedem Źródeł	02-21-1-04-175 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,24
		Siedem Źródeł	02-21-1-04-177 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00
		Siedem Źródeł	02-21-1-04-177 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,73
		Siedem Źródeł	02-21-1-04-179 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,50
		Siedem Źródeł	02-21-1-04-179 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20
		Siedem Źródeł	02-21-1-04-182 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00
		Siedem Źródeł	02-21-1-04-182 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,70
		Radawka	02-21-3-12-157 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		Radawka	02-21-3-12-157 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,76
		Radawka	02-21-3-12-159 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,50

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Radawka	02-21-3-12-159 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,25
		Ligota Turawska	02-21-3-13-190 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	7,50
		Ligota Turawska	02-21-3-13-190 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,31