
KOSZTORYS OFERTOWY NAKŁADCZY - PRZEBUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

na dz. nr ew. 6, obr. 02-01, ul. Kolejowa 31 D w Ząbkach.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA na dz.

nr ew. 6 z obrębu 02-01 przy ul. Kolejowej 31 D w Ząbkach.
ADRES INWESTYCJI   :     05-091 Ząbki, ul. Kolejowa 31 D
INWESTOR   :     Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica
ADRES INWESTORA   :     05-091 Ząbki, ul. Kolejowa 31
BRANŻA   :     BUDOWLANA. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     MGR INŻ. ADAM JANIAK
DATA OPRACOWANIA   :     07-06-2022r

Poziom cen   :     średnie ceny II kwartał SEKOCENBUD 2022r, ceny materiałów z kosztami zakupów, ceny producentów.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07-06-2022r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działce nr ew. 6 z obrębu
02-01 przy ul. Kolejowej 31 D w Ząbkach. Działka jest położona w obszarze objętym MPZP Miasta Ząbki oznaczonym RL w granicach
obszaru chronionego krajobrazu (uchwała nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 19.12.2003r.). Planowana inwestycja nie stoi
w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.
 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania polegać będzie na:
- przebudowie budynku poprzez usunięcie stropodachu oraz części ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
- uzupełnieniu ścian budynku w jego obrysie,
- zmianie geometrii dachu oraz wymurowanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego w ostrej granicy,
- adaptacji pomieszczeń do projektowanego sposobu użytkowania: punktu alarmowo-dyspozycyjnego, kancelarii oraz 4 garaży.
Zakres projektowanej przebudowy
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
- rozbiórka pokrycia dachu,
- rozbiórka konstrukcji dachu,
- rozbiórka wskazanych w części rysunkowej ścian zewnętrznych i działowych wraz z fundamentami,
- wykonanie nowych fundamentów pod projektowane elementy budynku wg proj. konstrukcji,
- wymurowanie nowych ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych,
- wylanie stropu - płyty żelbetowej oraz podciągów i wieńców,
- wymurowanie ścian zewnętrznych ponad stropem,
- wykonanie izolacji termicznej ścian, tynków oraz okładzin zewnętrznych wskazanych na rysunkach,
- demontaż starej istniejącej warstwy posadzkowej, wykonanie nowych warstw, montaż nowych płyt gresowych wg wytycznych projektu
wnętrz – odrębne opracowanie,
- zbicie starych tynków wewnętrznych,
- wykonanie więźby dachowej oraz izolacji termicznej, poszycia i pokrycia dachu,
- wykonanie instalacji sanitarnych oraz nowego okablowania elektrycznego,
- wykonanie tynków wewnętrznych oraz obłożenie ścian glazurą w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wg wytycznych projektu
wnętrz – odrębne opracowanie.
UWAGA:
Rozwiązania systemowe powinny posiadać aprobatę ITB i być dopuszczone do użytku na terenie EU. W przypadku rozbieżności co do
rozwiązań projektowych należy skontaktować się z Użytkownikiem, Inwestorem i Projektantem. Rozbieżności zauważone w trakcie prac
budowlanych należy niezwłocznie zgłosić Użytkownikowi, Inwestorowi i Projektantowi.
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Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA na dz. nr ew. 6 z obrębu 02-01
przy ul. Kolejowej 31 D w Ząbkach.
CPV-45453000-7-Roboty remontowe i renowacyjne.  

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.

1
d.1

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem
STWiOR -
2.1.

Przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie placu budowy budowy (ustano-
wienie kierownika, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbęd-
nych zabezpieczeń poza ogrodzeniem terenu, oznakowanie robót w tablice in-
formacyjno-ostrzegawcze oraz tablice budowy,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktów poboru, wykonanie zaplecza socjalnego,
zorganizowanie dojazdu na tren budowy dla maszyn i pojazdów transporto-
wych itp.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania polegać będzie na:
- przebudowie budynku poprzez usunięcie stropodachu oraz części ścian ze-
wnętrznych i wewnętrznych,
- uzupełnieniu ścian budynku w jego obrysie,
- zmianie geometrii dachu oraz wymurowanie ściany oddzielenia przeciwpoża-
rowego w ostrej granicy,
- adaptacji pomieszczeń do projektowanego sposobu użytkowania: punktu
alarmowo-dyspozycyjnego, kancelarii oraz 4 garaży.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-04
0901-03 -
analogia.
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem
STWiOR -
2.1.

Ogrodzenie szczelne drewniane lub z metalowych z przęseł przenośnych tere-
nu budowy wraz z bramami wjazdowymi.
Teren objęty opracowaniem, wg PZT, rys. 01.

m

wg projektu zagospodarowania terenu - rys. 01
{(9.31+5.0+5.6+3.47)+(25.58+8.25)+(3.75+3.25+8.25+2.5+6.0+10.75)+(11.5+
11.75)}*1.15

m 132.204

RAZEM 132.204
3

d.1
KNR 4-04
0901-04-ana-
logia. analiza
indywidualna
na postawie
wizji na bu-
dowie i usta-
leń z Inwes-
torem
STWiOR -
2.1.

Ogrodzenie szczelne drewniane lub z metalowych z przęseł przenośnych tere-
nu budowy - demontaż ogrodzenia jw. po zakończeniu robót.

m

poz.2 m 132.204
RAZEM 132.204

4
d.1

KNR 4-01
0420-04
STWiOR -
2.1.
analiza indy-
widualna na
podstawie
wizji na bu-
dowie

Wykonanie daszków zabezpieczających szer 1,5 m wzdłuż ogrodzenia w miej-
scach ruchu ze spadkiem w kierunku terenu budowy (przyjęto zabezpieczenie
na długości sąsiedniej działki od strony południowej ze względu na wykonywa-
nie robót w granicy).

m2

(28.52*1.15)*1.5 m2 49.197
RAZEM 49.197
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Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5

d.1
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem
STWiOR -
2.1.

Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem robót budowlanych na działce; 1)
- wykonanie dróg dojazdowych), 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych
odpowiednie oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończeniu ponowne ozna-
czenie i udostępnienie znajdujących się w obrębie prac budowlanych instalacji
naziemnych i podziemnych.
Teren inwestycji stanowi część działki nr ew. 6 z obrębu 02-01. Na terenie in-
westycji znajdują się obecnie 2 budynki wraz z zielenią urządzoną, utwardze-
niami pod dojście i dojazd.  Oprócz przedmiotowego budynku w części północ-
nej terenu znajduje się budynek o powierzchni zabudowy ok.20m2. Budynek
ten przeznaczony jest do rozbiórki, która ma zostać wykonana na podstawie
odrębnego opracowania. Teren nie jest ogrodzony, ogrodzona jest natomiast
cała działka. Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji z drogi publicznej -
ul. Kolejowej za pośrednictwem istniejącego zjazdu. Planowanymi zmianami
na terenie inwestycji są: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
gospodarczego, ogrodzenie oraz wymiana bramy i furtki. Przyłącza nie są ob-
jęte niniejszym opracowaniem. Na terenie inwestycji planuje się wykonanie na-
wierzchni utwardzonej oraz 4 miejsc postojowych.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na
terenie budo-
wy
STWiOR-
poz. 2.1

Odłączenie i rozbiórka instalacji elektrycznych obiektu, wraz z usunięciem, po-
segregowaniem, wywozem i utylizacją zbędnych urządzeń, w uzgodnieniu z In-
westorem - policzono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki gara-
żu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw.
2022r. Wskaźnik procentowy 0,2%.

m2.p.u.

<pow. użytkowa obiektu>41.34+41.16+41.16+40.36+40.63+40.99 m2.p.u. 245.640
RAZEM 245.640

7
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na
terenie budo-
wy
STWiOR-
poz. 2.1

Rozbiórka stolarki okiennej, drzwiowej, wrót garażowych obiektu, wraz z usu-
nięciem, posegregowaniem, wywozem i utylizacją zbędnych elementów, w uz-
godnieniu z Inwestorem - policzono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla
rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKO-
CENBUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy 0,3%.

m2.p.u.

poz.6 m2.p.u. 245.640
RAZEM 245.640

8
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na
terenie budo-
wy
STWiOR-
poz. 2.1

Rozbiórka pokrycia dachu obiektu z eternitu, wraz z usunięciem, posegrego-
waniem, popakowaniem, wywozem (utylizacja policzona oddzielnie), w uzgod-
nieniu z Inwestorem - policzono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla roz-
biórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKOCEN-
BUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy 4,7%.

m2.p.u.

poz.6 m2.p.u. 245.640
RAZEM 245.640

9
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na
terenie budo-
wy
STWiOR-
poz. 2.1

Rozbiórka konstrukcji dachu obiektu, wraz z usunięciem, posegregowaniem,
wywozem i utylizacją zbędnych elementów, w uzgodnieniu z Inwestorem - poli-
czono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "Biulety-
nu Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw. 2022r. Wskaź-
nik procentowy 10,2%.

m2.p.u.

poz.6 m2.p.u. 245.640
RAZEM 245.640

10
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na
terenie budo-
wy
STWiOR-
poz. 2.1

Rozbiórka konstrukcji stropu drewnianego obiektu, wraz z usunięciem, pose-
gregowaniem, wywozem i utylizacją gruzu, w uzgodnieniu z Inwestorem - poli-
czono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "Biulety-
nu Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw. 2022r. Wskaź-
nik procentowy 20,1%.

m2.p.u.

poz.6 m2.p.u. 245.640
RAZEM 245.640
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Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1
kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na
terenie budo-
wy
STWiOR-
poz. 2.1

Rozbiórka fragmentów ścian nadziemia obiektu, wg wytycznych w projekcie,
wraz z usunięciem, posegregowaniem, wywozem i utylizacją gruzu, w uzgod-
nieniu z Inwestorem - policzono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla roz-
biórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKOCEN-
BUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy 32,8%.
Uwaga: W związku z tym, że budynek jest w ostrej granicy działki, przy której
styka się z budynkiem gospodarczym prace rozbiórkowe należy przeprowadzić
w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla budynku sąsiadującego. Nie
wolno obalać ścian i słupów przez podkopywanie lub podcinanie.

m2.p.u.

poz.6 m2.p.u. 245.640
RAZEM 245.640

12
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na
terenie budo-
wy
STWiOR-
poz. 2.1

Rozbiórka posadzek obiektu, wraz z usunięciem, posegregowaniem, wywozem
i utylizacją gruzu, w uzgodnieniu z Inwestorem - policzono przez analogię ry-
czałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i
Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy 3,2%.

m2.p.u.

poz.6 m2.p.u. 245.640
RAZEM 245.640

13
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na
terenie budo-
wy
STWiOR-
poz. 2.1

Rozbiórka izolacji, podłoży obiektu, wraz z usunięciem, posegregowaniem, wy-
wozem i utylizacją materiałów z rozbiórek, w uzgodnieniu z Inwestorem - poli-
czono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "Biulety-
nu Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw. 2022r. Wskaź-
nik procentowy 9,4%.

m2.p.u.

poz.6 m2.p.u. 245.640
RAZEM 245.640

14
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na
terenie budo-
wy
STWiOR-
poz. 2.1

Rozbiórka fundamentów obiektu, wg wytycznych w projekcie, wraz z usunię-
ciem, posegregowaniem, wywozem i utylizacją gruzu, w uzgodnieniu z Inwes-
torem - policzono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu,
wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw.
2022r. Wskaźnik procentowy 19,1%.
Uwaga: Fundamenty rozbieranego budynku usytuowane w ostrej granicy dział-
ki należy rozbierać odcinkami o długości jak to zostało pokazane na rys. K01.
Wykop i segment należy wykonać w jednym etapie w kolejności jak to pokaza-
no na rysunku. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie prac przy
istniejącym budynku w ostrej granicy działki. Na rysunku pokazano orientacyj-
ne położenie fundamentu istniejącego budynku na sąsiedniej działce. Podczas
prac budowlanych należy dokładnie określić położenie istniejącego fundamen-
tu i tak dostosować prace aby go nie podkopać i nie uszkodzić.

m2.p.u.

poz.6 m2.p.u. 245.640
RAZEM 245.640

15
d.1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
2.1.

Opłata za utylizację materiałów szkodliwych (eternit) przez specjalistyczną fir-
mę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015
r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, (Dz.U. 2015 poz. 1875). Wy-
konawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu
stwierdzającego wywiezienie gruzu na wysypisko odpadów lub przekazanie
materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórkę we własnym zakresie
ustala odbiorcę materiałów z rozbiórki.

t

<opłata za utylizację pokrycia dachowego z eternitu>(4.0+7.0)*1.05*28.52*
1.15*17<kg/m2>*0.001

t 6.440

RAZEM 6.440
2 ROBOTY ZIEMNE I STANU ZERO.

CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45112441-8- Trasowanie. CPV-45111250-5- Badanie gruntu. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia.
CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262500-6- Roboty murarskie. CPV-45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad. CPV-45262600-7-
Różne specjalne roboty budowlane. 

16
d.2

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
2.2.

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji fundamentów pod przebudo-
wę budynku gospodarczego.

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.17+poz.18+poz.19 m3 371.795
RAZEM 371.795
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
KNR 2-01
0206-02
STWiOR -
2.2.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 1km, (doliczono dodatek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej
na kołach środków transportu (poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Poli-
czono 90% całości robót jako wykopy mechaniczne ze skarpowaniem. Wykop
pod projektowane ławy fundamentowe pod przebudowę budynku należy wyko-
nać za pomocą sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od
projektowanej rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć
poprzez wykop ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Wykonywa-
ne wykopy nie mogą naruszać stateczności obiektów. Przewody istniejącego
uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzonych robót
przez podwieszenie lub podparcie. Wykopy wykonywać zgodnie z normą PN-
83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Zalegające grunty nienośne należy usunąć i zastąpić je piaskiem za-
gęszczonym mechanicznie warstwami gr. 0,15-0,20m do stopnia Is= 0,98,
zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050.

m3

<wykop pod projektowane zewnętrzne ławy fundamentowe Ł-80cm>(1.42-0.2+
0.1+0.1)*(0.8+0.2*2)*(9.27+28.68+1.5*2+9.27)*1.15*90%

m3 88.570

<wykop pod projektowane wewnętrzne ławy fundamentowe Ł-80cm>(1.42-0.2+
0.1+0.1)*(0.8+0.2*2)*(7.02-1.25)*5*1.15*90%

m3 50.881

<wykop pod projektowane zewnętrzne ławy fundamentowe Ł-160cm - poza
bud. sąsiada>(1.42-0.2+0.1+0.1)*(1.6+0.2*2)*9.46*1.15*90%

m3 27.807

<dokop pod nowe warstwy posadzkowe W1, W2>(0.15+0.15+0.73-0.2)*
182.73<pow. użytkowa>*90%

m3 136.499

RAZEM 303.757
18

d.2
KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
2.2.

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. III), (doliczono dodatek za oczyszczanie dróg
i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu (poz 2.8.3. założeń
ogólnych KNR-2-01). Policzono ręcznie - 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.17/0.9 m3 33.751
RAZEM 33.751

19
d.2

KNR 4-01
0104-02
STWiOR -
2.2.

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w sąsiedztwie istniejącego
budynku ławę fundamentową należy wykonać w formie segmentów w kolejnoś-
ci jak oznaczono na rys. K01. Na rysunku pokazano orientacyjne położenie
fundamentu istniejącego budynku na sąsiedniej działce. Podczas prac budo-
wlanych należy dokładnie określić położenie istniejącego fundamentu i tak do-
stosować prace aby go nie podkopać i nie uszkodzić.

m3

<wykopy - etap 1>(1.42-0.2+0.1+0.1)*(1.6+0.2)*(1.35+1.458+0.8+1.046+0.8)*
1.15

m3 16.031

<wykopy - etap 2>(1.42-0.2+0.1+0.1)*(1.51*2+1.316+1.046*2) m3 9.128
<wykopy - etap 3>(1.42-0.2+0.1+0.1)*(1.51*2+1.316+1.046*2) m3 9.128

RAZEM 34.287
20

d.2
KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
2.2.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km, (doliczono dodatek za oczyszczanie dróg i
ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu (poz. 2.8.3. założeń
ogólnych KNR-2-01) - ziemia z wykopów w sąsiedztwie istniejącego budynku
wykonane w etapach.

m3

poz.19 m3 34.287
RAZEM 34.287

21
d.2

kalk. własna
STWiOR -
2.2.

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Poziom wody określono na głębokości 2,0m.

godz.

5 godz. 5.000
RAZEM 5.000

23
d.2

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
2.2.

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pod ławami Ł-
80 i Ł-160.

m3

<podkłady pod ławami Ł-80cm i Ł-160cm>0.1*[(28.68*1.6)+{9.27*2+28.68+
(1.5+0.8)*2}*0.8+(7.02-1.25)*0.8*5]*1.15

m3 12.699

RAZEM 12.699
24

d.2
KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
2.4.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 10cm z be-
tonu B-15 (C12/15) - podkłady pod ławami Ł-80 i Ł-160.

m3

poz.23 m3 12.699
RAZEM 12.699
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25

d.2
KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie podłoża z chudego betonu - bitu-
miczna emulsja gruntująca wg wytycznych projektowych.

m2

poz.24/0.1 m2 126.990
RAZEM 126.990

26
d.2

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
2.6.

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych projektowych, na chudym
betonie pod ławy fundamentowe. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót
ziemnych braku zawilgocenia gruntu dopuszcza się ograniczenie izolacji do
jednej warstwy papy w uzgodnieniu z Inwestorem.
Krotność = 2

m2

poz.25 m2 126.990
RAZEM 126.990

27
d.2

NNRNKB
202 0264b-
02
STWiOR -
2.4.

(z.V) Ławy fundament.prostokątne o szer.do 0.8 m w deskowaniu systemo-
wym - transp. elem. deskowania ręcznie, betonow. przy użyciu pompy do beto-
nu na samochodzie - ławy Ł-80cm. Beton towarowy z kruszywa naturalnego B-
30 (C25/30), wodoszczelny W8, konsystencja mieszanki betonowej gęstoplas-
tyczna w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN (RB500W), ewentualna pomoc-
nicza  A-I (St3SX-b), Klasa ekspozycji XC2, XA2.

m3

<ławy Ł-80cm>0.4*0.8*{9.27*2+28.68+(1.5+0.8)*2+(7.02-1.25)*5}*1.15 m3 29.687
RAZEM 29.687

28
d.2

NNRNKB
202 0264b-
04 analogia
STWiOR -
2.4.

(z.V) Ławy fundament.prostokątne o szer.ponad 1.3 m w deskowaniu systemo-
wym - transp. elem. deskowania ręcznie, betonow. przy użyciu pompy do beto-
nu na samochodzie - ławy Ł-160cm. Beton towarowy z kruszywa naturalnego
B-30 (C25/30), wodoszczelny W8, konsystencja mieszanki betonowej gęstop-
lastyczna w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN (RB500W). Klasa ekspozycji
XC2, XA2.

m3

<ławy Ł-160cm>(0.4*1.6+0.42*0.47)*28.68*1.15 m3 27.619
<ławy Ł-160cm - poszerzenia pod kominy wentylacyjne>(0.4*1.6+0.42*0.47)*
28.68*1.15*5%

m3 1.381

RAZEM 29.000
29

d.2
KNR 2-02
0212-11
STWiOR -
2.4.

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych - wieniec na ścianie funda-
mentowej z bloczków na ławach Ł-80cm, (0,24x0,24m) i wieniec spinający po-
szczególne segmenty fundamentów, ławy Ł-160cm, (0,24x0,55cm. Beton to-
warowy z kruszywa naturalnego B-30 (C25/30), wodoszczelny W8, konsysten-
cja mieszanki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna ( # )
AIIIN (RB500W). Klasa ekspozycji XC2, XA2.

m3

<wieńce stanu zero>0.24*0.24*{9.27*2+28.68+(1.5+0.8)*2+(7.02-1.25)*5}*
1.15+0.24*0.55*28.68*1.15

m3 9.697

RAZEM 9.697
30

d.2
KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
2.4.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - ławy funda-
mentowe - pręty żebrowane wg wytycznych projektowych. Zbrojenie z prętów
ze stali (# ) AIIIN (RB500W). układanych górą i dołem z zachowaniem otuliny
c=50mm, wg projektu. W jednym przekroju łączyć co najwyżej 30% prętów
zbrojenia głównego. Długość zakładów min 50 fi danego pręta. Zakłady sąsied-
nich prętów rozsunąć względem siebie o min 60cm. Stosować systemowe dys-
tanse zbrojenia. Stosować normowe promienie gięcia prętów. Szczegółowy
wykaz zbrojenia, wg rysunków projektu konstrukcji.

t

<zbrojenie ław fundamentowych>3859.91*1.03*0.001 t 3.976
RAZEM 3.976

31
d.2

KNR-W 2-02
0101-06 ana-
logia
STWiOR -
2.3.

Fundamenty z bloczków betonowych - ściany fundamentowe murowane z
bloczków betonowych kl.15MPa na zaprawie cementowej M10.

m3

<ściany z bloczków ław Ł-80cm>0.24*0.73*{9.27*2+28.68+(1.5+0.8)*2+(7.02-
1.25)*5}*1.1

m3 15.547

RAZEM 15.547
32

d.2
KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno - pierwsza warstwa - izolacja ścian pionowych ław i ścian fundamento-
wych, (ławy Ł-160cm - tylko miejsca dostępne od strony wykopu) - 2x roztwór
do izolacji wg wytycznych projektowych.

m2

<ławy Ł-80cm>0.4*2*{9.27*2+28.68+(1.5+0.8)*2+(7.02-1.25)*5}*1.15 m2 74.216
<ławy Ł-160cm - tylko miejsca dostępne od strony wykopu>(0.4+0.42+0.55*2)*
28.68*1.15

m2 63.325

<ściany z bloczków ław Ł-80cm>2*poz.31/0.24 m2 129.558
RAZEM 267.099

33
d.2

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno  - druga i następna warstwa - izolacja ścian pionowych ław i ścian fun-
damentowych, (ławy Ł-160cm - tylko miejsca dostępne od strony wykopu) - 2x
roztwór do izolacji wg wytycznych projektowych.

m2

poz.32 m2 267.099
RAZEM 267.099
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34

d.2
KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno - izolacja ścian poziomych ław - 2x roztwór do izolacji wg wytycznych
projektowych.

m2

<ławy Ł-80cm>(0.8-0.24)*{9.27*2+28.68+(1.5+0.8)*2+(7.02-1.25)*5}*1.15 m2 51.951
<ławy Ł-160cm>(1.13+0.23)*28.68*1.15 m2 44.856

RAZEM 96.807
35

d.2
KNR 2-02
0602-10
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno - druga i następna warstwa - izolacja ścian poziomych ław - 2x roztwór
do izolacji wg wytycznych projektowych.

m2

poz.34 m2 96.807
RAZEM 96.807

36
d.2

KNR 2-02
0609-10
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie - ocieplenie ścian zewnętrznych z bloczków betonowych styropianem XPS
gr 10cm wg wytycznych projektowych.

m2

<ściany fundamentowe zewnętrzne na ławach Ł-80cm>0.73*{9.27*2+28.68+
(1.5+0.8)*2}*1.15

m2 43.503

<ściany zewnętrzne ław Ł-160cm poza budynkami w granicy>(1.37+0.23)*
9.46*1.15

m2 17.406

RAZEM 60.909
37

d.2
KNR 0-32
0629-03
STWiOR -
2.6.

Izolacja ścian fundamentowych folią kubełkową mocowaną na klej - ścian fun-
damentowych - izolacja ław i ścian zewnętrznych ocieplanych styropianem
XPS gr 10cm wg wytycznych projektowych.

m2

poz.36 m2 60.909
RAZEM 60.909

38
d.2

KNR 2-02
0617-07 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Montaż listwy zakończeniowej folii kubełkowej m

[{9.27*2+28.68+(1.5+0.8)*2}+9.46]*1.15 m 70.472
RAZEM 70.472

39
d.2

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację pozioma na ścianach
fundamentowych z bloczków betonowych i ławach na poziomie -0,05m - bitu-
miczna emulsja gruntująca wg wytycznych projektowych.

m2

<ściany fundamentowe na ławach Ł-80cm>0.25*{9.27*2+28.68+(1.5+0.8)*2+
(7.02-1.25)*5}*1.15

m2 23.193

<na ławach Ł-160cm>0.25*28.68*1.15 m2 8.246
RAZEM 31.439

40
d.2

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
2.6.

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych projektowych, na ścianach
fundamentowych z bloczków betonowych i ławach na poziomie -0,05m. Do-
puszcza się ograniczenie izolacji do jednej warstwy papy w uzgodnieniu z In-
westorem.
Krotność = 2

m2

poz.39 m2 31.439
RAZEM 31.439

41
d.2

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
2.2.

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wykonanie
podbudowy pod posadzki gr. 73,0cm z piasku zagęszczalnego, (W1,W2), R-
wsp. 0,25

m3

<warstwy posadzkowe - podsypka piaskowa>182.73<pow. użytkowa pomiesz-
czeń>*0.73*1.15

m3 153.402

RAZEM 153.402
42

d.2
KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek wykopów.

m3

poz.41 m3 153.402
RAZEM 153.402

43
d.2

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
2.4.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - płyta betonowy gr. 15cm z betonu
B-15 (C12/15) - płyty betonowe pod posadzki W1, W2, wg projektu.

m3

182.73*0.15 m3 27.410
RAZEM 27.410

44
d.2

KNR 2-02
0617-0 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych  - dylatacja obwodowa posa-
dzek i podkładów pianką dylatacyjną wokół ścian i innych elementów konstruk-
cyjnych.

m

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(9.31-0.47*2+4.16+1.74+1.51+1.34+1.2*2+3.32+1.88)*2+{(3.79*2+3.58*2)+
5.88}*2

m 90.680

RAZEM 90.680
45

d.2
KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację pozioma płyty beto-
nowej gr. 15cm z betonu B-15 C(12/15) - podkłady pod posadzki W1, W2 - bi-
tumiczna emulsja gruntująca wg wytycznych projektowych.

m2

182.733*1.15 m2 210.143
RAZEM 210.143

46
d.2

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
2.6.

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych projektowych na płycie be-
tonowej gr. 15cm z betonu B-15 C(12/15) - podkłady pod posadzki W1, W2.
Dopuszcza się ograniczenie izolacji do jednej warstwy papy w uzgodnieniu z
Inwestorem.
Krotność = 2

m2

poz.45 m2 210.143
RAZEM 210.143

47
d.2

KNR 2-02
0609-03
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja posadzek styropianem
EPS 100 038, gr 10cm - podkłady pod posadzki W2.

m2

<posadzki garaży W2>25.0+23.74+23.96+25.16 m2 97.860
RAZEM 97.860

48
d.2

KNR 2-02
0609-03
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja posadzek styropianem
EPS 100 038, gr 15cm - podkłady pod posadzki W1.

m2

<pom. użytkowe W1>182.73-poz.47 m2 84.870
RAZEM 84.870

49
d.2

KNR 2-02
0607-01
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE, gr 0,2mm,
poziome podposadzkowe - izolacja posadzek z wywinięciem na ściany.

m2

(poz.47+poz.48)*1.15 m2 210.140
RAZEM 210.140

50
d.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
STWiOR -
2.4.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 13.5
mm zatarte na gładko - szlichta cementowa gr 12 - 15cm ze spadkiem 0,5%, z
siatka zgrzewaną - -posadzki W2 w garażach - pom. 12,13,14,15.

m2

<posadzki garaży>(25.0+23.74+23.96+25.16) m2 97.860
RAZEM 97.860

51
d.2

KNR 2-02
1106-07
STWiOR -
2.4.

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną podkła-
dów jw.

m2

poz.50 m2 97.860
RAZEM 97.860

52
d.2

KNR 2-02
0617-0 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - dylatacja obwodowa posa-
dzek i podkładów pianką dylatacyjną wokół ścian i innych elementów konstruk-
cyjnych.

m

{(3.79*2+3.58*2)+5.88}*2 m 41.240
RAZEM 41.240

53
d.2

wycena indy-
widualna na
podstawie
projektów
branżowych
STWiOR -
2.3.

Dopłata za wykonanie podejść w podkładach pod posadzki podejść do pozio-
mów podposadzkowych kanalizacji.

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

54
d.2

KNR 2-02
1102-02
STWiOR -
2.3.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko - szlichta zbrojona, dylatowana gr. 8cm, wg W1 - pom. użyt-
kowe.

m2

<pom. użytkowe>182.73-0 m2 182.730
RAZEM 182.730

55
d.2

KNR 2-02
1102-03
STWiOR -
2.3.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm  - szlichta zbrojona, dylatowana gr. 8cm,
wg W1 - pom. użytkowe.
Krotność = 6

m2

poz.54 m2 182.730
RAZEM 182.730
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56

d.2
KNR 2-02
1106-07
STWiOR -
2.4.

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną szlichty
jw.

m2

poz.54 m2 182.730
RAZEM 182.730

57
d.2

KNR 2-02
0617-0 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych  - dylatacja obwodowa posa-
dzek i podkładów pianką dylatacyjną wokół ścian i innych elementów konstruk-
cyjnych.

m

{(5.32+4.16+1.51-0.8+3.32+1.51*21.88+0.95+1.88-0.8+1.88-0.8+1.84+1.88+
0.6+0.5*2+0.6+1.88+2.76+(4.16+2.84)*2-0.8+(1.51+1.34)*2-0.8*3}+{1.88+
2.21)*2-0.8+(1.26+1.88)*2-0.8+(2.07+1.88)*2-0.8+(5.79+2.12)*2-0.8*4-1.51+
1.2*2+1.51-0.8+(1.51+1.34)*2-0.8*2+(4.16+4.04)*2-0.8}

m 130.599

RAZEM 130.599
58

d.2
KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
2.2.

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III (przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach) - zasypki budynku piaskiem i
gruntem z wykopów (30% z całości wykopów), zagęszczone do wskaźnika Is =
1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050.

m3

[<sumaryczna ilość wykopów>(poz.17+poz.18+poz.19)-<konstrukcje wbudo-
wane>(poz.23+poz.24+poz.27+poz.28+poz.29+poz.31+poz.36*0.1+poz.41+
poz.43+poz.47*0.1+poz.48*0.15)]*85%

m3 45.090

RAZEM 45.090
59

d.2
KNR 2-01
0502-01
STWiOR -
2.2.

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli  przy wys.nasypu do 4 m -
kat.gr.I-II (przyjęto  15% całości robót) - zasypki budynku piaskiem i gruntem z
wykopów (30% z całości wykopów), zagęszczone do wskaźnika Is = 1,0, zgod-
nie z PN-S-02205, PN-99/B-06050.

m3

15%*poz.58/0.85 m3 7.957
RAZEM 7.957

60
d.2

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
2.2.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek wykopów.

m3

poz.58+poz.59 m3 53.047
RAZEM 53.047

61
d.2

STWiOR -
01
kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych

Dowóz piasku na zasypki fundamentów. m3

<podkłady pod ławami Ł-80cm, Ł-160cm>poz.23 m3 12.699
<warstwy posadzkowe - podsypka piaskowa z cementem>poz.41 m3 153.402
<uzupełnianie zasypek fundamentów>poz.58+poz.59-<grunt pozostawiony z
wykopów>(poz.17+poz.18+poz.19)*10%

m3 15.868

RAZEM 181.969
62

d.2
kalk. własna
STWiOR -
2.2.

Opłata za badanie zagęszczenia zasypki - zasypek stanu zero. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
2.2.

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 0,5km - policzono wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na odległość 10km.
Krotność = 20

m3

<ilość wywozu ziemi z wykopów>(poz.17+poz.18+poz.19)*90% m3 334.616
RAZEM 334.616

64
d.2

kalk. własna
STWiOR -
2.1.

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego
wywiezienie ziemi z wykopów na wysypisko odpadów lub przekazanie materia-
łu do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala od-
biorcę ziemi.

m3

poz.63 m3 334.616
RAZEM 334.616

3 KONSTRUKCJE NAZIEMNE CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV- 45262600-7- Różne
specjalne roboty budowlane. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262500-6- Roboty mu-
rarskie. CPV - 45410000-4- Tynkowanie. 

65
d.3

KNR 2-02
0107-01
STWiOR -
2.3.

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
bet. komórkowego grubości 24 cm - ściany zewnętrzne z bloczków z betonu
komórkowego klasy 3,0/500, średnia wytrzymałość na ściskanie 3,0Mpa, gęs-
tość produktu 500kg/m3, gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub na zaprawie
murarskiej M 10+.

m2
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Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<ściany parteru>(3.18-0.18+0.05)*(28.15+8.76+1.5)*2 m2 234.301
<ściany szczytu w granicy działki>(6.10-3.18)*28.15 m2 82.198
<ściany szczytowe poddasza>(6.1-3.18+0.25)*0.5*8.76*2<szt> m2 27.769
<minus otwory okienne>-{<OB1>1.8*2.4*2<szt>+<OB2>1.8*2.4*2<szt>+<
OB3>1.8*2.4*1<szt>+<OB4>1.6*1.5*1<szt>+<O1>1.6*1.13*1<szt>+<O2>
0.85*1.5*1<szt>}

m2 -27.083

<minus otwory drzwiowe i bramy garażowe>-{<Dz1>1.02*2.06*2<szt>+<DG>
2.8*2.4*4<szt>}

m2 -31.082

RAZEM 286.103
66

d.3
KNR 2-02
0107-01
STWiOR -
2.3.

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
bet. komórkowego grubości 24 cm - ściany wewnętrzne z bloczków z betonu
komórkowego klasy 3,0/500, średnia wytrzymałość na ściskanie 3,0Mpa, gęs-
tość produktu 500kg/m3, gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub na zaprawie
zaprawie murarskiej M 10+.

m2

<ściany parteru garażowe>(3.18-0.18+0.05)*7.26*5<szt> m2 110.715
<ściany p-poż na poddaszu>(6.1-3.18+0.25)*0.5*7.26*2<szt> m2 23.014

RAZEM 133.729
67

d.3
KNR 2-02
0126-02
STWiOR -
2.3.

Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków - ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komór-
kowego klasy 3,0/500, średnia wytrzymałość na ściskanie 3,0Mpa, gęstość
produktu 500kg/m3, gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub na zaprawie cem-
wap M 5.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

68
d.3

KNR 2-02
0126-01
STWiOR -
2.3.

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków -- ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komór-
kowego klasy 3,0/500, średnia wytrzymałość na ściskanie 3,0Mpa, gęstość
produktu 500kg/m3, gr. 24cm, na zaprawie systemowej lub na zaprawie cem-
wap M 5.

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

69
d.3

KNR 2-02
0126-05
STWiOR -
2.3.

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19-
N- ściany zewnętrzne na otworami okiennymi i drzwiowymi.

m

2*(2.1+2.1+0.9+0.9+2.1+1.2+2.1*2) m 27.000
RAZEM 27.000

70
d.3

KNR 2-02
0121-03
STWiOR -
2.3.

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - ścianki
działowe gr. 12cm, z betonu komórkowego 59x24x12 cm.

m2

<ścianki działowe gazobetonowe gr 12cm>(3.0+0.02+0.08+0.15)*[{2.0+0.8+
0.5+1.88+(4.16+0.12+1.51)+1.34}-0.9*2.05*5<szt>+{(1.88+2.07)+(1.88+2.21)+
1.26+(4.16+4.04+1.51)}]-<minus otwory drzwiowe>(0.9*2.05*4<szt>+0.9*2.05*
5<szt>)

m2 55.204

RAZEM 55.204
71

d.3
KNR 2-02
0126-02 -
analogia
STWiOR -
2.3.

Otwory na drzwi w ścianach murowanych - ścianki działowe (R-wsp. -0,5). szt

4+5 szt 9.000
RAZEM 9.000

72
d.3

KNR 2-02
0617-06 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - usztywnianie ścia-
nek działowych pianką montażową na styku ścianek ze stropem. Po otynkowa-
niu styk wykończony elastycznym silikonem.

m

[{2.0+0.8+0.5+1.88+(4.16+0.12+1.51)+1.34}-0.9*2.05*5<szt>+{(1.88+2.07)+
(1.88+2.21)+1.26+(4.16+4.04+1.51)}]

m 22.095

RAZEM 22.095
73

d.3
KNR 2-02
0122-07 ana-
logia
STWiOR -
2.3.

Wentylacyjne kanały z pustaków - kanały wentylacyjne z systemowych kształ-
tek wentylacyjnych keramzytobetonowych murowane od stropu. Ocieplone
wełną mineralną gr. min. 5 cm. Od dołu pod stropem skrzynki wentylacyjne -
kratki obudowane płytami GKBI.

m

<kanały wentylacyjne>(6.35-3.18)*(2+2+2+3)+(5.95-3.18)*3+(5.16-3.18)*1 m 38.820
RAZEM 38.820

74
d.3

KNR 0-23
2613-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważne albo o lepszych parametrach
technicznych, klejona - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 5cm do ścianek
zewnętrznych kominów wentylacyjnych.

m2

<ocieplanie ścian wełną mineralną gr  5cm - ścianek kominów wentylacyjnych>
[(6.35-3.18)*{(0.35+0.6)*2*3+(0.35+0.7)*2*1}+(5.95-3.18)*(0.85+0.35)*2*1+
(5.16-3.18)*0.35*4*1]*1.05

m2 35.853

RAZEM 35.853
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75

d.3
KNR 0-23
2613-06
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach.

m2

poz.74 m2 35.853
RAZEM 35.853

76
d.3

kalk. własna
STWiOR -
2.3.

Wykonanie dodatkowych połączeń i klamer systemowych kształtek wentylacyj-
nych keramzytobetonowych i ocieplenia z wełny ponad dachem w celu ich
usztywnienia i mocowania.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

77
d.3

KNR 0-23
2613-08
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny/styropianu - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

< ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym>(6.35-3.18)*4*(3+1)
+(5.95-3.18)*4*1+(5.16-3.18)*4*1

m 69.720

RAZEM 69.720
78

d.3
KNR 0-17
0927-01
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - jednokrotne gruntowanie
emulsją podtynkową.

m2

poz.75 m2 35.853
RAZEM 35.853

79
d.3

KNR 2-02
0219-05
STWiOR -
2.4.

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm z betonu zwykłego z kruszywa na-
turalnego B-25 (C20/25).

m2

(0.35+0.06*2)*(0.6+0.06*2)*3+(0.35+0.06*2)*(0.7+0.06*2)*1+(0.85+0.06*2)*
(0.35+0.06*2)*2*1+(0.35+0.6*2)*(0.35+0.06*2)*1

m2 3.041

RAZEM 3.041
80

d.3
KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
2.4.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane (# ) AIIIN (RB500W) - zbrojenie czapek kominowych jw.

t

(10+5)*poz.79*1.05*0.222*0.001 t 0.011
RAZEM 0.011

81
d.3

KNR 4-01
0419-02
STWiOR -
2.1.

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m. szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

82
d.3

NNRNKB
202 0268a-
02
STWiOR -
2.4.

(z.V) Stropy w desk. systemowym - transp. elem. deskow. żurawiem, betonow.
za pom. pompy do betonu na samochod. - pł. gr. 10cm i pow.między belkami
lub ścian.do 10 m2 - płyta żelbetowa stropu nad parterem gr. 18cm. Beton to-
warowy z kruszywa naturalnego B-30 (C25/30), konsystencja mieszanki beto-
nowej gęstoplastyczna w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN (RB500W). Kla-
sa ekspozycji XC3. Przejścia instalacyjne należy sprawdzić w projektach bran-
żowych. Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania innej technologii wyko-
nania stropu, np. przez zastosowanie prefabrykacji typu filigran, pod warun-
kiem opracowania na własny koszt dokumentacji warsztatowej i uzyskanie jej
zatwierdzenia przez projektanta.

m2

<strop żelbetowy gr. 18cm, nad kondygnacją +0,0, na poziomie +3,18, wg rys.
w projekcie>28.12*8.76+4.4*1.8*2

m2 262.171

<minus otwory technologiczne>-(<otwór wyłazowy>0.84*0.84+<inne otwory ko-
minowe i instalacyjne>262.171*2%)

m2 -5.949

RAZEM 256.222
83

d.3
NNRNKB
202 0268a-
04
STWiOR -
2.4.

(z.V) Stropy w desk. systemowym - transp. elem. deskow. żurawiem, betonow.
za pom. pompy do betonu na samochod. - dod. za każdy nast. 1 cm grub.płyty
(do 18cm)  - płyta żelbetowa stropu nad parterem gr. 18cm. Beton towarowy z
kruszywa naturalnego B-30 (C25/30), konsystencja mieszanki betonowej gęs-
toplastyczna w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN (RB500W). Klasa ekspo-
zycji XC3.
Krotność = 8

m2

poz.82 m2 256.222
RAZEM 256.222

84
d.3

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
2.4.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - strop nad
parterem - pręty żebrowane wg wytycznych projektowych. Zbrojenie z prętów
ze stali (# ) AIIIN (RB500W). układanych górą i dołem z zachowaniem otuliny
zbrojenia konstrukcyjnego c=30mm, wg projektu. W jednym przekroju łączyć
co najwyżej 30% prętów zbrojenia głównego. Długość zakładów min 50 fi da-
nego pręta. Zakłady sąsiednich prętów rozsunąć względem siebie o min 60cm.
Stosować systemowe dystanse zbrojenia. Stosować normowe promienie gię-
cia prętów. Szczegółowy wykaz zbrojenia, wg rysunków projektu konstrukcji.

t

<zbrojenie stropu>2289.64*1.03*0.001 t 2.358
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RAZEM 2.358

85
d.3

KNR 2-02
0206-06 ana-
logia
STWiOR -
2.4.

Dodatek za obramowanie otworów technologicznych w stropach jw. m

<otwory technologiczne - 5% całości pow. stropu>poz.82*5% m 12.811
RAZEM 12.811

86
d.3

KNR 2-02
0211-01
STWiOR -
2.4.

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de-
skowane - trzpienie T1, (0,24x0,24m). Beton towarowy z kruszywa naturalnego
B-30 (C25/30), konsystencja mieszanki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,5.
Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN (RB500W). Klasa ekspozycji XC3.

m3

<trzpienie T1>0.24*0.24*2.68*7<szt> m3 1.081
RAZEM 1.081

87
d.3

NNRNKB
202 0271b-
03
STWiOR -
2.4.

(z.V) Belki i podciągi o stos. obw. do przekr. do 12 w desk. systemowym-
transp. elem. desk. wyciągiem, betonow. przy użyciu pompy do bet. na samo-
chodzie - belki, nadproża P1,P2,P3. Beton towarowy z kruszywa naturalnego
B-30 (C25/30), konsystencja mieszanki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,5.
Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN (RB500W). Klasa ekspozycji XC3.

m3

<P1>0.24*0.78*(0.24+1.8)*2<szt> m3 0.764
<P2>0.24*0.56*(0.24*2+4.16)*2<szt> m3 1.247
<P3>0.24*1.16*20.0 m3 5.568

RAZEM 7.579
88

d.3
KNR 2-02
0212-12
STWiOR -
2.4.

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - wie-
niec W1, (0,24x0,24m). Beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30 (C25/
30), konsystencja mieszanki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,5. Stal kons-
trukcyjna ( # ) AIIIN (RB500W). Klasa ekspozycji XC3.

m3

<wieniec zewnętrzny W1, W2>0.24*0.24*{<W1>(28.12+8.76+1.5)*2+<W2>
46.00}

m3 7.071

RAZEM 7.071
89

d.3
KNR 2-02
0212-11
STWiOR -
2.4.

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych - wieniec W1, (0,24x0,24m).
Beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30 (C25/30), konsystencja mie-
szanki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN
(RB500W). Klasa ekspozycji XC3.

m3

<wieniec wenętrzny W1>0.24*0.24*7.2*5 m3 2.074
RAZEM 2.074

90
d.3

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
2.4.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - trzpienie,
podciągi, wieńce - pręty żebrowane wg wytycznych projektowych. Zbrojenie z
prętów ze stali (# ) AIIIN (RB500W). układanych górą i dołem z zachowaniem
otuliny zbrojenia konstrukcyjnego c=30mm, wg projektu. W jednym przekroju
łączyć co najwyżej 30% prętów zbrojenia głównego. Długość zakładów min 50
fi danego pręta. Zakłady sąsiednich prętów rozsunąć względem siebie o min
60cm. Stosować systemowe dystanse zbrojenia. Stosować normowe promie-
nie gięcia prętów. Szczegółowy wykaz zbrojenia, wg rysunków projektu kons-
trukcji.

t

<zbrojenie stropu>1485.82*1.03*0.001 t 1.530
RAZEM 1.530

4 DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45260000-7-
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  roboty specjalistyczne.
CPV-45261100-5- Wykonanie konstrukcji dachowych. CPV-45261210-9- Wykonywanie pokryć dachowych.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-45320000-6-
Roboty izolacyjne. 

91
d.4

KNR 2-02
0401-03 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Więźba dachowa z tarcicy nasyconej o rozpiętości 9 m, układ płatwiowo - krok-
wiowy podparty ścianami stolcowymi, jednospadowa, o nachyleniu 14*. Kons-
trukcja więźby z drewna sosnowego klasy C24. Krokwie o przekroju 12x20cm
w rozstawie co ok. 1,0 m opierają się na ścianach zewnętrznych oraz na płat-
wiach pośrednich. Płatwie o przekroju 14x18cm podparte słupkami 14x14cm z
mieczami 14x14cm, murłaty i podwaliny o przekroju 14x14cm. Murłatę należy
układać na pasku izolacyjnym z papy podkładowej i kotwić do wieńca za po-
mocą kotew o średnicy 16mm zostawionych co 60cm. Stężenie wiatrowe więź-
by dachowej należy wykonać np. z taśm stalowych systemowych lub w postaci
wiatrownic drewnianych. Konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć środkiem
ogniochronnym do stopnia trudnozapalności NRO oraz środkami impregnują-
cymi i chroniącymi przed korozją biologiczną.

m2

<pow. dachu>28.92*8.97*1.1 m2 285.354
RAZEM 285.354

92
d.4

KNR 4-01
0631-01
STWiOR -
2.8.

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków - konstrukcji dachu
budynku do uzyskania stopnia trudnozapalności NRO - pięciokrotnie metodą
natryskową preparatem np. FOBOS M-4, wg instrukcji producenta, (wsp. M-2,
0, R - wsp. 0,5).
(Uwaga: - wszystkie materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o
identycznych parametrach technicznych, posiadające wszystkie niezbędne
certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana
wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwesto-
rem).

m2

poz.91 m2 285.354
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Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 285.354

93
d.4

KNR K-05
0104-06
STWiOR -
2.8.

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm - kontrła-
ty 25x50mm na dachu i podcieniach zewnętrznych.

m2

<kontrłaty dachu>poz.91 m2 285.354
<kontrłaty podcieni>[0.5*(4.16+0.24*2)+2.0*{28.12-(4.16+0.24*2)}] m2 49.280

RAZEM 334.634
94

d.4
KNR K-05
0102-01
STWiOR -
2.8.

Mocowanie folii dachowej na dachu i podcieniach zewnętrznych. m2

poz.93*1.15 m2 384.829
RAZEM 384.829

95
d.4

NNRNKB
202 0421-01
STWiOR -
2.8.

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - łaty
40x50mm na dachu i podcieniach zewnętrznych, rozstaw wg projektu.

m2

poz.93 m2 334.634
RAZEM 334.634

96
d.4

KNR 2-02
0613-03
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie dachu pomiędzy krokwiami wełną
mineralną gr. 15cm, mocowaną (podwieszaną) na sznurki

m2

[poz.91-<podcienie>[0.5*(4.16+0.24*2)+2.0*{28.12-(4.16+0.24*2)}]]*1.15 m2 271.485
RAZEM 271.485

97
d.4

KNR 2-02
0613-03
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie na stropie poddasza wełną mine-
ralną gr 15cm, (łączna gr. 25cm}

m2

poz.91+28.12*1.0<ocieplenie dodatkowe ściany tylnej na wys. 1,0m> m2 313.474
RAZEM 313.474

98
d.4

KNR 2-02
0613-04
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa - ocieplenie na stropie poddasza
wełną mineralną gr 10cm, (łaczna gr. 25cm}

m2

poz.97 m2 313.474
RAZEM 313.474

99
d.4

KNR AT-09
0102-04 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Folie paroszczelne w przestrzeni stropowej - izolacja ocieplenia dachu folią pa-
roszczelną.

m2

(poz.93+poz.97)*1.1 m2 712.919
RAZEM 712.919

100
d.4

NNRNKB
202 0525-04
analogia
STWiOR -
2.8.

(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną, po-
wlekaną, płaską, na rąbek stojący podwójny, kolor wg projektu. Parametry
techniczne blachy: nie gorsza niż np. Pannaja Emka, powlekana powłoka Hard
Coat 50 Satyna lub równoważna.

m2

poz.91 m2 285.354
<minus otwory w dachu>-(<wyłaz dachowy>0.78*0.98+<kominy>poz.79) m2 -3.805

RAZEM 281.549
101
d.4

NNRNKB
202 0541-02
STWiOR -
2.8.

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, o szer.
w rozwinięciu ponad 25 cm, kolor wg projektu.

m2

<pasy nadrynnowe>0.4*28.92 m2 11.568
<obróbki szczytów>0.6*8.97*1.1*2 m2 11.840
<obróbki ogniomuru>(0.1+0.24+0.35+0.1)*28.92 m2 22.847
<obróbki kominów>{6.35-0.1-(3.47+5.8)*0.5}*{(0.35+0.6)*2*3+(0.35+0.7)*2*1+
(0.85+0.35)*2*1+0.35*4}*1.1

m2 20.607

<obróbki czapek kominów>poz.79*1.15 m2 3.497
RAZEM 70.359

102
d.4

NNRNKB
202 0517-05
STWiOR -
2.8.

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej, półokrągłych o śr.18 cm. Kolor jak kolor pokrycia dachowego.

m

28.92 m 28.920
RAZEM 28.920

103
d.4

NNRNKB
202 0519-04
STWiOR -
2.8.

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-
nej okrągłych o śr.16 cm. Kolor jak kolor pokrycia dachowego.

m

3.7*2<szt> m 7.400
RAZEM 7.400
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104
d.4

KNR 4-01
0322-02 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach. szt.

4+4+4+4+6+2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

105
d.4

KNR-W 2-02
0514-05
STWiOR -
2.8.

Obrobienie podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, wywietrzników i innych ele-
mentów na dachach krytych blachą  - obróbka wywiewek dachowych, wyłazu i
innych elementów na dachu.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

106
d.4

KNR 0-17
0927-03
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych - cienkowarstwowa wyprawa z tynku barwionego w
masie gr. do 3 mm, kolory wg projektu - wykończenie kominów ponad dachem
- wariant w przypadku rezygnacji z okładziny z blachy.

m2

{6.35-0.1-(3.47+5.8)*0.5}*{(0.35+0.6)*2*3+(0.35+0.7)*2*1+(0.85+0.35)*2*1+
0.35*4}*1.1

m2 20.607

RAZEM 20.607
107
d.4

KNR AT-09
0104-06
STWiOR -
2.8.

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy, kolor dobrany do
koloru blachy na dachu.

m

28.92 m 28.920
RAZEM 28.920

108
d.4

KNR AT-09
0104-04
STWiOR -
2.8.

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie - 200x25cm, 120x25cm szt.

<ławy kominiarskie 200x25cm>10<szt> szt. 10.000
<ławy kominiarskie 120x25cm>1<szt> szt. 1.000

RAZEM 11.000
109
d.4

KNR AT-09
0104-05
STWiOR -
2.8.

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 40x25cm szt.

16+10 szt. 26.000
RAZEM 26.000

110
d.4

KNR-W 2-02
2003-03
STWiOR -
2.3.

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - wykonanie po-
mieszczenia na poddaszu jako pomieszczenie centrali wentylacyjnej. Obudo-
wa płyty GKF, gr 12,5mm. EI30.

m2

<ściany pom. centrali wentylacyjnej>2.0*(4.27+0.2)+1.5*(4.27+0.2)+(2.0+1.5)*
0.5*2.07-0.92*2.05<otwór drzwiowy>

m2 17.382

RAZEM 17.382
111
d.4

KNR-W 2-02
2005-02
STWiOR -
2.3.

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud - sufit EI30 w po-
mieszczeniu na poddaszu centrali wentylacyjnej, 2 x płyty GKF, gr 12,5mm.

m2

4.27*2.07*1.15 m2 10.165
RAZEM 10.165

112
d.4

KNR-W 2-02
2005-04
STWiOR -
2.3.

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę

m2

poz.111 m2 10.165
RAZEM 10.165

113
d.4

KNR 2-02
1505-05
STWiOR -
2.13.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie ścian i
sufitu pomieszczenia na poddaszu jako pomieszczenie centrali wentylacyjnej.
Farby emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne, antygrzybiczne, o trwałych kolo-
rach, odporne na szorowanie na mokro – klasa 1, bez plastyfikatorów, konser-
wantów, rozpuszczalników (LZO), w kolorze wybranym przez użytkownika.

m2

poz.110*2+poz.111 m2 44.929
RAZEM 44.929

114
d.4

KNR 2-02
1505-06
STWiOR -
2.13.

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze
malowanie - malowanie ścian i sufitu pomieszczenia na poddaszu jako po-
mieszczenie centrali wentylacyjnej. Farby emulsyjne nawierzchniowe, zmywal-
ne, antygrzybiczne, o trwałych kolorach, odporne na szorowanie na mokro –
klasa 1, bez plastyfikatorów, konserwantów, rozpuszczalników (LZO), w kolo-
rze wybranym przez użytkownika.

m2

poz.113 m2 44.929
RAZEM 44.929
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Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. OBMIAR
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115
d.4

KNR 2-02
1110-04 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Podłoga z desek o grubości 32 mm na legarach ułożonych krzyżowo - podłoga
w pomieszczeniu na poddaszu centrali wentylacyjnej.

m2

<podłoga w pomieszczeniu na poddaszu centrali wentylacyjnej>4.27*2.07 m2 8.839
RAZEM 8.839

116
d.4

KNR-W 2-02
1204-03
STWiOR -
2.10.

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 o powierzchni do 2 m2 - drzwi ocieplone
EI 30 do pom. centrali wentylacyjnej na strychu. Drzwi wyposażone w samoza-
mykacz.

m2

1.0*2.05*1<szt> m2 2.050
RAZEM 2.050

5 ELEWACJE. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne
specjalne roboty budowlane. CPV-45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad. 

117
d.5

KNR 0-23
2613-09
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 16/20/35cm i styro-
pianem gr 20cm - zamocowanie listwy cokołowej lub alternatywnie po uzgod-
nieniu z Inwestorem wykończenie kątownikiem do ociepleń.

m

<zamocowanie listwy cokołowej>(9.46+8.76*2+28.12+1.5*2)-<minus otwory
drzwiowe i wrota>(0.9*2+2.72*4)+<ościeża drzwiowe>0.2*6*2

m 47.820

RAZEM 47.820
118
d.5

KNR 0-23
2613-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważne albo o lepszych parametrach
technicznych, klejona i kołkowana, wykończenie wg projektu - przyklejenie płyt
z wełny mineralnej gr. 35cm do ścian - ściana południowa w granicy.

m2

<ocieplanie ścian wełna mineralną gr 35cm>(5.16+0.1)*28.12-<zabudowa są-
siada>19.02*3.3

m2 85.145

RAZEM 85.145
119
d.5

KNR-W 2-02
20202-01
analogia
STWiOR -
2.9.

Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach - ruszt: rygle 8x10cm w pionie i w
poziomie co 0,6m,  (wg S2).

m2

poz.120 m2 15.775
RAZEM 15.775

120
d.5

KNR 0-23
2613-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków wełną mineralną skalną lub równoważną albo o
lepszych parametrach technicznych - mocowanie wełny mineralnej gr. 16cm
do ścian - fragmenty ścian wykończone okładziną drewnianą (wg S2).

m2

<ocieplanie ścian wełna mineralną gr 16cm - fragmenty ścian wykończone
okładziną drewnianą, wg S2>2.15*{1.05+(0.5+1.1)*2+2.42)*1.1

m2 15.775

RAZEM 15.775
121
d.5

NNRNKB
202 0421-01
STWiOR -
2.8.

(z.VI) Ołacenie połaci - łaty 25x50mm fragmentów ścian wykończonych okła-
dziną drewnianą i podcieniach zewnętrznych.

m2

poz.123 m2 65.055
RAZEM 65.055

122
d.5

KNR K-05
0102-01
STWiOR -
2.8.

Mocowanie membrany/izolacji przeciwwiatrowej - folii na fragmentów ścian wy-
kończonych okładziną drewnianą,  (wg S2).

m2

poz.120*1.15 m2 18.141
RAZEM 18.141

123
d.5

KNR-W 2-02
20203-02
analogia
STWiOR -
2.9.

Boazeria z listew drewnianych  - okładziny elewacji i podcieni dachu deskami
termowanymi typu np. termo sosna skandynawska gr 20mm wraz elementami
wykończeniowymi (listwy, narożniki itp.) lub równoważna na systemowym rusz-
cie ukrytego montażu i izolacją membraną przeciwwiatrową,  (wg S2).

m2

<elewacja>poz.120+<pwierzchnie okapów dachu - podcieni>0.5*(4.16+0.24*2)
+2.0*{28.12-(4.16+0.24*2)}

m2 65.055

RAZEM 65.055
124
d.5

KNR 2-02
0613-06
STWiOR -
2.9.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho z wełny mineralnej skalnej twardej w sztywnych płytach lub rów-
noważne albo o lepszych parametrach technicznych gr 20cm - dylatacja ze
ścianami sąsiada.

m2

<dylatacja ze ścianami sąsiada>19.02*3.3 m2 62.766
RAZEM 62.766

125
d.5

KNR 0-23
2613-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważne albo o lepszych parametrach
technicznych, klejona i kołkowana, wykończenie wg projektu - przyklejenie płyt
z wełny mineralnej gr. 20cm do ścian - fragmenty ścian wg zaleceń p-poż.

m2

<ocieplanie ścian wełna mineralną gr 20cm - fragmenty ścian wg zaleceń p-
poż>(5.16+0.1)*2.0*2

m2 21.040

RAZEM 21.040
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Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
126
d.5

KNR 0-17
2609-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych, fasada,
FS 15 (EPS70-040), gr 20cm.

m2

<sumaryczna pow. ocieplania ścian zewnętrznych>poz.65+(0.2+0.2)*poz.117 m2 305.231
<minus ocieplenie z wełny mineralnej i płyty PIR>-(poz.118+15.775+poz.124+
poz.125)

m2 -184.726

RAZEM 120.505
127
d.5

KNR 0-23
2613-04
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny/styropianu - przymo-
cowanie za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt

6*(poz.118+poz.120+poz.125+poz.126) szt 1454.790
RAZEM 1454.790

128
d.5

KNR 0-23
2613-06
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny/styropianu - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach.

m2

poz.127 m2 1454.790
RAZEM 1454.790

129
d.5

KNR 0-23
2613-02
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny/styropianu - przykle-
jenie płyt z wełny mineralnej do ościeży

m2

<otwory drzwiowe i bramy garażowe>0.2*{<Dz1>(1.02+2.06*2)*2<szt>+<DG>
(2.8+2.4*2)*4<szt>}

m2 8.136

<otwory okienne>0.2*{<OB1>(1.8*2.4*2)*2<szt>+<OB2>(1.8*2.4*2)*2<szt>+<
OB3>(1.8*2.4*2)*1<szt>+<OB4>(1.6+1.5*2)*1<szt>+<O1>(1.6+1.13*2)*1<szt>
+<O2>(0.85+1.5*2)*1<szt>}

m2 11.102

RAZEM 19.238
130
d.5

KNR 0-23
2613-08
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny/styropianu - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<narożniki drzwi i okien>poz.129/0.2 m 96.190
<narożniki budynku>(5.16+0.15)*2<szt>+(3.3+0.15)*4<szt> m 24.420

RAZEM 120.610
131
d.5

KNR 0-23
2613-07
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważne albo o lepszych parametrach
technicznych - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.129 m2 19.238
RAZEM 19.238

132
d.5

KNR 0-17
0927-01
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - jednokrotne gruntowanie
emulsją podtynkową.

m2

poz.126+(poz.118+poz.125) m2 226.690
RAZEM 226.690

133
d.5

KNR 0-17
0927-03
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych - cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaikowego,
barwionego w masie gr. do 3 mm - tynk ścian cokołów, żywiczny 3mm w kolo-
rze wg projektu, (do wys. ok. 0,3m powyżej terenu).

m2

0.3*poz.117 m2 14.346
RAZEM 14.346

134
d.5

KNR 0-17
0927-03
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych - cienkowarstwowa wyprawa z tynku barwionego w
masie gr. do 3 mm, kolory wg projektu.

m2

poz.132-poz.133 m2 212.344
RAZEM 212.344

135
d.5

NNRNKB
202 0541-02
STWiOR -
2.8.

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, o szer.
w rozwinięciu ponad 25 cm - kolor dobrany do koloru dachu  - parapety ze-
wnętrzne okien.

m2

<zewnętrzny parapet okienny>(0.02+0.20+0.04+0.06)*{(1.8+0.06*3)*2<szt>+
(1.8+0.06*2)*2<szt>+(1.8+0.06*2)*1<szt>+(1.6+0.06*2)*1<szt>+(1.6+0.06*2)*
1<szt>+<O2>(0.85+0.06*2)*1<szt>}

m2 4.522

RAZEM 4.522
136
d.5

KNR 2-02
1217-04
STWiOR -
2.12.

Narożniki z kątownika 65x65x6 mm - narożniki ochronne elewacji po obu stro-
nach wrót.

m

2.4*2*4<szt> m 19.200
RAZEM 19.200
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137
d.5

KNR 2-02
1610-01
STWiOR -
2.1.

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m. R - wsp. 0,5 m2

poz.126+(poz.118+15.775+poz.124+poz.125) m2 305.231
RAZEM 305.231

6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, WROTA DO GARAŻY, WYŁAZ STRYCHOWY, WYŁAZ DACHOWY. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-
28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

138
d.6

KNR 0-19
1022-09 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2. Montaż wykonany w systemie tzw "ciep-
łego montażu". System ciepłego montażu okien polega na zastosowaniu pod-
czas prac montażowych  trzech współpracujących ze sobą warstw o ściśle
określonych funkcjach: warstwy izolacji termicznej (pianka poliuretanowa +kot-
wienie), uszczelnienia wewnętrznego (klejąca taśma paroszczelna o bardzo
dobrej przyczepności materiałów budowlanych do uszczelnień paroszczelnych)
oraz zewnętrznego (klejąca taśma paroprzepuszczalna o bardzo dobrej przy-
czepności do większości materiałów budowlanych do uszczelnień paroprze-
puszczalnych). 
Okno PCV uchylno - rozwieralne, w okleinie i kolorze wg projektu, potrójnie
szklone, okucia przeciwwyważeniowe, obwiedniowe antywłamaniowe z opcją
rozszczelniania, pozwalające na uchylanie i otwieranie, szyby zespolone bez-
barwne, U = 0,9 W/m2K o współczynniku infiltracji mniejszym niż 0,3 m /mhda-
Pa2/3, profile PCV 6-cio komorowe, U=0,9 W/m2K, zaopatrzone w nawiewniki
o wydajności w granicach 20 - 50 m /h, (z opcją blokowania przepływu), okna o
podziale i wymiarach jak w projekcie, szyby P4.

m2

<okna OB2>1.8*2.4*2<szt> m2 8.640
<okna OB3>1.8*2.4*1<szt> m2 4.320
<okna OB4>0.7*2.4*1<szt> m2 1.680

RAZEM 14.640
139
d.6

KNR 0-19
1022-09 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Montaż okien stałych nierozwieralnych, jednodzielnych z PCV bez obróbki ob-
sadzenia o pow. do 2.0 m2. Montaż wykonany w systemie tzw "ciepłego mon-
tażu". System ciepłego montażu okien polega na zastosowaniu podczas prac
montażowych  trzech współpracujących ze sobą warstw o ściśle określonych
funkcjach: warstwy izolacji termicznej (pianka poliuretanowa +kotwienie),
uszczelnienia wewnętrznego (klejąca taśma paroszczelna o bardzo dobrej
przyczepności materiałów budowlanych do uszczelnień paroszczelnych)
oraz zewnętrznego (klejąca taśma paroprzepuszczalna o bardzo dobrej przy-
czepności do większości materiałów budowlanych do uszczelnień paroprze-
puszczalnych). 
Okno PCV stałe nierozwieralne, w okleinie i kolorze wg projektu, potrójnie
szklone, szyby zespolone bezbarwne, U = 0,9 W/m2K o współczynniku infiltra-
cji mniejszym niż 0,3 m /mhdaPa2/3, profile PCV 6-cio komorowe, U=0,9 W/
m2K, zaopatrzone w nawiewniki o wydajności w granicach 20 - 50 m /h, (z op-
cją blokowania przepływu), okna o podziale i wymiarach jak w projekcie, szyby
P4.

m2

<okna OB1 - okno stałe nierozwieralne>1.8*2.4*2<szt> m2 8.640
RAZEM 8.640

140
d.6

KNR 0-19
1024-03 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2. Montaż wykonany w systemie
tzw "ciepłego montażu". System ciepłego montażu okien polega na zastoso-
waniu podczas prac montażowych  trzech współpracujących ze sobą warstw
o ściśle określonych funkcjach: warstwy izolacji termicznej (pianka poliuretano-
wa  ognioochronna + kotwienie), uszczelnienia wewnętrznego (klejąca taśma
paroszczelna o bardzo dobrej przyczepności materiałów budowlanych do
uszczelnień paroszczelnych) oraz zewnętrznego (klejąca taśma paroprzepusz-
czalna o bardzo dobrej przyczepności do większości materiałów budowlanych
do uszczelnień paroprzepuszczalnych). 
Okno AL stałe nierozwieralne, w okleinie i kolorze wg projektu, potrójnie szklo-
ne, szyby zespolone bezbarwne, U = 0,9 W/m2K o współczynniku infiltracji
mniejszym niż 0,3 m /mhdaPa2/3, U=0,9 W/m2K, okna o podziale i wymiarach
jak w projekcie, szyby P4. Okna EI 30.

m2

<okna O1 EI30>0.6*1.5*1<szt> m2 0.900
<okna O2 EI30>0.6*1.5*1<szt> m2 0.900

RAZEM 1.800
141
d.6

KSNR 2
0301-09
STWiOR -
2.10.
analogia

Osadzenie podokienników wewnętrznych, prefabrykowanych, systemowych -
kamiennych np. konglomerat marmurowy, grubość do 30mm, szerokości wg
wytycznych w projekcie. Po wykonaniu tynków, łączenia z płaszczyzną parape-
tu wykończyć silikonem i pomalować w kolorze ścian.

m

<parapety wewnętrzne>(1.8+0.06*2)*5<szt>+(0.7+0.06*2)*1<szt>+(0.6+0.06*
2)*2<szt>

m 11.860

RAZEM 11.860
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142
d.6

KNR 0-19
1024-06 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych 3 - ko-
morowych, gr 77mm, profile zamknięte, z przekładką termiczną, izolacja
40mm, izolacyjność termiczna 1,3 w/m2K, malowanych proszkowo RAL wg
projektu, aluminiowe z przeszkleniem szybą zespoloną wg projektu o współ-
czynniku przenikania ciepła Umax=1,3, klasy EI 30, szkło bezpieczne, przezro-
czyste, panel z blach stalowych ocynkowanych, ocieplony. Okucia stal nie-
rdzewna, potrójne zawiasy ze stali nierdzewnej, drzwi niskoprogowe. Drzwi wy-
posażone w samozamykacz. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.
Trwałość mechaniczna - klasa 6, zgodnie z PN-EN 12400:2004 - drzwi ze-
wnętrzne DZ1 EI 30.

m2

<drzwi zewnętrzne - DZ1 EI 30>1.15*2.12*2<szt> m2 4.876
RAZEM 4.876

143
d.6

KNR 0-19
1024-06 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych 3 - ko-
morowych, gr 77mm, profile zamknięte, bez przekładki termicznej, malowa-
nych proszkowo RAL wg projektu, aluminiowe z przeszkleniem szybą zespolo-
ną wg projektu, szkło bezpieczne, przezroczyste, panel z blach stalowych
ocynkowanych. Okucia stal nierdzewna, potrójne zawiasy ze stali nierdzewnej,
drzwi niskoprogowe. Drzwi przedsionków (2szt), wyposażone w samozamy-
kacz Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Trwałość mechaniczna - kla-
sa 6, zgodnie z PN-EN 12400:2004 - drzwi wewnętrzne - D1

m2

<drzwi wewnętrzne - D1>1.1*2.1*4<szt> m2 9.240
RAZEM 9.240

144
d.6

KNR-W 2-02
1022-01
STWiOR -
2.10.

Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -
drzwi z ościeżnicą drewnianą regulowaną, okucia i klamki ze stali nierdzewnej,
zamykane na wkładkę patentową, (kabina WC może być zamykana blokadą
WC) i wyposażone w samozamykacz, (drzwi zewnętrzne do sanitariatów i ła-
zienek), z kratką wentylacyjną lub szczeliną wentylacyjną o pow. min 0,022m2
(np. tuleje o równoważnej powierzchni nawiewu - wszystkie drzwi). Drzwi wew-
nętrzne pomieszczeń drewniane pełne, kolorystyka wg projektu - drzwi D2 i
D3, (wsp. do R-2,5 za montaż ościeżnic).

m2

<drzwi wewnątrzlokalowe D2 i D3>1.02*2.1*2<szt>+0.92*2.1*3<szt> m2 10.080
RAZEM 10.080

145
d.6

KNR-W 2-02
1206-02
STWiOR -
2.10.

Wrota stalowe do garaży o powierzchni do 13 m2, podnoszone, w kolorze wg
projektu, ocieplone, współczynnik termoizolacji Umax=1,3W/m2K - wrota DG

m2

<wrota DG>2.8*2.4*4<szt> m2 26.880
RAZEM 26.880

146
d.6

KNR-W 2-02
1017-01 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Świetliki otwierane (wyłazy dachowe) o powierzchni do 1.0 m2 - wyłaz dacho-
wy z poliwęglanu kanalikowego dwuwarstwowego wymiarach 78/98/50cm
oparte na podstawie stalowej, ocynkowanej, o wysokości h=50cm. Podstawa
metalowa z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, ocieplona, zamoco-
wana na konstrukcji dachu wg wytycznych producenta, zawiasy stal nierdzew-
na, klamka zamykana na klucz.

kpl

1<szt> kpl 1.000
RAZEM 1.000

147
d.6

KNR-W 2-02
1040-05 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Ścianki aluminiowe - naświetla w ramie aluminiowej, szkło przezierne, podział
ślusarki pokrywa się z ościeżnicami drzwi do pom. 07 - 0,90*1,38m - 3 <szt>

m2

<naświetla w ramie aluminiowe>0.9*1.38*3<szt> m2 3.726
RAZEM 3.726

148
d.6

KNR-W 2-02
1016-07 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Wyłaz na strych z klapą termoizolacyjną i ze schodami łamanymi, fabrycznie
wykończony, o wym 0,7x1,3m.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

149
d.6

KNR 2-02
1219-07 ana-
logia
STWiOR -
2.12.

Montaż odbojników drzwiowych szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

150
d.6

KNR 2-02
1219-03
STWiOR -
2.12.

Wycieraczki do obuwia typowe, zewnętrzne, stalowe ocynkowane. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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151
d.6

KNR 2-02
1219-03
STWiOR -
2.12.

Wycieraczki do obuwia wewnętrzne, szczotkowe. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

152
d.6

KNR 2-02
1219-07
STWiOR -
2.12.

Skrobaczki do obuwia szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

153
d.6

KNR 2-02
1219-08
STWiOR -
2.12.

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE. CPV - 45410000-4 - Tynkowanie. CPV-45431000-7- Kładzenie
płytek. CPV-45431200-9- Kładzenie glazury. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV- 45431200-9- Kładze-
nie i wykładanie podłóg. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45442100-8- Roboty ma-
larskie. 

154
d.7

KNR 0-23
2613-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważne albo o lepszych parametrach
technicznych, klejona i kołkowana, wykończenie wg projektu - przyklejenie płyt
z wełny mineralnej gr. 6cm do ścian - ściany wewnętrzne skrajnych garaży

m2

<ocieplanie ścian wełną mineralną gr  6cm - ściany wewnętrzne skrajnych ga-
raży>3.0*6.78*2

m2 40.680

RAZEM 40.680
155
d.7

KNR 0-23
2613-04
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny - przymocowanie za
pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt

6*poz.154 szt 244.080
RAZEM 244.080

156
d.7

KNR 0-23
2613-06
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyjnymi z wełny - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach.

m2

poz.154 m2 40.680
RAZEM 40.680

157
d.7

KNR 2-02
0803-03
STWiOR -
2.5.

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -
tynki wewnętrzne cem - wapienne ścian.

m2

poz.65*1+poz.66*2+poz.70*2-poz.154 m2 623.289
RAZEM 623.289

158
d.7

KNR 4-01
0705-01
STWiOR -
2.5.

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł - tynki ościeży okiennych i drzwiowych i wrót garażowych.

m

poz.129/0.2 m 96.190
RAZEM 96.190

159
d.7

KNR 2-02
0812-02
STWiOR -
2.5.

Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na stropach - wykonywa-
ne ręcznie - tynki stropów. Doliczono wsp. 1,5 do poz. za pogrubianie w pom.
użytkowych.
Krotność = 1.5

m2

<stropy wg sumy pow. użytkowych>182.73*1.05 m2 191.867
RAZEM 191.867

160
d.7

KNR 0-23
2611-02 ana-
logia
STWiOR -
2.5.

Przygotowanie podłoża pod tynki pocienione  - jednokrotne gruntowanie emul-
sją gruntującą

m2

poz.157+poz.158+poz.159 m2 911.346
RAZEM 911.346

161
d.7

KNR 2-02
0815-04
STWiOR -
2.5.

Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - szpachlowanie
tynków cem - wapiennych ścian w pomieszczeniach, (bez ścian garaży)

m2

(poz.154+poz.157+poz.158)*1.05 m2 798.167
<minus ściany garaży pom. 12,13,14,15>-[3.0*{(3.79-0.06+6.78)*2<garaże>+
(3.58+6.78)*2*2<garaże>}+<minus otwory na wrota>2.8*2.4*4<szt>+<minus
ościeża wrót>0.24*(2.8+2.4*2)*4<szt>]

m2 -221.556

<minus okładziny ścian płytkami>-(poz.164+poz.163) m2 -57.760
RAZEM 518.851
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162
d.7

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach - szpachlowanie tyn-
ków cem - wapiennych sufitów w pomieszczeniach, (bez sufitów garaży)

m2

<stropy wg sumy pow. użytkowych>182.73*1.05-<sufity garaży>(24.94+23.96+
23.96+23.81)

m2 95.197

RAZEM 95.197
163
d.7

KNR-W 2-02
1410-02 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Lustra klejone ze szkła specjalnego, fazowane - powierzchnia szyb do 1.0 m2 -
nad umywalkami.

m2

0.6*0.75*(<0.4>1+<0.9>1+<11>1) m2 1.350
RAZEM 1.350

164
d.7

KNR 0-12
0829-03
STWiOR -
2.11.

Licowanie ścian płytkami o wymiarach wg projektu, kolor fugi jak kolor płytek,
układane na kleju wodoodpornym - okładziny ścian w pom. mokrych.

m2

<pom. nr 04 - łazienka>2.5*(1.84+1.88)*2-<otwory drzwiowe>0.9*2.05*2 m2 14.910
<pom. nr 05 - WC>2.5*(0.95+1.88)*2-<otwory drzwiowe>0.9*2.05*1 m2 12.305
<pom. 0,9 - toaleta dla niepełnosprawnych>2.5*(2.07+1.88)*2-<otwory drzwio-
we>0.9*2.05*1

m2 17.905

<pom. 03 - pom. socjalne - "fartuszek">1.6*(3.22+0.6*2) m2 7.072
<pom. 10 - pom. porządkowe - "fartuszek">1.6*1.0 m2 1.600
<pom. 11 - pom. socjalne - "fartuszek">1.6*(1.88+0.6) m2 3.968
<minus lustra>-poz.163 m2 -1.350

RAZEM 56.410
165
d.7

KNR 0-23
2611-02 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Przygotowanie podłoża pod płytki  - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntują-
cą

m2

poz.164 m2 56.410
RAZEM 56.410

166
d.7

KNR 2-02
1505-01
STWiOR -
2.13.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - sufity i ściany wszystkich pomieszczeń budyn-
ku. Farby emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne, antygrzybiczne, o trwałych
kolorach, odporne na szorowanie na mokro – klasa 1, bez plastyfikatorów,
konserwantów, rozpuszczalników (LZO), w kolorze wybranym przez użytkowni-
ka.

m2

<malowanie ścian>{poz.154+poz.157+poz.78-poz.106+poz.158*0.15+
poz.159+poz.174+poz.177-<okładziny ścian płytkami>(poz.163+poz.164)}*1.1

m2 948.993

RAZEM 948.993
167
d.7

KNR 2-02
1505-02
STWiOR -
2.13.

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - sufity i ściany wszyst-
kich pomieszczeń budynku. Farby emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne, anty-
grzybiczne, o trwałych kolorach, odporne na szorowanie na mokro – klasa 1,
bez plastyfikatorów, konserwantów, rozpuszczalników (LZO), w kolorze wybra-
nym przez użytkownika.

m2

poz.166 m2 948.993
RAZEM 948.993

168
d.7

KNR 0-41
0101-01 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia  - gruntowanie  ręcz-
nie - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia - izo-
lacje powłokowe posadzek ekofolią  - izolacja podposadzkowa w płynie w po-
mieszczeniach mokrych - pom. 04, 05, 09, 10.

m2

<izolacje w pom. 04, 05, 09, 10>(2.96+1.46+3.79+1.96)*1.15 m2 11.696
RAZEM 11.696

169
d.7

KNR 0-41
0110-03 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzchni
poddanych działaniu wody bez ciśnienia - izolacje powłokowe posadzek ekofo-
lią  - izolacja podposadzkowa w płynie w pomieszczeniach mokrych -

m2

<izolacje w pom. 04, 05, 09, 10>poz.168 m2 11.696
RAZEM 11.696

170
d.7

KNR 0-41
0104-01 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami - taśmy uszczelniająco-
wzmacniające na styku ściana - podłoga - izolacja pod posadzkowa w płynie w
pomieszczeniach mokrych - pom. 04, 05, 09, 10.

m

<pom. nr 04 - łazienka>(1.84+1.88)*2-<otwory drzwiowe>0.9*2 m 5.640
<pom. nr 05 - WC>(0.95+1.88)*2-<otwory drzwiowe>0.9*1 m 4.760
<pom. 0,9 - toaleta dla niepełnosprawnych>(2.07+1.88)*2-<otwory drzwiowe>
0.9*1

m 7.000

RAZEM 17.400
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171
d.7

KNR 0-12
1118-06
STWiOR -
2.11.

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną, płytki gresowe
szkliwione, antypoślizgowe, nienasiąkliwe, o wym. 15,5x62cm, kolor wg projek-
tu, układane na kleju wodoodpornym - pom. budynku 01 ÷11. 
Parametry płytek:
nasiąkliwość: <0,5% wg PN-EN ISO 10545-3
wytrzymałość na zginanie: >35N/mm2 wg PN-EN ISO 10545-4
mrozoodporność: wg PN-EN ISO 10545-12
odporność na ścieranie wgłębne: max.175 mm3, wg PN-EN ISO 10545-6
odporność na plamienie: odporna wg PN-EN ISO 10545-14.
- antypoślizgowość R 12
- odporne na ścieranie (klasa ścieralności min IV)
Spoiny (fugi) zabezpieczone przed rozwojem grzybów.

m2

<posadzki pom. 01 ÷ 11>182.73*1.15-<garaże>(26.09+23.74+23.96+25.16)*
1.05

m2 106.242

RAZEM 106.242
172
d.7

KNR 0-12
1119-01
z.sz. 5.3.a 
STWiOR -
2.11.

Cokoliki, z płytek o wymiarach 15,5x62cm, wysokości cokolika równej 10 - 15,5
cm.

m

<cokoliki z płytek>poz.57*1.1 m 143.659
RAZEM 143.659

173
d.7

NNRNKB
202 2809-05
analogia
STWiOR -
2.11.

(z.VI) Posadzki z płytek na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa. m

1.0*4 m 4.000
RAZEM 4.000

174
d.7

KNR-W 2-02
2004-05
STWiOR -
2.3.

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych dwuwarstwowo 75-02 - zabudowy instalacji wod-kan, stelaży wg pro-
jektu branżowego. Przyjęto 30,0m2. Płyty GKBI, gr 12,5mm.

m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

175
d.7

KNR 2-02
0126-01 ana-
logia
STWiOR -
2.3.

Otwory w ściankach - dodatek za wykonanie otworów na rewizje w obudowach
(wsp. do R-0,5).

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

176
d.7

KNR 4-01
0322-02 ana-
logia
STWiOR -
2.3.

Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ściankach zabudowy jw. szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

177
d.7

KNR-W 2-02
2004-07
STWiOR -
2.3.

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowy wylotów grawitacyjnych
kanałów wentylacyjnych, mocowane do sufitu w poszczególnych wentylowa-
nych pomieszczeniach. Obudowy z płyt GKBI, gr 12,5cm.

m2

<obudowy wylotów grawitacyjnych kanałów wentylacyjnych>0.3*{(0.35+0.6)*2*
3+(0.35+0.9)*2*1+(0.35+0.8)*2*1+(0.35+0.35)*2*1}+0.35*0.6*3+0.35*0.9*1+
0.35*0.8*1+0.35*0.5*1

m2 4.970

RAZEM 4.970
178
d.7

KNR-W 2-17
0122-02 ana-
logia
STWiOR -
2.3.

Przewody wentylacyjne, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udzial kształ-
tek do 35 % - przewody podłączenia kratek lub wentylatorów.

m

13*{0.5} m 6.500
RAZEM 6.500

179
d.7

KNR 4-01
0322-02 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Obsadzenie kratek wentylacyjnych na przewodach typu spiro, w obudowach
wylotów grawitacyjnych kanałów wentylacyjnych

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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180
d.7

KNR AT-33
0101-01 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Przygotowanie podłoża - pod warstwę posadzki żywicznej epoksydowej w ga-
rażach. Przed przystąpieniem do szpachlowania i gruntowania podłoża mate-
riałem wg wytycznych w projekcie, beton należy wstępnie oczyścić mechanicz-
ne przez śrutowanie  przy pomocy bez-pyłowej śrutownicy lub szlifowanie. Za-
tłuszczenia lub zaolejenia należy usunąć za pomocą środka neutralizującego,
odpady należy usunąć a podłoże wstępnie osuszyć. Średnia wytrzymałość
przygotowanego podłoża na odrywanie mierzona metodą „pull-off” powinna wy-
nosić co najmniej 1,5 MPa, a najmniejsza wartość pojedynczego pomiaru nie
mniej od 1,0 MPa.

m2

<posadzka żywiczna epoksydowa w garażach - pom. 12,1314,15>24.94+
23.96+23.96+23.81

m2 96.670

RAZEM 96.670
181
d.7

KNR AT-33
0102-02 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilar-
nym - posadzka żywiczna wyprowadzona łukiem na ściany pomieszczenia, od-
porna na transport kołowy samochodów osobowych,  RAL wg ustaleń z Inwes-
torem. Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana, dwuskładnikowa żywica epok-
sydowa do gruntowania podłoży wilgotnych, nakładanie - wałek 1x.

m2

poz.180*1.1 m2 106.337
RAZEM 106.337

182
d.7

KNR AT-33
0103-02
STWiOR -
2.11.

Obrobienie wpustów odwodnieniowych punktowych o średnicy do 15 cm - po-
sadzka żywiczna wyprowadzona łukiem na ściany pomieszczenia, odporna na
transport kołowy samochodów osobowych,  RAL wg ustaleń z Inwestorem.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

183
d.7

KNR AT-33
0104-03 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych elastyczną masą dwuskładnikową - po-
sadzka żywiczna wyprowadzona łukiem na ściany pomieszczenia, odporna na
transport kołowy samochodów osobowych,  RAL wg ustaleń z Inwestorem.

m

poz.180/6*6/2 m 48.335
RAZEM 48.335

184
d.7

KNR AT-33
0103-03
STWiOR -
2.11.

Wykonanie faset - posadzka z żywicy chemoodpornej wyprowadzonej łukiem
na ściany.

m

{6.78+(3.53+3.23+3.58+3.53)}*2-<otwory na wrota>2.8*4<szt> m 30.100
RAZEM 30.100

185
d.7

KNR AT-33
0102-03 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Szpachlowanie i egalizacja podłoża - posadzka żywiczna wyprowadzona łu-
kiem na ściany pomieszczenia, odporna na transport kołowy samochodów
osobowych,  RAL wg ustaleń z Inwestorem. Po oczyszczeniu całą powierzch-
nię wyszpachlować (wyrównać, zamknąć pory) za pomocą szpachli polimero-
wo - cementowej warstwą o średniej grubości 2 do 4 mm, nakładanie paca sta-
lowa gładka + gąbka 1 x.

m2

poz.181 m2 106.337
RAZEM 106.337

186
d.7

KNR AT-33
0102-04 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Szpachlowanie gruntujące - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm - posadz-
ka żywiczna wyprowadzona łukiem na ściany pomieszczenia, odporna na
transport kołowy samochodów osobowych,  RAL wg ustaleń z Inwestorem. Po
oczyszczeniu całą powierzchnię wyszpachlować (wyrównać, zamknąć pory) za
pomocą szpachli polimerowo - cementowej warstwą o średniej grubości 2 do 4
mm, nakładanie paca stalowa gładka + gąbka 1 x, (M-0,0, tylko dodatek do R).
Krotność = 3

m2

poz.185 m2 106.337
RAZEM 106.337

187
d.7

KNR AT-33
0306-01 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Strukturalne posadzki i powłoki z żywicy - membrana WHG - posadzka żywicz-
na wyprowadzona łukiem na ściany pomieszczenia, odporna na transport koło-
wy samochodów osobowych,  RAL wg ustaleń z Inwestorem. Elastyczna, mos-
tkująca rysy żywica epoksydowa z funkcją membrany WHG, nakładanie pacą
stalową zębatą 1x, na pionach wałek 2x. Policzono 25% pow. całkowitej.
Krotność = 2

m2

poz.186*25% m2 26.584
RAZEM 26.584

188
d.7

KNR AT-33
0306-01 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Strukturalne posadzki i powłoki z żywicy - warstwa użytkowa, chemoodporna -
posadzka żywiczna wyprowadzona łukiem na ściany pomieszczenia, odporna
na transport kołowy samochodów osobowych,  RAL wg ustaleń z Inwestorem.
Antypoślizgowa posadzka klasy R13 z żywicy. Bezrozpuszczalnikowa, odporna
na działanie organicznych i nieorganicznych kwasów i zasad, odporna na dzia-
łanie olejów mineralnych, benzyny i rozpuszczalników, odporna na obciążanie
mechaniczne (również ruch pojazdów), przewodząca ładunki elektrostatycze,
żywica epoksydowa, nakładanie wałek 2x.
Krotność = 2

m2

poz.185 m2 106.337
RAZEM 106.337
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189
d.7

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
technologii
posadzek
STWiOR -
2.11.

Dopłata za dodanie przy wykonywaniu powłok na powierzchniach pionowych i
nachylonych zalecanego środka zagęszczającego. Dozowanie w przedziale od
1 do 2% wagowo.

m2

10%*poz.180*1.1 m2 10.634
RAZEM 10.634

8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. CPV-45310000-3-Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. CPV-45311000-0
- Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych. CPV-45232141-2 - Robo-
ty grzewcze.
Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić innymi, które są tożsame pod ka-
tem jakości, parametrów, specyfikacji zaproponowanych stosunku do zaproponowanych w niniejszym
opracowaniu, innymi o identycznych parametrach technicznych wykonanych wg obowiązujących Polskich
Norm, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownict-
wie wymaganych Polskim Prawem.

190
d.8

wycena indy-
widualna
szacunkowa
na podstawie
projektu
branżowego
STWiOR -
4.1.

Wykonanie zakresu instalacji elektrycznej wewnętrznej, wg projektu branżowe-
go instalacji elektrycznych:  - przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o procento-
wy udział robót elektrycznych wg publikacji BCO SEKOCENBUD - 5,4% war-
tości robót budowlanych w obiekcie.
1.Zasilanie budynku
W etapie 1 zasilanie budynku z istniejącej sieci 0,4kV na podstawie obecnie
obowiązującej umowy przyłączeniowej. W etapie 2 zasilanie budynku zrealizo-
wane będzie zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez Za-
kład Energetyczny. Na granicy działki znajduje się złącze kablowe z którego
należy wyprowadzić WLZ YKYzo 5x10mm2 zasilający rozdzielnicę mieszka-
niową budynku. Projekt złącza kablowego nie jest w zakresie niniejszego opra-
cowania. 
2. Rozdzielnica budynku 0,4KV
Rozdzielnica budynku RB typowa o wymiarach 900x425 podtynkową o IP min
30 firmy np. Legrand lub równoważna. Rozdzielnica zainstalowana będzie w
pomieszczeniu 08. W rozdzielnicy zamontowane będą: wyłącznik główny,
ochronniki przepięciowe, wyłączniki instalacyjne i różnicowo - prądowe dla kab-
li zasilających odbiory całego budynku.
3.Instalacja oświetlenia 
W budynku całość instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych przewodami kabel-
kowymi typu YDY prowadzonymi bezpośrednio w tynku. Instalacja elektryczna
w łazience i WC wykonana bez puszek rozgałęźnych. W pomieszczeniach su-
chych (pokoje, korytarze, kuchnia) osprzęt melaminowy zwykły IP 20, nato-
miast w pomieszczeniach mokrych (łazienka, WC, garaże oraz łączniki na ze-
wnątrz budynku) osprzęt szczelny min. IP 44.
4. Instalacje siłowe i gniazd
W pomieszczeniach mieszkalnych gniazda podtynkowe składające się z zesta-
wu gniazd (ilość gniazd w zestawie wg projektu). Dodatkowe gniazda 1Ph IP44
zostaną zainstalowane na zewnątrz.  Do zasilenia kuchni indukcyjnej zostanie
zainstalowane gniazdo 3Ph 16A. 
5. Instalacja przeciwprzepięciowa
Ochrona przepięciowa typu 1. Ochrona przepięciowa wykonana za pomocą
ogranicznika przepięć klasy B+C 3Ph+N w rozdzielnicy RB. Ogranicznik chroni
instalacje niskiego napięcia przed przepięciami elektrycznymi. Dodatkową
ochronę typu 2 i 3 można zastosować poprzez zainstalowanie kolejnych stopni
ochrony wg. uznania użytkowników. 
6. Instalacja połączeń wyrównawczych
W budynku należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Wykonanie
odcinka szyny wyrównawczej o przekroju 200mm2. Do szyny przyłączyć
wszystkie rurociągi metalowe oraz armaturę metalową urządzeń sanitarnych,
piony rur w przyłączu wody, obudowy metalowe skrzynek rozdzielczych. Połą-
czenia wykonać za pomocą uchwytów i przyłączyć do szyny wyrównawczej
płaskownikiem FP 25x4. Szynę przyłączyć do uziomu oraz PE w rozdzielnicy
RB za pomocą przewodu YDY 1x16mm2.
7. Ochrona przed porażeniem prądem
Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja podstawowa przewodów,
osprzętu i urządzeń elektrycznych, ochrona przy uszkodzeniu poprzez samo-
czynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników instalacyjnych. Ochrona
uzupełniająca poprzez zastosowanie wyłączników różnicowo – Zakres prądo-
wych o prądzie różnicowym 30mA.
Szczegółowy wykaz urządzeń elektrycznych w poszczególnych pomieszcze-
niach wg  zestawienia w projekcie branży elektrycznej:
POMIESZCZENIE 01: łącznik oświetleniowy schodowy – 3 szt, oprawa oświet-
leniowa z modułem awaryjnym (typ zgodnie z projektem) – 1 szt, gniazdo elek-
tryczne pojedyncze (zasilanie grzejnika i nagrzewnicy) - 2 szt.
POMIESZCZENIE 02: łącznik oświetleniowy dwupozycyjny – 1 szt, 4 oprawy
oświetleniowe (zgodnie z projektem), zestaw gniazd (4 gniazda 230V, LAN) –
1 zestaw, domofon – wynos – 1 szt, gniazdo podwójne – 2 szt, wypust do zasi-
lania maty grzewczej, sterownik do maty grzewczej (zgodnie z branżą sanitar-
ną) – 1 szt.

kpl
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POMIESZCZENIE 03: łącznik oświetleniowy schodowy – 4 szt, łącznik oświet-
leniowy dwupozycyjny – 1 szt, łącznik oświetleniowy jednopozycyjny – 1 szt,
10 opraw oświetleniowych (zgodnie z projektem), gniazdo 3Ph do zasilania
kuchni – 1 szt, gniazdo podwójne – 4 szt, wypust do zasilania maty grzewczej–
2 szt, sterownik do maty grzewczej (zgodnie z branżą sanitarną) - 2 szt.
POMIESZCZENIE 04: oprawa oświetleniowa (typ zgodnie z projektem) – 1 szt,
gniazdo podwójne – 2 szt, sterownik do maty grzewczej (zgodnie z branżą sa-
nitarną) – 1 szt.
POMIESZCZENIE 05: prawa oświetleniowa (typ zgodnie z projektem) – 1 szt,
gniazdo pojedyncze – 1 szt, sterownik do maty grzewczej (zgodnie z branżą
sanitarną) – 1 szt, gniazdo podwójne – 1 szt.
POMIESZCZENIE 06: łącznik oświetleniowy schodowy – 3 szt, oprawa oświet-
leniowa z modułem awaryjnym (typ zgodnie z projektem) – 1 szt, gniazdo elek-
tryczne pojedyncze (zasilanie grzejnika) - 1 szt.
POMIESZCZENIE 07: łącznik oświetleniowy dwupozycyjny -1 szt, 4 oprawy
oświetleniowe (zgodnie z projektem), zestaw gniazd (4 gniazda 230V, LAN) –
2 zestawy, gniazdo podwójne – 2 szt, wypust do zasilania maty grzewczej – 1
szt. sterownik do maty grzewczej (zgodnie z branżą sanitarną) - 1 szt, domo-
fon – wynos – 1 szt
POMIESZCZENIE 08: łącznik oświetleniowy schodowy - 2 szt, łącznik krzyżo-
wy - 1 szt, łącznik oświetleniowy jednopozycyjny-2 szt, oprawa oświetleniowa z
modułem awaryjnym (typ zgodnie z projektem) -1 szt, oprawa oświetleniowa
(typ zgodnie z projektem)-2 szt.
Gniazdo podwójne – 1 szt, wypust do zasilania maty grzewczej – 1 szt.
Sterownik do maty grzewczej (zgodnie z branżą sanitarną) - 1 szt, rozdzielnica
RB, rozdzielnica LAN/ALARMU.
POMIESZCZENIE 09 : oprawa oświetleniowa (typ zgodnie z projektem) – 1
szt, gniazdo podwójne – 2 szt, gniazdo pojedyncze 1 szt.
POMIESZCZENIE 10: oprawa oświetleniowa (typ zgodnie z projektem) – 1 szt,
gniazdo podwójne – 1 szt, gniazdo pojedyncze - 2 szt.
POMIESZCZENIE 11: oprawa oświetleniowa (typ zgodnie z projektem) –4  szt,
łącznik oświetleniowy dwupozycyjny – 2 szt, gniazdo podwójne  2 szt, gniazdo
pojedyncze 2 szt, gniazdo 3Ph  – 1 szt.
POMIESZCZENIE 12: oprawa oświetleniowa (typ zgodnie z projektem) –3  szt,
łącznik oświetleniowy dwupozycyjny – 1 szt, gniazdo podwójne  2 szt, gniazdo
pojedyncze 2 szt, gniazdo podwójne - 2 szt.
POMIESZCZENIE 13: oprawa oświetleniowa (typ zgodnie z projektem) – 3 szt,
łącznik oświetleniowy dwupozycyjny – 1 szt, gniazdo podwójne - 2 szt., gniaz-
do pojedyncze 2 szt, gniazdo podwójne - 2 szt.
POMIESZCZENIE 14: oprawa oświetleniowa (typ zgodnie z projektem) –3  szt,
łącznik oświetleniowy dwupozycyjny – 1 szt, gniazdo podwójne - 2 szt, gniazdo
pojedyncze - 2 szt, gniazdo podwójne - 2 szt.
POMIESZCZENIE 15: oprawa oświetleniowa (typ zgodnie z projektem) –3  szt,
łącznik oświetleniowy dwupozycyjny – 1 szt, gniazdo podwójne - 2 szt, gniazdo
pojedyncze- 2 szt, gniazdo podwójne - 2 szt.
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
191
d.8

wycena indy-
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projektu
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STWiOR -
4.1.

Wykonanie zakresu instalacji odgromowej wg projektu branżowego instalacji
elektrycznych: Instalacja odgromowa dachu - przyjęto koszt szacunkowy w
oparciu o procentowy udział robót elektrycznych wg publikacji BCO SEKO-
CENBUD - 1,2% wartości robót budowlanych w obiekcie.
Instalacja uziemienia i odgromowa
W celu ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi wykonać ins-
talację odgromową o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody
odprowadzające wykonane przewodami FeZn O 8mm. Uziom otokowy ułożony
w ziemi na głębokości 0,7m w odległości 1m od fundamentu budynku z płas-
kownika FeZn 30x4 mm. Złącza kontrolne instalowane w obudowach izolacyj-
nych wnękowych 150x150x100mm na wysokości 0,3m od poziomu terenu.
Przewody odprowadzające w rurach PCV ułożonych w bruździe wykonanej w
warstwie ocieplenia. Do instalacji odgromowej należy podłączyć wszystkie me-
talowe elementy dachu t.j. kominki, wentylatory, maszty i inne konstrukcje sta-
lowe.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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STWiOR -
4.1.

Wykonanie zakresu instalacji i urządzeń teletechnicznych i techniki informa-
tycznej wg projektu branżowego instalacji elektrycznych: - przyjęto koszt sza-
cunkowy w oparciu o procentowy udział robót elektrycznych wg publikacji  - 1,
0% wartości robót budowlanych w obiekcie.
Instalacja telefoniczna, domofonowa, alarmowa i komputerowa
Instalacja internetowo-telefoniczna wykonana przewodem UTP4x2x0,5mm2
kat.5  prowadzonymi bezpośrednio ze skrzynki zbiorczej zlokalizowanej w po-
mieszczeniu 0.8 do gniazd LAN oraz po jednym przewodzie UTP4x2x0,5mm2
kat.5  do gniazda telefonicznego. Gniazda instalowane obok gniazd elektrycz-
nych w jednym zestawie.
Instalację domofonową wykonać przewodem żelowanym UTP 4x2x0,5 kat.5
odpornym na UV prowadząc jeden przewód magistralny bezpośrednio ze
skrzynki zbiorczej (w której zlokalizowana będzie centrala domofonu) do ostat-
niej kondygnacji budynku. Z puszek łączeniowych PŁ należy poprowadzić do
lokalu mieszkalnego po jednym przewodzie UTP 4x2x0,5mm2 kat.5. Z centrali
domofonu należy poprowadzić dwa przewody 2 x UTP 4x2x0,5
kat.5  do kasety wywołania [KL] przy drzwiach wejściowych do budynku. Wy-
pust na słuchawkę w lokalach pozostawić na wysokości 0,9m od podłogi. W
budynku należy wykonać instalację alarmową uwzględniającą całość budynku
z dwiema centralkami alarmowymi. Szczegóły instalacji alarmowej omówić z
Inwestorem na etapie realizacji po wyborze producenta urządzenia.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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STWiOR -
4.1.

Wykonanie zakresu instalacji zewnętrznych wg projektu branżowego instalacji
elektrycznych: - przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o procentowy udział ro-
bót elektrycznych wg publikacji BCO SEKOCENBUD - 20% wartości robót
elektrycznych wewnętrznych w obiekcie. 
Wykonanie instalacji zewnętrznych, takich jak: oświetlenie terenu, (latarnie sta-
lowe ocynkowane o wysokości 6m każda z oprawami LED w stylu parkowym.
Sterowanie oświetleniem realizowane będzie za pomocą zegara astronomicz-
nego zainstalowanego w rozdzielnicy RB budynku), zasilenie napędu bram
wjazdowych, furtek, bram garażowych. Zasilenia tych odbiorników - przewody
typu YKY o przekrojach wg projektu. Przewody układane w rowach kablowych
na głębokości 0,7m. W miejscach skrzyżowania kabli z terenami utwardzonymi
lub innymi mediami układane w rurach ochronnych typu DVR50.  
Gniazda i oświetlenie zewnętrzne budynku, wg projektów: gniazdo podwójne  2
szt, oprawa oświetleniowa (typ zgodnie z projektem) – 6  szt, wypust do zasila-
nia logo, łącznik oświetleniowy schodowy – 2 szt.
Wykonanie wyposażenia instalacji elektrycznej i teletechnicznej w: automaty
do bram zewnętrznych (otwieranie na pilota oraz centralnie z kancelarii i PAD),
automaty bram garażowych z pilotami, wyposażenie furtek w domofony z
otwieraniem z kancelarii i PAD, w osprzęt elektryczny, lampy, oprawy oświetle-
niowe, oświetlenie terenu – lampy zewnętrzne, wyposażenie w kompletą insta-
lacje alarmową, internetową.

kpl

<kpl -(poz._192+poz._194)*20%>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Wykonanie zakresu badań powykonawczych i odbiorowych wykonanych insta-
lacji wewnętrznych i zewnętrznych wg projektu branżowego instalacji elektrycz-
nych: - przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o procentowy udział robót elek-
trycznych wg publikacji BCO SEKOCENBUD - 3,5% wartości robót elektrycz-
nych wewnętrznych w obiekcie i robót zewnętrznych. 
Całość prac wykonać zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem
instalacji do użytkowania należy wykonać kompletne pomiary elektryczne takie
jak:
- pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, 
- pomiar impedancji pętli zwarciowej gniazd i połączeń wyrównawczych
- pomiar poprawności działania wyłączników różnicowo-prądowych, 
- pomiar rezystancji uziomów instalacji odgromowej
- pomiar natężenia oświetlenia użytkowego
- sprawdzenie poprawności działania głównego wyłącznika p-poż.
- pomiar dynamiczny przewodów sieci LAN
- sprawdzenie poprawności działania systemu SSWiN
Wykonane pomiary należy potwierdzić protokołami.

kpl

<kpl-(poz._192+poz._193+poz._194+poz._195)*3.5%>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN. Wykonanie zgodnie   z "Warunkami Technicznymi. Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociągowych i Kanalizacyjnych" Zeszyt 7 i 12 opracowania COBRTI INSTAL, z wymo-
gami  zawartymi  w  PN - EN 1610:2002 i PN - EN 806-1:2004. Próby ciśnieniowe wodne instalacji według PN
- EN 1610:2002 oraz po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy. CPV-45210000-9- Roboty budowla-
ne, CPV-45330000-9-Hydraulika i roboty sanitarne, CPV-45332200-5- Hydraulika, CPV-45332400-7- Roboty
budowlane w zakresie sprzętu sanitarnego.
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d.9

wycena indy-
widualna
szacunkowa
na podstawie
projektu

Wykonanie zakresu instalacji wodociągowej wg projektu branżowego instalacji
sanitarnych: - przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o procentowy udział robót
instalacji wodociągowych wg publikacji BCO SEKOCENBUD - 2,0% wartości
robót budowlanych w obiekcie.
1. Instalacja wody zimnej

kpl

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
branżowego
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4.2.

Źródłem wody dla budynku będzie sieć wodociągowa (projekt przyłącza wraz z
makietą wodomierza wg odrębnego opracowania). Zakres wykonawczy zaczy-
na się od wejścia wody do budynku, zlokalizowanego na poziomie parteru. Za-
raz za wejściem przewodu należy zamontować główny zawór odcinający. Za
zaworem odcinającym instalacja wody zimnej rozprowadzona w warstwach po-
sadzki do odbiorników w budynku. Zasilenie w wodę pomieszczeń sanitarnych
i kuchni poprzez układanie przewodów w warstwach posadzki oraz w bruzdach
ściennych. Rury należy układać w warstwach styropianu. Przewody instalacji
wody zimnej wykonane z rur z PP3 łączonych przez zgrzewanie zgodnie z ins-
trukcją producenta i zaizolowanych pianką polietylenową. Połączenia z armatu-
rą gwintowane. Armaturę odcinającą stanowić będą zawory kulowe. Jako za-
wory odcinające do przyborów należy zamontować zawory kątowe wg wytycz-
nych w projekcie lub równoważne.
2. Instalacja ciepłej wody użytkowej 
Ciepła woda z elektrycznych pojemnościowych zasobników ciepłej wody. Zasi-
lenie w wodę pomieszczeń sanitarnych i kuchni poprzez układanie przewodów
w warstwach posadzki oraz w bruzdach ściennych. Instalacja wykonana z rur z
tworzyw sztucznych stabilizowanych wkładką aluminiową i izolowanych  pianką
polietylenową. Armaturę odcinającą stanowić będą zawory kulowe. Jako zawo-
ry odcinające do przyborów należy zamontować zawory kątowe wg wytycznych
w projekcie lub równoważne.
Instalacje należy podać próbie ciśnieniowej przy stałej temperaturze, co naj-
mniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna
się zmienić o więcej niż 3*C. Po próbie sporządzić protokół podając ciśnienie
próby i jej wynik. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5
x ciśnienia roboczego ale nie mniej niż 10 bar. Cała instalacja musi być dobrze
odpowietrzona. Następnie instalację zdezynfekować i wypłukać dwukrotnie.
Przed oddaniem do eksploatacji wykonać badania wody uzdatnionej pobranej
z punktów czerpanych, wyniki nie mogą wskazywać przekroczeń wartości do-
puszczalnych określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.
2002 r, w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi. (Dz. Ust. nr.203/2002 poz.1718).
Wyposażenie technologiczne instalacji wodociągowych, wg projektów:  
POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: brak urządzeń.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY: brak urządzeń.
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE SOCJALNE: zlew na wys, 50cm z baterią i
w komplecie  z szafką pod urządzenie - 1szt,  zlew jednokomorowy z ocieka-
czem z baterią  i w komplecie  z szafką pod urządzenie– 1szt.
POM. NR 0.4 – ŁAZIENKA: umywalka z baterią, kabina natryskowa z bateria
prysznicową. 
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU: elektryczny pojemnościowy podgrze-
wacz wody, pojemność 80l, moc el. = 1,5kW, 230V – 1szt.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: brak urządzeń.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA: brak urządzeń.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: brak urządzeń.
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: umywalka dla nie-
pełnosprawnych z baterią-1szt, kabina natryskowa dla niepełnosprawnych z
bateria prysznicową - 1szt.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE: zlew porządkowy na wys.
50cm z baterią na wys. 90cm i w komplecie  z szafką pod urządzenie - 1szt,
elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody, pojemność 80l, moc el. = 1,
5kW, 230V – 1szt.
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE:zlew jednokomorowy z ocieka-
czem z baterią i w komplecie  z szafką pod urządzenie - 1szt, umywalka z ba-
terią - 1szt, pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 10dm3, moc el.
2,2kW, 230V – 1szt.
POM. NR 12,13,14,15 – GARAŻE: brak urządzeń.
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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Wykonanie zakresu instalacji kanalizacyjnej wg projektu branżowego instalacji
sanitarnych: - przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o procentowy udział robót
instalacji kanalizacyjnych wg publikacji BCO SEKOCENBUD - 3,4%  wartości
robót budowlanych w obiekcie. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone do sieci kanalizacyjnej (pro-
jekt przyłącza wg odrębnego opracowania). Ścieki sanitarne z odbiorników
zostaną odprowadzone grawitacyjnie. Przewody kanalizacji będą prowadzone
pod posadzką parteru z minimalnym spadkiem 2%. Przewód odpływowy pro-
wadzony będzie ze spadkiem w kierunku studzienki kanalizacyjnej (poza za-
kresem opracowania). Instalację należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych
PCV kielichowych łączonych na uszczelki typu wargowego, małe średnice z rur
HT/PP w kolorze białym. Dla napowietrzenia instalacji zaprojektowano piony
kanalizacyjne wyprowadzone 0,5 metra  ponad dach i zakończone wywiewka-
mi  kanalizacyjnymi. Pod pionami będą zamontowane rewizje (czyszczaki).
Przewody PVC należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów
lub obejm, mocowanych pod kielichami. W miejscach gdzie przewód przecho-
dzi przez strop lub ścianę pomiędzy powierzchnią rur, a otworem w przegro-
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dzie budowlanej powinna być wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzy-
mującym stale stan plastyczny.
Dla komfortu akustycznego wszystkie piony przed zakryciem należy wygłuszyć
wełną mineralną. Wpusty podłogowe pionowe fi 50 mm z syfonem, ze stali nie-
rdzewnej typu EG150 prod. ACO (zgodnie z normą PN-EN 1253). Po wybudo-
waniu rurociągu należy go przepłukać aby usunąć z niego zanieczyszczenia,
które mogły dostać się tam w czasie budowy. Należy zapewnić prędkość prze-
pływu V = 1,5 m/s, oraz jako minimalną objętość wody płuczącej: 3 krotną ob-
jętość płukanego odcinka sieci. Płukanie prowadzić zgodnie ze spadkiem prze-
wodu, woda w końcowej fazie płukania nie powinna mieć zanieczyszczeń, po-
winna być klarowna.
Wszystkie przejścia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przez prze-
grody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić masą
ogniową stosując się ściśle do instrukcji producenta. Wypełnienie powinno za-
pewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna
być większa od grubości ściany lub stropu. Tuleja powinna być rurą o średnicy
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:co najmniej o 2
cm przy przejściu przez przegrodę pionową (dla inst. wody), co najmniej o 1
cm przy przejściu przez strop (dla inst. wody). co najmniej o 5 cm (dla inst. ka-
nalizacji).
Odprowadzenie wód opadowych – indywidualnie poprzez zagospodarowanie w
granicach własnej działki (bezpośrednio do gruntu).
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budo-
wlanych „ tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe.
Wyposażenie technologiczne instalacji kanalizacyjnych, wg projektów:  
POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: brak urządzeń.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY: brak urządzeń.
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE SOCJALNE: brak urządzeń.
POM. NR 0.4 – ŁAZIENKA: miska ustępowa – 1szt, wpust podłogowy DN50 z
syfonem suchym i rusztem ze stali nierdzewnej - 1szt.
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU: brak urządzeń.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: brak urządzeń.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA: brak urządzeń.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: brak urządzeń.
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: miska ustępowa dla
niepełnosprawnych – 1szt, wpust podłogowy DN50 z syfonem suchym i rusz-
tem ze stali nierdzewnej - 1szt.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE: wpust podłogowy DN50 z
syfonem suchym i rusztem ze stali nierdzewnej - 1szt.
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE: wpust podłogowy DN50 z syfo-
nem suchym i rusztem ze stali nierdzewnej - 1szt.
POM. NR 12,13,14,15 – GARAŻE: wpusty podłogowe DN100 z separatorem
oleju z klapami zwrotnymi, syfonem suchym i rusztem ze stali nierdzewnej –
4szt (po jednym w garażu).
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
10 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ. Wykonanie zgodnie z Wymaganiami techniczntmi COBRTI

INSTAL. Zeszyt 5. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", Warszawa, wrze-
sień 2002r. i " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom II - Ins-
talacje sanitarne i przemysłowe"Wydawnictwo ITB COBRTI INSTAL. Wszystkie urządzenia i instalacje pod-
legają badaniom wg- PN-78/B-10440 - "Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze". Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomia-
rów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/B-10440.
CPV-45331000-6- Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. CPV-45331000-6 Instalacja
wentylacji mechanicznej. CPV- 45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-
45323000-7- Izolacja dźwiękochłonna. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV-
45223821-7- Elementy gotowe. 
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Wykonanie instalacji klimatyzacji, wg projektu branżowego instalacji sanitar-
nych: - przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o procentowy udział robót wenty-
lacyjnych wg publikacji BCO SEKOCENBUD - 1,0% wartości robót budowla-
nych w obiekcie.
Klimatyzacja pomieszczeń
Instalacja klimatyzacji tylko w pomieszczeniu Kancelarii nr 07. Chłodzenie rea-
lizowane będzie za pomocą klimatyzatora ściennego typu split. Dobrano urzą-
dzenie wg wytycznych w projekcie lu równoważne. Jednostkę wewnętrzną oraz
zewnętrzną montowana wg projektu. Montaż jednostek wykonane zgodnie z
zaleceniami producenta. Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna połączone insta-
lacją chłodniczą z rur miedzianych (chłodniczych) o połączeniach lutowanych
na lut twardy. Przewody prowadzone pod stropem, w rurach osłonowych PVC.
Po zamontowaniu i wykonaniu próby szczelności, instalację chłodniczą napeł-
nić czynnikiem chłodniczym i zaizolować przewody miedziane otulinami z pian-
ki kauczukowej, tłoczny izolacja gr. 6 mm, natomiast przewody ssące izolacją
gr. 13 mm. Przewody chłodnicze prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować
otulinami z pianki kauczukowej w płaszczu z blachy ocynkowanej o grubości
izolacji 20mm. Skropliny z klimatyzatora należy odprowadzić do kanalizacji ru-
rą z PVC-U. Skropliny należy odprowadzić na zewnątrz budynku.
Wyposażenie technologiczne instalacji klimatyzacji, wg projektów:  
POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: brak urządzeń.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY: brak urządzeń.
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE SOCJALNE: brak urządzeń.
POM. NR 0.4 – ŁAZIENKA: brak urządzeń.
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU: brak urządzeń.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: brak urządzeń.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA: klimatyzator ścienny, jednostka wewnętrzna +
jednostka zewnętrzna, czynnik chłodniczy R32, Qchł =3,5kW - 1kpl.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: brak urządzeń.
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: brak urządzeń.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE: brak urządzeń
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE: brak urządzeń.
POM. NR 12,13,14,15 – GARAŻE: brak urządzeń.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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d.10
wycena indy-
widualna
szacunkowa
na podstawie
projektu
branżowego
STWiOR -
4.2.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wg projektu branżowego instala-
cji sanitarnych: - przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o procentowy udział ro-
bót wentylacyjnych wg publikacji BCO SEKOCENBUD - 1,8% wartości robót
budowlanych w obiekcie.
Wentylacja mechaniczna pomieszczeń:
W części budynku zaprojektowano mechaniczną wentylację nawiewno-wy-
wiewną z centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika
krzyżowego przeciwprądowego. Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostanie
na poddaszu w wersji stojącej. W celu poprawnego odprowadzenia skroplin
centralę posadowić na podkonstrukcji. Centralę posadowić na podkładkach
przeciw-wibracyjnych. Centrala została wyposażona w krzyżowy wymiennik
ciepła zapewniający wysokie sprawności odzysku ciepła oraz dodatkowo we
wstępną elektryczną nagrzewnicę powietrza. Centrala wyposażona w automa-
tykę producenta zapewniającą możliwość regulacji wydajności z poziomu pa-
nela sterującego. Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na poziomie pod-
dasza. W miarę możliwości kanały wentylacyjne układać w izolacji stropu.
Czerpnia świeżego powietrza zlokalizowano w ścianie zewnętrznej budynku.
Natomiast wyrzutnię zaprojektowano jako dachową.
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego w zimie: tz = - 20oC. W
pomieszczeniach toalety na niepełnosprawnych oraz pomieszczeniu porządko-
wym zaprojektowano niezależne wentylatory wyciągowe. Wentylator w po-
mieszczeniu toalety dla niepełnosprawnych w wersji dwubiegowej. Nawiew po-
wietrza do pomieszczeń za pomocą transferu w drzwiach z pomieszczenia po-
czekalni.
Kanały wentylacyjne rozprowadzają i usuwają powietrze za pomocą  zaworów
wentylacyjnych zlokalizowanych w stropie. Kanały okrągłe typu spiro. Kanały
wentylacyjne muszą być w wykonaniu niepalnym. Wszystkie kanały należy zai-
zolować otuliną z kauczuku syntetycznego o grubości 19mm. 
Skropliny z centrali wentylacyjnej odprowadzane do kanalizacji rurą z PVC-U.
Skropliny włączone w pion kanalizacyjny poprzez syfon z zamknięciem mecha-
nicznym. Na przewodzie skroplinowym konieczne jest wykonanie syfonu bez-
pośrednio za centralą.
Wyposażenie technologiczne instalacji wentylacji, wg projektów:  
POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: brak urządzeń.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY: brak urządzeń.
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE SOCJALNE: brak urządzeń.
POM. NR 0.4 -  ŁAZIENKA: wentylator wyciągowy dwubiegowy, Vw = 100/
50m3/h, Nel=19W , 230V – 1szt.
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU: wentylator wyciągowy dwubiegowy,
Vw = 100/50m3/h, Nel=19W , 230V – 1szt.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: brak urządzeń.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA:zawór nawiewny Ř160 - 1szt, zawór wywiewny
Ř160 - 1szt, czerpnia powietrza 300x200, Vn = 230m3/h - 1szt.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: zawór nawiewny Ř160 - 1szt
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: wentylator wyciągo-
wy dwubiegowy,  Vw=100 / 50m3/h, Nel=19W, 230V – 1szt.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE: wentylator wyciągowy,
Vw=30m3/h, Nel=8W, 230V – 1szt.
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE: zawór wywiewny Ř125 – 1szt.
POM. NR 12,13,14,15 – GARAŻE: brak urządzeń.
PODDASZE: centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem pły-
towym przeciwprądowym, Vn = 230m3/h, Vw =150m3/h, 150Pa, Nel wentylato-
rów=2x155W, 230V, Nel nagrzewnicy=2000W, 230V, wymiary
712x522x769mm, masa 49kg – 1kpl, tłumik okrągły Ř125 nawiew – 1szt, tłu-
mik okrągły Ř125 wywiew – 1szt, wyrzutnia powietrza okrągła Ř160 -1szt.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11 OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ. Wykonanie zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" CPV-45314320-0 - Instalowanie elek-
trycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach.
W budynku przewidziano ogrzewanie w oparciu o grzejniki elektryczne. Dla podłączenia grzejników należy
wykonać gniazda lub puszki lub puszki bryzoszczelne, (wg projektu elektrycznego). Lokalizację i moce
grzejników pokazano na rysunku. 
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d.11
wycena indy-
widualna
szacunkowa
na podstawie
projektu
branżowego
STWiOR -
4.2.

Wykonanie instalacji i urządzeń zaopatrzenia w ciepło - instalacja c.o, wg pro-
jektu branżowego instalacji sanitarnych: - przyjęto koszt szacunkowy w oparciu
o procentowy udział robót instalacji c. o. wg publikacji BCO SEKOCENBUD -
3,2 % wartości robót budowlanych w obiekcie.
Instalacje c. o.:
W budynku zaprojektowano elektryczną instalację c. o. Odbiornikami będą
grzejniki elektryczne oraz maty grzejne. Wszystkie odbiorniki będą wyposażo-
ne w termostaty. Mata grzejna układana jest na zagruntowanym podłożu beto-
nowym, na którym układana będzie gres. Grubość warstwy kleju zależy od ty-
pu zastosowanej maty grzejnej (jednostronnie zasilana lub dwustronnie zasila-
na), równości podłoża oraz zastosowanej zaprawy klejowej. Z reguły wynosi to
5-10mm. Najniższe zużycie kleju osiągniemy stosując dwustronnie zasilaną
matę wg wytycznych w projekcie o grubości kabla grzejnego tylko 3mm. Do-
datkowo w przedsionku nr 01 zaprojektowana została elektryczna kurtyna po-
wietrzna wg wytycznych w projekcie branżowym. Kurtyna powietrzna powinna
włączać się podczas otwierania drzwi.
Wyposażenie technologiczne instalacji centralnego ogrzewania, wg projektów:

POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: elektryczna kurtyna grzewcza o długości 1m,
Nel. grzałek = min. 2kW, 230V, Nel. silnika=235W, 230V, grzejnik elektryczny
Nel.=500W - 1szt.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY: elektryczna mata
grzejna-10m2, 100W/m2, moc el. = 1000W, 230V - kpl
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE SOCJALNE: elektryczna mata grzejna, De-
vi - 16,5m2, 100W/m2, moc el. = 1650W, 230V – kpl.
POM. NR 0.4 – ŁAZIENKA: łazienkowy drabinkowy grzejnik elektryczny, moc
el. = 100W -  1szt, elektryczna mata grzejna - 1,5m2, 150W/m2, moc el. =
225W, 230V – kpl.
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU: grzejnik elektryczny Nel.=500W -
1szt.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: grzejnik elektryczny Nel.=500W - 1szt.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA: elektryczna mata grzejna - 12,25m2, 100W/
m2, moc el. = 1225W, 230V- kpl.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: elektryczna mata grzejna - 3m2, 100W/m2,
moc el. = 300W, 230V- kpl, elektryczna mata grzejna – 4m2 – kpl, 100W/m2,
moc el. = 400W, 230V – 1kpl.
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: grzejnik elektryczny
Nel.=500W - 1szt.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE: grzejnik elektryczny Nel.=
500W - 1szt.
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE: grzejnik elektryczny Nel.=500W -
1szt.
POM. NR 12,13,14 – GARAŻE: brak urządzeń.
POM. NR 15 – GARAŻ: grzejnik elektryczny Nel.=500W - 1szt.
PODDASZE: grzejnik elektryczny Nel.=500W - 1szt.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W SPRZĘT P-POŻ ,TABLICE ALARMOWE, OPRACOWANIE PLANU EWAKUACJI.
CPV- 45343200-5- Instalowanie sprzętu gaśniczego. 
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200

d.12
kalk. własna
na podstawie
wizji lokalnej
na terenie
budowy
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie obiektu w sprzęt p-poż, tablice alarmowe i opracowanie planu
ewakuacji. Obiekt należy oznakować znakami ewakuacyjnymi według PN-92/
N-01256/02. Lokalizacja gaśnic będzie oznakowana zgodnie z  PN-92/N-
01256/01. Zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z dnia 21.06.2006r w sprawie
ochrony p-poż budynków, obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 80/2006 na-
leży: obiekt oznakować (Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa
oraz Znaki bezpieczeństwa i ewakuacja), a także w widocznym miejscu umieś-
cić wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcję postępowania na wypadek po-
żaru. Budynek należy wyposażyć w gaśnice w ilości nie mniej niż 4 kg (6 dm3)
masy środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, z za-
chowaniem maksymalnej 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do
gaśnic o szerokości 1 m. Rodzaj gaśnic dostosowany musi zostać do gaszenia
tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. 
Wykaz gaśnic w obiekcie, wg projektu i wymogów p-poż:
POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: gaśnica proszkowa 6kg ABC - 1szt.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY: brak gaśnicy.
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE SOCJALNE: gaśnica do tłuszczu w urzą-
dzeniach  kuchennych  – 1szt.
POM. NR 0.4 – ŁAZIENKA: brak gaśnicy.
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU: brak gaśnicy.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: gaśnica proszkowa 6kg ABC - 1szt.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA: brak gaśnicy.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: brak gaśnicy.
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: brak gaśnicy.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE: brak gaśnicy.
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE: gaśnica do tłuszczu w urządze-
niach  kuchennych  – 1szt.
POM. NR 12,13,14, 15 – GARAŻE: gaśnica proszkowa 6kg ABC– 4szt (po jed-
nej w garażu).
PODDASZE: gaśnica proszkowa 6kg ABC – 1szt.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W PORĘCZE I UCHWYTY W TOALECIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYPOSA-
ŻENIE ŁAZIENEK I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH W OSPRZĘT HYGIENICZNY. CPV- 45421160-3- Insta-
lowanie wyrobów metalowych. 

201
d.13

KNR-W 2-15
0142-01
STWiOR -
2.14
analogia

Wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych - uchwyt pomocniczy przy WC -
pom. nr 0.9 toaleta dla niepełnosprawnych: pochwyt stały przy WC -1szt.

szt.

<pom. 0.9>1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.13

KNR-W 2-15
0142-01
STWiOR -
2.14
analogia

Wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych - uchwyt pomocniczy przy WC -
pom. nr 0.9 toaleta dla niepełnosprawnych: pochwyt uchylny przy WC - 1szt.

szt.

<pom. 0.9>1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

203
d.13

KNR-W 2-15
0142-01
STWiOR -
2.14
analogia

Wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych - uchwyt pomocniczy przy umy-
walce - pom. nr. 0.9 toaleta dla niepełnosprawnych: pochwyt uchylny przy
umywalce -1szt.

szt.

<pom. 0.9>1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych - uchwyt pomocniczy przy umy-
walce - pom. nr 0.9 toaleta dla niepełnosprawnych: pochwyt stały przy przy
umywalce -1szt.

szt.

<pom. 0.9>1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - dozowniki na mydło i pojemnik na
płyn do dezynfekcji rąk - pom. nr 0.3 – pomieszczenie socjalne, pom. nr 0.4 –
łazienka,  pom. nr 0.9 toaleta dla niepełnosprawnych, pom. nr 10 - pomiesz-
czenie porządkowe, pom. nr 11 - pomieszczenie socjalne: pojemnik na mydło
w płynie - 1szt/pom, pojemnik na płyn do dezynfekcji rąk - 1szt/pom.

szt.

<pojemnik na mydło w płynie - pom. 0.3,0.4,0.9,10,11>5<szt> szt. 5.000
<pojemnik na płyn do dezynfekcji rąk - pom. 0.3,0.4,0.9,10,11>5<szt> szt. 5.000

RAZEM 10.000
206

d.13
KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - dozowniki ręczników papierowych -
pom. nr 0.3 – pomieszczenie socjalne, pom. nr 0.4 – łazienka,  pom. nr 0.9 to-
aleta dla niepełnosprawnych, pom. nr 10 - pomieszczenie porządkowe, pom.
nr 11 - pomieszczenie socjalne: pojemnik na ręczniki papierowe - 1szt/pom..

szt.

<pom. 0.3,0.4,0.9,10,11>5<szt> szt. 5.000
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207
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - pojemnik na odpadki 50 l z przycis-
kiem - pom. nr 0.2 – punkt alarmowo - dyspozycyjny, pom. nr 0.3 – pomiesz-
czenie socjalne, pom. nr 0.7 – kancelaria, pom. nr 10 - pomieszczenie porząd-
kowe, pom. nr 11 - pomieszczenie socjalne: pojemnik pedałowy z wkładem
workowym na odpadki.

szt.

<pom. 0,2,0.3,0.7,10,11>5<szt> szt. 5.000
RAZEM 5.000

208
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - pojemnik na odpadki 25 l z przycis-
kiem -  pom. nr 0.4 – łazienka, pom. nr 0.5 - toaleta personelu, pom. nr 0.9 toa-
leta dla niepełnosprawnych: pojemnik pedałowy z wkładem workowym na od-
padki.

szt.

<pom. 0.4,0.5,0.9>3<szt> szt. 3.000
RAZEM 3.000

209
d.13

KNR-W 2-15
0142-0 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - pom. nr 10 - pomieszczenie porząd-
kowe: wieszak do suszenia mopów – 1szt.

szt.

<pom. 10>1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - szczotka WC mocowana - pom. nr
0.5 - toaleta personelu, pom. nr 0.9 toaleta dla niepełnosprawnych: szczotka
WC - 1szt/pom.

szt.

<pom. 0.5,0.9>2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000

211
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - podajnik papieru toaletowy - pom. nr
0.5 - toaleta personelu, pom. nr 0.9 toaleta dla niepełnosprawnych: wieszak na
papier toaletowy – 1szt/pom.

szt.

<pom. 0.5,0.9>2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000

14 NIEZBĘDNE KOSZTY I OPŁATY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z BADANIAMI,  DOKUMENTACJAMI I
ORZECZENIAMI PRZY PRZEKAZYWANIU OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA. CPV-74262000-3-Usługi nadzoru
budowlanego. CPV-74263000-0-Doradcze usługi budowlane. CPV-74264000-7-Usługi zarządzania budową.
CPV-74313000-6-Usługi kontroli i nadzoru technicznego.

212
d.14

STWiOR.
poz.2.1
analiza indy-
widualna

Niezbędne koszty i opłaty administracyjne związane z badaniami, dokumenta-
cjami powykonawczymi i opiniami przy przekazywaniu obiektu do użytkowania
(kalkulacja ryczałtowa).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15 ZAGOSPDAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowa-
nia terenu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45243510-0- Budowa nasypów. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

213
d.15

kalk. własna
na podstawie
projektu wy-
konawczego
zagospoda-
rowania tere-
nu
STWiOR -
3.1.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej gr. 6cm, (kolorystyka
wg projektu) na podsypce cementowo - piaskowej gr 5cm i podbudowie z kru-
szywa stabilizowanego cementem - gr 15cm, obrzeża betonowe 6x100x100cm
- opaska wokół budynku na terenach zielonych.

m2

<opaska wokół budynku na terenach zielonych.>0.5*(9.31+1.08+1.74+5.04) m2 8.585
RAZEM 8.585

214
d.15

kalk. własna
na podstawie
projektu wy-
konawczego
zagospoda-
rowania tere-
nu
STWiOR -
3.1.

Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych - drogi dojazdowe, parkingi, po-
chylnia dla niepełnosprawnych z kostki betonowej gr 8cm, (kolorystyka wg pro-
jektu) na podsypce cementowo - piaskowej, na podbudowie z kruszywa łama-
nego stabilizowanego mechanicznie, gr 25cm po zagęszczeniu i warstwie od-
sączającej z kruszywa zagęszczalnego gr 15cm, po zagęszczeniu, krawężniki
betonowe 15x30cm, krawężniki wtopione, obrzeża betonowe 6x100x100cm
(zastosowane wg potrzeb). Nowe nawierzchnie do wykonania: pow. projekto-
wana - 393,48m2 minus istniejące nawierzchnie z płyt 280,58m2 = 112,9m2

m2

<nowe nawierzchnie do wykonania z kostki gr 8cm z pełna podbudową>
(393.48-280.58)

m2 112.900

RAZEM 112.900

- 33 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
215

d.15
kalk. własna
na podstawie
projektu wy-
konawczego
zagospoda-
rowania tere-
nu
STWiOR -
3.1.

Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej gr 8cm, (ko-
lorystyka wg projektu) drogi dojazdowe parkingi, na podbudowie z istniejących
płyt drogowych i warstwie wyrównawczej cementowo - piaskowej o gr ca.
15cm, krawężniki betonowe 15x30cm, krawężniki wtopione, obrzeża betonowe
6x100x100cm (zastosowane wg potrzeb). Nawierzchnie z kostki gr 8cm na
podbudowie z istniejących płyt drogowych-280,58 m2

m2

<nawierzchnie z kostki gr 8cm na podbudowie z istniejących płyt drogowych >
280.58

m2 280.580

RAZEM 280.580
216

d.15
kalk. własna
na podstawie
projektu wy-
konawczego
zagospoda-
rowania tere-
nu
STWiOR -
3.1.

Wykonanie stanowiska na odpadki, wg ustaleń z projektantem i Inwestorem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

217
d.15

kalk. własna
na podstawie
projektu wy-
konawczego
zagospoda-
rowania tere-
nu
STWiOR -
3.1.

Zakup i montaż masztu flagowego aluminiowego wys. 5,0m. Konstrukcja – alu-
minium profil stożkowy o grubości ścianek 3 mm. Zwieńczenie – daszek
płaski. Montaż masztu flagowego należy wykonać ściśle wg wytycznych produ-
centa a miejsce montażu ustalić z Inwestorem. Ustawienie masztu na syste-
mowym fundamencie prefabrykowanym zakupionym w komplecie. W przypad-
ku braku fundamentu prefabrykowanego należy wykonać fundament żelbetowy
o wymiarach: 1,20 (wys) x0,9x0,9m. Beton C20/25, stal zbrojeniowa AIIIN -
RB500W. Zbrojenie pionowe główne: 8#12, strzemiona #6co20cm.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

218
d.15

KNR-W 2-02
1802-04 ana-
logia
STWiOR -
3.2.

Ogrodzenie systemowe panelowe, pręt pionowy i poziomy fi 5mm, panel - sze-
rokość: 2500 [mm], - wysokość: 1530 [mm], - Kolor: RAL wg projektu, - wymiar
oczek prostych 50x200 [mm], - wymiar oczek małych 50x50 [mm], słupek prze-
mysłowy,- montaż słupka: w gruncie, - długość słupka: 2400 [mm], - przekrój
słupka: 60x40x1,5 [mm],- kolor: wg projektu, - daszek: standard, - słup posiada
plastikową zaślepkę, obejmy montażowe wg wymogów technologii montażu.
Elementy ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL wg projektu, cokół
systemowy kształtki prefabrykowane - projektowane ogrodzenie terenu.

m

<projektowane ogrodzenie terenu>11.5+10.5+6.0+2.5+3.25+3.75+8.25+
28.52+5.0+3.47

m 82.740

RAZEM 82.740
219

d.15
KNR-W 2-02
1808-03 ana-
logia
STWiOR -
3.2.

Brama ogrodzeniowa przesuwna z napędem typu AWSo 2018 PRO Fast, -
szerokość w [mm]: 4300, - wysokość w [mm]: 1700, - system: Classic, - wzór:
AW.VA.55, - wypełnienie: siatka zgrzewana: U86, - poprzeczki/konstrukcja:
kształtownik zamknięty kwadratowy: 40x40x2, - rozstaw prętów w osi w [mm]:
50. Słup Ogrodzeniowy: - przekrój w [mm]: 100x100x3, - długość w [mm]:2400

m2

<brama przesuwna z napędem>4.3*1.7*1<szt> m2 7.310
RAZEM 7.310

220
d.15

KNR-W 2-02
1808-03 ana-
logia
STWiOR -
3.2.

Brama ogrodzeniowa przesuwna bez napędu, - szerokość w [mm]: 4300, - wy-
sokość w [mm]: 1700, - system: Classic, - wzór: AW.VA.55, - wypełnienie: siat-
ka zgrzewana: U86, - poprzeczki/konstrukcja: kształtownik zamknięty kwadra-
towy: 40x40x2, - rozstaw prętów w osi w [mm]: 50. Słup Ogrodzeniowy: - prze-
krój w [mm]: 100x100x3, - długość w [mm]:2400. Elementy ocynkowane malo-
wane proszkowo w kolorze RAL wg projektu,

m2

<brama przesuwna bez napędu>4.3*1.7*1<szt> m2 7.310
RAZEM 7.310

221
d.15

KNR-W 2-02
1808-03 ana-
logia
STWiOR -
3.2.

Furtka ogrodzeniowa - szerokość w [mm]: 1000, - wysokość w [mm]: 1700, -
system: Classic, - wzór: AW.VA.55, - wypełnienie: siatka zgrzewana: U86, -
poprzeczki/konstrukcja: Kształtownik zamknięty prostokątny: 40x40x2 [mm], -
rozstaw prętów w osi w [mm]: 50. Słup Ogrodzeniowy: - przekrój w [mm]:
100x100x3, - długość w [mm]:2400. Elementy ocynkowane malowane proszko-
wo w kolorze RAL wg projektu,

m2

1.0*1.7*2<szt> m2 3.400
RAZEM 3.400

222
d.15

KNR 2-02
1209-02
STWiOR -
2.12.

Balustrady proste z pochwytem stalowym - balustrady pochylni przy budynku
ze stali nierdzewnej.

m

2.4*2 m 4.800
RAZEM 4.800
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d.15
KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
3.2.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania.

m3

<tereny biologicznie czynne wg projektu - projektowane - 164,80m2+25% *
277,7m2 (istniejące)>0.15*(164.8+277.7*25%)*75%

m3 26.350

RAZEM 26.350
224

d.15
KNR 2-21
0109-01
STWiOR -
3.2.

Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z torfu oraz nawozów mineral-
nych - przygotowanie torfu (25% składu ziemi urodzajnej) z mieszanka nawo-
zów wg wytycznych agrotechnicznych.

m3

25%*poz.223/0.75 m3 8.783
RAZEM 8.783

225
d.15

KNR 2-21
0109-03
STWiOR -
3.2.

Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu -
przygotowanie podłoża pod nawierzchnie zielone.

m3

<przygotowanie podłoża pod nawierzchnie zielone>poz.223+poz.224 m3 35.133
RAZEM 35.133

226
d.15

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
3.2.

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III (przyjęto  85% całości robót) - przygotowaną mieszanką -
torfem i humusem z wykopów - odtworzenie terenów zielonych po robotach bu-
dowlanych i wykonanie nowych wg projektu.

m3

(poz.223+poz.224)*85% m3 29.863
RAZEM 29.863

227
d.15

KNR 2-21
0218-02
STWiOR -
3.2.

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim - przygotowaną mieszanką - torfem i humusem z wy-
kopów - odtworzenie terenów zielonych po robotach budowlanych i wykonanie
nowych wg projektu.

m3

15%*poz.226/0.85 m3 5.270
RAZEM 5.270

228
d.15

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
3.2.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050  - odtworzenie terenów zie-
lonych po robotach budowlanych i wykonanie nowych wg projektu.

m3

<przygotowanie podłoża pod nawierzchnie zielone>(poz.226+poz.227) m3 35.133
RAZEM 35.133

229
d.15

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
3.2.

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych płaskich - wykonanie trawników wg projektu zagospodaro-
wania terenu.

m2

<tereny biologicznie czynne wg projektu>(164.8+277.7*25%)*1.1 m2 257.648
RAZEM 257.648

230
d.15

kalk. własna
na podstawie
analizy robót
STWiOR -
2.1.

Uporządkowanie obiektu i terenu po zakończeniu prac budowlanych oraz inne
nieprzewidziane drobne roboty (przyjęto wartość ryczałtową).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA na dz. nr ew. 6 z obrębu 02-01
przy ul. Kolejowej 31 D w Ząbkach.
CPV-45453000-7-Roboty remontowe i renowacyjne.  

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.

1
d.1

analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustaleń z In-
westorem
STWiOR -
2.1.

Przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie
placu budowy budowy (ustanowienie kierowni-
ka, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie
innych niezbędnych zabezpieczeń poza ogro-
dzeniem terenu, oznakowanie robót w tablice
informacyjno-ostrzegawcze oraz tablice budo-
wy,uzbrojenie budowy w media od wskazanych
przez Inwestora punktów poboru, wykonanie
zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu
na tren budowy dla maszyn i pojazdów trans-
portowych itp.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
polegać będzie na:
- przebudowie budynku poprzez usunięcie stro-
podachu oraz części ścian zewnętrznych i
wewnętrznych,
- uzupełnieniu ścian budynku w jego obrysie,
- zmianie geometrii dachu oraz wymurowanie
ściany oddzielenia przeciwpożarowego w
ostrej granicy,
- adaptacji pomieszczeń do projektowanego
sposobu użytkowania: punktu alarmowo-dys-
pozycyjnego, kancelarii oraz 4 garaży.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie

placu budowy budowy (ustanowienie kierowni-
ka, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie
innych niezbędnych zabezpieczeń poza ogro-
dzeniem terenu, oznakowanie robót w tablice
informacyjno-ostrzegawcze oraz tablice budo-
wy,uzbrojenie budowy w media od wskazanych
przez Inwestora punktów poboru, wykonanie
zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu
na tren budowy dla maszyn i pojazdów trans-
portowych itp.
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-04
0901-03 -ana-
logia. analiza
indywidualna
na postawie
wizji na budo-
wie i ustaleń z
Inwestorem
STWiOR -
2.1.

Ogrodzenie szczelne drewniane lub z metalo-
wych z przęseł przenośnych terenu budowy
wraz z bramami wjazdowymi.
Teren objęty opracowaniem, wg PZT, rys. 01.
obmiar  = 132.204 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.3r-g/m
r-g 39.6612 0.00 0.00

-- M --
2* ogrodzenie szczelne drewniane lub z metalo-

wych z przęseł przenośnych terenu budowy
wraz z bramami wjazdowymi.
1.05m/m

m 138.8142 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3
d.1

KNR 4-04
0901-04-ana-
logia. analiza
indywidualna
na postawie
wizji na budo-
wie i ustaleń z
Inwestorem
STWiOR -
2.1.

Ogrodzenie szczelne drewniane lub z metalo-
wych z przęseł przenośnych terenu budowy -
demontaż ogrodzenia jw. po zakończeniu
robót.
obmiar  = 132.204 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.21r-g/m
r-g 27.7628 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-01
0420-04
STWiOR -
2.1.
analiza indy-
widualna na
podstawie wi-
zji na budowie

Wykonanie daszków zabezpieczających szer
1,5 m wzdłuż ogrodzenia w miejscach ruchu ze
spadkiem w kierunku terenu budowy (przyjęto
zabezpieczenie na długości sąsiedniej działki
od strony południowej ze względu na wykony-
wanie robót w granicy).
obmiar  = 49.197 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.97r-g/m2
r-g 47.7211 0.00 0.00

-- M --
2* 2600715 deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III

0.003m3/m2
m3 0.1476 0.00 0.00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2

m3 0.0492 0.00 0.00

4* 2790901 maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm
0.21m2/m2

m2 10.3314 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.3kg/m2

kg 14.7591 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustaleń z In-
westorem
STWiOR -
2.1.

Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem
robót budowlanych na działce; 1) - wykonanie
dróg dojazdowych), 2) - na czas prowadzonych
prac budowlanych odpowiednie oznaczenie,
zabezpieczenie, a po ich ukończeniu ponowne
oznaczenie i udostępnienie znajdujących się w
obrębie prac budowlanych instalacji naziem-
nych i podziemnych.
Teren inwestycji stanowi część działki nr ew. 6
z obrębu 02-01. Na terenie inwestycji znajdują
się obecnie 2 budynki wraz z zielenią urządzo-
ną, utwardzeniami pod dojście i dojazd.
Oprócz przedmiotowego budynku w części pół-
nocnej terenu znajduje się budynek o powierz-
chni zabudowy ok.20m2. Budynek ten prze-
znaczony jest do rozbiórki, która ma zostać
wykonana na podstawie odrębnego opracowa-
nia. Teren nie jest ogrodzony, ogrodzona jest
natomiast cała działka. Obsługa komunikacyj-
na planowanej inwestycji z drogi publicznej -
ul. Kolejowej za pośrednictwem istniejącego
zjazdu. Planowanymi zmianami na terenie in-
westycji są: przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku gospodarczego, ogro-
dzenie oraz wymiana bramy i furtki. Przyłącza
nie są objęte niniejszym opracowaniem. Na te-
renie inwestycji planuje się wykonanie nawierz-
chni utwardzonej oraz 4 miejsc postojowych.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
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1* roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem
robót budowlanych na działce; 1) - wykonanie
dróg dojazdowych), 2) - na czas prowadzonych
prac budowlanych odpowiednie oznaczenie,
zabezpieczenie, a po ich ukończeniu ponowne
oznaczenie i udostępnienie znajdujących się w
obrębie prac budowlanych instalacji naziem-
nych i podziemnych.
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na te-
renie budowy
STWiOR-poz.
2.1

Odłączenie i rozbiórka instalacji elektrycznych
obiektu, wraz z usunięciem,
posegregowaniem, wywozem i utylizacją zbęd-
nych urządzeń, w uzgodnieniu z Inwestorem -
policzono przez analogię ryczałtowo na
1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu
Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKO-
CENBUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy
0,2%.
obmiar  = 245.640 m2.p.u.

m2.
p.u.

-- M --
1* odłączenie i rozbiórka instalacji elektrycznych

obiektu, wraz z usunięciem,
posegregowaniem, wywozem i utylizacją zbęd-
nych urządzeń, w uzgodnienu z Inwestorem -
policzono przez analogię ryczałtowo na
1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu
Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKO-
CENBUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy
1,3%.
1*0.2/100=0.002m2.p.u./m2.p.u.

m2.
p.u.

0.4913 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na te-
renie budowy
STWiOR-poz.
2.1

Rozbiórka stolarki okiennej, drzwiowej, wrót
garażowych obiektu, wraz z usunięciem, pose-
gregowaniem, wywozem i utylizacją zbędnych
elementów, w uzgodnieniu z Inwestorem - poli-
czono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu.
dla rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Mo-
dernizacji i Remontów BCM SEKOCENBUD" -
II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy 0,3%.
obmiar  = 245.640 m2.p.u.

m2.
p.u.

-- M --
1* rozbiórka stolarki okiennej, drzwiowej, wrót ga-

rażowych obiektu, wraz z usunięciem, pose-
gregowaniem, wywozem i utylizacją zbędnych
elementów, w uzgodnienu z Inwestorem - poli-
czono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu.
dla rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Mo-
dernizacji i Remontów BCM SEKOCENBUD" -
II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy 0,3%.
1*0.3/100=0.003m2.p.u./m2.p.u.

m2.
p.u.

0.7369 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na te-
renie budowy
STWiOR-poz.
2.1

Rozbiórka pokrycia dachu obiektu z eternitu,
wraz z usunięciem, posegregowaniem, popa-
kowaniem, wywozem (utylizacja policzona od-
dzielnie), w uzgodnieniu z Inwestorem - poli-
czono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu.
dla rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Mo-
dernizacji i Remontów BCM SEKOCENBUD" -
II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy 4,7%.
obmiar  = 245.640 m2.p.u.

m2.
p.u.

-- M --
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1* rozbiórka pokruycia dachu obiektu z eternitu,
wraz z usunięciem, posegregowaniem, popa-
kowaniem, wywozem (utylizacja policzona od-
dzielnie), w uzgodnieniu z Inwestorem - poli-
czono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu.
dla rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Mo-
dernizacji i Remontów BCM SEKOCENBUD" -
II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy 4,7%.
1*4.7/100=0.047m2.p.u./m2.p.u.

m2.
p.u.

11.5451 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na te-
renie budowy
STWiOR-poz.
2.1

Rozbiórka konstrukcji dachu obiektu, wraz z
usunięciem, posegregowaniem, wywozem i
utylizacją zbędnych elementów, w uzgodnieniu
z Inwestorem - policzono przez analogię ry-
czałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "
Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów BCM
SEKOCENBUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik pro-
centowy 10,2%.
obmiar  = 245.640 m2.p.u.

m2.
p.u.

-- M --
1* rozbiórka konstrukcji dachu obiektu, wraz z

usunięciem, posegregowaniem, wywozem i
utylizacją zbędnych elementów, w uzgodnienu
z Inwestorem - policzono przez analogię ry-
czałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "
Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów BCM
SEKOCENBUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik pro-
centowy 10,3%.
1*10.2/100=0.102m2.p.u./m2.p.u.

m2.
p.u.

25.0553 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na te-
renie budowy
STWiOR-poz.
2.1

Rozbiórka konstrukcji stropu drewnianego
obiektu, wraz z usunięciem,
posegregowaniem, wywozem i utylizacją
gruzu, w uzgodnieniu z Inwestorem - policzono
przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla roz-
biórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji
i Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw.
2022r. Wskaźnik procentowy 20,1%.
obmiar  = 245.640 m2.p.u.

m2.
p.u.

-- M --
1* rozbiórka konstrukcji stropu drewnianego

obiektu, wraz z usunięciem,
posegregowaniem, wywozem i utylizacją
gruzu, w uzgodnienu z Inwestorem - policzono
przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla roz-
biórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji
i Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw.
2022r. Wskaźnik procentowy 20,1%.
1*20.1/100=0.201m2.p.u./m2.p.u.

m2.
p.u.

49.3736 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na te-
renie budowy
STWiOR-poz.
2.1

Rozbiórka fragmentów ścian nadziemia obiek-
tu, wg wytycznych w projekcie, wraz z usunię-
ciem, posegregowaniem, wywozem i utylizacją
gruzu, w uzgodnieniu z Inwestorem - policzono
przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla roz-
biórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji
i Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw.
2022r. Wskaźnik procentowy 32,8%.
Uwaga: W związku z tym, że budynek jest w
ostrej granicy działki, przy której styka się z bu-
dynkiem gospodarczym prace rozbiórkowe na-
leży przeprowadzić w taki sposób, aby nie
stwarzały zagrożenia dla budynku sąsiadujące-
go. Nie wolno obalać ścian i słupów przez pod-
kopywanie lub podcinanie.
obmiar  = 245.640 m2.p.u.

m2.
p.u.

-- M --
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1* rozbiórka fragmentów ścian nadziemia obiektu,
wg wytycznych w projekcie, wraz z
usunięciem, posegregowaniem, popakowa-
niem, wywozem i utylizacją gruzu, w uzgodnie-
nu z Inwestorem - policzono przez analogię ry-
czałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "
Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów BCM
SEKOCENBUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik pro-
centowy 32,8%.
1*32.8/100=0.328m2.p.u./m2.p.u.

m2.
p.u.

80.5699 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na te-
renie budowy
STWiOR-poz.
2.1

Rozbiórka posadzek obiektu, wraz z usunię-
ciem, posegregowaniem, wywozem i utylizacją
gruzu, w uzgodnieniu z Inwestorem - policzono
przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla roz-
biórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji
i Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw.
2022r. Wskaźnik procentowy 3,2%.
obmiar  = 245.640 m2.p.u.

m2.
p.u.

-- M --
1* rozbiórka posadzek obiektu, wraz z usunię-

ciem, posegregowaniem, wywozem i utylizacją
gruzu, w uzgodnienu z Inwestorem - policzono
przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla roz-
biórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji
i Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw.
2022r. Wskaźnik procentowy 3,2%.
1*3.2/100=0.032m2.p.u./m2.p.u.

m2.
p.u.

7.8605 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na te-
renie budowy
STWiOR-poz.
2.1

Rozbiórka izolacji, podłoży obiektu, wraz z
usunięciem, posegregowaniem, wywozem i
utylizacją materiałów z rozbiórek, w uzgodnie-
niu z Inwestorem - policzono przez analogię ry-
czałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "
Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów BCM
SEKOCENBUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik pro-
centowy 9,4%.
obmiar  = 245.640 m2.p.u.

m2.
p.u.

-- M --
1* Rozbiórka izolacji, podłoży obiektu, wraz z

usunięciem, posegregowaniem, wywozem i
utylizacją materiałów z rozbiórek, w uzgodnie-
nu z Inwestorem - policzono przez analogię ry-
czałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "
Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów BCM
SEKOCENBUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik pro-
centowy 9,4%.
1*9.4/100=0.094m2.p.u./m2.p.u.

m2.
p.u.

23.0902 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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14
d.1

kalk. własna
na podstawie
projektu roz-
biórek i wizji
lokalnej na te-
renie budowy
STWiOR-poz.
2.1

Rozbiórka fundamentów obiektu, wg wytycz-
nych w projekcie, wraz z usunięciem, posegre-
gowaniem, wywozem i utylizacją gruzu, w uz-
godnieniu z Inwestorem - policzono przez ana-
logię ryczałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki gara-
żu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Remon-
tów BCM SEKOCENBUD" - II kw. 2022r.
Wskaźnik procentowy 19,1%.
Uwaga: Fundamenty rozbieranego budynku
usytuowane w ostrej granicy działki należy roz-
bierać odcinkami o długości jak to zostało po-
kazane na rys. K01. Wykop i segment należy
wykonać w jednym etapie w kolejności jak to
pokazano na rysunku. Należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na wykonywanie prac przy istnie-
jącym budynku w ostrej granicy działki. Na ry-
sunku pokazano orientacyjne położenie funda-
mentu istniejącego budynku na sąsiedniej
działce. Podczas prac budowlanych należy do-
kładnie określić położenie istniejącego funda-
mentu i tak dostosować prace aby go nie pod-
kopać i nie uszkodzić.
obmiar  = 245.640 m2.p.u.

m2.
p.u.

-- M --
1* Rozbiórka fundamentów obiektu, wg wytycz-

nych w projekcie, wraz z usunięciem, posegre-
gowaniem, wywozem i utylizacją gruzu, w uz-
godnienu z Inwestorem - policzono przez ana-
logię ryczałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki gara-
żu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Remon-
tów BCM SEKOCENBUD" - II kw. 2022r.
Wskaźnik procentowy 19,1%.
1*19.1/100=0.191m2.p.u./m2.p.u.

m2.
p.u.

46.9172 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
2.1.

Opłata za utylizację materiałów szkodliwych
(eternit) przez specjalistyczną firmę, zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
października 2015 r. w sprawie opłat za korzys-
tanie ze środowiska, (Dz.U. 2015 poz. 1875).
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia Zamawiającemu dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu na wysypisko odpadów
lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma
prowadząca rozbiórkę we własnym zakresie
ustala odbiorcę materiałów z rozbiórki.
obmiar  = 6.440 t

t

-- M --
1* opłata za utylizację pokrycia dachowego z

eternitu
1.01t/t

t 6.5044 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE. CPV-45100000-8- Przygo-
towanie terenu pod budowę. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gru-
zu. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2 ROBOTY ZIEMNE I STANU ZERO.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45112441-8- Trasowanie. CPV-45111250-5- Badanie gruntu. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia.
CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyj-
ne. CPV-45262500-6- Roboty murarskie. CPV-45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. 

16
d.2

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
2.2.

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym - pomiary przy wy-
tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji fundamen-
tów pod przebudowę budynku gospodarczego.
obmiar  = 371.795 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0559*0.955=0.053385r-g/m3
r-g 19.8483 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3
m3 0.0074 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.2

KNR 2-01
0206-02
STWiOR -
2.2.

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 1km, (doliczono doda-
tek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kołach środków transportu (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono
90% całości robót jako wykopy mechaniczne
ze skarpowaniem. Wykop pod projektowane
ławy fundamentowe pod przebudowę budynku
należy wykonać za pomocą sprzętu mecha-
nicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od
projektowanej rzędnej wykopu. Końcową głę-
bokość wykopu należy osiągnąć poprzez wy-
kop ręczny, bez naruszania naturalnej struktu-
ry gruntu. Wykonywane wykopy nie mogą na-
ruszać stateczności obiektów. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć
w wykopie na czas prowadzonych robót przez
podwieszenie lub podparcie. Wykopy wykony-
wać zgodnie z normą PN-83/8836-02 "Przewo-
dy podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Zalegające grunty nie-
nośne należy usunąć i zastąpić je piaskiem za-
gęszczonym mechanicznie warstwami gr. 0,
15-0,20m do stopnia Is= 0,98, zgodnie z PN-S-
02205, PN-99/B-06050.
obmiar  = 303.757 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.203r-g/m3
r-g 61.6627 0.00 0.00

2* 999 robocizna
0.031r-g/m3

r-g 9.4165 0.00 0.00

-- S --
3* 11162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3

0.0754m-g/m3
m-g 22.9033 0.00 0.00

4* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 61.2374 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.2

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
2.2.

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (kat. gr. III), (doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej
na kołach środków transportu (poz 2.8.3. zało-
żeń ogólnych KNR-2-01). Policzono ręcznie -
10% całości wykopów.
obmiar  = 33.751 m3

m3

-- R --
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1* 999 robocizna
2.69*0.955=2.56895r-g/m3

r-g 86.7046 0.00 0.00

2* 999 dodatek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wy-
noszonej na kołach środków transporu (poz
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01
0.031*0.955=0.029605r-g/m3

r-g 0.9992 0.00 0.00

-- S --
3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.34*1.10=0.374m-g/m3
m-g 12.6229 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.2

KNR 4-01
0104-02
STWiOR -
2.2.

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamentów o głę-
bokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w sąsiedz-
twie istniejącego budynku ławę fundamentową
należy wykonać w formie segmentów w kolej-
ności jak oznaczono na rys. K01. Na rysunku
pokazano orientacyjne położenie fundamentu
istniejącego budynku na sąsiedniej działce.
Podczas prac budowlanych należy dokładnie
określić położenie istniejącego fundamentu i
tak dostosować prace aby go nie podkopać i
nie uszkodzić.
obmiar  = 34.287 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.2r-g/m3
r-g 144.0054 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.2

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
2.2.

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km, (doliczono dodatek za oczyszcza-
nie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach
środków transportu (poz. 2.8.3. założeń ogól-
nych KNR-2-01) - ziemia z wykopów w są-
siedztwie istniejącego budynku wykonane w
etapach.
obmiar  = 34.287 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0383r-g/m3
r-g 1.3132 0.00 0.00

2* 999 dodatek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wy-
noszonej na kołach środków transporu (poz
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01
0.031r-g/m3

r-g 1.0629 0.00 0.00

-- S --
3* 11162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3

0.0664m-g/m3
m-g 2.2767 0.00 0.00

4* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0298m-g/m3

m-g 1.0218 0.00 0.00

5* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.1916m-g/m3

m-g 6.5694 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.2

kalk. własna
STWiOR -
2.2.

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-
konaniu wykopów.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-

konaniu wykopów.
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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22
d.2

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWiOR -
2.1.

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczysz-
czające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopów. Poziom wody określono na głę-
bokości 2,0m.
obmiar  = 5.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 21.0100 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 5.0000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.0500 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 5.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.2

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
2.2.

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym - pod ławami Ł-80 i Ł-160.
obmiar  = 12.699 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32r-g/m3
r-g 54.8597 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 13.7149 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.2

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
2.4.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
podkład betonowy gr. 10cm z betonu B-15
(C12/15) - podkłady pod ławami Ł-80 i Ł-160.
obmiar  = 12.699 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 66.7967 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

(C12/15)
1.03m3/m3

m3 13.0800 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.2

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - gruntowanie podłoża z
chudego betonu - bitumiczna emulsja gruntują-
ca wg wytycznych projektowych.
obmiar  = 126.990 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0733r-g/m2
r-g 9.3084 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór gruntujący - bitumiczna emulsja gruntu-

jąca - primer Szybki Grunt  lub równoważny
0.3kg/m2

kg 38.0970 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.1524 0.00 0.00
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R M S

5* 39000 śr. transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.1143 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.2

NNRNKB 202
0618-03
STWiOR -
2.6.

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
grzewalna podkładowa wg wytycznych projek-
towych, na chudym betonie pod ławy funda-
mentowe. W przypadku stwierdzenia w trakcie
robót ziemnych braku zawilgocenia gruntu do-
puszcza się ograniczenie izolacji do jednej
warstwy papy w uzgodnieniu z Inwestorem.
Krotność = 2
obmiar  = 126.990 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.13*2=0.26r-g/m2
r-g 33.0174 0.00 0.00

-- M --
2* 202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa

termozgrzewalna podkładowa fundamentowa
szybki profil
1.15*2=2.3m2/m2

m2 292.0770 0.00 0.00

3* 1020100 gaz propan-butan
0.1*2=0.2kg/m2

kg 25.3980 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.002*2=0.004m-g/m2
m-g 0.5080 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

m-g 0.7619 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.2

NNRNKB 202
0264b-02
STWiOR -
2.4.

(z.V) Ławy fundament.prostokątne o szer.do
0.8 m w deskowaniu systemowym - transp.
elem. deskowania ręcznie, betonow. przy uży-
ciu pompy do betonu na samochodzie - ławy Ł-
80cm. Beton towarowy z kruszywa naturalnego
B-30 (C25/30), wodoszczelny W8, konsysten-
cja mieszanki betonowej gęstoplastyczna w/c<
_0,5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN (RB500W),
ewentualna pomocnicza  A-I (St3SX-b), Klasa
ekspozycji XC2, XA2.
obmiar  = 29.687 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.64r-g/m3
r-g 78.3737 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30

(C25/30), wodoszczelny W8
1.015m3/m3

m3 30.1323 0.00 0.00

3* 2600999 krawędziaki iglaste kl.II
0.002m3/m3

m3 0.0594 0.00 0.00

4* 2303099 środek antyadhezyjny
0.2kg/m3

kg 5.9374 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 2x004 deskowanie systemowe - kpl.

0.63m-g/m3
m-g 18.7028 0.00 0.00

7* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.06m-g/m3

m-g 1.7812 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
0.12m-g/m3

m-g 3.5624 0.00 0.00

9* 45000 wibrator
0.06m-g/m3

m-g 1.7812 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28

d.2
NNRNKB 202
0264b-04
analogia
STWiOR -
2.4.

(z.V) Ławy fundament.prostokątne o szer.po-
nad 1.3 m w deskowaniu systemowym -
transp. elem. deskowania ręcznie, betonow.
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
- ławy Ł-160cm. Beton towarowy z kruszywa
naturalnego B-30 (C25/30), wodoszczelny W8,
konsystencja mieszanki betonowej gęstoplas-
tyczna w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN
(RB500W). Klasa ekspozycji XC2, XA2.
obmiar  = 29.000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.4r-g/m3
r-g 40.6000 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30

(C25/30), wodoszczelny W8
1.015m3/m3

m3 29.4350 0.00 0.00

3* 2600999 krawędziaki iglaste kl.II
0.001m3/m3

m3 0.0290 0.00 0.00

4* 2303099 środek antyadhezyjny
0.09kg/m3

kg 2.6100 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 2x004 deskowanie systemowe - kpl.

0.33m-g/m3
m-g 9.5700 0.00 0.00

7* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.06m-g/m3

m-g 1.7400 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
0.06m-g/m3

m-g 1.7400 0.00 0.00

9* 45000 wibrator
0.06m-g/m3

m-g 1.7400 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.2

KNR 2-02
0212-11
STWiOR -
2.4.

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrz-
nych - wieniec na ścianie fundamentowej z
bloczków na ławach Ł-80cm, (0,24x0,24m) i
wieniec spinający poszczególne segmenty fun-
damentów, ławy Ł-160cm, (0,24x0,55cm. Be-
ton towarowy z kruszywa naturalnego B-30
(C25/30), wodoszczelny W8, konsystencja
mieszanki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,
5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN (RB500W).
Klasa ekspozycji XC2, XA2.
obmiar  = 9.697 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7.5r-g/m3
r-g 72.7275 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30

(C25/30), wodoszczelny W8
1.02m3/m3

m3 9.8909 0.00 0.00

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.034m3/m3

m3 0.3297 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.016m3/m3

m3 0.1552 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.9kg/m3

kg 28.1213 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.85m-g/m3
m-g 8.2425 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
0.09m-g/m3

m-g 0.8727 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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30
d.2

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
2.4.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - ławy fundamentowe -
pręty żebrowane wg wytycznych projektowych.
Zbrojenie z prętów ze stali (# ) AIIIN (RB500W)
. układanych górą i dołem z zachowaniem otu-
liny c=50mm, wg projektu. W jednym przekroju
łączyć co najwyżej 30% prętów zbrojenia głów-
nego. Długość zakładów min 50 fi danego prę-
ta. Zakłady sąsiednich prętów rozsunąć wzglę-
dem siebie o min 60cm. Stosować systemowe
dystanse zbrojenia. Stosować normowe pro-
mienie gięcia prętów. Szczegółowy wykaz
zbrojenia, wg rysunków projektu konstrukcji.
obmiar  = 3.976 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 170.4909 0.00 0.00

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane  - stal konstrukcyjna  (# )

AIIIN (RB500W)
1.02t/t

t 4.0555 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 17.0968 0.00 0.00

5* 71231 nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 23.0608 0.00 0.00

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 19.0848 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 3.1808 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
1.6m-g/t

m-g 6.3616 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.2

KNR-W 2-02
0101-06 ana-
logia
STWiOR -
2.3.

Fundamenty z bloczków betonowych - ściany
fundamentowe murowane z bloczków betono-
wych kl.15MPa na zaprawie cementowej M10.
obmiar  = 15.547 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.57r-g/m3
r-g 86.5968 0.00 0.00

-- M --
2* 2200400 bloczki betonowe o wym 38x24x14cm,

kl.15MPa na zaprawie cementowej M10
82.3szt/m3

szt 1279.5181 0.00 0.00

3* 2380899 zaprawa cementow M 10
0.18m3/m3

m3 2.7985 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.2

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno -
pierwsza warstwa - izolacja ścian pionowych
ław i ścian fundamentowych, (ławy Ł-160cm -
tylko miejsca dostępne od strony wykopu) - 2x
roztwór do izolacji wg wytycznych projekto-
wych.
obmiar  = 267.099 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1095r-g/m2
r-g 29.2473 0.00 0.00

-- M --
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2* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania wg wytycz-
nych projektowych.
0.35kg/m2

kg 93.4847 0.00 0.00

3* 2301499 roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych
projektowych.
0.4kg/m2

kg 106.8396 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 śr. transportowy

0.0011m-g/m2
m-g 0.2938 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.2

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno  -
druga i następna warstwa - izolacja ścian pio-
nowych ław i ścian fundamentowych, (ławy Ł-
160cm - tylko miejsca dostępne od strony wy-
kopu) - 2x roztwór do izolacji wg wytycznych
projektowych.
obmiar  = 267.099 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0502r-g/m2
r-g 13.4084 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych

projektowych.
0.4kg/m2

kg 106.8396 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.0006m-g/m2
m-g 0.1603 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.2

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno - izo-
lacja ścian poziomych ław - 2x roztwór do izo-
lacji wg wytycznych projektowych.
obmiar  = 96.807 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0733r-g/m2
r-g 7.0960 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania wg wytycz-

nych projektowych.
0.3kg/m2

kg 29.0421 0.00 0.00

3* 2301499 roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych
projektowych.
0.4kg/m2

kg 38.7228 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.1162 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.0871 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

35
d.2

KNR 2-02
0602-10
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno - dru-
ga i następna warstwa - izolacja ścian pozio-
mych ław - 2x roztwór do izolacji wg wytycz-
nych projektowych.
obmiar  = 96.807 m2

m2
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-- R --
1* 999 robocizna

0.034r-g/m2
r-g 3.2914 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych

projektowych.
0.35kg/m2

kg 33.8825 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0007m-g/m2
m-g 0.0678 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0005m-g/m2

m-g 0.0484 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.2

KNR 2-02
0609-10
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych pionowe na zaprawie - ocieplenie
ścian zewnętrznych z bloczków betonowych
styropianem XPS gr 10cm wg wytycznych pro-
jektowych.
obmiar  = 60.909 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.5052r-g/m2
r-g 30.7712 0.00 0.00

-- M --
2* 1562699 styropian XPS gr 10cm

1.05m2/m2
m2 63.9545 0.00 0.00

3* 2380806 zaprawa cementowa M 50
0.012m3/m2

m3 0.7309 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.022m-g/m2
m-g 1.3400 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.2863 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.2

KNR 0-32
0629-03
STWiOR -
2.6.

Izolacja ścian fundamentowych folią kubełko-
wą mocowaną na klej - ścian fundamentowych
- izolacja ław i ścian zewnętrznych ocieplanych
styropianem XPS gr 10cm wg wytycznych pro-
jektowych.
obmiar  = 60.909 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.2724r-g/m2
r-g 16.5916 0.00 0.00

-- M --
2* 2390350 membrana - folia kubełkowa do izolacji funda-

mentów
1.125m2/m2

m2 68.5226 0.00 0.00

3* 1551510 klej do folii
0.3384dm3/m2

dm3 20.6116 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 śr. transportowy

0.00408m-g/m2
m-g 0.2485 0.00 0.00

6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.00213m-g/m2

m-g 0.1297 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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38
d.2

KNR 2-02
0617-07 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Montaż listwy zakończeniowej folii kubełkowej
obmiar  = 70.472 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2693r-g/m
r-g 18.9781 0.00 0.00

-- M --
2* 1562999 listwa systemowa zakończeniowa folii kubełko-

wej
1.05m/m

m 73.9956 0.00 0.00

3* 2301099 łączniki do listwy zakończenia folii kubełkowej
3szt/m

szt 211.4160 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 śr. transportowy

0.0027m-g/m
m-g 0.1903 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.2

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację
pozioma na ścianach fundamentowych z
bloczków betonowych i ławach na poziomie -0,
05m - bitumiczna emulsja gruntująca wg wy-
tycznych projektowych.
obmiar  = 31.439 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0733r-g/m2
r-g 2.3045 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór gruntujący - bitumiczna emulsja gruntu-

jąca - primer Szybki Grunt  lub równoważny
0.3kg/m2

kg 9.4317 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.0377 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.0283 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.2

NNRNKB 202
0618-03
STWiOR -
2.6.

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
grzewalna podkładowa wg wytycznych projek-
towych, na ścianach fundamentowych z blocz-
ków betonowych i ławach na poziomie -0,05m.
Dopuszcza się ograniczenie izolacji do jednej
warstwy papy w uzgodnieniu z Inwestorem.
Krotność = 2
obmiar  = 31.439 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.13*2=0.26r-g/m2
r-g 8.1741 0.00 0.00

-- M --
2* 202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa

termozgrzewalna podkładowa fundamentowa
szybki profil
1.15*2=2.3m2/m2

m2 72.3097 0.00 0.00

3* 1020100 gaz propan-butan
0.1*2=0.2kg/m2

kg 6.2878 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
5* 34000 wyciąg

0.002*2=0.004m-g/m2
m-g 0.1258 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

m-g 0.1886 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.2

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
2.2.

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym - wykonanie podbudowy pod
posadzki gr. 73,0cm z piasku zagęszczalnego,
(W1,W2), R-wsp. 0,25
obmiar  = 153.402 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32*1*0.25=1.08r-g/m3
r-g 165.6742 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 165.6742 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.2

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is =
1,00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) -
zasypek wykopów.
obmiar  = 153.402 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 26.4577 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 13.9314 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.2

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
2.4.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
płyta betonowy gr. 15cm z betonu B-15 (C12/
15) - płyty betonowe pod posadzki W1, W2, wg
projektu.
obmiar  = 27.410 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 144.1766 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

(C12/15)
1.03m3/m3

m3 28.2323 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.2

KNR 2-02
0617-0 analo-
gia
STWiOR -
2.6.

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyj-
nych  - dylatacja obwodowa posadzek i podkła-
dów pianką dylatacyjną wokół ścian i innych
elementów konstrukcyjnych.
obmiar  = 90.680 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2693r-g/m
r-g 24.4201 0.00 0.00

-- M --
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2* 1562999 taśma dylatacyjna  - pianka gr.5mm
1.05m/m

m 95.2140 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0042m-g/m
m-g 0.3809 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0027m-g/m

m-g 0.2448 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.2

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację
pozioma płyty betonowej gr. 15cm z betonu B-
15 C(12/15) - podkłady pod posadzki W1, W2 -
bitumiczna emulsja gruntująca wg wytycznych
projektowych.
obmiar  = 210.143 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0733r-g/m2
r-g 15.4035 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór gruntujący - bitumiczna emulsja gruntu-

jąca - primer Szybki Grunt  lub równoważny
0.3kg/m2

kg 63.0429 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.2522 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.1891 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

46
d.2

NNRNKB 202
0618-03
STWiOR -
2.6.

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
grzewalna podkładowa wg wytycznych projek-
towych na płycie betonowej gr. 15cm z betonu
B-15 C(12/15) - podkłady pod posadzki W1,
W2. Dopuszcza się ograniczenie izolacji do
jednej warstwy papy w uzgodnieniu z Inwesto-
rem.
Krotność = 2
obmiar  = 210.143 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.13*2=0.26r-g/m2
r-g 54.6372 0.00 0.00

-- M --
2* 202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa

termozgrzewalna podkładowa fundamentowa
szybki profil
1.15*2=2.3m2/m2

m2 483.3289 0.00 0.00

3* 1020100 gaz propan-butan
0.1*2=0.2kg/m2

kg 42.0286 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.002*2=0.004m-g/m2
m-g 0.8406 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

m-g 1.2609 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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47
d.2

KNR 2-02
0609-03
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa - izolacja posadzek
styropianem EPS 100 038, gr 10cm - podkłady
pod posadzki W2.
obmiar  = 97.860 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 8.7193 0.00 0.00

-- M --
2* 1562699 płyty styropianowe EPS 100 038, gr 10cm

1.05m2/m2
m2 102.7530 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.3132 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.4599 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.2

KNR 2-02
0609-03
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa - izolacja posadzek
styropianem EPS 100 038, gr 15cm - podkłady
pod posadzki W1.
obmiar  = 84.870 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 7.5619 0.00 0.00

-- M --
2* 1562699 płyty styropianowe EPS 100 038, gr 15cm

1.05m2/m2
m2 89.1135 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.2716 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.3989 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

49
d.2

KNR 2-02
0607-01
STWiOR -
2.6.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej PE, gr 0,2mm, poziome
podposadzkowe - izolacja posadzek z wywinię-
ciem na ściany.
obmiar  = 210.140 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 75.5663 0.00 0.00

-- M --
2* 2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
0.5kg/m2

kg 105.0700 0.00 0.00

3* 1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) PE, gr
0,2mm
1.2m2/m2

m2 252.1680 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 2.3536 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.4290 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

50
d.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
STWiOR -
2.4.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 13.5 mm zatarte na
gładko - szlichta cementowa gr 12 - 15cm ze
spadkiem 0,5%, z siatka zgrzewaną - -posadz-
ki W2 w garażach - pom. 12,13,14,15.
obmiar  = 97.860 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.5872r-g/m2
r-g 57.4634 0.00 0.00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa M 12

0.0206-1*0.0105=0.0101m3/m2
m3 0.9884 0.00 0.00

3* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 35
0.0003t/m2

t 0.0294 0.00 0.00

4* 2300400 masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 6.8502 0.00 0.00

5* 3950101 drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 11.7432 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.0313-1*0.0158=0.0155m-g/m2
m-g 1.5168 0.00 0.00

8* 39599 środek transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.0587 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.2

KNR 2-02
1106-07
STWiOR -
2.4.

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie
siatką stalową zgrzewaną podkładów jw.
obmiar  = 97.860 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.074r-g/m2
r-g 7.2416 0.00 0.00

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa zgrzewana do zbrojenia posa-

dzek
1.02m2/m2

m2 99.8172 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.1076 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.1664 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

52
d.2

KNR 2-02
0617-0 analo-
gia
STWiOR -
2.6.

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyj-
nych - dylatacja obwodowa posadzek i podkła-
dów pianką dylatacyjną wokół ścian i innych
elementów konstrukcyjnych.
obmiar  = 41.240 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2693r-g/m
r-g 11.1059 0.00 0.00

-- M --
2* 1562999 taśma dylatacyjna  - pianka gr.5mm

1.05m/m
m 43.3020 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0042m-g/m
m-g 0.1732 0.00 0.00
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5* 39000 śr. transportowy
0.0027m-g/m

m-g 0.1113 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

53
d.2

wycena indy-
widualna na
podstawie
projektów
branżowych
STWiOR -
2.3.

Dopłata za wykonanie podejść w podkładach
pod posadzki podejść do poziomów podpo-
sadzkowych kanalizacji.
obmiar  = 35.000 m

m

-- M --
1* dopłata za wykonanie podejść w podkładach

pod posadzki podejść do poziomów podpo-
sadzkowych kanalizacji.
1m/m

m 35.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.2

KNR 2-02
1102-02
STWiOR -
2.3.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko - szlichta zbrojona, dylatowana gr. 8cm,
wg W1 - pom. użytkowe.
obmiar  = 182.730 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.6588r-g/m2
r-g 120.3825 0.00 0.00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 3.7642 0.00 0.00

3* 1701100 cement 35 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0548 0.00 0.00

4* 2300400 masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 12.7911 0.00 0.00

5* 3950101 drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 21.9276 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 5.7194 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.1096 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

55
d.2

KNR 2-02
1102-03
STWiOR -
2.3.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm  - szlichta zbrojona,
dylatowana gr. 8cm, wg W1 - pom. użytkowe.
Krotność = 6
obmiar  = 182.730 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0716*6=0.4296r-g/m2
r-g 78.5008 0.00 0.00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa M 12

0.0105*6=0.063m3/m2
m3 11.5120 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0158*6=0.0948m-g/m2
m-g 17.3228 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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56
d.2

KNR 2-02
1106-07
STWiOR -
2.4.

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie
siatką stalową zgrzewaną szlichty jw.
obmiar  = 182.730 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.074r-g/m2
r-g 13.5220 0.00 0.00

-- M --
2* 1331799 siatka stalowa zgrzewana do zbrojenia posa-

dzek
1.02m2/m2

m2 186.3846 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.2010 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.3106 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

57
d.2

KNR 2-02
0617-0 analo-
gia
STWiOR -
2.6.

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyj-
nych  - dylatacja obwodowa posadzek i podkła-
dów pianką dylatacyjną wokół ścian i innych
elementów konstrukcyjnych.
obmiar  = 130.599 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2693r-g/m
r-g 35.1703 0.00 0.00

-- M --
2* 1562999 taśma dylatacyjna  - pianka gr.5mm

1.05m/m
m 137.1290 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0042m-g/m
m-g 0.5485 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0027m-g/m

m-g 0.3526 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

58
d.2

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
2.2.

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III (przyjęto  85% całości robót i wsp.
do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprzę-
tem przy zasypkach) - zasypki budynku pias-
kiem i gruntem z wykopów (30% z całości wy-
kopów), zagęszczone do wskaźnika Is = 1,0,
zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050.
obmiar  = 45.090 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*60/100=0.648m3/m3
m3 29.2183 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135*5=0.0675m-g/m3
m-g 3.0436 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

59
d.2

KNR 2-01
0502-01
STWiOR -
2.2.

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budo-
wli  przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-II (przyję-
to  15% całości robót) - zasypki budynku pias-
kiem i gruntem z wykopów (30% z całości wy-
kopów), zagęszczone do wskaźnika Is = 1,0,
zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050.
obmiar  = 7.957 m3

m3
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-- R --
1* 999 robocizna

3.01*0.955=2.87455r-g/m3
r-g 22.8728 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*60/100=0.648m3/m3
m3 5.1561 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

60
d.2

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
2.2.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is =
1,00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) -
zasypek wykopów.
obmiar  = 53.047 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 9.1492 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 4.8175 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

61
d.2

STWiOR - 01
kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych

Dowóz piasku na zasypki fundamentów.
obmiar  = 181.969 m3

m3

-- M --
1* dowóz pospółki i piasku na zasypki fundamen-

tów.
1.23m3/m3

m3 223.8219 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

62
d.2

kalk. własna
STWiOR -
2.2.

Opłata za badanie zagęszczenia zasypki - za-
sypek stanu zero.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypki - za-

sypek stanu zero.
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

63
d.2

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
2.2.

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
na dalsze przyjęte do 0,5km - policzono wywóz
nadmiaru ziemi z wykopów na odległość 10km.
Krotność = 20
obmiar  = 334.616 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 71.6078 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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64
d.2

kalk. własna
STWiOR -
2.1.

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pów. Wykonawca zobowiązany jest do przed-
stawienia na żądanie Zamawiającego doku-
mentu stwierdzającego wywiezienie ziemi z
wykopów na wysypisko odpadów lub przekaza-
nie materiału do recyklingu. Firma prowadząca
rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę
ziemi.
obmiar  = 334.616 m3

m3

-- M --
1* utylizacja ziemi z wykopów

1m3/m3
m3 334.6160 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I STANU ZERO.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty
ziemne. CPV-45112441-8- Trasowanie. CPV-45111250-5- Badanie gruntu. CPV-4526235-9-
Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262500-6- Roboty murarskie. CPV-
45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3 KONSTRUKCJE NAZIEMNE CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV- 45262600-7- Różne
specjalne roboty budowlane. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262500-6- Roboty mu-
rarskie. CPV - 45410000-4- Tynkowanie. 

65
d.3

KNR 2-02
0107-01
STWiOR -
2.3.

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości do 4.5 m z bloczków z bet. komórko-
wego grubości 24 cm - ściany zewnętrzne z
bloczków z betonu komórkowego klasy 3,0/
500, średnia wytrzymałość na ściskanie 3,
0Mpa, gęstość produktu 500kg/m3, gr. 24cm,
na zaprawie systemowej lub na zaprawie mu-
rarskiej M 10+.
obmiar  = 286.103 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.09r-g/m2
r-g 311.8523 0.00 0.00

-- M --
2* 2200151 bloczki z betonu komórkowego 59x24x24  kla-

sy 3,0/500, średnia wytrzymałość na ściskanie
3,0Mpa, gęstość produktu 500kg/m3, gr. 24cm
7.1szt./m2

szt. 2031.3313 0.00 0.00

3* 2380899 zaprawa murarska M 10+.
100*0.24/0.25*0.8=76.8kg/m2

kg 21972.7104 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

66
d.3

KNR 2-02
0107-01
STWiOR -
2.3.

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości do 4.5 m z bloczków z bet. komórko-
wego grubości 24 cm - ściany wewnętrzne z
bloczków z betonu komórkowego klasy 3,0/
500, średnia wytrzymałość na ściskanie 3,
0Mpa, gęstość produktu 500kg/m3, gr. 24cm,
na zaprawie systemowej lub na zaprawie za-
prawie murarskiej M 10+.
obmiar  = 133.729 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.09r-g/m2
r-g 145.7646 0.00 0.00

-- M --
2* 2200151 bloczki z betonu komórkowego 59x24x24  kla-

sy 3,0/500, średnia wytrzymałość na ściskanie
3,0Mpa, gęstość produktu 500kg/m3, gr. 24cm
8.1szt./m2

szt. 1083.2049 0.00 0.00

3* 2380899 zaprawa murarska M 10+.
100*0.24/0.25*0.8=76.8kg/m2

kg 10270.3872 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

67
d.3

KNR 2-02
0126-02
STWiOR -
2.3.

Otwory na drzwi w ścianach murowanych gru-
bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków - ściany zewnętrzne z bloczków z be-
tonu komórkowego klasy 3,0/500, średnia wy-
trzymałość na ściskanie 3,0Mpa, gęstość pro-
duktu 500kg/m3, gr. 24cm, na zaprawie syste-
mowej lub na zaprawie cem-wap M 5.
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2.14r-g/szt
r-g 4.2800 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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68
d.3

KNR 2-02
0126-01
STWiOR -
2.3.

Otwory na okna w ścianach murowanych gru-
bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków -- ściany zewnętrzne z bloczków z
betonu komórkowego klasy 3,0/500, średnia
wytrzymałość na ściskanie 3,0Mpa, gęstość
produktu 500kg/m3, gr. 24cm, na zaprawie
systemowej lub na zaprawie cem-wap M 5.
obmiar  = 8.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1.55r-g/szt
r-g 12.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

69
d.3

KNR 2-02
0126-05
STWiOR -
2.3.

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie
nadproży prefabrykowanych 2xL19-N- ściany
zewnętrzne na otworami okiennymi i drzwiowy-
mi.
obmiar  = 27.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2r-g/m
r-g 5.4000 0.00 0.00

-- M --
2* 1900299 nadproża prefabrykowane L 19

1.02m/m
m 27.5400 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.5400 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

70
d.3

KNR 2-02
0121-03
STWiOR -
2.3.

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobeto-
nowych grubości 12 cm - ścianki działowe gr.
12cm, z betonu komórkowego 59x24x12 cm.
obmiar  = 55.204 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.79r-g/m2
r-g 43.6112 0.00 0.00

-- M --
2* 2200899 płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm

7.2szt./m2
szt. 397.4688 0.00 0.00

3* 2380899 zaprawa murarska M 10+.
40kg/m2

kg 2208.1600 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 3.8643 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

71
d.3

KNR 2-02
0126-02 -
analogia
STWiOR -
2.3.

Otwory na drzwi w ścianach murowanych -
ścianki działowe (R-wsp. -0,5).
obmiar  = 9.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2.14*1*0.5=1.07r-g/szt
r-g 9.6300 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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72
d.3

KNR 2-02
0617-06 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyj-
nych poziomych - usztywnianie ścianek działo-
wych pianką montażową na styku ścianek ze
stropem. Po otynkowaniu styk wykończony
elastycznym silikonem.
obmiar  = 22.095 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2651r-g/m
r-g 5.8574 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 silikon akrylowy

0.1kg/m
kg 2.2095 0.00 0.00

3* 2300299 pianka montażowa
0.2kg/m

kg 4.4190 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.0884 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0031m-g/m

m-g 0.0685 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

73
d.3

KNR 2-02
0122-07 ana-
logia
STWiOR -
2.3.

Wentylacyjne kanały z pustaków - kanały wen-
tylacyjne z systemowych kształtek wentylacyj-
nych keramzytobetonowych murowane od
stropu. Ocieplone wełną mineralną gr. min. 5
cm. Od dołu pod stropem skrzynki wentylacyj-
ne - kratki obudowane płytami GKBI.
obmiar  = 38.820 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.54r-g/m
r-g 20.9628 0.00 0.00

-- M --
2* 2200599 systemowe kształtki wentylacyjne keramzyto-

betonowe
3.8*1.3=4.94szt./m

szt. 191.7708 0.00 0.00

3* 2380899 zaprawa do pustaków keramzytowych
0.01m3/m

m3 0.3882 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.05m-g/m
m-g 1.9410 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

74
d.3

KNR 0-23
2613-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny mineralnej skalnej twardej w
sztywnych płytach lub równoważne albo o lep-
szych parametrach technicznych, klejona -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 5cm do
ścianek zewnętrznych kominów wentylacyj-
nych.
obmiar  = 35.853 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.438r-g/m2
r-g 51.5566 0.00 0.00

-- M --
2* 2310499 płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej

twardej w sztywnych płytach lub równoważne
albo o lepszych parametrach technicznych,
klejone i kołkowane, gr. 5cm
1.05m2/m2

m2 37.6457 0.00 0.00

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6kg/m2

kg 215.1180 0.00 0.00
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4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny

0.018m-g/m2
m-g 0.6454 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0142m-g/m2

m-g 0.5091 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

75
d.3

KNR 0-23
2613-06
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach.
obmiar  = 35.853 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.623r-g/m2
r-g 22.3364 0.00 0.00

-- M --
2* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6kg/m2
kg 215.1180 0.00 0.00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego elewacyjna
1.135m2/m2

m2 40.6932 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny

0.008m-g/m2
m-g 0.2868 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0059m-g/m2

m-g 0.2115 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

76
d.3

kalk. własna
STWiOR -
2.3.

Wykonanie dodatkowych połączeń i klamer
systemowych kształtek wentylacyjnych keram-
zytobetonowych i ocieplenia z wełny ponad da-
chem w celu ich usztywnienia i mocowania.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie dodatkowych połączeń i klamer

systemowych kształtek wentylacyjnych keram-
zytobetonowych i ocieplenia z wełny ponad da-
chem w celu ich usztywnienia i mocowania.
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

77
d.3

KNR 0-23
2613-08
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny/styropianu - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 69.720 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.22r-g/m
r-g 15.3384 0.00 0.00

-- M --
2* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

0.9kg/m
kg 62.7480 0.00 0.00

3* 1220200 kątownik aluminiowy ochronny z siatka do wy-
praw elewacyjnych
1.176m/m

m 81.9907 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0488 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0349 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78

d.3
KNR 0-17
0927-01
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
- jednokrotne gruntowanie emulsją
podtynkową.
obmiar  = 35.853 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.105r-g/m2
r-g 3.7646 0.00 0.00

-- M --
2* 1552320 emulsja gruntująca podtynkowa tynku cienko-

warstwowego
0.3dm3/m2

dm3 10.7559 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0143 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

79
d.3

KNR 2-02
0219-05
STWiOR -
2.4.

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm z
betonu zwykłego z kruszywa naturalnego B-25
(C20/25).
obmiar  = 3.041 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.24r-g/m2
r-g 9.8528 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30

(C25/30)
0.071m3/m2

m3 0.2159 0.00 0.00

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.014m3/m2

m3 0.0426 0.00 0.00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6kg/m2

kg 1.8246 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.15m-g/m2
m-g 0.4562 0.00 0.00

7* 39000 śr. transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0304 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

80
d.3

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
2.4.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane (# )
AIIIN (RB500W) - zbrojenie czapek komino-
wych jw.
obmiar  = 0.011 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 0.4717 0.00 0.00

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane  - stal konstrukcyjna  (# )

AIIIN (RB500W)
1.002t/t

t 0.0110 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.0473 0.00 0.00

5* 71231 nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.0638 0.00 0.00

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.0528 0.00 0.00
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7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0088 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0176 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

81
d.3

KNR 4-01
0419-02
STWiOR -
2.1.

Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-
wodzie od 2 do 5 m.
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

7.64r-g/szt.
r-g 45.8400 0.00 0.00

-- M --
2* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane

0.075m3/szt.
m3 0.4500 0.00 0.00

3* 2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.054m3/szt.

m3 0.3240 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.03m3/szt.

m3 0.1800 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.94kg/szt.

kg 5.6400 0.00 0.00

6* 1341299 klamry ciesielskie
11.4*0.3=3.42kg/szt.

kg 20.5200 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

82
d.3

NNRNKB 202
0268a-02
STWiOR -
2.4.

(z.V) Stropy w desk. systemowym - transp.
elem. deskow. żurawiem, betonow. za pom.
pompy do betonu na samochod. - pł. gr. 10cm
i pow.między belkami lub ścian.do 10 m2 - pły-
ta żelbetowa stropu nad parterem gr. 18cm.
Beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30
(C25/30), konsystencja mieszanki betonowej
gęstoplastyczna w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna (
# ) AIIIN (RB500W). Klasa ekspozycji XC3.
Przejścia instalacyjne należy sprawdzić w pro-
jektach branżowych. Inwestor dopuszcza moż-
liwość zastosowania innej technologii wykona-
nia stropu, np. przez zastosowanie prefabryka-
cji typu filigran, pod warunkiem opracowania
na własny koszt dokumentacji warsztatowej i
uzyskanie jej zatwierdzenia przez projektanta.
obmiar  = 256.222 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.05r-g/m2
r-g 269.0331 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30

(C25/30)
0.102m3/m2

m3 26.1346 0.00 0.00

3* 2670199 sklejka wodoodporna grub. 22 mm
0.0015m3/m2

m3 0.3843 0.00 0.00

4* 2303099 środek antyadhezyjny
0.07kg/m2

kg 17.9355 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 2x004 deskowanie systemowe - kpl.

0.25m-g/m2
m-g 64.0555 0.00 0.00

7* 31000 żuraw do 5t
0.04m-g/m2

m-g 10.2489 0.00 0.00

8* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.01m-g/m2

m-g 2.5622 0.00 0.00

9* 39000 śr. transportowy
0.06m-g/m2

m-g 15.3733 0.00 0.00

10* 45000 wibrator
0.01m-g/m2

m-g 2.5622 0.00 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

83
d.3

NNRNKB 202
0268a-04
STWiOR -
2.4.

(z.V) Stropy w desk. systemowym - transp.
elem. deskow. żurawiem, betonow. za pom.
pompy do betonu na samochod. - dod. za każ-
dy nast. 1 cm grub.płyty (do 18cm)  - płyta żel-
betowa stropu nad parterem gr. 18cm. Beton
towarowy z kruszywa naturalnego B-30 (C25/
30), konsystencja mieszanki betonowej gęstop-
lastyczna w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna ( # )
AIIIN (RB500W). Klasa ekspozycji XC3.
Krotność = 8
obmiar  = 256.222 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.003*8=0.024r-g/m2
r-g 6.1493 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30

(C25/30)
0.01*8=0.08m3/m2

m3 20.4978 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 2x004 deskowanie systemowe - kpl.

0.001*8=0.008m-g/m2
m-g 2.0498 0.00 0.00

5* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.001*8=0.008m-g/m2

m-g 2.0498 0.00 0.00

6* 45000 wibrator
0.001*8=0.008m-g/m2

m-g 2.0498 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

84
d.3

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
2.4.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - strop nad parterem - prę-
ty żebrowane wg wytycznych projektowych.
Zbrojenie z prętów ze stali (# ) AIIIN (RB500W)
. układanych górą i dołem z zachowaniem otu-
liny zbrojenia konstrukcyjnego c=30mm, wg
projektu. W jednym przekroju łączyć co najwy-
żej 30% prętów zbrojenia głównego. Długość
zakładów min 50 fi danego pręta. Zakłady są-
siednich prętów rozsunąć względem siebie o
min 60cm. Stosować systemowe dystanse
zbrojenia. Stosować normowe promienie gięcia
prętów. Szczegółowy wykaz zbrojenia, wg ry-
sunków projektu konstrukcji.
obmiar  = 2.358 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 101.1110 0.00 0.00

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane  - stal konstrukcyjna  (# )

AIIIN (RB500W)
1.02t/t

t 2.4052 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 10.1394 0.00 0.00

5* 71231 nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 13.6764 0.00 0.00

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 11.3184 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 1.8864 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
1.6m-g/t

m-g 3.7728 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85

d.3
KNR 2-02
0206-06 ana-
logia
STWiOR -
2.4.

Dodatek za obramowanie otworów technolo-
gicznych w stropach jw.
obmiar  = 12.811 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.32r-g/m
r-g 4.0995 0.00 0.00

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0.003m3/m
m3 0.0384 0.00 0.00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/m

kg 0.2562 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.07m-g/m
m-g 0.8968 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1281 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

86
d.3

KNR 2-02
0211-01
STWiOR -
2.4.

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o
grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane -
trzpienie T1, (0,24x0,24m). Beton towarowy z
kruszywa naturalnego B-30 (C25/30), konsys-
tencja mieszanki betonowej gęstoplastyczna
w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN
(RB500W). Klasa ekspozycji XC3.
obmiar  = 1.081 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

19.26r-g/m3
r-g 20.8201 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30

(C25/30)
1.02m3/m3

m3 1.1026 0.00 0.00

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.02m3/m3

m3 0.0216 0.00 0.00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.63kg/m3

kg 0.6810 0.00 0.00

5* 1120699 drut stalowy okrągły
1.8kg/m3

kg 1.9458 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

1.75m-g/m3
m-g 1.8918 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
0.06m-g/m3

m-g 0.0649 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

87
d.3

NNRNKB 202
0271b-03
STWiOR -
2.4.

(z.V) Belki i podciągi o stos. obw. do przekr. do
12 w desk. systemowym- transp. elem. desk.
wyciągiem, betonow. przy użyciu pompy do
bet. na samochodzie - belki, nadproża P1,P2,
P3. Beton towarowy z kruszywa naturalnego B-
30 (C25/30), konsystencja mieszanki betono-
wej gęstoplastyczna w/c<_0,5. Stal konstruk-
cyjna ( # ) AIIIN (RB500W). Klasa ekspozycji
XC3.
obmiar  = 7.579 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

14.24r-g/m3
r-g 107.9250 0.00 0.00
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-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30

(C25/30)
1.02m3/m3

m3 7.7306 0.00 0.00

3* 2670199 sklejka wodoodporna grub. 22 mm
0.016m3/m3

m3 0.1213 0.00 0.00

4* 2600999 krawędziaki iglaste kl.II
0.007m3/m3

m3 0.0531 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.17kg/m3

kg 1.2884 0.00 0.00

6* 2303099 środek antyadhezyjny
0.74kg/m3

kg 5.6085 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 2x004 deskowanie systemowe - kpl.

3.39m-g/m3
m-g 25.6928 0.00 0.00

9* 34000 wyciąg
0.83m-g/m3

m-g 6.2906 0.00 0.00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.6063 0.00 0.00

11* 39000 śr. transportowy
0.93m-g/m3

m-g 7.0485 0.00 0.00

12* 45000 wibrator
0.08m-g/m3

m-g 0.6063 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

88
d.3

KNR 2-02
0212-12
STWiOR -
2.4.

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrz-
nych o szerokości do 30 cm - wieniec W1, (0,
24x0,24m). Beton towarowy z kruszywa natu-
ralnego B-30 (C25/30), konsystencja mieszan-
ki betonowej gęstoplastyczna w/c<_0,5. Stal
konstrukcyjna ( # ) AIIIN (RB500W). Klasa
ekspozycji XC3.
obmiar  = 7.071 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

11.71r-g/m3
r-g 82.8014 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30

(C25/30)
1.02m3/m3

m3 7.2124 0.00 0.00

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.048m3/m3

m3 0.3394 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.027m3/m3

m3 0.1909 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.3kg/m3

kg 30.4053 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.96m-g/m3
m-g 6.7882 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
0.18m-g/m3

m-g 1.2728 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

89
d.3

KNR 2-02
0212-11
STWiOR -
2.4.

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrz-
nych - wieniec W1, (0,24x0,24m). Beton towa-
rowy z kruszywa naturalnego B-30 (C25/30),
konsystencja mieszanki betonowej gęstoplas-
tyczna w/c<_0,5. Stal konstrukcyjna ( # ) AIIIN
(RB500W). Klasa ekspozycji XC3.
obmiar  = 2.074 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7.5r-g/m3
r-g 15.5550 0.00 0.00
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-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30

(C25/30)
1.02m3/m3

m3 2.1155 0.00 0.00

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.034m3/m3

m3 0.0705 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.016m3/m3

m3 0.0332 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.9kg/m3

kg 6.0146 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.85m-g/m3
m-g 1.7629 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
0.09m-g/m3

m-g 0.1867 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

90
d.3

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
2.4.

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - trzpienie, podciągi, wień-
ce - pręty żebrowane wg wytycznych projekto-
wych. Zbrojenie z prętów ze stali (# ) AIIIN
(RB500W). układanych górą i dołem z zacho-
waniem otuliny zbrojenia konstrukcyjnego c=
30mm, wg projektu. W jednym przekroju łą-
czyć co najwyżej 30% prętów zbrojenia głów-
nego. Długość zakładów min 50 fi danego prę-
ta. Zakłady sąsiednich prętów rozsunąć wzglę-
dem siebie o min 60cm. Stosować systemowe
dystanse zbrojenia. Stosować normowe pro-
mienie gięcia prętów. Szczegółowy wykaz
zbrojenia, wg rysunków projektu konstrukcji.
obmiar  = 1.530 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 65.6064 0.00 0.00

-- M --
2* 1102399 pręty żebrowane  - stal konstrukcyjna  (# )

AIIIN (RB500W)
1.02t/t

t 1.5606 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 6.5790 0.00 0.00

5* 71231 nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 8.8740 0.00 0.00

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 7.3440 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 1.2240 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
1.6m-g/t

m-g 2.4480 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: KONSTRUKCJE NAZIEMNE CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyj-
ne. CPV- 45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-4526235-9- Betonowanie
bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie.
CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262500-6- Roboty murarskie. CPV - 45410000-
4- Tynkowanie. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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4 DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45260000-7-
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  roboty specjalistyczne.
CPV-45261100-5- Wykonanie konstrukcji dachowych. CPV-45261210-9- Wykonywanie pokryć dachowych.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-45320000-6-
Roboty izolacyjne. 

91
d.4

KNR 2-02
0401-03 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Więźba dachowa z tarcicy nasyconej o rozpię-
tości 9 m, układ płatwiowo - krokwiowy podpar-
ty ścianami stolcowymi, jednospadowa, o na-
chyleniu 14*. Konstrukcja więźby z drewna
sosnowego klasy C24. Krokwie o przekroju
12x20cm w rozstawie co ok. 1,0 m opierają się
na ścianach zewnętrznych oraz na płatwiach
pośrednich. Płatwie o przekroju 14x18cm pod-
parte słupkami 14x14cm z mieczami 14x14cm,
murłaty i podwaliny o przekroju 14x14cm. Mur-
łatę należy układać na pasku izolacyjnym z pa-
py podkładowej i kotwić do wieńca za pomocą
kotew o średnicy 16mm zostawionych co
60cm. Stężenie wiatrowe więźby dachowej na-
leży wykonać np. z taśm stalowych systemo-
wych lub w postaci wiatrownic drewnianych.
Konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć
środkiem ogniochronnym do stopnia trudnoza-
palności NRO oraz środkami impregnującymi i
chroniącymi przed korozją biologiczną.
obmiar  = 285.354 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.54r-g/m2
r-g 154.0912 0.00 0.00

-- M --
2* 2640102 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 50-75 mm kl.II
0.009*3=0.027m3/m2

m3 7.7046 0.00 0.00

3* 2641805 krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0.003*3=0.009m3/m2

m3 2.5682 0.00 0.00

4* 2640703 deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm
kl.II
0.003m3/m2

m3 0.8561 0.00 0.00

5* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki, łączniki systemowe
0.14kg/m2

kg 39.9496 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.11kg/m2

kg 31.3889 0.00 0.00

7* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
0.05m2/m2

m2 14.2677 0.00 0.00

8* 1412206 Fobos M-4
0.01kg/m2

kg 2.8535 0.00 0.00

9* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 2.8535 0.00 0.00

11* 39000 śr. transportowy
0.01m-g/m2

m-g 2.8535 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

92
d.4

KNR 4-01
0631-01
STWiOR -
2.8.

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i
krawędziaków - konstrukcji dachu budynku do
uzyskania stopnia trudnozapalności NRO - pię-
ciokrotnie metodą natryskową preparatem np.
FOBOS M-4, wg instrukcji producenta, (wsp.
M-2,0, R - wsp. 0,5).
(Uwaga: - wszystkie materiały z nazwą produ-
centa można zastąpić innymi o identycznych
parametrach technicznych, posiadające wszys-
tkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczają-
ce do stosowania w budownictwie. Zamiana
wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z
biurem projektowym i Inwestorem).
obmiar  = 285.354 m2

m2

-- R --
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R M S

1* 999 robocizna
0.32*1*0.5=0.16r-g/m2

r-g 45.6566 0.00 0.00

-- M --
2* 1481202 Fobos M-4

0.3*2=0.6kg/m2
kg 171.2124 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

93
d.4

KNR K-05
0104-06
STWiOR -
2.8.

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania,
rozstaw krokwi do 100 cm - kontrłaty 25x50mm
na dachu i podcieniach zewnętrznych.
obmiar  = 334.634 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1r-g/m2
r-g 33.4634 0.00 0.00

-- M --
2* k050008 łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II - kontrła-

ty 25x50mm na dachu na krokwiach  i podcie-
niach zewnętrznych.
0.0015*1.8=0.0027m3/m2

m3 0.9035 0.00 0.00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/m2

kg 6.6927 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.008m-g/m2
m-g 2.6771 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.008m-g/m2

m-g 2.6771 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

94
d.4

KNR K-05
0102-01
STWiOR -
2.8.

Mocowanie folii dachowej na dachu i podcie-
niach zewnętrznych.
obmiar  = 384.829 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.098r-g/m2
r-g 37.7132 0.00 0.00

-- M --
2* k050001 folia dachowa wysokoprzepuszczalna

1.1m2/m2
m2 423.3119 0.00 0.00

3* k050004 wkładka wentylacyjna
0.2szt./m2

szt. 76.9658 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.005m-g/m2
m-g 1.9241 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

95
d.4

NNRNKB 202
0421-01
STWiOR -
2.8.

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z
blach powlekanych - łaty 40x50mm na dachu i
podcieniach zewnętrznych, rozstaw wg projek-
tu.
obmiar  = 334.634 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.16r-g/m2
r-g 53.5414 0.00 0.00

-- M --
2* 2641991 łaty iglaste nasycone o wym. 40x50 mm kl.II

0.004*1.8=0.0072m3/m2
m3 2.4094 0.00 0.00

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.07kg/m2

kg 23.4244 0.00 0.00

- 70 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.6693 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.008m-g/m2

m-g 2.6771 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

96
d.4

KNR 2-02
0613-03
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa - ocieplenie dachu pomię-
dzy krokwiami wełną mineralną gr. 15cm, mo-
cowaną (podwieszaną) na sznurki
obmiar  = 271.485 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 24.6237 0.00 0.00

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 15cm do ocieplenia

poddaszy
1.05m2/m2

m2 285.0593 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 2.0904 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 2.4162 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

97
d.4

KNR 2-02
0613-03
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa - ocieplenie na stropie
poddasza wełną mineralną gr 15cm, (łączna
gr. 25cm}
obmiar  = 313.474 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 28.4321 0.00 0.00

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 15cm do ocieplenia

poddaszy
1.05m2/m2

m2 329.1477 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 2.4137 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 2.7899 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

98
d.4

KNR 2-02
0613-04
STWiOR -
2.7.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na su-
cho - każda następna warstwa - ocieplenie na
stropie poddasza wełną mineralną gr 10cm,
(łaczna gr. 25cm}
obmiar  = 313.474 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0622r-g/m2
r-g 19.4981 0.00 0.00

-- M --
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2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 10cm do ocieplenia
poddaszy.
1.05m2/m2

m2 329.1477 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 2.4137 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 2.7899 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

99
d.4

KNR AT-09
0102-04 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Folie paroszczelne w przestrzeni stropowej -
izolacja ocieplenia dachu folią paroszczelną.
obmiar  = 712.919 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.16r-g/m2
r-g 114.0670 0.00 0.00

-- M --
2* 1560399 folia paroszczelna dachowa

1.2m2/m2
m2 855.5028 0.00 0.00

3* 2641001 łaty iglaste nasycone o wym. 25x50 mm kl.II
0.001m3/m2

m3 0.7129 0.00 0.00

4* 1346019 wkręty do drewna
2.63szt/m2

szt 1874.9770 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 1.4258 0.00 0.00

7* 39000 śr. transportowy
0.001m-g/m2

m-g 0.7129 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

100
d.4

NNRNKB 202
0525-04 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2
blachą stalową ocynkowaną, powlekaną, płas-
ką, na rąbek stojący podwójny, kolor wg pro-
jektu. Parametry techniczne blachy: nie gorsza
niż np. Pannaja Emka, powlekana powłoka
Hard Coat 50 Satyna lub równoważna.
obmiar  = 281.549 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.7555r-g/m2
r-g 212.7103 0.00 0.00

-- M --
2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana, powlekana, płas-

ka, kolor wg projektu
1.12m2/m2

m2 315.3349 0.00 0.00

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.0351kg/m2

kg 9.8824 0.00 0.00

4* 6802736 wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm
7.84szt./m2

szt. 2207.3442 0.00 0.00

5* 1512420 lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.)
0.005dm3/m2

dm3 1.4077 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.0062m-g/m2
m-g 1.7456 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
0.0066m-g/m2

m-g 1.8582 0.00 0.00

9* 71653 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
0.0863m-g/m2

m-g 24.2977 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
101
d.4

NNRNKB 202
0541-02
STWiOR -
2.8.

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej, o szer. w rozwinię-
ciu ponad 25 cm, kolor wg projektu.
obmiar  = 70.359 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.35r-g/m2
r-g 94.9847 0.00 0.00

-- M --
2* 9_00011 blacha stalowa ocynkowana, powlekana, płas-

ka, kolor wg projektu
1.23m2/m2

m2 86.5416 0.00 0.00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach z
uszczelkami
17.2szt/m2

szt 1210.1748 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 śr. transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.5629 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

102
d.4

NNRNKB 202
0517-05
STWiOR -
2.8.

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy ocynkowanej powlekanej, póło-
krągłych o śr.18 cm. Kolor jak kolor pokrycia
dachowego.
obmiar  = 28.920 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.489r-g/m
r-g 14.1419 0.00 0.00

-- M --
2* elpref8 elementy prefabrykowane z blachy stalowej

ocynkowanej, powlekanej  - rynny półokrągłe o
śr.18 cm
1.05m/m

m 30.3660 0.00 0.00

3* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.024kg/m

kg 0.6941 0.00 0.00

4* 1343099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane po-
wlekane
2kpl./m

kpl. 57.8400 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39000 śr. transportowy

0.0038m-g/m
m-g 0.1099 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.0021m-g/m

m-g 0.0607 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

103
d.4

NNRNKB 202
0519-04
STWiOR -
2.8.

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych
z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o
śr.16 cm. Kolor jak kolor pokrycia dachowego.
obmiar  = 7.400 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.6382r-g/m
r-g 4.7227 0.00 0.00

-- M --
2* elpref8 elementy prefabrykowane z blachy stalowej

ocynkowanej, powlekanej - rury spustowe
okrągłe o śr.16 cm
1.1m/m

m 8.1400 0.00 0.00

3* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.022kg/m

kg 0.1628 0.00 0.00

4* 1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowane po-
wlekane
0.33*2=0.66kpl./m

kpl. 4.8840 0.00 0.00
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5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39000 śr. transportowy

0.0034m-g/m
m-g 0.0252 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

104
d.4

KNR 4-01
0322-02 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
kominach.
obmiar  = 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 16.3200 0.00 0.00

-- M --
2* 1350309 kratki wentylacyjne 14x14 cm

1szt./szt.
szt. 24.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

105
d.4

KNR-W 2-02
0514-05
STWiOR -
2.8.

Obrobienie podpórek (sztyc), słupów, uchwy-
tów, wywietrzników i innych elementów na da-
chach krytych blachą  - obróbka wywiewek da-
chowych, wyłazu i innych elementów na
dachu.
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.532r-g/szt.
r-g 5.3200 0.00 0.00

-- M --
2* 1120401 blacha stalowa ocynkowana, powlekana, płas-

ka, kolor wg projektu
0.25kg/szt.

kg 2.5000 0.00 0.00

3* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.019kg/szt.

kg 0.1900 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.015%(od M)

% 0.0150 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 śr. transportowy

0.0006m-g/szt.
m-g 0.0060 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

106
d.4

KNR 0-17
0927-03
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych -
cienkowarstwowa wyprawa z tynku barwionego
w masie gr. do 3 mm, kolory wg projektu - wy-
kończenie kominów ponad dachem - wariant w
przypadku rezygnacji z okładziny z blachy.
obmiar  = 20.607 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.4613r-g/m2
r-g 9.5060 0.00 0.00

-- M --
2* 2350012 cienkowarstwowa wyprawa z tynku barwionego

w masie gr.do 3 mm, kolory wg projektu.
3.5kg/m2

kg 72.1245 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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4* 35111 żuraw okienny przenośny
0.0095m-g/m2

m-g 0.1958 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0132m-g/m2

m-g 0.2720 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

107
d.4

KNR AT-09
0104-06
STWiOR -
2.8.

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek prze-
ciwśniegowy, kolor dobrany do koloru blachy
na dachu.
obmiar  = 28.920 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.19r-g/m
r-g 5.4948 0.00 0.00

-- M --
2* 1316733 wsporniki do płotków przeciwśniegowych, kolor

dobrany do koloru blachy.
1.11szt./m

szt. 32.1012 0.00 0.00

3* 1316739 płotki przeciwśniegowe, kolor dobrany do kolo-
ru blachy.
1.02m/m

m 29.4984 0.00 0.00

4* 1316740 klamry do łączenia płotków
0.68szt./m

szt. 19.6656 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

108
d.4

KNR AT-09
0104-04
STWiOR -
2.8.

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy komi-
niarskie - 200x25cm, 120x25cm
obmiar  = 11.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.57r-g/szt.
r-g 6.2700 0.00 0.00

-- M --
2* 1316734 ławy kominiarskie 200x25cm

10/11=0.909091szt./szt.
szt. 10.0000 0.00 0.00

3* 1316734 ławy kominiarskie120x25cm
1/11=0.090909szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

4* 1316736 uchwyty do mocowania ław kominiarskich
2szt./szt.

szt. 22.0000 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

109
d.4

KNR AT-09
0104-05
STWiOR -
2.8.

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie ko-
miniarskie 40x25cm
obmiar  = 26.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.24r-g/szt.
r-g 6.2400 0.00 0.00

-- M --
2* 1316737 stopnie kominiarskie 40x25cm

1szt./szt.
szt. 26.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

110
d.4

KNR-W 2-02
2003-03
STWiOR -
2.3.

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01 - wykonanie pomieszczenia na poddaszu
jako pomieszczenie centrali wentylacyjnej.
Obudowa płyty GKF, gr 12,5mm. EI30.
obmiar  = 17.382 m2

m2
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-- R --
1* 999 robocizna

2.27r-g/m2
r-g 39.4571 0.00 0.00

-- M --
2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe GKF gr 12,5mm

2.06m2/m2
m2 35.8069 0.00 0.00

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U 100
0.76*2=1.52m/m2

m 26.4206 0.00 0.00

4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C 100
2.05*2=4.1m/m2

m 71.2662 0.00 0.00

5* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 70.5709 0.00 0.00

6* 1346399 blachowkręty
27.76szt./m2

szt. 482.5243 0.00 0.00

7* 1740110 gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo -
kartonowych
0.00196t/m2

t 0.0341 0.00 0.00

8* 2310099 płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek
działowych gr 20cm
1.03m2/m2

m2 17.9035 0.00 0.00

9* 3903010 taśma
3.626m/m2

m 63.0271 0.00 0.00

10* 3930000 woda
0.00127m3/m2

m3 0.0221 0.00 0.00

11* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* 34000 wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.6953 0.00 0.00

13* 39000 śr. transportowy
0.0288m-g/m2

m-g 0.5006 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

111
d.4

KNR-W 2-02
2005-02
STWiOR -
2.3.

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym moco-
wanym do podłoża z kształtowników CD i Ud -
sufit EI30 w pomieszczeniu na poddaszu cen-
trali wentylacyjnej, 2 x płyty GKF, gr 12,5mm.
obmiar  = 10.165 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.83r-g/m2
r-g 18.6020 0.00 0.00

-- M --
2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe GKF gr 12,5mm

1.05m2/m2
m2 10.6733 0.00 0.00

3* 1323330 kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 19.3135 0.00 0.00

4* 1323330 kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 4.0660 0.00 0.00

5* 1323431 łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 3.8627 0.00 0.00

6* 1323432 łączniki krzyżowe Ik 60/60
1.52szt./m2

szt. 15.4508 0.00 0.00

7* 1346399 blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 188.0525 0.00 0.00

8* 1740110 gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo -
kartonowych
0.0003t/m2

t 0.0030 0.00 0.00

9* 3903010 taśma
1m/m2

m 10.1650 0.00 0.00

10* 3930000 woda
0.00064m3/m2

m3 0.0065 0.00 0.00

11* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* 34000 wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 0.4574 0.00 0.00
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13* 39000 śr. transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 0.1789 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

112
d.4

KNR-W 2-02
2005-04
STWiOR -
2.3.

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym z kształtowników CD
i Ud - dodatek za drugą warstwę
obmiar  = 10.165 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.494r-g/m2
r-g 5.0215 0.00 0.00

-- M --
2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe GKF gr 12,5mm

1.05m2/m2
m2 10.6733 0.00 0.00

3* 1346399 blachowkręty
16szt./m2

szt. 162.6400 0.00 0.00

4* 1740110 gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo -
kartonowych
0.0043t/m2

t 0.0437 0.00 0.00

5* 3930000 woda
0.00028m3/m2

m3 0.0028 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.0075m-g/m2
m-g 0.0762 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
0.0124m-g/m2

m-g 0.1260 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

113
d.4

KNR 2-02
1505-05
STWiOR -
2.13.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem - malowanie ścian i sufitu pomieszczenia
na poddaszu jako pomieszczenie centrali wen-
tylacyjnej. Farby emulsyjne nawierzchniowe,
zmywalne, antygrzybiczne, o trwałych
kolorach, odporne na szorowanie na mokro –
klasa 1, bez plastyfikatorów, konserwantów,
rozpuszczalników (LZO), w kolorze wybranym
przez użytkownika.
obmiar  = 44.929 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3183r-g/m2
r-g 14.3009 0.00 0.00

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne,

antygrzybiczne, o trwałych kolorach, odporne
na szorowanie na mokro – klasa 1, bez plasty-
fikatorów, konserwantów, rozpuszczalników
(LZO), w kolorze wybranym przez użytkownika.
0.259dm3/m2

dm3 11.6366 0.00 0.00

3* 1550402 klej kostny
0.005kg/m2

kg 0.2246 0.00 0.00

4* 1740103 szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3kg/m2

kg 134.7870 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39000 śr. transportowy

0.0032m-g/m2
m-g 0.1438 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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114
d.4

KNR 2-02
1505-06
STWiOR -
2.13.

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za
każde dalsze malowanie - malowanie ścian i
sufitu pomieszczenia na poddaszu jako po-
mieszczenie centrali wentylacyjnej. Farby
emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne, anty-
grzybiczne, o trwałych kolorach, odporne na
szorowanie na mokro – klasa 1, bez plastyfika-
torów, konserwantów, rozpuszczalników (LZO),
w kolorze wybranym przez użytkownika.
obmiar  = 44.929 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0505r-g/m2
r-g 2.2689 0.00 0.00

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne,

antygrzybiczne, o trwałych kolorach, odporne
na szorowanie na mokro – klasa 1, bez plasty-
fikatorów, konserwantów, rozpuszczalników
(LZO), w kolorze wybranym przez użytkownika.
0.121dm3/m2

dm3 5.4364 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0045 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

115
d.4

KNR 2-02
1110-04 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Podłoga z desek o grubości 32 mm na lega-
rach ułożonych krzyżowo - podłoga w pomiesz-
czeniu na poddaszu centrali wentylacyjnej.
obmiar  = 8.839 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.0801r-g/m2
r-g 9.5470 0.00 0.00

-- M --
2* 2600205 bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III

0.011*5=0.055m3/m2
m3 0.4861 0.00 0.00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.21kg/m2

kg 1.8562 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.32 mm kl.III
0.038*1.5=0.057m3/m2

m3 0.5038 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0169m-g/m2
m-g 0.1494 0.00 0.00

7* 39000 śr. transportowy
0.0336m-g/m2

m-g 0.2970 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

116
d.4

KNR-W 2-02
1204-03
STWiOR -
2.10.

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 o po-
wierzchni do 2 m2 - drzwi ocieplone EI 30 do
pom. centrali wentylacyjnej na strychu. Drzwi
wyposażone w samozamykacz.
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.51r-g/m2
r-g 9.2455 0.00 0.00

-- M --
2* 1322080 drzwi stalowe p.pożarowe - drzwi ocieplone EI

30 do pom. centrali wentylacyjnej na strychu.
Drzwi wyposażone w samozamykacz
1m2/m2

m2 2.0500 0.00 0.00

- 78 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 1510210 farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm3 0.4510 0.00 0.00

4* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0.21dm3/m2

dm3 0.4305 0.00 0.00

5* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0.02m3/m2

m3 0.0410 0.00 0.00

6* 3920099 papier ścierny
0.08m2/m2

m2 0.1640 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 39000 śr. transportowy

0.07m-g/m2
m-g 0.1435 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i
renowacyjne. CPV-45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji da-
chowych i inne podobne  roboty specjalistyczne. CPV-45261100-5- Wykonanie konstrukcji
dachowych. CPV-45261210-9- Wykonywanie pokryć dachowych.  CPV-45262600-7- Różne
specjalne roboty budowlane. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-45320000-6- Roboty
izolacyjne. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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5 ELEWACJE. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Róż-
ne specjalne roboty budowlane. CPV-45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad. 

117
d.5

KNR 0-23
2613-09
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej gr 16/20/35cm i styropianem gr 20cm
- zamocowanie listwy cokołowej lub alternatyw-
nie po uzgodnieniu z Inwestorem wykończenie
kątownikiem do ociepleń.
obmiar  = 47.820 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.237r-g/m
r-g 11.3333 0.00 0.00

-- M --
2* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami

2.58kpl./m
kpl. 123.3756 0.00 0.00

3* 1220299 listwa cokołowa
1.05m/m

m 50.2110 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 śr. transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0096 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

118
d.5

KNR 0-23
2613-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny mineralnej skalnej twardej w
sztywnych płytach lub równoważne albo o lep-
szych parametrach technicznych, klejona i koł-
kowana, wykończenie wg projektu - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej gr. 35cm do ścian -
ściana południowa w granicy.
obmiar  = 85.145 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.438r-g/m2
r-g 122.4385 0.00 0.00

-- M --
2* 2310499 płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej

twardej w sztywnych płytach lub równoważne
albo o lepszych parametrach technicznych,
klejone i kołkowane, gr. 35cm
1.05m2/m2

m2 89.4023 0.00 0.00

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6kg/m2

kg 510.8700 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny

0.018m-g/m2
m-g 1.5326 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0142m-g/m2

m-g 1.2091 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

119
d.5

KNR-W 2-02
20202-01
analogia
STWiOR -
2.9.

Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach -
ruszt: rygle 8x10cm w pionie i w poziomie co 0,
6m,  (wg S2).
obmiar  = 15.775 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.72r-g/m2
r-g 11.3580 0.00 0.00

-- M --
2* 2621310 łaty iglaste nasycone - rygle 8x10cm w pionie i

w poziomie co 0,6m
2.77*0.6*4*0.08*0.1*2=0.106368m3/m2

m3 1.6780 0.00 0.00

3* 8990499 kołki rozporowe długie
6*2=12szt./m2

szt. 189.3000 0.00 0.00
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4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

120
d.5

KNR 0-23
2613-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków wełną mineralną
skalną lub równoważną albo o lepszych para-
metrach technicznych - mocowanie wełny mi-
neralnej gr. 16cm do ścian - fragmenty ścian
wykończone okładziną drewnianą (wg S2).
obmiar  = 15.775 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.438r-g/m2
r-g 22.6845 0.00 0.00

-- M --
2* 2310499 wełna mineralna skalna lub równoważna albo o

lepszych parametrach technicznych gr. 16cm
1.05m2/m2

m2 16.5638 0.00 0.00

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6kg/m2

kg 94.6500 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny

0.018m-g/m2
m-g 0.2840 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0142m-g/m2

m-g 0.2240 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

121
d.5

NNRNKB 202
0421-01
STWiOR -
2.8.

(z.VI) Ołacenie połaci - łaty 25x50mm fragmen-
tów ścian wykończonych okładziną drewnianą i
podcieniach zewnętrznych.
obmiar  = 65.055 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.16r-g/m2
r-g 10.4088 0.00 0.00

-- M --
2* 2641001 łaty iglaste nasycone o wym. 25x50 mm kl.II

0.004*1.8=0.0072m3/m2
m3 0.4684 0.00 0.00

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.07kg/m2

kg 4.5539 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.1301 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.008m-g/m2

m-g 0.5204 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

122
d.5

KNR K-05
0102-01
STWiOR -
2.8.

Mocowanie membrany/izolacji przeciwwiatro-
wej - folii na fragmentów ścian wykończonych
okładziną drewnianą,  (wg S2).
obmiar  = 18.141 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.098r-g/m2
r-g 1.7778 0.00 0.00

-- M --
2* k050001 folia przeciwiatrowa fragmentów ścian wykoń-

czonych okładziną drewnianą.
1.1m2/m2

m2 19.9551 0.00 0.00

3* k050004 wkładka wentylacyjna
0.2szt./m2

szt. 3.6282 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00
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-- S --
5* 34000 wyciąg

0.005m-g/m2
m-g 0.0907 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

123
d.5

KNR-W 2-02
20203-02
analogia
STWiOR -
2.9.

Boazeria z listew drewnianych  - okładziny ele-
wacji i podcieni dachu deskami termowanymi
typu np. termo sosna skandynawska gr 20mm
wraz elementami wykończeniowymi (listwy, na-
rożniki itp.) lub równoważna na systemowym
ruszcie ukrytego montażu i izolacją membraną
przeciwwiatrową,  (wg S2).
obmiar  = 65.055 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.92r-g/m2
r-g 255.0156 0.00 0.00

-- M --
2* 2764099 deska termowana typu np. termo sosna skan-

dynawska gr 20mm wraz elementami wykoń-
czeniowymi (listwy, narożniki itp.) lub równo-
ważna
1.05m2/m2

m2 68.3078 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.05%(od M)

% 0.0500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

124
d.5

KNR 2-02
0613-06
STWiOR -
2.9.

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
z wełny mineralnej skalnej twardej w sztyw-
nych płytach lub równoważne albo o lepszych
parametrach technicznych gr 20cm - dylatacja
ze ścianami sąsiada.
obmiar  = 62.766 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.156r-g/m2
r-g 9.7915 0.00 0.00

-- M --
2* 2310499 płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej

twardej w sztywnych płytach lub równoważne
albo o lepszych parametrach technicznych,
klejone i kołkowane, gr. 20cm
1.05m2/m2

m2 65.9043 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0059m-g/m2
m-g 0.3703 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 0.5586 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

125
d.5

KNR 0-23
2613-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny mineralnej skalnej twardej w
sztywnych płytach lub równoważne albo o lep-
szych parametrach technicznych, klejona i koł-
kowana, wykończenie wg projektu - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej gr. 20cm do ścian -
fragmenty ścian wg zaleceń p-poż.
obmiar  = 21.040 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.438r-g/m2
r-g 30.2555 0.00 0.00

-- M --
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2* 2310499 płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej
twardej w sztywnych płytach lub równoważne
albo o lepszych parametrach technicznych,
klejone i kołkowane, gr. 20cm
1.05m2/m2

m2 22.0920 0.00 0.00

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6kg/m2

kg 126.2400 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny

0.018m-g/m2
m-g 0.3787 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0142m-g/m2

m-g 0.2988 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

126
d.5

KNR 0-17
2609-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych, fasada, FS 15 (EPS70-040), gr
20cm.
obmiar  = 120.505 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.329r-g/m2
r-g 160.1511 0.00 0.00

-- M --
2* 1562600 płyty styropianowe, fasada, FS 15 (EPS70-

040) gr 20cm
1.1m2/m2

m2 132.5555 0.00 0.00

3* 1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
6kg/m2

kg 723.0300 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny

0.0135m-g/m2
m-g 1.6268 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.2051 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

127
d.5

KNR 0-23
2613-04
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny/styropianu - przymocowanie za
pomocą łączników metalowych do ścian z ceg-
ły
obmiar  = 1454.790 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.0641r-g/szt
r-g 93.2520 0.00 0.00

-- M --
2* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

do mocowania  wełny elewacyjnej/styropianu
do wszystkich podłoży - dł. do 300mm
1.04szt./szt

szt. 1512.9816 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 0.2910 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.2910 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

128
d.5

KNR 0-23
2613-06
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny/styropianu - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach.
obmiar  = 1454.790 m2

m2
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-- R --
1* 999 robocizna

0.623r-g/m2
r-g 906.3342 0.00 0.00

-- M --
2* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6kg/m2
kg 8728.7400 0.00 0.00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego elewacyjna
1.135m2/m2

m2 1651.1867 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny

0.008m-g/m2
m-g 11.6383 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0059m-g/m2

m-g 8.5833 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

129
d.5

KNR 0-23
2613-02
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny/styropianu - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej do ościeży
obmiar  = 19.238 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.726r-g/m2
r-g 33.2048 0.00 0.00

-- M --
2* 2310499 płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej

twardej w sztywnych płytach lub równoważne
albo o lepszych parametrach technicznych,
klejone i kołkowane, gr. 3cm
1.05m2/m2

m2 20.1999 0.00 0.00

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6kg/m2

kg 115.4280 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.018m-g/m2
m-g 0.3463 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0142m-g/m2

m-g 0.2732 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

130
d.5

KNR 0-23
2613-08
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny/styropianu - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 120.610 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.22r-g/m
r-g 26.5342 0.00 0.00

-- M --
2* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

0.9kg/m
kg 108.5490 0.00 0.00

3* 1220200 kątownik aluminiowy ochronny z siatka do wy-
praw elewacyjnych
1.176m/m

m 141.8374 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0844 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0603 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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131
d.5

KNR 0-23
2613-07
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny mineralnej skalnej twardej w
sztywnych płytach lub równoważne albo o lep-
szych parametrach technicznych - przyklejenie
warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = 19.238 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.41r-g/m2
r-g 27.1256 0.00 0.00

-- M --
2* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6kg/m2
kg 115.4280 0.00 0.00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego elewacyjna
1.643m2/m2

m2 31.6080 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008m-g/m2
m-g 0.1539 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0059m-g/m2

m-g 0.1135 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

132
d.5

KNR 0-17
0927-01
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
- jednokrotne gruntowanie emulsją
podtynkową.
obmiar  = 226.690 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.105r-g/m2
r-g 23.8025 0.00 0.00

-- M --
2* 1552320 emulsja gruntująca podtynkowa tynku cienko-

warstwowego
0.3dm3/m2

dm3 68.0070 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0907 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

133
d.5

KNR 0-17
0927-03
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych -
cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaiko-
wego, barwionego w masie gr. do 3 mm - tynk
ścian cokołów, żywiczny 3mm w kolorze wg
projektu, (do wys. ok. 0,3m powyżej terenu).
obmiar  = 14.346 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.4613r-g/m2
r-g 6.6178 0.00 0.00

-- M --
2* 2350012 cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaiko-

wego w kolorze wg projektu, barwionego w
masie gr. do 3 mm - tynk ścian cokołów (do
wys. ok. 0,3m ponad terenem).
3.5*1.15=4.025kg/m2

kg 57.7427 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 35111 żuraw okienny przenośny

0.0095m-g/m2
m-g 0.1363 0.00 0.00
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5* 39000 śr. transportowy
0.0132m-g/m2

m-g 0.1894 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

134
d.5

KNR 0-17
0927-03
STWiOR -
2.9.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych -
cienkowarstwowa wyprawa z tynku barwionego
w masie gr. do 3 mm, kolory wg projektu.
obmiar  = 212.344 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.4613r-g/m2
r-g 97.9543 0.00 0.00

-- M --
2* 2350012 cienkowarstwowa wyprawa z tynku barwionego

w masie gr.do 3 mm, kolory wg projektu.
3.5kg/m2

kg 743.2040 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 35111 żuraw okienny przenośny

0.0095m-g/m2
m-g 2.0173 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0132m-g/m2

m-g 2.8029 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

135
d.5

NNRNKB 202
0541-02
STWiOR -
2.8.

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej, o szer. w rozwinię-
ciu ponad 25 cm - kolor dobrany do koloru da-
chu  - parapety zewnętrzne okien.
obmiar  = 4.522 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.35r-g/m2
r-g 6.1047 0.00 0.00

-- M --
2* 9_00011 blacha stalowa ocynkowana, powlekana, płas-

ka, kolor wg projektu
1.23m2/m2

m2 5.5621 0.00 0.00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach z
uszczelkami
17.2szt/m2

szt 77.7784 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 śr. transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0362 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

136
d.5

KNR 2-02
1217-04
STWiOR -
2.12.

Narożniki z kątownika 65x65x6 mm - narożniki
ochronne elewacji po obu stronach wrót.
obmiar  = 19.200 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.9651r-g/m
r-g 18.5299 0.00 0.00

-- M --
2* 1360499 narożniki i obramienia stalowe - narożniki

ochronne elewacji po obu stronach wrót
8.45kg/m

kg 162.2400 0.00 0.00

3* 2380807 zaprawa cementowa M 12
0.004m3/m

m3 0.0768 0.00 0.00

4* 1510210 farba olejna do gruntowania
0.005dm3/m

dm3 0.0960 0.00 0.00
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5* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0.012dm3/m

dm3 0.2304 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 39000 śr. transportowy

0.0075m-g/m
m-g 0.1440 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

137
d.5

KNR 2-02
1610-01
STWiOR -
2.1.

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokości do 10 m. R - wsp. 0,5
obmiar  = 305.231 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3361*1*0.5=0.16805r-g/m2
r-g 51.2941 0.00 0.00

-- M --
2* 2791399 płyty pomostowe robocze

0.0062m2/m2
m2 1.8924 0.00 0.00

3* 2791499 płyty pomostowe komunikacyjne
0.0002m2/m2

m2 0.0610 0.00 0.00

4* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.0549 0.00 0.00

5* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00013m3/m2

m3 0.0397 0.00 0.00

6* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.0003m3/m2

m3 0.0916 0.00 0.00

7* 1340399 haki do muru
0.012kg/m2

kg 3.6628 0.00 0.00

8* 1120604 drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 2.7471 0.00 0.00

9* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0009kg/m2

kg 0.2747 0.00 0.00

10* 2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0311*0.5=0.01555m2/m2

m2 4.7463 0.00 0.00

11* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* 48200 rusztowania ramowe

0.0951m-g/m2
m-g 29.0275 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ELEWACJE. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-45320000-6- Roboty izo-
lacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45262521-9- Roboty
murarskie w zakresie fasad. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, WROTA DO GARAŻY, WYŁAZ STRYCHOWY, WYŁAZ DACHOWY.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowla-
ne. CPV-28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

138
d.6

KNR 0-19
1022-09 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. do 2.0 m2. Montaż wykonany w
systemie tzw "ciepłego montażu". System ciep-
łego montażu okien polega na zastosowaniu
podczas prac montażowych  trzech współpra-
cujących ze sobą warstw o ściśle określonych
funkcjach: warstwy izolacji termicznej (pianka
poliuretanowa +kotwienie), uszczelnienia wew-
nętrznego (klejąca taśma paroszczelna o bar-
dzo dobrej przyczepności materiałów budowla-
nych do uszczelnień paroszczelnych) oraz ze-
wnętrznego (klejąca taśma paroprzepuszczal-
na o bardzo dobrej przyczepności do więk-
szości materiałów budowlanych do uszczelnień
paroprzepuszczalnych). 
Okno PCV uchylno - rozwieralne, w okleinie i
kolorze wg projektu, potrójnie szklone, okucia
przeciwwyważeniowe, obwiedniowe antywła-
maniowe z opcją rozszczelniania, pozwalające
na uchylanie i otwieranie, szyby zespolone
bezbarwne, U = 0,9 W/m2K o współczynniku
infiltracji mniejszym niż 0,3 m /mhdaPa2/3,
profile PCV 6-cio komorowe, U=0,9 W/m2K,
zaopatrzone w nawiewniki o wydajności w gra-
nicach 20 - 50 m /h, (z opcją blokowania prze-
pływu), okna o podziale i wymiarach jak w pro-
jekcie, szyby P4.
obmiar  = 14.640 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.52r-g/m2
r-g 22.2528 0.00 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe do obsadzania stolarki

6szt/m2
szt 87.8400 0.00 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 4.8312 0.00 0.00

4* jednostronnie lub dwustronnie klejąca taśma
paroprzepuszczalna o bardzo dobrej przyczep-
ności do większości materiałów budowlanych
do uszczelnień paroprzepuszczalnych. Szero-
kość 80,90 lub 100 mm.
1.15*31.4*1/14.64=2.46653m/m2

m 36.1100 0.00 0.00

5* jednostronnie lub dwustronnie klejąca taśma
paroszczalna o bardzo dobrej przyczepności
do większości materiałów budowlanych do
uszczelnień paroszczalnych. Szerokość 80,90
lub 100 mm.
1.15*31.4*1/14.64=2.46653m/m2

m 36.1100 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.00 0.00

7* 1564999 okno PCV uchylno - rozwieralne, w okleinie i
kolorze wg projektu, potrójnie szklone, okucia
przeciwwyważeniowe, obwiedniowe antywła-
maniowe z opcją rozszczelniania, pozwalające
na uchylanie i otwieranie, szyby zespolone
bezbarwne, U = 0,9 W/m2K o współczynniku
infiltracji mniejszym niż 0,3 m /mhdaPa2/3,
profile PCV 6-cio komorowe, U=0,9 W/m2K,
zaopatrzone w nawiewniki o wydajności w gra-
nicach 20 - 50 m /h, (z opcją blokowania prze-
pływu), okna o podziale i wymiarach jak w pro-
jekcie, szyby P4.
1m2/m2

m2 14.6400 0.00 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.7320 0.00 0.00

9* 39000 śr. transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.8784 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

139
d.6

KNR 0-19
1022-09 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Montaż okien stałych nierozwieralnych, jedno-
dzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o
pow. do 2.0 m2. Montaż wykonany w systemie
tzw "ciepłego montażu". System ciepłego mon-
tażu okien polega na zastosowaniu podczas
prac montażowych  trzech współpracujących
ze sobą warstw o ściśle określonych
funkcjach: warstwy izolacji termicznej (pianka
poliuretanowa +kotwienie), uszczelnienia wew-
nętrznego (klejąca taśma paroszczelna o bar-
dzo dobrej przyczepności materiałów budowla-
nych do uszczelnień paroszczelnych) oraz ze-
wnętrznego (klejąca taśma paroprzepuszczal-
na o bardzo dobrej przyczepności do więk-
szości materiałów budowlanych do uszczelnień
paroprzepuszczalnych). 
Okno PCV stałe nierozwieralne, w okleinie i ko-
lorze wg projektu, potrójnie szklone, szyby ze-
spolone bezbarwne, U = 0,9 W/m2K o współ-
czynniku infiltracji mniejszym niż 0,3 m /mhda-
Pa2/3, profile PCV 6-cio komorowe, U=0,9 W/
m2K, zaopatrzone w nawiewniki o wydajności
w granicach 20 - 50 m /h, (z opcją blokowania
przepływu), okna o podziale i wymiarach jak w
projekcie, szyby P4.
obmiar  = 8.640 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.52r-g/m2
r-g 13.1328 0.00 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe do obsadzania stolarki

6szt/m2
szt 51.8400 0.00 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 2.8512 0.00 0.00

4* jednostronnie lub dwustronnie klejąca taśma
paroprzepuszczalna o bardzo dobrej przyczep-
ności do większości materiałów budowlanych
do uszczelnień paroprzepuszczalnych. Szero-
kość 80,90 lub 100 mm.
1.15*16.8*1/8.64=2.236111m/m2

m 19.3200 0.00 0.00

5* jednostronnie lub dwustronnie klejąca taśma
paroszczalna o bardzo dobrej przyczepności
do większości materiałów budowlanych do
uszczelnień paroszczalnych. Szerokość 80,90
lub 100 mm.
1.15*16.8*1/8.64=2.236111m/m2

m 19.3200 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.00 0.00

7* 1564999 okno PCV stałe nierozwieralne, w okleinie i ko-
lorze wg projektu, potrójnie szklone, szyby ze-
spolone bezbarwne, U = 0,9 W/m2K o współ-
czynniku infiltracji mniejszym niż 0,3 m /mhda-
Pa2/3, profile PCV 6-cio komorowe, U=0,9 W/
m2K, zaopatrzone w nawiewniki o wydajności
w granicach 20 - 50 m /h, (z opcją blokowania
przepływu), okna o podziale i wymiarach jak w
projekcie, szyby P4.
1m2/m2

m2 8.6400 0.00 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.4320 0.00 0.00

9* 39000 śr. transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.5184 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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140
d.6

KNR 0-19
1024-03 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2.
Montaż wykonany w systemie tzw "ciepłego
montażu". System ciepłego montażu okien po-
lega na zastosowaniu podczas prac montażo-
wych  trzech współpracujących ze sobą warstw
o ściśle określonych funkcjach: warstwy izola-
cji termicznej (pianka poliuretanowa  ogniooch-
ronna + kotwienie), uszczelnienia wewnętrzne-
go (klejąca taśma paroszczelna o bardzo dob-
rej przyczepności materiałów budowlanych do
uszczelnień paroszczelnych) oraz zewnętrzne-
go (klejąca taśma paroprzepuszczalna o bar-
dzo dobrej przyczepności do większości mate-
riałów budowlanych do uszczelnień paroprze-
puszczalnych). 
Okno AL stałe nierozwieralne, w okleinie i kolo-
rze wg projektu, potrójnie szklone, szyby ze-
spolone bezbarwne, U = 0,9 W/m2K o współ-
czynniku infiltracji mniejszym niż 0,3 m /mhda-
Pa2/3, U=0,9 W/m2K, okna o podziale i wy-
miarach jak w projekcie, szyby P4. Okna EI 30.
obmiar  = 1.800 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3r-g/m2
r-g 5.4000 0.00 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe do obsadzania stolarki

6szt/m2
szt 10.8000 0.00 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa ognioochronna
0.33dm3/m2

dm3 0.5940 0.00 0.00

4* jednostronnie lub dwustronnie klejąca taśma
paroprzepuszczalna o bardzo dobrej przyczep-
ności do większości materiałów budowlanych
do uszczelnień paroprzepuszczalnych. Szero-
kość 80,90 lub 100 mm.
1.15*8.4*1/1.8=5.366667m/m2

m 9.6600 0.00 0.00

5* jednostronnie lub dwustronnie klejąca taśma
paroszczalna o bardzo dobrej przyczepności
do większości materiałów budowlanych do
uszczelnień paroszczalnych. Szerokość 80,90
lub 100 mm.
1.15*8.4*1/1.8=5.366667m/m2

m 9.6600 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.00 0.00

7* 1319991 okno AL stałe nierozwieralne, w okleinie i kolo-
rze wg projektu, potrójnie szklone, szyby ze-
spolone bezbarwne, U = 0,9 W/m2K o współ-
czynniku infiltracji mniejszym niż 0,3 m /mhda-
Pa2/3, U=0,9 W/m2K, okna o podziale i wy-
miarach jak w projekcie, szyby P4. Okna EI 30.
1m2/m2

m2 1.8000 0.00 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0540 0.00 0.00

9* 39000 śr. transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.0720 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

141
d.6

KSNR 2
0301-09
STWiOR -
2.10.
analogia

Osadzenie podokienników wewnętrznych, pre-
fabrykowanych, systemowych - kamiennych
np. konglomerat marmurowy, grubość do
30mm, szerokości wg wytycznych w projekcie.
Po wykonaniu tynków, łączenia z płaszczyzną
parapetu wykończyć silikonem i pomalować w
kolorze ścian.
obmiar  = 11.860 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

1.9r-g/m
r-g 22.5340 0.00 0.00

-- M --
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2* 1941099 podokienniki wewnętrzne, prefabrykowane
systemowe - kamienne np. konglomerat mar-
murowy, grubość do 30mm, szerokości wg wy-
tycznych w projekcie. Po wykonaniu tynków,
łączenia z płaszczyzną parapetu wykończyć si-
likonem i pomalować w kolorze ścian.
1.05m/m

m 12.4530 0.00 0.00

3* 2300299 pianka montażowa
0.1kg/m

kg 1.1860 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.08m-g/m
m-g 0.9488 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

142
d.6

KNR 0-19
1024-06 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
z profili aluminiowych 3 - komorowych, gr
77mm, profile zamknięte, z przekładką ter-
miczną, izolacja 40mm, izolacyjność termiczna
1,3 w/m2K, malowanych proszkowo RAL wg
projektu, aluminiowe z przeszkleniem szybą
zespoloną wg projektu o współczynniku przeni-
kania ciepła Umax=1,3, klasy EI 30, szkło bez-
pieczne, przezroczyste, panel z blach stalo-
wych ocynkowanych, ocieplony. Okucia stal
nierdzewna, potrójne zawiasy ze stali nie-
rdzewnej, drzwi niskoprogowe. Drzwi wyposa-
żone w samozamykacz. Uszczelnienie gumo-
we na całym obwodzie. Trwałość mechaniczna
- klasa 6, zgodnie z PN-EN 12400:2004 - drzwi
zewnętrzne DZ1 EI 30.
obmiar  = 4.876 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.12r-g/m2
r-g 10.3371 0.00 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe do obsadzania stolarki

5.29szt/m2
szt 25.7940 0.00 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.29dm3/m2

dm3 1.4140 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.00 0.00

5* 1319992 drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z profili alu-
miniowych 3 - komorowych, gr 77mm, profile
zamknięte, z przekładką termiczną, izolacja
40mm, izolacyjność termiczna 1,3 w/m2K, ma-
lowanych proszkowo RAL wg projektu, alumi-
niowe z przeszkleniem szybą zespoloną wg
projektu o współczynniku przenikania ciepła
Umax=1,3, klasy EI 30, szkło bezpieczne,
przezroczyste, panel z blach stalowych ocyn-
kowanych, ocieplony. Okucia stal nierdzewna,
potrójne zawiasy ze stali nierdzewnej, drzwi
niskoprogowe. Drzwi wyposażone w samoza-
mykacz. Uszczelnienie gumowe na całym ob-
wodzie. Trwałość mechaniczna - klasa 6,
zgodnie z PN-EN 12400:2004 - drzwi ze-
wnętrzne DZ1 EI 30.
1m2/m2

m2 4.8760 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2438 0.00 0.00

7* 39000 śr. transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2926 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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143
d.6

KNR 0-19
1024-06 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
z profili aluminiowych 3 - komorowych, gr
77mm, profile zamknięte, bez przekładki ter-
micznej, malowanych proszkowo RAL wg pro-
jektu, aluminiowe z przeszkleniem szybą ze-
spoloną wg projektu, szkło bezpieczne, prze-
zroczyste, panel z blach stalowych ocynkowa-
nych. Okucia stal nierdzewna, potrójne zawia-
sy ze stali nierdzewnej, drzwi niskoprogowe.
Drzwi przedsionków (2szt), wyposażone w sa-
mozamykacz Uszczelnienie gumowe na całym
obwodzie. Trwałość mechaniczna - klasa 6,
zgodnie z PN-EN 12400:2004 - drzwi wew-
nętrzne - D1
obmiar  = 9.240 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.12r-g/m2
r-g 19.5888 0.00 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe do obsadzania stolarki

5.29szt/m2
szt 48.8796 0.00 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.29dm3/m2

dm3 2.6796 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.00 0.00

5* 1319992 drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z profili alu-
miniowych, 3 - komorowych, gr 77mm, profile
zamknięte, bez przekładki termicznej, malowa-
nych proszkowo RAL wg projektu, aluminiowe
z przeszkleniem szybą zespoloną wg projektu,
szkło bezpieczne, przezroczyste, panel z blach
stalowych ocynkowanych. Okucia stal nie-
rdzewna, potrójne zawiasy ze stali
nierdzewnej, drzwi niskoprogowe. Drzwi przed-
sionków (2szt), wyposażone w samozamykacz
Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.
Trwałość mechaniczna - klasa 6, zgodnie z
PN-EN 12400:2004 - drzwi wewnętrzne - D1
1m2/m2

m2 9.2400 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.4620 0.00 0.00

7* 39000 śr. transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.5544 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

144
d.6

KNR-W 2-02
1022-01
STWiOR -
2.10.

Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd-
łowe fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżni-
cą drewnianą regulowaną, okucia i klamki ze
stali nierdzewnej, zamykane na wkładkę paten-
tową, (kabina WC może być zamykana bloka-
dą WC) i wyposażone w samozamykacz,
(drzwi zewnętrzne do sanitariatów i łazienek), z
kratką wentylacyjną lub szczeliną wentylacyjną
o pow. min 0,022m2 (np. tuleje o równoważnej
powierzchni nawiewu - wszystkie drzwi). Drzwi
wewnętrzne pomieszczeń drewniane pełne, ko-
lorystyka wg projektu - drzwi D2 i D3, (wsp. do
R-2,5 za montaż ościeżnic).
obmiar  = 10.080 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.51*2.5=1.275r-g/m2
r-g 12.8520 0.00 0.00

-- M --
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2* 2710299 drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd-
łowe fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżni-
cą drewnianą regulowaną, okucia i klamki ze
stali nierdzewnej, zamykane na wkładkę paten-
tową, (kabina WC może być zamykana bloka-
dą WC) i wyposażone w samozamykacz,
(drzwi zewnętrzne do sanitariatów i łazienek), z
kratką wentylacyjną lub szczeliną wentylacyjną
o pow. min 0,022m2 (np. tuleje o równoważnej
powierzchni nawiewu - wszystkie drzwi). Drzwi
wewnętrzne pomieszczeń drewniane pełne, ko-
lorystyka wg projektu - drzwi D2 i D3,
1m2/m2

m2 10.0800 0.00 0.00

-- S --
3* 34000 wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.4032 0.00 0.00

4* 39000 śr. transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.2016 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

145
d.6

KNR-W 2-02
1206-02
STWiOR -
2.10.

Wrota stalowe do garaży o powierzchni do 13
m2, podnoszone, w kolorze wg projektu, ociep-
lone, współczynnik termoizolacji Umax=1,3W/
m2K - wrota DG
obmiar  = 26.880 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.84r-g/m2
r-g 76.3392 0.00 0.00

-- M --
2* 1322299 wrota stalowe do garaży podnoszone, w kolo-

rze wg projektu, ocieplone, współczynnik ter-
moizolacji Umax=1,3W/m2K - wrota DG
1m2/m2

m2 26.8800 0.00 0.00

3* 1510210 farba olejna do gruntowania
0.2dm3/m2

dm3 5.3760 0.00 0.00

4* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0.18dm3/m2

dm3 4.8384 0.00 0.00

5* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0.01m3/m2

m3 0.2688 0.00 0.00

6* 3920099 papier ścierny
0.07m2/m2

m2 1.8816 0.00 0.00

7* 1330199 elektrody
3szt./m2

szt. 80.6400 0.00 0.00

8* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* 72110 spawarka elektryczna wirująca

0.31m-g/m2
m-g 8.3328 0.00 0.00

10* 39000 śr. transportowy
0.04m-g/m2

m-g 1.0752 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

146
d.6

KNR-W 2-02
1017-01 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Świetliki otwierane (wyłazy dachowe) o po-
wierzchni do 1.0 m2 - wyłaz dachowy z poli-
węglanu kanalikowego dwuwarstwowego wy-
miarach 78/98/50cm oparte na podstawie sta-
lowej, ocynkowanej, o wysokości h=50cm.
Podstawa metalowa z blachy ocynkowanej,
malowanej proszkowo, ocieplona, zamocowa-
na na konstrukcji dachu wg wytycznych produ-
centa, zawiasy stal nierdzewna, klamka zamy-
kana na klucz.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* 999 robocizna

6.37r-g/kpl
r-g 6.3700 0.00 0.00

-- M --
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2* 2302599 kit trwale plastyczny
0.41kg/kpl

kg 0.4100 0.00 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.27dm3/kpl

dm3 0.2700 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.00 0.00

5* 1566599 wyłazy dachowe z poliwęglanu kanalikowego
dwuwarstwowego wymiarach 78/98/50cm
oparte na podstawie stalowej, ocynkowanej, o
wysokości h=50cm. Podstawa metalowa z bla-
chy ocynkowanej, malowanej proszkowo,
ocieplona, zamocowana na konstrukcji dachu
wg wytycznych producenta, zawiasy stal nie-
rdzewna, klamka zamykana na klucz.
1szt./kpl

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.03m-g/kpl
m-g 0.0300 0.00 0.00

7* 39000 śr. transportowy
0.05m-g/kpl

m-g 0.0500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

147
d.6

KNR-W 2-02
1040-05 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Ścianki aluminiowe - naświetla w ramie alumi-
niowej, szkło przezierne, podział ślusarki po-
krywa się z ościeżnicami drzwi do pom. 07 - 0,
90*1,38m - 3 <szt>
obmiar  = 3.726 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.06r-g/m2
r-g 7.6756 0.00 0.00

-- M --
2* 1478101 silikon

0.1kg/m2
kg 0.3726 0.00 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

dm3 0.8942 0.00 0.00

4* 8990499 kołki rozporowe
2.4szt./m2

szt. 8.9424 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.00 0.00

6* 1317299 naświetla w ramie aluminiowe - 0,9x1,38m -
3szt
1m2/m2

m2 3.7260 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1863 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2236 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

148
d.6

KNR-W 2-02
1016-07 ana-
logia
STWiOR -
2.10.

Wyłaz na strych z klapą termoizolacyjną i ze
schodami łamanymi, fabrycznie wykończony, o
wym 0,7x1,3m.
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

6.93r-g/szt
r-g 6.9300 0.00 0.00

-- M --
2* 1478101 silikon

0.31kg/szt
kg 0.3100 0.00 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.21dm3/szt

dm3 0.2100 0.00 0.00

4* 1343399 śruby kotwiące
5szt./szt

szt. 5.0000 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.00 0.00
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6* 2752998 wyłaz na strych z klapą termoizolacyjną i ze
schodami  łamanymi, fabrycznie wykończony,
o wym 0,70x1,30m
1szt/szt

szt 1.0000 0.00 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.07m-g/szt
m-g 0.0700 0.00 0.00

8* 39000 śr. transportowy
0.1m-g/szt

m-g 0.1000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

149
d.6

KNR 2-02
1219-07 ana-
logia
STWiOR -
2.12.

Montaż odbojników drzwiowych
obmiar  = 11.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.9315r-g/szt.
r-g 10.2465 0.00 0.00

-- M --
2* 1365099 odboje drzwiowe

1.0szt/szt.
szt 11.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.001m-g/szt.
m-g 0.0110 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

150
d.6

KNR 2-02
1219-03
STWiOR -
2.12.

Wycieraczki do obuwia typowe, zewnętrzne,
stalowe ocynkowane.
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 3.5420 0.00 0.00

-- M --
2* 1365099 wycieraczki do obuwia typowe, zwenętrzne,

stalowe ocynkowane.
1szt/szt.

szt 2.0000 0.00 0.00

3* 2380807 zaprawa cementowa M 12
0.007m3/szt.

m3 0.0140 0.00 0.00

4* 1512299 lakier asfaltowy
0.272kg/szt.

kg 0.5440 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39000 śr. transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0140 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

151
d.6

KNR 2-02
1219-03
STWiOR -
2.12.

Wycieraczki do obuwia wewnętrzne, szczotko-
we.
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 3.5420 0.00 0.00

-- M --
2* 1365099 wycieraczki do obuwia wewnętrzne, szczotko-

we
1szt/szt.

szt 2.0000 0.00 0.00

3* 2380807 zaprawa cementowa M 12
0.007m3/szt.

m3 0.0140 0.00 0.00
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4* 1512299 lakier asfaltowy
0.272kg/szt.

kg 0.5440 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39000 śr. transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0140 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

152
d.6

KNR 2-02
1219-07
STWiOR -
2.12.

Skrobaczki do obuwia
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.9315r-g/szt.
r-g 1.8630 0.00 0.00

-- M --
2* 1365099 skrobaczki do obuwia

0.6kg/szt.
kg 1.2000 0.00 0.00

3* 2380807 zaprawa cementowa M 12
0.002m3/szt.

m3 0.0040 0.00 0.00

4* 1512299 lakier asfaltowy
0.006kg/szt.

kg 0.0120 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39000 śr. transportowy

0.001m-g/szt.
m-g 0.0020 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

153
d.6

KNR 2-02
1219-08
STWiOR -
2.12.

Uchwyty do flag
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.7437r-g/szt.
r-g 0.7437 0.00 0.00

-- M --
2* 1365099 Uchwyty do flag

2.6*0.3=0.78kg/szt.
kg 0.7800 0.00 0.00

3* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0.002m3/szt.

m3 0.0020 0.00 0.00

4* 1512299 lakier asfaltowy
0.005kg/szt.

kg 0.0050 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39000 śr. transportowy

0.0017m-g/szt.
m-g 0.0017 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, WROTA DO GARAŻY, WYŁAZ STRY-
CHOWY, WYŁAZ DACHOWY. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-28122000-3- Okna, drzwi i podobne
wyroby. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE. CPV - 45410000-4 - Tynkowanie. CPV-45431000-7- Kładzenie
płytek. CPV-45431200-9- Kładzenie glazury. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV- 45431200-9- Kładze-
nie i wykładanie podłóg. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45442100-8- Roboty
malarskie. 

154
d.7

KNR 0-23
2613-01
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny mineralnej skalnej twardej w
sztywnych płytach lub równoważne albo o lep-
szych parametrach technicznych, klejona i koł-
kowana, wykończenie wg projektu - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej gr. 6cm do ścian -
ściany wewnętrzne skrajnych garaży
obmiar  = 40.680 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.438r-g/m2
r-g 58.4978 0.00 0.00

-- M --
2* 2310499 płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej

twardej w sztywnych płytach lub równoważne
albo o lepszych parametrach technicznych,
klejone i kołkowane, gr. 6cm
1.05m2/m2

m2 42.7140 0.00 0.00

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6kg/m2

kg 244.0800 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny

0.018m-g/m2
m-g 0.7322 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0142m-g/m2

m-g 0.5777 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

155
d.7

KNR 0-23
2613-04
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny - przymocowanie za pomocą
łączników metalowych do ścian z cegły
obmiar  = 244.080 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.0641r-g/szt
r-g 15.6455 0.00 0.00

-- M --
2* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

do mocowania wełny elewacyjnej/styropianu
do wszystkich podłoży - dł. do 120mm
1.04szt./szt

szt. 253.8432 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 0.0488 0.00 0.00

5* 39000 śr. transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.0488 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

156
d.7

KNR 0-23
2613-06
STWiOR -
2.9.

Ocieplenie ścian budynków płytami elewacyj-
nymi z wełny - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach.
obmiar  = 40.680 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.623r-g/m2
r-g 25.3436 0.00 0.00

-- M --
2* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6kg/m2
kg 244.0800 0.00 0.00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego elewacyjna
1.135m2/m2

m2 46.1718 0.00 0.00
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4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny

0.008m-g/m2
m-g 0.3254 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0059m-g/m2

m-g 0.2400 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

157
d.7

KNR 2-02
0803-03
STWiOR -
2.5.

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach - tynki wewnętrz-
ne cem - wapienne ścian.
obmiar  = 623.289 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.5729r-g/m2
r-g 357.0823 0.00 0.00

-- M --
2* 2380800 zaprawa wapienna M 4

0.0027m3/m2
m3 1.6829 0.00 0.00

3* 2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0206m3/m2

m3 12.8398 0.00 0.00

4* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 1.3089 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0378m-g/m2
m-g 23.5603 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

158
d.7

KNR 4-01
0705-01
STWiOR -
2.5.

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 15 cm na murach z cegieł - tynki
ościeży okiennych i drzwiowych i wrót garażo-
wych.
obmiar  = 96.190 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.36r-g/m
r-g 34.6284 0.00 0.00

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 35

0.0008t/m
t 0.0770 0.00 0.00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0962 0.00 0.00

4* 1601899 piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.3848 0.00 0.00

5* 3930000 woda
0.001m3/m

m3 0.0962 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.9619 0.00 0.00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.9619 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

159
d.7

KNR 2-02
0812-02
STWiOR -
2.5.

Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm
kat. III na stropach - wykonywane ręcznie - tyn-
ki stropów. Doliczono wsp. 1,5 do poz. za po-
grubianie w pom. użytkowych.
Krotność = 1.5
obmiar  = 191.867 m2

m2

-- R --
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1* 999 robocizna
0.5166*1.5=0.7749r-g/m2

r-g 148.6777 0.00 0.00

-- M --
2* 2380800 zaprawa wapienna M 4

0.0046*1.5=0.0069m3/m2
m3 1.3239 0.00 0.00

3* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0.007*1.5=0.0105m3/m2

m3 2.0146 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0182*1.5=0.0273m-g/m2
m-g 5.2380 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

160
d.7

KNR 0-23
2611-02 ana-
logia
STWiOR -
2.5.

Przygotowanie podłoża pod tynki pocienione  -
jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą
obmiar  = 911.346 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 60.3311 0.00 0.00

-- M --
2* 1552327 emulsja gruntująca do tynkowych i betonowych

podłoży
0.2kg/m2

kg 182.2692 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0911 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

161
d.7

KNR 2-02
0815-04
STWiOR -
2.5.

Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe
na ścianach - szpachlowanie tynków cem - wa-
piennych ścian w pomieszczeniach, (bez ścian
garaży)
obmiar  = 518.851 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 264.2508 0.00 0.00

-- M --
2* 1740100 gips szpachlowy powierzchniowy do gładzi gip-

sowych
1.5+2.5=4kg/m2

kg 2075.4040 0.00 0.00

3* 1360499 kątownik aluminiowy ochronny narożników do
gładzi gipsowych
0.043szt./m2

szt. 22.3106 0.00 0.00

4* 3930000 woda
0.0027m3/m2

m3 1.4009 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 1.5047 0.00 0.00

7* 39000 śr. transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 2.2311 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

162
d.7

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe
na sufitach - szpachlowanie tynków cem - wa-
piennych sufitów w pomieszczeniach, (bez su-
fitów garaży)
obmiar  = 95.197 m2

m2
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-- R --
1* 999 robocizna

0.5417r-g/m2
r-g 51.5682 0.00 0.00

-- M --
2* 1740100 gips szpachlowy powierzchniowy do gładzi gip-

sowych
1.5+2.5=4kg/m2

kg 380.7880 0.00 0.00

3* 3930000 woda
0.0027m3/m2

m3 0.2570 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.2761 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.0039m-g/m2

m-g 0.3713 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

163
d.7

KNR-W 2-02
1410-02 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Lustra klejone ze szkła specjalnego, fazowane
- powierzchnia szyb do 1.0 m2 - nad umywal-
kami.
obmiar  = 1.350 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.39r-g/m2
r-g 3.2265 0.00 0.00

-- M --
2* 2410999 lustra klejone grafitowe, fazowane.

1m2/m2
m2 1.3500 0.00 0.00

3* 1570500 klej do luster
1.0szt/m2

szt 1.3500 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.21m-g/m2
m-g 0.2835 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.35m-g/m2

m-g 0.4725 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

164
d.7

KNR 0-12
0829-03
STWiOR -
2.11.

Licowanie ścian płytkami o wymiarach wg pro-
jektu, kolor fugi jak kolor płytek, układane na
kleju wodoodpornym - okładziny ścian w pom.
mokrych.
obmiar  = 56.410 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.858r-g/m2
r-g 104.8098 0.00 0.00

-- M --
2* 2520199 płytki ścienne o wymiarach wg projektu, kolor

fugi jak kolor płytek, układane na kleju wodo-
odpornym
1.02m2/m2

m2 57.5382 0.00 0.00

3* 1550599 zaprawa klejąca do płytek wodoodporna
5.2kg/m2

kg 293.3320 0.00 0.00

4* 1550599 zaprawa do spoinowania zabezpieczona przed
rozwojem grzybów. - kolorystyka wg projektu.
0.55kg/m2

kg 31.0255 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.037m-g/m2

m-g 2.0872 0.00 0.00
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7* 39000 śr. transportowy
0.024m-g/m2

m-g 1.3538 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

165
d.7

KNR 0-23
2611-02 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Przygotowanie podłoża pod płytki  - jednokrot-
ne gruntowanie emulsją gruntującą
obmiar  = 56.410 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 3.7343 0.00 0.00

-- M --
2* 1552327 emulsja gruntująca do tynkowych i betonowych

podłoży
0.2kg/m2

kg 11.2820 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0056 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

166
d.7

KNR 2-02
1505-01
STWiOR -
2.13.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - sufity i ściany wszystkich
pomieszczeń budynku. Farby emulsyjne na-
wierzchniowe, zmywalne, antygrzybiczne, o
trwałych kolorach, odporne na szorowanie na
mokro – klasa 1, bez plastyfikatorów, konser-
wantów, rozpuszczalników (LZO), w kolorze
wybranym przez użytkownika.
obmiar  = 948.993 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1391r-g/m2
r-g 132.0049 0.00 0.00

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne,

antygrzybiczne, o trwałych kolorach, odporne
na szorowanie na mokro – klasa 1, bez plasty-
fikatorów, konserwantów, rozpuszczalników
(LZO), w kolorze wybranym przez użytkownika.
0.2891dm3/m2

dm3 274.3539 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.2847 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

167
d.7

KNR 2-02
1505-02
STWiOR -
2.13.

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia - dodatek za każde dalsze malowanie - su-
fity i ściany wszystkich pomieszczeń budynku.
Farby emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne,
antygrzybiczne, o trwałych kolorach, odporne
na szorowanie na mokro – klasa 1, bez plasty-
fikatorów, konserwantów, rozpuszczalników
(LZO), w kolorze wybranym przez użytkownika.
obmiar  = 948.993 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0505r-g/m2
r-g 47.9241 0.00 0.00

-- M --
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2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne,
antygrzybiczne, o trwałych kolorach, odporne
na szorowanie na mokro – klasa 1, bez plasty-
fikatorów, konserwantów, rozpuszczalników
(LZO), w kolorze wybranym przez użytkownika.
0.135dm3/m2

dm3 128.1141 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.0002m-g/m2
m-g 0.1898 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

168
d.7

KNR 0-41
0101-01 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Przygotowanie powierzchni poziomych pod
uszczelnienia  - gruntowanie  ręcznie -
uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu
wody bez ciśnienia - izolacje powłokowe posa-
dzek ekofolią  - izolacja podposadzkowa w pły-
nie w pomieszczeniach mokrych - pom. 04, 05,
09, 10.
obmiar  = 11.696 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0623r-g/m2
r-g 0.7287 0.00 0.00

-- M --
2* 1480402 roztwór gruntujący pod ekofolię na posadzkach

w pom. mokrych.
0.25kg/m2

kg 2.9240 0.00 0.00

-- S --
3* 39000 śr. transportowy

0.00007m-g/m2
m-g 0.0008 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

169
d.7

KNR 0-41
0110-03 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych - uszczelnienie powierzchni poddanych
działaniu wody bez ciśnienia - izolacje powło-
kowe posadzek ekofolią  - izolacja podposadz-
kowa w płynie w pomieszczeniach mokrych -
obmiar  = 11.696 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.2215r-g/m2
r-g 2.5907 0.00 0.00

-- M --
2* 1478201 ekofolia przeciwwodna na ścianach w pom.

mokrych
0.35*1.5=0.525kg/m2

kg 6.1404 0.00 0.00

-- S --
3* 39000 śr. transportowy

0.00414m-g/m2
m-g 0.0484 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

170
d.7

KNR 0-41
0104-01 ana-
logia
STWiOR -
2.6.

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taś-
mami - taśmy uszczelniająco-wzmacniające na
styku ściana - podłoga - izolacja pod posadz-
kowa w płynie w pomieszczeniach mokrych -
pom. 04, 05, 09, 10.
obmiar  = 17.400 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.1522r-g/m
r-g 2.6483 0.00 0.00

-- M --
2* 1562904 taśma dylatacyjna uszczelniająca do ekofolii

na styku posadzki ze ścianą
1.05m/m

m 18.2700 0.00 0.00
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3* 1478201 ekofolia przeciwwodna na ścianach w pom.
mokrych
0.3kg/m

kg 5.2200 0.00 0.00

4* 1480402 roztwór gruntujący pod ekofolię na posadzkach
w pom. mokrych.
0.0131kg/m

kg 0.2279 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 śr. transportowy

0.00158m-g/m
m-g 0.0275 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

171
d.7

KNR 0-12
1118-06
STWiOR -
2.11.

Posadzki z płytek układanych metodą kombi-
nowaną, płytki gresowe szkliwione, antypośliz-
gowe, nienasiąkliwe, o wym. 15,5x62cm, kolor
wg projektu, układane na kleju wodoodpornym
- pom. budynku 01 ÷11. 
Parametry płytek:
nasiąkliwość: <0,5% wg PN-EN ISO 10545-3
wytrzymałość na zginanie: >35N/mm2 wg PN-
EN ISO 10545-4
mrozoodporność: wg PN-EN ISO 10545-12
odporność na ścieranie wgłębne: max.175
mm3, wg PN-EN ISO 10545-6
odporność na plamienie: odporna wg PN-EN
ISO 10545-14.
- antypoślizgowość R 12
- odporne na ścieranie (klasa ścieralności min
IV)
Spoiny (fugi) zabezpieczone przed rozwojem
grzybów.
obmiar  = 106.242 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.4312r-g/m2
r-g 258.2956 0.00 0.00

-- M --
2* 2520199 płytki gresowe szkliwione, antypoślizgowe, nie-

nasiąkliwe, o wym. 15,5x62cm, układane na
kleju wodoodpornym - pom. budynku 01 ÷11.
1.02m2/m2

m2 108.3668 0.00 0.00

3* 1550599 zaprawa klejąca do płytek wodoodporna
0.52kg/m2

kg 55.2458 0.00 0.00

4* 1550599 zaprawa do spoinowania - zabezpieczona
przed rozwojem grzybów. - kolorystyka wg pro-
jektu.
0.55kg/m2

kg 58.4331 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.058m-g/m2

m-g 6.1620 0.00 0.00

7* 39000 śr. transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 4.1541 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

172
d.7

KNR 0-12
1119-01 z.sz.
5.3.a 
STWiOR -
2.11.

Cokoliki, z płytek o wymiarach 15,5x62cm, wy-
sokości cokolika równej 10 - 15,5 cm.
obmiar  = 143.659 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.599*1.2=0.7188r-g/m
r-g 103.2621 0.00 0.00

-- M --
2* 2520199 płytki gresowe szkliwione, antypoślizgowe, nie-

nasiąkliwe, o wym. 15,5x62cm, układane na
kleju wodoodpornym - pom. budynku 01 ÷11.
0.1035m2/m

m2 14.8687 0.00 0.00
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3* 1550599 zaprawa klejąca do płytek wodoodporna
0.52kg/m

kg 74.7027 0.00 0.00

4* 1550599 zaprawa do spoinowania zabezpieczona przed
rozwojem grzybów. - kolorystyka wg projektu.
0.055kg/m

kg 7.9012 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.005m-g/m

m-g 0.7183 0.00 0.00

7* 39000 śr. transportowy
0.0019m-g/m

m-g 0.2730 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

173
d.7

NNRNKB 202
2809-05 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

(z.VI) Posadzki z płytek na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca progowa.
obmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.16r-g/m
r-g 0.6400 0.00 0.00

-- M --
2* 9_00021 listwa wykończająca progowa

1.03m/m
m 4.1200 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

174
d.7

KNR-W 2-02
2004-05
STWiOR -
2.3.

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na rusztach metalowych pojedynczych dwu-
warstwowo 75-02 - zabudowy instalacji wod-
kan, stelaży wg projektu branżowego. Przyjęto
30,0m2. Płyty GKBI, gr 12,5mm.
obmiar  = 30.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.41r-g/m2
r-g 72.3000 0.00 0.00

-- M --
2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5mm

2.1m2/m2
m2 63.0000 0.00 0.00

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U 75
0.76m/m2

m 22.8000 0.00 0.00

4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C 75
2.05m/m2

m 61.5000 0.00 0.00

5* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 121.8000 0.00 0.00

6* 1346399 blachowkręty
22.01szt./m2

szt. 660.3000 0.00 0.00

7* 1740110 gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo -
kartonowych
2.09kg/m2

kg 62.7000 0.00 0.00

8* 2310099 płyty z wełny mineralnej, gr 6cm, do ścianek i
zabudów
1.03m2/m2

m2 30.9000 0.00 0.00

9* 3903010 taśma
2.264m/m2

m 67.9200 0.00 0.00

10* 3930000 woda
0.00136m3/m2

m3 0.0408 0.00 0.00

11* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* 34000 wyciąg

0.0373m-g/m2
m-g 1.1190 0.00 0.00

13* 39000 śr. transportowy
0.0293m-g/m2

m-g 0.8790 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

175
d.7

KNR 2-02
0126-01 ana-
logia
STWiOR -
2.3.

Otwory w ściankach - dodatek za wykonanie
otworów na rewizje w obudowach (wsp. do R-
0,5).
obmiar  = 10.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1.55*0.5=0.775r-g/szt
r-g 7.7500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

176
d.7

KNR 4-01
0322-02 ana-
logia
STWiOR -
2.3.

Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścian-
kach zabudowy jw.
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 6.8000 0.00 0.00

-- M --
2* 1700301 gips szpachlowy

2.07kg/szt.
kg 20.7000 0.00 0.00

3* 1350309 drzwiczki rewizyjne lakierowane
1szt/szt.

szt 10.0000 0.00 0.00

4* 3930000 woda
0.002m3/szt.

m3 0.0200 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

177
d.7

KNR-W 2-02
2004-07
STWiOR -
2.3.

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowo 50-01 - obudowy wylo-
tów grawitacyjnych kanałów wentylacyjnych,
mocowane do sufitu w poszczególnych wenty-
lowanych pomieszczeniach. Obudowy z płyt
GKBI, gr 12,5cm.
obmiar  = 4.970 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.14r-g/m2
r-g 10.6358 0.00 0.00

-- M --
2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5mm

1.05m2/m2
m2 5.2185 0.00 0.00

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U 50
0.76m/m2

m 3.7772 0.00 0.00

4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C 50
2.05m/m2

m 10.1885 0.00 0.00

5* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 20.1782 0.00 0.00

6* 1346399 blachowkręty
13.88szt./m2

szt. 68.9836 0.00 0.00

7* 1740110 gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo -
kartonowych
1.32kg/m2

kg 6.5604 0.00 0.00

8* 2310099 płyty z wełny mineralnej, gr 6cm, do ścianek i
zabudów
1.03m2/m2

m2 5.1191 0.00 0.00

9* 3903010 taśma
2.264m/m2

m 11.2521 0.00 0.00

10* 3930000 woda
0.00086m3/m2

m3 0.0043 0.00 0.00

11* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* 34000 wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.1019 0.00 0.00
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13* 39000 śr. transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.0795 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

178
d.7

KNR-W 2-17
0122-02 ana-
logia
STWiOR -
2.3.

Przewody wentylacyjne, kołowe, typ S(Spiro) o
śr. do 200 mm - udzial kształtek do 35 % -
przewody podłączenia kratek lub wentylatorów.
obmiar  = 6.500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

1.64r-g/m
r-g 10.6600 0.00 0.00

-- M --
2* 6501099 przewody, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 200 mm

0.75m/m
m 4.8750 0.00 0.00

3* 6501199 kształtki wentylacyjne, kołowe, typ S (SPIRO)
o śr. do 200 mm
0.29m2/m

m2 1.8850 0.00 0.00

4* 6581199 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
o śr. do 200 mm
0.41szt./m

szt. 2.6650 0.00 0.00

5* 6582299 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 200 mm
2.02szt./m

szt. 13.1300 0.00 0.00

6* 6801502 śruby stalowe, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.37kg/m

kg 2.4050 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 39510 samochód dostawczy

0.08m-g/m
m-g 0.5200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

179
d.7

KNR 4-01
0322-02 ana-
logia
STWiOR -
2.8.

Obsadzenie kratek wentylacyjnych na przewo-
dach typu spiro, w obudowach wylotów grawi-
tacyjnych kanałów wentylacyjnych
obmiar  = 13.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 8.8400 0.00 0.00

-- M --
2* 1350309 kratki wentylacyjne 14x14 cm

1szt./szt.
szt. 13.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

180
d.7

KNR AT-33
0101-01 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Przygotowanie podłoża - pod warstwę posadz-
ki żywicznej epoksydowej w garażach. Przed
przystąpieniem do szpachlowania i gruntowa-
nia podłoża materiałem wg wytycznych w pro-
jekcie, beton należy wstępnie oczyścić mecha-
niczne przez śrutowanie  przy pomocy bez-py-
łowej śrutownicy lub szlifowanie. Zatłuszczenia
lub zaolejenia należy usunąć za pomocą środ-
ka neutralizującego, odpady należy usunąć a
podłoże wstępnie osuszyć. Średnia wytrzyma-
łość przygotowanego podłoża na odrywanie
mierzona metodą „pull-off” powinna wynosić co
najmniej 1,5 MPa, a najmniejsza wartość poje-
dynczego pomiaru nie mniej od 1,0 MPa.
obmiar  = 96.670 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.16r-g/m2
r-g 15.4672 0.00 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

181
d.7

KNR AT-33
0102-02 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczo-
nych przed podciąganiem kapilarnym - po-
sadzka żywiczna wyprowadzona łukiem na
ściany pomieszczenia, odporna na transport
kołowy samochodów osobowych,  RAL wg
ustaleń z Inwestorem. Bezrozpuszczalnikowa,
modyfikowana, dwuskładnikowa żywica epok-
sydowa do gruntowania podłoży wilgotnych,
nakładanie - wałek 1x.
obmiar  = 106.337 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.15r-g/m2
r-g 15.9506 0.00 0.00

-- M --
2* 1470499 bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana, dwu-

składnikowa żywica epoksydowa do gruntowa-
nia podłoży wilgotnych, nakładanie - wałek 1x.
0.8*0.5=0.4kg/m2

kg 42.5348 0.00 0.00

3* 1642099 zasypka kotwiąca - piasek suszony ogniowo o
granulacji 0,4-0,8 mm lub 0,16-0,60 mm
1.54kg/m2

kg 163.7590 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

182
d.7

KNR AT-33
0103-02
STWiOR -
2.11.

Obrobienie wpustów odwodnieniowych punkto-
wych o średnicy do 15 cm - posadzka żywicz-
na wyprowadzona łukiem na ściany pomiesz-
czenia, odporna na transport kołowy samocho-
dów osobowych,  RAL wg ustaleń z Inwesto-
rem.
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.14r-g/szt.
r-g 0.5600 0.00 0.00

-- M --
2* 1470499 bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana, dwu-

składnikowa żywica epoksydowa do gruntowa-
nia podłoży wilgotnych, nakładanie 1x.
0.03kg/szt.

kg 0.1200 0.00 0.00

3* 1470199 zaprawa epoksydowa żywiczna do napraw
podłoża
0.49kg/szt.

kg 1.9600 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

183
d.7

KNR AT-33
0104-03 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych elastyczną
masą dwuskładnikową - posadzka żywiczna
wyprowadzona łukiem na ściany pomieszcze-
nia, odporna na transport kołowy samochodów
osobowych,  RAL wg ustaleń z Inwestorem.
obmiar  = 48.335 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2r-g/m
r-g 9.6670 0.00 0.00

-- M --
2* AT33001 sznur dylatacyjny

1.05m/m
m 50.7518 0.00 0.00

3* 1470499 bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana, dwu-
składnikowa żywica epoksydowa do gruntowa-
nia podłoży wilgotnych, nakładanie 1x.
0.01kg/m

kg 0.4834 0.00 0.00
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4* 1478199 epoksydowa żywica chemoodporna masa do
wypełnień dylatacji
0.064kg/m

kg 3.0934 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

184
d.7

KNR AT-33
0103-03
STWiOR -
2.11.

Wykonanie faset - posadzka z żywicy chemo-
odpornej wyprowadzonej łukiem na ściany.
obmiar  = 30.100 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.23r-g/m
r-g 6.9230 0.00 0.00

-- M --
2* 1470499 bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana, dwu-

składnikowa żywica epoksydowa do gruntowa-
nia podłoży wilgotnych, nakładanie 1x.
0.04kg/m

kg 1.2040 0.00 0.00

3* 1470199 zaprawa epoksydowa żywiczna do napraw
podłoża
1.6*25/100=0.4kg/m

kg 12.0400 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

185
d.7

KNR AT-33
0102-03 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Szpachlowanie i egalizacja podłoża - posadzka
żywiczna wyprowadzona łukiem na ściany po-
mieszczenia, odporna na transport kołowy sa-
mochodów osobowych,  RAL wg ustaleń z In-
westorem. Po oczyszczeniu całą powierzchnię
wyszpachlować (wyrównać, zamknąć pory) za
pomocą szpachli polimerowo - cementowej
warstwą o średniej grubości 2 do 4 mm, nakła-
danie paca stalowa gładka + gąbka 1 x.
obmiar  = 106.337 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.25r-g/m2
r-g 26.5843 0.00 0.00

-- M --
2* 1470499 szpachla polimerowo - cementowa o średniej

grubości 2 do 4 mm, nakładanie paca stalowa
gładka + gąbka 1 x
6.0kg/m2

kg 638.0220 0.00 0.00

3* 1642099 zasypka kotwiąca - piasek suszony ogniowo o
granulacji 0,4-0,8 mm lub 0,16-0,60 mm
2.0kg/m2

kg 212.6740 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

186
d.7

KNR AT-33
0102-04 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Szpachlowanie gruntujące - dodatek za pogru-
bienie warstwy o 1 mm - posadzka żywiczna
wyprowadzona łukiem na ściany pomieszcze-
nia, odporna na transport kołowy samochodów
osobowych,  RAL wg ustaleń z Inwestorem. Po
oczyszczeniu całą powierzchnię wyszpachlo-
wać (wyrównać, zamknąć pory) za pomocą
szpachli polimerowo - cementowej warstwą o
średniej grubości 2 do 4 mm, nakładanie paca
stalowa gładka + gąbka 1 x, (M-0,0, tylko do-
datek do R).
Krotność = 3
obmiar  = 106.337 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.08*3=0.24r-g/m2
r-g 25.5209 0.00 0.00
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-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

2%(od M)
% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

187
d.7

KNR AT-33
0306-01 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Strukturalne posadzki i powłoki z żywicy -
membrana WHG - posadzka żywiczna wypro-
wadzona łukiem na ściany pomieszczenia, od-
porna na transport kołowy samochodów oso-
bowych,  RAL wg ustaleń z Inwestorem. Elas-
tyczna, mostkująca rysy żywica epoksydowa z
funkcją membrany WHG, nakładanie pacą sta-
lową zębatą 1x, na pionach wałek 2x. Policzo-
no 25% pow. całkowitej.
Krotność = 2
obmiar  = 26.584 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.31*2=0.62r-g/m2
r-g 16.4821 0.00 0.00

-- M --
2* 1470499 elastyczna, mostkująca rysy żywica epoksydo-

wa z funkcja membrany WHG, nakłądanie pa-
ca stalowa zębata 1x, na pionach wałek 2x.
(1.7*0.5=0.85)*2=1.7kg/m2

kg 45.1928 0.00 0.00

3* 1642099 piasek kwarcowy suszony ogniowo, uziarnienie
0,1-0,3 mm
(0.5*0.5=0.25)*2=0.5kg/m2

kg 13.2920 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

188
d.7

KNR AT-33
0306-01 ana-
logia
STWiOR -
2.11.

Strukturalne posadzki i powłoki z żywicy - war-
stwa użytkowa, chemoodporna - posadzka ży-
wiczna wyprowadzona łukiem na ściany po-
mieszczenia, odporna na transport kołowy sa-
mochodów osobowych,  RAL wg ustaleń z In-
westorem. Antypoślizgowa posadzka klasy
R13 z żywicy. Bezrozpuszczalnikowa, odporna
na działanie organicznych i nieorganicznych
kwasów i zasad, odporna na działanie olejów
mineralnych, benzyny i rozpuszczalników, od-
porna na obciążanie mechaniczne (również
ruch pojazdów), przewodząca ładunki elektros-
tatycze, żywica epoksydowa, nakładanie wałek
2x.
Krotność = 2
obmiar  = 106.337 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.31*2=0.62r-g/m2
r-g 65.9289 0.00 0.00

-- M --
2* 1470499 posadzka żywiczna wyprowadzona łukiem na

ściany pomieszczenia, odporna na transport
kołowy samochodów osobowych,  RAL wg
ustaleń z Inwestorem. Antypoślizgowa posadz-
ka klasy R13 z żywicy. Bezrozpuszczalnikowa,
odporna na działanie organicznych i nieorga-
nicznych kwasów i zasad, odporna na działa-
nie olejów mineralnych, benzyny i rozpuszczal-
ników, odporna na obciążanie mechaniczne
(również ruch pojazdów), przewodząca ładunki
elektrostatycze, żywica epoksydowa,
(1.0*0.5=0.5)*2=1kg/m2

kg 106.3370 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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189
d.7

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
technologii
posadzek
STWiOR -
2.11.

Dopłata za dodanie przy wykonywaniu powłok
na powierzchniach pionowych i nachylonych
zalecanego środka zagęszczającego. Dozowa-
nie w przedziale od 1 do 2% wagowo.
obmiar  = 10.634 m2

m2

-- M --
1* żywica epoksydowa chemoodporna - środek

zagęszczający na powierzchnie pionowe
2.5*2/100=0.05kg/m2

kg 0.5317 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE. CPV - 45410000-4 - Tynkowa-
nie. CPV-45431000-7- Kładzenie płytek. CPV-45431200-9- Kładzenie glazury. CPV-
45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV- 45431200-9- Kładzenie i wykładanie podłóg. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45442100-8- Roboty malarskie. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. CPV-45310000-3-Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. CPV-45311000-
0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych. CPV-45232141-2 - Ro-
boty grzewcze.
Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić innymi, które są tożsame pod
katem jakości, parametrów, specyfikacji zaproponowanych stosunku do zaproponowanych w niniejszym
opracowaniu, innymi o identycznych parametrach technicznych wykonanych wg obowiązujących Polskich
Norm, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownict-
wie wymaganych Polskim Prawem.

190
d.8

wycena indy-
widualna sza-
cunkowa na
podstawie
projektu bran-
żowego
STWiOR -
4.1.

Wykonanie zakresu instalacji elektrycznej
wewnętrznej, wg projektu branżowego instala-
cji elektrycznych:  - przyjęto koszt szacunkowy
w oparciu o procentowy udział robót elektrycz-
nych wg publikacji BCO SEKOCENBUD - 5,
4% wartości robót budowlanych w obiekcie.
1.Zasilanie budynku
W etapie 1 zasilanie budynku z istniejącej sieci
0,4kV na podstawie obecnie obowiązującej
umowy przyłączeniowej. W etapie 2 zasilanie
budynku zrealizowane będzie zgodnie z warun-
kami przyłączenia do sieci wydanymi przez Za-
kład Energetyczny. Na granicy działki znajduje
się złącze kablowe z którego należy wyprowa-
dzić WLZ YKYzo 5x10mm2 zasilający rozdziel-
nicę mieszkaniową budynku. Projekt złącza
kablowego nie jest w zakresie niniejszego
opracowania. 
2. Rozdzielnica budynku 0,4KV
Rozdzielnica budynku RB typowa o wymiarach
900x425 podtynkową o IP min 30 firmy np. Le-
grand lub równoważna. Rozdzielnica zainstalo-
wana będzie w pomieszczeniu 08. W rozdziel-
nicy zamontowane będą: wyłącznik główny,
ochronniki przepięciowe, wyłączniki instalacyj-
ne i różnicowo - prądowe dla kabli zasilających
odbiory całego budynku.
3.Instalacja oświetlenia 
W budynku całość instalacji oświetlenia i
gniazd wtykowych przewodami kabelkowymi
typu YDY prowadzonymi bezpośrednio w
tynku. Instalacja elektryczna w łazience i WC
wykonana bez puszek rozgałęźnych. W po-
mieszczeniach suchych (pokoje, korytarze,
kuchnia) osprzęt melaminowy zwykły IP 20,
natomiast w pomieszczeniach mokrych (ła-
zienka, WC, garaże oraz łączniki na zewnątrz
budynku) osprzęt szczelny min. IP 44.
4. Instalacje siłowe i gniazd
W pomieszczeniach mieszkalnych gniazda
podtynkowe składające się z zestawu gniazd
(ilość gniazd w zestawie wg projektu). Dodat-
kowe gniazda 1Ph IP44 zostaną zainstalowane
na zewnątrz.  Do zasilenia kuchni indukcyjnej
zostanie zainstalowane gniazdo 3Ph 16A. 
5. Instalacja przeciwprzepięciowa
Ochrona przepięciowa typu 1. Ochrona prze-
pięciowa wykonana za pomocą ogranicznika
przepięć klasy B+C 3Ph+N w rozdzielnicy RB.
Ogranicznik chroni instalacje niskiego napięcia
przed przepięciami elektrycznymi. Dodatkową
ochronę typu 2 i 3 można zastosować poprzez
zainstalowanie kolejnych stopni ochrony wg.
uznania użytkowników. 
6. Instalacja połączeń wyrównawczych
W budynku należy wykonać instalację połą-
czeń wyrównawczych. Wykonanie odcinka
szyny wyrównawczej o przekroju 200mm2. Do
szyny przyłączyć wszystkie rurociągi metalowe
oraz armaturę metalową urządzeń sanitarnych,
piony rur w przyłączu wody, obudowy metalo-
we skrzynek rozdzielczych. Połączenia wyko-
nać za pomocą uchwytów i przyłączyć do szy-
ny wyrównawczej płaskownikiem FP 25x4.
Szynę przyłączyć do uziomu oraz PE w roz-
dzielnicy RB za pomocą przewodu YDY
1x16mm2.
7. Ochrona przed porażeniem prądem

kpl
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Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja
podstawowa przewodów, osprzętu i urządzeń
elektrycznych, ochrona przy uszkodzeniu po-
przez samoczynne wyłączenie zasilania za po-
mocą wyłączników instalacyjnych. Ochrona
uzupełniająca poprzez zastosowanie wyłączni-
ków różnicowo – Zakres prądowych o prądzie
różnicowym 30mA.
Szczegółowy wykaz urządzeń elektrycznych w
poszczególnych pomieszczeniach wg  zesta-
wienia w projekcie branży elektrycznej:
POMIESZCZENIE 01: łącznik oświetleniowy
schodowy – 3 szt, oprawa oświetleniowa z mo-
dułem awaryjnym (typ zgodnie z projektem) –
1 szt, gniazdo elektryczne pojedyncze (zasila-
nie grzejnika i nagrzewnicy) - 2 szt.
POMIESZCZENIE 02: łącznik oświetleniowy
dwupozycyjny – 1 szt, 4 oprawy oświetleniowe
(zgodnie z projektem), zestaw gniazd (4 gniaz-
da 230V, LAN) – 1 zestaw, domofon – wynos –
1 szt, gniazdo podwójne – 2 szt, wypust do za-
silania maty grzewczej, sterownik do maty
grzewczej (zgodnie z branżą sanitarną) – 1 szt.
POMIESZCZENIE 03: łącznik oświetleniowy
schodowy – 4 szt, łącznik oświetleniowy dwu-
pozycyjny – 1 szt, łącznik oświetleniowy jedno-
pozycyjny – 1 szt, 10 opraw oświetleniowych
(zgodnie z projektem), gniazdo 3Ph do zasila-
nia kuchni – 1 szt, gniazdo podwójne – 4 szt,
wypust do zasilania maty grzewczej– 2 szt,
sterownik do maty grzewczej (zgodnie z bran-
żą sanitarną) - 2 szt.
POMIESZCZENIE 04: oprawa oświetleniowa
(typ zgodnie z projektem) – 1 szt, gniazdo pod-
wójne – 2 szt, sterownik do maty grzewczej
(zgodnie z branżą sanitarną) – 1 szt.
POMIESZCZENIE 05: prawa oświetleniowa
(typ zgodnie z projektem) – 1 szt, gniazdo po-
jedyncze – 1 szt, sterownik do maty grzewczej
(zgodnie z branżą sanitarną) – 1 szt, gniazdo
podwójne – 1 szt.
POMIESZCZENIE 06: łącznik oświetleniowy
schodowy – 3 szt, oprawa oświetleniowa z mo-
dułem awaryjnym (typ zgodnie z projektem) –
1 szt, gniazdo elektryczne pojedyncze (zasila-
nie grzejnika) - 1 szt.
POMIESZCZENIE 07: łącznik oświetleniowy
dwupozycyjny -1 szt, 4 oprawy oświetleniowe
(zgodnie z projektem), zestaw gniazd (4 gniaz-
da 230V, LAN) – 2 zestawy, gniazdo podwójne
– 2 szt, wypust do zasilania maty grzewczej –
1 szt. sterownik do maty grzewczej (zgodnie z
branżą sanitarną) - 1 szt, domofon – wynos – 1
szt
POMIESZCZENIE 08: łącznik oświetleniowy
schodowy - 2 szt, łącznik krzyżowy - 1 szt,
łącznik oświetleniowy jednopozycyjny-2 szt,
oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym
(typ zgodnie z projektem) -1 szt, oprawa
oświetleniowa (typ zgodnie z projektem)-2 szt.
Gniazdo podwójne – 1 szt, wypust do zasilania
maty grzewczej – 1 szt.
Sterownik do maty grzewczej (zgodnie z bran-
żą sanitarną) - 1 szt, rozdzielnica RB, rozdziel-
nica LAN/ALARMU.
POMIESZCZENIE 09 : oprawa oświetleniowa
(typ zgodnie z projektem) – 1 szt, gniazdo pod-
wójne – 2 szt, gniazdo pojedyncze 1 szt.
POMIESZCZENIE 10: oprawa oświetleniowa
(typ zgodnie z projektem) – 1 szt, gniazdo pod-
wójne – 1 szt, gniazdo pojedyncze - 2 szt.
POMIESZCZENIE 11: oprawa oświetleniowa
(typ zgodnie z projektem) –4  szt, łącznik
oświetleniowy dwupozycyjny – 2 szt, gniazdo
podwójne  2 szt, gniazdo pojedyncze 2 szt,
gniazdo 3Ph  – 1 szt.
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POMIESZCZENIE 12: oprawa oświetleniowa
(typ zgodnie z projektem) –3  szt, łącznik
oświetleniowy dwupozycyjny – 1 szt, gniazdo
podwójne  2 szt, gniazdo pojedyncze 2 szt,
gniazdo podwójne - 2 szt.
POMIESZCZENIE 13: oprawa oświetleniowa
(typ zgodnie z projektem) – 3 szt, łącznik
oświetleniowy dwupozycyjny – 1 szt, gniazdo
podwójne - 2 szt., gniazdo pojedyncze 2 szt,
gniazdo podwójne - 2 szt.
POMIESZCZENIE 14: oprawa oświetleniowa
(typ zgodnie z projektem) –3  szt, łącznik
oświetleniowy dwupozycyjny – 1 szt, gniazdo
podwójne - 2 szt, gniazdo pojedyncze - 2 szt,
gniazdo podwójne - 2 szt.
POMIESZCZENIE 15: oprawa oświetleniowa
(typ zgodnie z projektem) –3  szt, łącznik
oświetleniowy dwupozycyjny – 1 szt, gniazdo
podwójne - 2 szt, gniazdo pojedyncze- 2 szt,
gniazdo podwójne - 2 szt.
obmiar  = 1.000 kpl

-- M --
1* wykonanie zakresu instalacji elektrycznej wew-

nętrznej, wg projektu branżowego instalacji
elektrycznych
5.4/100=0.054kpl/kpl

kpl 0.0540 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

191
d.8

wycena indy-
widualna sza-
cunkowa na
podstawie
projektu bran-
żowego
STWiOR -
4.1.

Wykonanie zakresu instalacji odgromowej wg
projektu branżowego instalacji elektrycznych:
Instalacja odgromowa dachu - przyjęto koszt
szacunkowy w oparciu o procentowy udział ro-
bót elektrycznych wg publikacji BCO SEKO-
CENBUD - 1,2% wartości robót budowlanych
w obiekcie.
Instalacja uziemienia i odgromowa
W celu ochrony budynku przed wyładowaniami
atmosferycznymi wykonać instalację odgromo-
wą o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody
oraz przewody odprowadzające wykonane
przewodami FeZn O 8mm. Uziom otokowy uło-
żony w ziemi na głębokości 0,7m w odległości
1m od fundamentu budynku z płaskownika
FeZn 30x4 mm. Złącza kontrolne instalowane
w obudowach izolacyjnych wnękowych
150x150x100mm na wysokości 0,3m od pozio-
mu terenu. Przewody odprowadzające w ru-
rach PCV ułożonych w bruździe wykonanej w
warstwie ocieplenia. Do instalacji odgromowej
należy podłączyć wszystkie metalowe elemen-
ty dachu t.j. kominki, wentylatory, maszty i inne
konstrukcje stalowe.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie zakresu instalacji odgromowej wg

projektu branżowego instalacji elektrycznych
1.2/100=0.012kpl/kpl

kpl 0.0120 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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192
d.8

wycena indy-
widualna sza-
cunkowa na
podstawie
projektu bran-
żowego
STWiOR -
4.1.

Wykonanie zakresu instalacji i urządzeń tele-
technicznych i techniki informatycznej wg pro-
jektu branżowego instalacji elektrycznych: -
przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o procen-
towy udział robót elektrycznych wg publikacji  -
1,0% wartości robót budowlanych w obiekcie.
Instalacja telefoniczna, domofonowa, alarmo-
wa i komputerowa
Instalacja internetowo-telefoniczna wykonana
przewodem UTP4x2x0,5mm2 kat.5  prowadzo-
nymi bezpośrednio ze skrzynki zbiorczej zloka-
lizowanej w pomieszczeniu 0.8 do gniazd LAN
oraz po jednym przewodzie UTP4x2x0,5mm2
kat.5  do gniazda telefonicznego. Gniazda ins-
talowane obok gniazd elektrycznych w jednym
zestawie.
Instalację domofonową wykonać przewodem
żelowanym UTP 4x2x0,5 kat.5 odpornym na
UV prowadząc jeden przewód magistralny bez-
pośrednio ze skrzynki zbiorczej (w której zloka-
lizowana będzie centrala domofonu) do ostat-
niej kondygnacji budynku. Z puszek łączenio-
wych PŁ należy poprowadzić do lokalu miesz-
kalnego po jednym przewodzie UTP 4x2x0,
5mm2 kat.5. Z centrali domofonu należy po-
prowadzić dwa przewody 2 x UTP 4x2x0,5
kat.5  do kasety wywołania [KL] przy drzwiach
wejściowych do budynku. Wypust na słuchaw-
kę w lokalach pozostawić na wysokości 0,9m
od podłogi. W budynku należy wykonać insta-
lację alarmową uwzględniającą całość budyn-
ku z dwiema centralkami alarmowymi. Szcze-
góły instalacji alarmowej omówić z Inwestorem
na etapie realizacji po wyborze producenta
urządzenia.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie zakresu instalacji i urządzeń tele-

technicznych i techniki informatycznej - instala-
cja telefoniczna, domofonowa, alarmowa i
komputerowa, wg projektu branżowego instala-
cji elektrycznych
1/100=0.01kpl/kpl

kpl 0.0100 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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193
d.8

wycena indy-
widualna sza-
cunkowa na
podstawie
projektu bran-
żowego
STWiOR -
4.1.

Wykonanie zakresu instalacji zewnętrznych wg
projektu branżowego instalacji elektrycznych: -
przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o procen-
towy udział robót elektrycznych wg publikacji
BCO SEKOCENBUD - 20% wartości robót
elektrycznych wewnętrznych w obiekcie. 
Wykonanie instalacji zewnętrznych, takich jak:
oświetlenie terenu, (latarnie stalowe ocynkowa-
ne o wysokości 6m każda z oprawami LED w
stylu parkowym. Sterowanie oświetleniem rea-
lizowane będzie za pomocą zegara astrono-
micznego zainstalowanego w rozdzielnicy RB
budynku), zasilenie napędu bram wjazdowych,
furtek, bram garażowych. Zasilenia tych od-
biorników - przewody typu YKY o przekrojach
wg projektu. Przewody układane w rowach
kablowych na głębokości 0,7m. W miejscach
skrzyżowania kabli z terenami utwardzonymi
lub innymi mediami układane w rurach ochron-
nych typu DVR50.  
Gniazda i oświetlenie zewnętrzne budynku, wg
projektów: gniazdo podwójne  2 szt, oprawa
oświetleniowa (typ zgodnie z projektem) – 6
szt, wypust do zasilania logo, łącznik oświetle-
niowy schodowy – 2 szt.
Wykonanie wyposażenia instalacji elektrycznej
i teletechnicznej w: automaty do bram ze-
wnętrznych (otwieranie na pilota oraz central-
nie z kancelarii i PAD), automaty bram garażo-
wych z pilotami, wyposażenie furtek w domofo-
ny z otwieraniem z kancelarii i PAD, w osprzęt
elektryczny, lampy, oprawy oświetleniowe,
oświetlenie terenu – lampy zewnętrzne, wypo-
sażenie w kompletą instalacje alarmową, inter-
netową.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie zakresu instalacji zewnętrznych wg

projektu branżowego instalacji elektrycznych
20/100=0.2kpl/kpl

kpl 0.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

194
d.8

wycena indy-
widualna sza-
cunkowa na
podstawie
projektu bran-
żowego
STWiOR -
4.1.

Wykonanie zakresu badań powykonawczych i
odbiorowych wykonanych instalacji wewnętrz-
nych i zewnętrznych wg projektu branżowego
instalacji elektrycznych: - przyjęto koszt sza-
cunkowy w oparciu o procentowy udział robót
elektrycznych wg publikacji BCO SEKOCEN-
BUD - 3,5% wartości robót elektrycznych wew-
nętrznych w obiekcie i robót zewnętrznych. 
Całość prac wykonać zgodnie z PBUE oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót elektrycznych i odpowiednimi przepisami.
Przed oddaniem instalacji do użytkowania na-
leży wykonać kompletne pomiary elektryczne
takie jak:
- pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, 
- pomiar impedancji pętli zwarciowej gniazd i
połączeń wyrównawczych
- pomiar poprawności działania wyłączników
różnicowo-prądowych, 
- pomiar rezystancji uziomów instalacji odgro-
mowej
- pomiar natężenia oświetlenia użytkowego
- sprawdzenie poprawności działania głównego
wyłącznika p-poż.
- pomiar dynamiczny przewodów sieci LAN
- sprawdzenie poprawności działania systemu
SSWiN
Wykonane pomiary należy potwierdzić protoko-
łami.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
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1* wykonanie zakresu badań powykonawczych i
odbiorowych wykonanych instalacji wewnętrz-
nych i zewnętrznych wg projektu branżowego
instalacji elektrycznych
3.5/100=0.035kpl/kpl

kpl 0.0350 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE. CPV-45310000-3-Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych. CPV-45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych. CPV-45232141-2 - Roboty grzewcze.
Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić innymi, które są
tożsame pod katem jakości, parametrów, specyfikacji zaproponowanych stosunku do za-
proponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach technicz-
nych wykonanych wg obowiązujących Polskich Norm, posiadających wszystkie niezbędne
certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim
Prawem.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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9 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN. Wykonanie zgodnie   z "Warunkami Technicznymi. Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociągowych i Kanalizacyjnych" Zeszyt 7 i 12 opracowania COBRTI INSTAL, z wymo-
gami  zawartymi  w  PN - EN 1610:2002 i PN - EN 806-1:2004. Próby ciśnieniowe wodne instalacji według
PN - EN 1610:2002 oraz po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy. CPV-45210000-9- Roboty bu-
dowlane, CPV-45330000-9-Hydraulika i roboty sanitarne, CPV-45332200-5- Hydraulika, CPV-45332400-7-
Roboty budowlane w zakresie sprzętu sanitarnego.

195
d.9

wycena indy-
widualna sza-
cunkowa na
podstawie
projektu bran-
żowego
STWiOR -
4.2.

Wykonanie zakresu instalacji wodociągowej
wg projektu branżowego instalacji sanitarnych:
- przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o pro-
centowy udział robót instalacji wodociągowych
wg publikacji BCO SEKOCENBUD - 2,0% war-
tości robót budowlanych w obiekcie.
1. Instalacja wody zimnej
Źródłem wody dla budynku będzie sieć wodo-
ciągowa (projekt przyłącza wraz z makietą wo-
domierza wg odrębnego opracowania). Zakres
wykonawczy zaczyna się od wejścia wody do
budynku, zlokalizowanego na poziomie
parteru. Zaraz za wejściem przewodu należy
zamontować główny zawór odcinający. Za za-
worem odcinającym instalacja wody zimnej
rozprowadzona w warstwach posadzki do od-
biorników w budynku. Zasilenie w wodę po-
mieszczeń sanitarnych i kuchni poprzez ukła-
danie przewodów w warstwach posadzki oraz
w bruzdach ściennych. Rury należy układać w
warstwach styropianu. Przewody instalacji wo-
dy zimnej wykonane z rur z PP3 łączonych
przez zgrzewanie zgodnie z instrukcją produ-
centa i zaizolowanych pianką polietylenową.
Połączenia z armaturą gwintowane. Armaturę
odcinającą stanowić będą zawory kulowe. Ja-
ko zawory odcinające do przyborów należy za-
montować zawory kątowe wg wytycznych w
projekcie lub równoważne.
2. Instalacja ciepłej wody użytkowej 
Ciepła woda z elektrycznych pojemnościowych
zasobników ciepłej wody. Zasilenie w wodę po-
mieszczeń sanitarnych i kuchni poprzez ukła-
danie przewodów w warstwach posadzki oraz
w bruzdach ściennych. Instalacja wykonana z
rur z tworzyw sztucznych stabilizowanych
wkładką aluminiową i izolowanych  pianką po-
lietylenową. Armaturę odcinającą stanowić bę-
dą zawory kulowe. Jako zawory odcinające do
przyborów należy zamontować zawory kątowe
wg wytycznych w projekcie lub równoważne.
Instalacje należy podać próbie ciśnieniowej
przy stałej temperaturze, co najmniej 3 godziny
przed i podczas badania temperatura i otocze-
nia nie powinna się zmienić o więcej niż 3*C.
Po próbie sporządzić protokół podając ciśnie-
nie próby i jej wynik. Wartość ciśnienia próby
należy przyjmować w wysokości 1,5 x ciśnienia
roboczego ale nie mniej niż 10 bar. Cała insta-
lacja musi być dobrze odpowietrzona. Następ-
nie instalację zdezynfekować i wypłukać dwu-
krotnie. Przed oddaniem do eksploatacji wyko-
nać badania wody uzdatnionej pobranej z pun-
któw czerpanych, wyniki nie mogą wskazywać
przekroczeń wartości dopuszczalnych określo-
nych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 19.11. 2002 r, w sprawie wymagań doty-
czących jakości wody przeznaczonej do spoży-
cia przez ludzi. (Dz. Ust. nr.203/2002
poz.1718).
Wyposażenie technologiczne instalacji wodo-
ciągowych, wg projektów:  
POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: brak urzą-
dzeń.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPO-
ZYCYJNY: brak urządzeń.
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE
SOCJALNE: zlew na wys, 50cm z baterią i w
komplecie  z szafką pod urządzenie - 1szt,
zlew jednokomorowy z ociekaczem z baterią  i

kpl
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w komplecie  z szafką pod urządzenie– 1szt.
POM. NR 0.4 – ŁAZIENKA: umywalka z bate-
rią, kabina natryskowa z bateria prysznicową. 
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU: elek-
tryczny pojemnościowy podgrzewacz wody, po-
jemność 80l, moc el. = 1,5kW, 230V – 1szt.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: brak urzą-
dzeń.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA: brak urządzeń.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: brak urzą-
dzeń.
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOS-
PRAWNYCH: umywalka dla niepełnospraw-
nych z baterią-1szt, kabina natryskowa dla nie-
pełnosprawnych z bateria prysznicową - 1szt.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄD-
KOWE: zlew porządkowy na wys. 50cm z ba-
terią na wys. 90cm i w komplecie  z szafką pod
urządzenie - 1szt, elektryczny pojemnościowy
podgrzewacz wody, pojemność 80l, moc el. =
1,5kW, 230V – 1szt.
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE:
zlew jednokomorowy z ociekaczem z baterią i
w komplecie  z szafką pod urządzenie - 1szt,
umywalka z baterią - 1szt, pojemnościowy
podgrzewacz wody o pojemności 10dm3, moc
el. 2,2kW, 230V – 1szt.
POM. NR 12,13,14,15 – GARAŻE: brak urzą-
dzeń.
obmiar  = 1.000 kpl

-- M --
1* wykonanie zakresu instalacji wodociągowej wg

projektu branżowego instalacji sanitarnych:
2.0/100=0.02kpl/kpl

kpl 0.0200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

196
d.9

wycena indy-
widualna sza-
cunkowa na
podstawie
projektu bran-
żowego
STWiOR -
4.2.

Wykonanie zakresu instalacji kanalizacyjnej
wg projektu branżowego instalacji sanitarnych:
- przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o pro-
centowy udział robót instalacji kanalizacyjnych
wg publikacji BCO SEKOCENBUD - 3,4%
wartości robót budowlanych w obiekcie. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowa-
dzone do sieci kanalizacyjnej (projekt przyłą-
cza wg odrębnego opracowania). Ścieki sani-
tarne z odbiorników zostaną odprowadzone
grawitacyjnie. Przewody kanalizacji będą pro-
wadzone pod posadzką parteru z minimalnym
spadkiem 2%. Przewód odpływowy prowadzo-
ny będzie ze spadkiem w kierunku studzienki
kanalizacyjnej (poza zakresem opracowania).
Instalację należy wykonać z rur z tworzyw
sztucznych PCV kielichowych łączonych na
uszczelki typu wargowego, małe średnice z rur
HT/PP w kolorze białym. Dla napowietrzenia
instalacji zaprojektowano piony kanalizacyjne
wyprowadzone 0,5 metra  ponad dach i zakoń-
czone wywiewkami  kanalizacyjnymi. Pod pio-
nami będą zamontowane rewizje (czyszczaki).
Przewody PVC należy mocować do konstrukcji
budynku za pomocą uchwytów lub obejm, mo-
cowanych pod kielichami. W miejscach gdzie
przewód przechodzi przez strop lub ścianę po-
między powierzchnią rur, a otworem w prze-
grodzie budowlanej powinna być wolna prze-
strzeń wypełniona materiałem utrzymującym
stale stan plastyczny.
Dla komfortu akustycznego wszystkie piony
przed zakryciem należy wygłuszyć wełną mine-
ralną. Wpusty podłogowe pionowe fi 50 mm z
syfonem, ze stali nierdzewnej typu EG150
prod. ACO (zgodnie z normą PN-EN 1253). Po
wybudowaniu rurociągu należy go przepłukać

kpl
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aby usunąć z niego zanieczyszczenia, które
mogły dostać się tam w czasie budowy. Należy
zapewnić prędkość przepływu V = 1,5 m/s,
oraz jako minimalną objętość wody płuczącej:
3 krotną objętość płukanego odcinka sieci. Płu-
kanie prowadzić zgodnie ze spadkiem przewo-
du, woda w końcowej fazie płukania nie powin-
na mieć zanieczyszczeń, powinna być klarow-
na.
Wszystkie przejścia przewodów wodociągo-
wych i kanalizacyjnych przez przegrody budo-
wlane należy wykonać w tulejach ochronnych i
uszczelnić masą ogniową stosując się ściśle
do instrukcji producenta. Wypełnienie powinno
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu
przewodu. Długość tulei powinna być większa
od grubości ściany lub stropu. Tuleja powinna
być rurą o średnicy wewnętrznej większej od
średnicy zewnętrznej rury przewodu:co naj-
mniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę
pionową (dla inst. wody), co najmniej o 1 cm
przy przejściu przez strop (dla inst. wody). co
najmniej o 5 cm (dla inst. kanalizacji).
Odprowadzenie wód opadowych – indywidual-
nie poprzez zagospodarowanie w granicach
własnej działki (bezpośrednio do gruntu).
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami
wykonania i odbioru robót budowlanych „ tom II
– instalacje sanitarne i przemysłowe.
Wyposażenie technologiczne instalacji kanali-
zacyjnych, wg projektów:  
POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: brak urzą-
dzeń.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPO-
ZYCYJNY: brak urządzeń.
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE
SOCJALNE: brak urządzeń.
POM. NR 0.4 – ŁAZIENKA: miska ustępowa –
1szt, wpust podłogowy DN50 z syfonem su-
chym i rusztem ze stali nierdzewnej - 1szt.
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU: brak
urządzeń.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: brak urzą-
dzeń.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA: brak urządzeń.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: brak urzą-
dzeń.
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOS-
PRAWNYCH: miska ustępowa dla niepełnos-
prawnych – 1szt, wpust podłogowy DN50 z sy-
fonem suchym i rusztem ze stali nierdzewnej -
1szt.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄD-
KOWE: wpust podłogowy DN50 z syfonem su-
chym i rusztem ze stali nierdzewnej - 1szt.
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE:
wpust podłogowy DN50 z syfonem suchym i
rusztem ze stali nierdzewnej - 1szt.
POM. NR 12,13,14,15 – GARAŻE: wpusty pod-
łogowe DN100 z separatorem oleju z klapami
zwrotnymi, syfonem suchym i rusztem ze stali
nierdzewnej – 4szt (po jednym w garażu).
obmiar  = 1.000 kpl

-- M --
1* wykonanie zakresu instalacji kanalizacyjnej wg

projektu branżowego instalacji sanitarnych
3.4/100=0.034kpl/kpl

kpl 0.0340 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Razem dział: WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN. Wykonanie zgodnie   z "Warunkami
Technicznymi. Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych i Kanalizacyjnych" Zeszyt 7
i 12 opracowania COBRTI INSTAL, z wymogami  zawartymi  w  PN - EN 1610:2002 i PN - EN
806-1:2004. Próby ciśnieniowe wodne instalacji według PN - EN 1610:2002 oraz po spraw-
dzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy. CPV-45210000-9- Roboty budowlane, CPV-
45330000-9-Hydraulika i roboty sanitarne, CPV-45332200-5- Hydraulika, CPV-45332400-7-
Roboty budowlane w zakresie sprzętu sanitarnego.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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10 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ. Wykonanie zgodnie z Wymaganiami techniczntmi COB-
RTI INSTAL. Zeszyt 5. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", Warszawa,
wrzesień 2002r. i " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom II
- Instalacje sanitarne i przemysłowe"Wydawnictwo ITB COBRTI INSTAL. Wszystkie urządzenia i instalacje
podlegają badaniom wg- PN-78/B-10440 - "Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze". Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i
pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/
B-10440. CPV-45331000-6- Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. CPV-45331000-6
Instalacja wentylacji mechanicznej. CPV- 45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna.
CPV-45323000-7- Izolacja dźwiękochłonna. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV-
45223821-7- Elementy gotowe. 

197
d.10

wycena indy-
widualna sza-
cunkowa na
podstawie
projektu bran-
żowego
STWiOR -
4.2.

Wykonanie instalacji klimatyzacji, wg projektu
branżowego instalacji sanitarnych: - przyjęto
koszt szacunkowy w oparciu o procentowy
udział robót wentylacyjnych wg publikacji BCO
SEKOCENBUD - 1,0% wartości robót budo-
wlanych w obiekcie.
Klimatyzacja pomieszczeń
Instalacja klimatyzacji tylko w pomieszczeniu
Kancelarii nr 07. Chłodzenie realizowane bę-
dzie za pomocą klimatyzatora ściennego typu
split. Dobrano urządzenie wg wytycznych w
projekcie lu równoważne. Jednostkę wewnętrz-
ną oraz zewnętrzną montowana wg projektu.
Montaż jednostek wykonane zgodnie z zalece-
niami producenta. Jednostka zewnętrzna i
wewnętrzna połączone instalacją chłodniczą z
rur miedzianych (chłodniczych) o połączeniach
lutowanych na lut twardy. Przewody prowadzo-
ne pod stropem, w rurach osłonowych PVC.
Po zamontowaniu i wykonaniu próby szczel-
ności, instalację chłodniczą napełnić czynni-
kiem chłodniczym i zaizolować przewody mie-
dziane otulinami z pianki kauczukowej, tłoczny
izolacja gr. 6 mm, natomiast przewody ssące
izolacją gr. 13 mm. Przewody chłodnicze pro-
wadzone na zewnątrz budynku zaizolować otu-
linami z pianki kauczukowej w płaszczu z bla-
chy ocynkowanej o grubości izolacji 20mm.
Skropliny z klimatyzatora należy odprowadzić
do kanalizacji rurą z PVC-U. Skropliny należy
odprowadzić na zewnątrz budynku.
Wyposażenie technologiczne instalacji klimaty-
zacji, wg projektów:  
POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: brak urzą-
dzeń.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPO-
ZYCYJNY: brak urządzeń.
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE
SOCJALNE: brak urządzeń.
POM. NR 0.4 – ŁAZIENKA: brak urządzeń.
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU: brak
urządzeń.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: brak urzą-
dzeń.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA: klimatyzator
ścienny, jednostka wewnętrzna + jednostka ze-
wnętrzna, czynnik chłodniczy R32, Qchł =3,
5kW - 1kpl.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: brak urzą-
dzeń.
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOS-
PRAWNYCH: brak urządzeń.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄD-
KOWE: brak urządzeń
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE:
brak urządzeń.
POM. NR 12,13,14,15 – GARAŻE: brak urzą-
dzeń.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie instalacji klimatyzacji, wg projektu

branżowego instalacji sanitarnych
1.0/100=0.01kpl/kpl

kpl 0.0100 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

198
d.10

wycena indy-
widualna sza-
cunkowa na
podstawie
projektu bran-
żowego
STWiOR -
4.2.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
wg projektu branżowego instalacji sanitarnych:
- przyjęto koszt szacunkowy w oparciu o pro-
centowy udział robót wentylacyjnych wg publi-
kacji BCO SEKOCENBUD - 1,8% wartości ro-
bót budowlanych w obiekcie.
Wentylacja mechaniczna pomieszczeń:
W części budynku zaprojektowano mechanicz-
ną wentylację nawiewno-wywiewną z centralą
wentylacyjną z odzyskiem ciepła za pomocą
wymiennika krzyżowego przeciwprądowego.
Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostanie
na poddaszu w wersji stojącej. W celu popraw-
nego odprowadzenia skroplin centralę posado-
wić na podkonstrukcji. Centralę posadowić na
podkładkach przeciw-wibracyjnych. Centrala
została wyposażona w krzyżowy wymiennik
ciepła zapewniający wysokie sprawności
odzysku ciepła oraz dodatkowo we wstępną
elektryczną nagrzewnicę powietrza. Centrala
wyposażona w automatykę producenta zapew-
niającą możliwość regulacji wydajności z po-
ziomu panela sterującego. Rozprowadzenie
kanałów wentylacyjnych na poziomie
poddasza. W miarę możliwości kanały wenty-
lacyjne układać w izolacji stropu. Czerpnia
świeżego powietrza zlokalizowano w ścianie
zewnętrznej budynku. Natomiast wyrzutnię za-
projektowano jako dachową.
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrz-
nego w zimie: tz = - 20oC. W pomieszczeniach
toalety na niepełnosprawnych oraz pomiesz-
czeniu porządkowym zaprojektowano niezależ-
ne wentylatory wyciągowe. Wentylator w po-
mieszczeniu toalety dla niepełnosprawnych w
wersji dwubiegowej. Nawiew powietrza do po-
mieszczeń za pomocą transferu w drzwiach z
pomieszczenia poczekalni.
Kanały wentylacyjne rozprowadzają i usuwają
powietrze za pomocą  zaworów wentylacyjnych
zlokalizowanych w stropie. Kanały okrągłe typu
spiro. Kanały wentylacyjne muszą być w wyko-
naniu niepalnym. Wszystkie kanały należy zai-
zolować otuliną z kauczuku syntetycznego o
grubości 19mm. 
Skropliny z centrali wentylacyjnej odprowadza-
ne do kanalizacji rurą z PVC-U. Skropliny włą-
czone w pion kanalizacyjny poprzez syfon z
zamknięciem mechanicznym. Na przewodzie
skroplinowym konieczne jest wykonanie syfonu
bezpośrednio za centralą.
Wyposażenie technologiczne instalacji wenty-
lacji, wg projektów:  
POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: brak urzą-
dzeń.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPO-
ZYCYJNY: brak urządzeń.
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE
SOCJALNE: brak urządzeń.
POM. NR 0.4 -  ŁAZIENKA: wentylator wycią-
gowy dwubiegowy, Vw = 100/50m3/h, Nel=
19W , 230V – 1szt.
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU: wen-
tylator wyciągowy dwubiegowy, Vw = 100/
50m3/h, Nel=19W , 230V – 1szt.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: brak urzą-
dzeń.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA:zawór nawiew-
ny Ř160 - 1szt, zawór wywiewny Ř160 - 1szt,
czerpnia powietrza 300x200, Vn = 230m3/h -
1szt.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: zawór na-
wiewny Ř160 - 1szt
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOS-

kpl
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PRAWNYCH: wentylator wyciągowy dwubiego-
wy,  Vw=100 / 50m3/h, Nel=19W, 230V – 1szt.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄD-
KOWE: wentylator wyciągowy, Vw=30m3/h,
Nel=8W, 230V – 1szt.
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE:
zawór wywiewny Ř125 – 1szt.
POM. NR 12,13,14,15 – GARAŻE: brak urzą-
dzeń.
PODDASZE: centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna z wymiennikiem płytowym przeciw-
prądowym, Vn = 230m3/h, Vw =150m3/h,
150Pa, Nel wentylatorów=2x155W, 230V, Nel
nagrzewnicy=2000W, 230V, wymiary
712x522x769mm, masa 49kg – 1kpl, tłumik
okrągły Ř125 nawiew – 1szt, tłumik okrągły
Ř125 wywiew – 1szt, wyrzutnia powietrza
okrągła Ř160 -1szt.
obmiar  = 1.000 kpl

-- M --
1* wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

wg projektu branżowego instalacji sanitarnych
1.8/100=0.018kpl/kpl

kpl 0.0180 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ. Wykonanie zgodnie z Wy-
maganiami techniczntmi COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. "Warunki techniczne wykonania i od-
bioru instalacji wentylacyjnych", Warszawa, wrzesień 2002r. i " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom II - Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe"Wydawnictwo ITB COBRTI INSTAL. Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają
badaniom wg- PN-78/B-10440 - "Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze". Po zakończeniu wszystkich prac montażowych doko-
nać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych
prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/B-10440. CPV-45331000-6- Instalacje cieplne, wen-
tylacyjne i konfekcjonowania powietrza. CPV-45331000-6 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej. CPV- 45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-45323000-
7- Izolacja dźwiękochłonna. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV-
45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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11 OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ. Wykonanie zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" CPV-45314320-0 - Instalowanie elek-
trycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach.
W budynku przewidziano ogrzewanie w oparciu o grzejniki elektryczne. Dla podłączenia grzejników należy
wykonać gniazda lub puszki lub puszki bryzoszczelne, (wg projektu elektrycznego). Lokalizację i moce
grzejników pokazano na rysunku. 

199
d.11

wycena indy-
widualna sza-
cunkowa na
podstawie
projektu bran-
żowego
STWiOR -
4.2.

Wykonanie instalacji i urządzeń zaopatrzenia
w ciepło - instalacja c.o, wg projektu branżowe-
go instalacji sanitarnych: - przyjęto koszt sza-
cunkowy w oparciu o procentowy udział robót
instalacji c. o. wg publikacji BCO SEKOCEN-
BUD - 3,2 % wartości robót budowlanych w
obiekcie.
Instalacje c. o.:
W budynku zaprojektowano elektryczną insta-
lację c. o. Odbiornikami będą grzejniki elek-
tryczne oraz maty grzejne. Wszystkie odbiorni-
ki będą wyposażone w termostaty. Mata grzej-
na układana jest na zagruntowanym podłożu
betonowym, na którym układana będzie gres.
Grubość warstwy kleju zależy od typu zastoso-
wanej maty grzejnej (jednostronnie zasilana
lub dwustronnie zasilana), równości podłoża
oraz zastosowanej zaprawy klejowej. Z reguły
wynosi to 5-10mm. Najniższe zużycie kleju
osiągniemy stosując dwustronnie zasilaną ma-
tę wg wytycznych w projekcie o grubości kabla
grzejnego tylko 3mm. Dodatkowo w przedsion-
ku nr 01 zaprojektowana została elektryczna
kurtyna powietrzna wg wytycznych w projekcie
branżowym. Kurtyna powietrzna powinna włą-
czać się podczas otwierania drzwi.
Wyposażenie technologiczne instalacji central-
nego ogrzewania, wg projektów:  
POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: elektryczna
kurtyna grzewcza o długości 1m, Nel. grzałek
= min. 2kW, 230V, Nel. silnika=235W, 230V,
grzejnik elektryczny Nel.=500W - 1szt.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPO-
ZYCYJNY: elektryczna mata grzejna-10m2,
100W/m2, moc el. = 1000W, 230V - kpl
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE
SOCJALNE: elektryczna mata grzejna, Devi -
16,5m2, 100W/m2, moc el. = 1650W, 230V –
kpl.
POM. NR 0.4 – ŁAZIENKA: łazienkowy drabin-
kowy grzejnik elektryczny, moc el. = 100W -
1szt, elektryczna mata grzejna - 1,5m2, 150W/
m2, moc el. = 225W, 230V – kpl.
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU:
grzejnik elektryczny Nel.=500W - 1szt.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: grzejnik elek-
tryczny Nel.=500W - 1szt.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA: elektryczna
mata grzejna - 12,25m2, 100W/m2, moc el. =
1225W, 230V- kpl.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: elektryczna
mata grzejna - 3m2, 100W/m2, moc el. =
300W, 230V- kpl, elektryczna mata grzejna –
4m2 – kpl, 100W/m2, moc el. = 400W, 230V –
1kpl.
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOS-
PRAWNYCH: grzejnik elektryczny Nel.=500W
- 1szt.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄD-
KOWE: grzejnik elektryczny Nel.=500W - 1szt.
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE:
grzejnik elektryczny Nel.=500W - 1szt.
POM. NR 12,13,14 – GARAŻE: brak urządzeń.
POM. NR 15 – GARAŻ: grzejnik elektryczny
Nel.=500W - 1szt.
PODDASZE: grzejnik elektryczny Nel.=500W -
1szt.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
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1* wykonanie instalacji i urządzeń zaopatrzenia w
ciepło - instalacja c.o, wg projektu branżowego
instalacji sanitarnych
3.2/100=0.032kpl/kpl

kpl 0.0320 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ. Wykonanie zgodnie z wymaganiami technicz-
nymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych" CPV-45314320-0 - Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i inne-
go osprzętu elektrycznego w budynkach.
W budynku przewidziano ogrzewanie w oparciu o grzejniki elektryczne. Dla podłączenia
grzejników należy wykonać gniazda lub puszki lub puszki bryzoszczelne, (wg projektu
elektrycznego). Lokalizację i moce grzejników pokazano na rysunku. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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12 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W SPRZĘT P-POŻ ,TABLICE ALARMOWE, OPRACOWANIE PLANU EWAKUACJI.
CPV- 45343200-5- Instalowanie sprzętu gaśniczego. 

200
d.12

kalk. własna
na podstawie
wizji lokalnej
na terenie bu-
dowy
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie obiektu w sprzęt p-poż, tablice
alarmowe i opracowanie planu ewakuacji.
Obiekt należy oznakować znakami ewakuacyj-
nymi według PN-92/N-01256/02. Lokalizacja
gaśnic będzie oznakowana zgodnie z  PN-92/
N-01256/01. Zgodnie z rozporządzeniem MSW
i A z dnia 21.06.2006r w sprawie ochrony p-
poż budynków, obiektów budowlanych i tere-
nów (Dz.U. 80/2006 należy: obiekt oznakować
(Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpo-
żarowa oraz Znaki bezpieczeństwa i ewakua-
cja), a także w widocznym miejscu umieścić
wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcję
postępowania na wypadek pożaru. Budynek
należy wyposażyć w gaśnice w ilości nie mniej
niż 4 kg (6 dm3) masy środka gaśniczego na
każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, z
zachowaniem maksymalnej 30 m długości doj-
ścia do sprzętu oraz dostępu do gaśnic o sze-
rokości 1 m. Rodzaj gaśnic dostosowany musi
zostać do gaszenia tych grup pożarów, które
mogą wystąpić w obiekcie. 
Wykaz gaśnic w obiekcie, wg projektu i wymo-
gów p-poż:
POM. NR 0.1 – PRZEDSIONEK: gaśnica
proszkowa 6kg ABC - 1szt.
POM. NR 0.2 – PUNKT ALARMOWO-DYSPO-
ZYCYJNY: brak gaśnicy.
POM. NR 0.3 – POMIESZCZENIE
SOCJALNE: gaśnica do tłuszczu w urządze-
niach  kuchennych  – 1szt.
POM. NR 0.4 – ŁAZIENKA: brak gaśnicy.
POM. NR 0.5 – TOALETA PERSONELU: brak
gaśnicy.
POM. NR 0.6 – PRZEDSIONEK: gaśnica
proszkowa 6kg ABC - 1szt.
POM. NR 0.7 – KANCELARIA: brak gaśnicy.
POM. NR 0.8 – POCZEKALNIA: brak gaśnicy.
POM. NR 0.9 -TOALETA DLA NIEPEŁNOS-
PRAWNYCH: brak gaśnicy.
POM. NR 10 – POMIESZCZENIE PORZĄD-
KOWE: brak gaśnicy.
POM. NR 11-POMIESZCZENIE SOCJALNE:
gaśnica do tłuszczu w urządzeniach  kuchen-
nych  – 1szt.
POM. NR 12,13,14, 15 – GARAŻE: gaśnica
proszkowa 6kg ABC– 4szt (po jednej w gara-
żu).
PODDASZE: gaśnica proszkowa 6kg ABC –
1szt.
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
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1* wyposażenie obiektu w sprzęt p-poż, tablice
alarmowe i opracowanie planu ewakuacji.
Obiekt należy oznakować znakami ewakuacyj-
nymi według PN-92/N-01256/02. Lokalizacja
gaśnic będzie oznakowana zgodnie z  PN-92/
N-01256/01. Zgodnie z rozporządzeniem MSW
i A z dnia 21.06.2006r w sprawie ochrony p-
poż budynków, obiektów budowlanych i tere-
nów (Dz.U. 80/2006 należy: obiekt oznakować
(Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpo-
żarowa oraz Znaki bezpieczeństwa i ewakua-
cja), a także w widocznym miejscu umieścić
wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcję
postępowania na wypadek pożaru. Budynek
należy wyposażyć w gaśnice w ilości nie mniej
niż 4 kg (6 dm3) masy środka gaśniczego na
każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, z
zachowaniem maksymalnej 30 m długości doj-
ścia do sprzętu oraz dostępu do gaśnic o sze-
rokości 1 m. Rodzaj gaśnic dostosowany musi
zostać do gaszenia tych grup pożarów, które
mogą wystąpić w obiekcie.
1kpl/kpl.

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: WYPOSAŻENIE OBIEKTU W SPRZĘT P-POŻ ,TABLICE ALARMOWE, OPRA-
COWANIE PLANU EWAKUACJI. CPV- 45343200-5- Instalowanie sprzętu gaśniczego. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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13 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W PORĘCZE I UCHWYTY W TOALECIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYPOSA-
ŻENIE ŁAZIENEK I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH W OSPRZĘT HYGIENICZNY. CPV- 45421160-3- Ins-
talowanie wyrobów metalowych. 

201
d.13

KNR-W 2-15
0142-01
STWiOR -
2.14
analogia

Wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych
- uchwyt pomocniczy przy WC - pom. nr 0.9 to-
aleta dla niepełnosprawnych: pochwyt stały
przy WC -1szt.
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 1.0700 0.00 0.00

-- M --
2* 5761199 wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych -

uchwyt pomocniczy - pochwyt stały przy WC
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

202
d.13

KNR-W 2-15
0142-01
STWiOR -
2.14
analogia

Wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych
- uchwyt pomocniczy przy WC - pom. nr 0.9 to-
aleta dla niepełnosprawnych: pochwyt uchylny
przy WC - 1szt.
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 1.0700 0.00 0.00

-- M --
2* 5761199 wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych -

uchwyt pomocniczy - pochwyt uchylny przy
WC
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

203
d.13

KNR-W 2-15
0142-01
STWiOR -
2.14
analogia

Wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych
- uchwyt pomocniczy przy umywalce - pom. nr.
0.9 toaleta dla niepełnosprawnych: pochwyt
uchylny przy umywalce -1szt.
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 1.0700 0.00 0.00

-- M --
2* 5761199 wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych -

uchwyt pomocniczy - pochwyt uchylny przy
umywalce
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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204
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych
- uchwyt pomocniczy przy umywalce - pom. nr
0.9 toaleta dla niepełnosprawnych: pochwyt
stały przy przy umywalce -1szt.
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 1.0700 0.00 0.00

-- M --
2* 5761199 wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych -

uchwyt pomocniczy przy umywalce - stały.
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

205
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - do-
zowniki na mydło i pojemnik na płyn do dezyn-
fekcji rąk - pom. nr 0.3 – pomieszczenie socjal-
ne, pom. nr 0.4 – łazienka,  pom. nr 0.9 toaleta
dla niepełnosprawnych, pom. nr 10 - pomiesz-
czenie porządkowe, pom. nr 11 - pomieszcze-
nie socjalne: pojemnik na mydło w płynie -
1szt/pom, pojemnik na płyn do dezynfekcji rąk
- 1szt/pom.
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 10.7000 0.00 0.00

-- M --
2* 5761199 urządzenia higieniczne wg wytycznych w pro-

jekcie lub równoważne - pojemnik na mydło w
płynie
1*0.5=0.5szt/szt.

szt 5.0000 0.00 0.00

3* 5761199 urządzenia higieniczne wg wytycznych w pro-
jekcie lub równoważne - pojemnik na płyn do
dezynfekcji rąk
1*0.5=0.5szt/szt.

szt 5.0000 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 śr. transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 1.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

206
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - do-
zowniki ręczników papierowych - pom. nr 0.3 –
pomieszczenie socjalne, pom. nr 0.4 – łazien-
ka,  pom. nr 0.9 toaleta dla
niepełnosprawnych, pom. nr 10 - pomieszcze-
nie porządkowe, pom. nr 11 - pomieszczenie
socjalne: pojemnik na ręczniki papierowe -
1szt/pom..
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 5.3500 0.00 0.00

-- M --
2* 5761199 urządzenia higieniczne wg wytycznych w pro-

jekcie lub równoważne - pojemnik na ręczniki
papierowe
1szt/szt.

szt 5.0000 0.00 0.00
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3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.6000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

207
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - po-
jemnik na odpadki 50 l z przyciskiem - pom. nr
0.2 – punkt alarmowo - dyspozycyjny, pom. nr
0.3 – pomieszczenie socjalne, pom. nr 0.7 –
kancelaria, pom. nr 10 - pomieszczenie po-
rządkowe, pom. nr 11 - pomieszczenie socjal-
ne: pojemnik pedałowy z wkładem workowym
na odpadki.
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 5.3500 0.00 0.00

-- M --
2* 5761199 urządzenia higieniczne wg wytycznych w pro-

jekcie lub równoważne - pojemnik pedałowy z
wkładem workowym na odpadki 50 l
1szt/szt.

szt 5.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.6000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

208
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - po-
jemnik na odpadki 25 l z przyciskiem -  pom. nr
0.4 – łazienka, pom. nr 0.5 - toaleta personelu,
pom. nr 0.9 toaleta dla niepełnosprawnych: po-
jemnik pedałowy z wkładem workowym na od-
padki.
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 3.2100 0.00 0.00

-- M --
2* 5761199 urządzenia higieniczne wg wytycznych w pro-

jekcie lub równoważne - pojemnik pedałowy z
wkładem workowym na odpadki 25 l
1szt/szt.

szt 3.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

209
d.13

KNR-W 2-15
0142-0 analo-
gia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - pom.
nr 10 - pomieszczenie porządkowe: wieszak
do suszenia mopów – 1szt.
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 1.0700 0.00 0.00

-- M --
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2* 5761199 urządzenia higieniczne wg wytycznych w pro-
jekcie lub równoważne - wieszak do suszenia
mopów
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

210
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne -
szczotka WC mocowana - pom. nr 0.5 - toaleta
personelu, pom. nr 0.9 toaleta dla niepełnos-
prawnych: szczotka WC - 1szt/pom.
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 2.1400 0.00 0.00

-- M --
2* 5761199 urządzenia higieniczne wg wytycznych w pro-

jekcie lub równoważne - szczotka WC moco-
wana
1szt/szt.

szt 2.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.2400 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

211
d.13

KNR-W 2-15
0142-01 ana-
logia
STWiOR -
2.14.

Wyposażenie w urządzenia higieniczne - po-
dajnik papieru toaletowy - pom. nr 0.5 - toaleta
personelu, pom. nr 0.9 toaleta dla niepełnos-
prawnych: wieszak na papier toaletowy – 1szt/
pom.
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 2.1400 0.00 0.00

-- M --
2* 5761199 urządzenia higieniczne wg wytycznych w pro-

jekcie lub równoważne - wieszak na papier toa-
letowy
1szt/szt.

szt 2.0000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 śr. transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.2400 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: WYPOSAŻENIE OBIEKTU W PORĘCZE I UCHWYTY W TOALECIE DLA NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH, WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH W
OSPRZĘT HYGIENICZNY. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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14 NIEZBĘDNE KOSZTY I OPŁATY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z BADANIAMI,  DOKUMENTACJAMI I
ORZECZENIAMI PRZY PRZEKAZYWANIU OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA. CPV-74262000-3-Usługi nadzoru
budowlanego. CPV-74263000-0-Doradcze usługi budowlane. CPV-74264000-7-Usługi zarządzania budową.
CPV-74313000-6-Usługi kontroli i nadzoru technicznego.

212
d.14

STWiOR.
poz.2.1
analiza indy-
widualna

Niezbędne koszty i opłaty administracyjne
związane z badaniami, dokumentacjami powy-
konawczymi i opiniami przy przekazywaniu
obiektu do użytkowania (kalkulacja ryczałtowa)
.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* niezbędne koszty i opłaty administracyjne

związane z badaniami, dokumentacjami i opi-
niami przy przekazywaniu obiektu do użytko-
wania
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: NIEZBĘDNE KOSZTY I OPŁATY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z BADANIA-
MI,  DOKUMENTACJAMI I ORZECZENIAMI PRZY PRZEKAZYWANIU OBIEKTU DO UŻYTKO-
WANIA. CPV-74262000-3-Usługi nadzoru budowlanego. CPV-74263000-0-Doradcze usługi
budowlane. CPV-74264000-7-Usługi zarządzania budową. CPV-74313000-6-Usługi kontroli i
nadzoru technicznego.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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15 ZAGOSPDAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodaro-
wania terenu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45243510-0- Budowa nasypów.
CPV- 45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

213
d.15

kalk. własna
na podstawie
projektu wy-
konawczego
zagospodaro-
wania terenu
STWiOR -
3.1.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki
betonowej gr. 6cm, (kolorystyka wg projektu)
na podsypce cementowo - piaskowej gr 5cm i
podbudowie z kruszywa stabilizowanego ce-
mentem - gr 15cm, obrzeża betonowe
6x100x100cm - opaska wokół budynku na tere-
nach zielonych.
obmiar  = 8.585 m2

m2

-- M --
1* wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki

betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr 5cm i podbudowie z kruszywa
stabilizowanego cementem - gr 15cm, obrzeża
betonowe 6x100x100cm - opaska wokół bu-
dynku na terenach zielonych.
1szt/m2

szt 8.5850 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

214
d.15

kalk. własna
na podstawie
projektu wy-
konawczego
zagospodaro-
wania terenu
STWiOR -
3.1.

Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
- drogi dojazdowe, parkingi, pochylnia dla nie-
pełnosprawnych z kostki betonowej gr 8cm,
(kolorystyka wg projektu) na podsypce cemen-
towo - piaskowej, na podbudowie z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr
25cm po zagęszczeniu i warstwie odsączającej
z kruszywa zagęszczalnego gr 15cm, po za-
gęszczeniu, krawężniki betonowe 15x30cm,
krawężniki wtopione, obrzeża betonowe
6x100x100cm (zastosowane wg potrzeb). No-
we nawierzchnie do wykonania: pow. projekto-
wana - 393,48m2 minus istniejące nawierzch-
nie z płyt 280,58m2 = 112,9m2
obmiar  = 112.900 m2

m2

-- M --
1* wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych -

drogi dojazdowe, parkingi, pochylnia dla nie-
pełmosprawnych z kostki betonowej gr 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej, na podbu-
dowie z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, gr 25cm po zagęszczeniu i war-
stwie odsączającej z kruszywa zagęszczalne-
go gr 15cm, po zagęszczeniu, krawężniki beto-
nowe 15x30cm, krawężniki wtopione, obrzeża
betonowe 6x100x100cm (zastosowane wg po-
trzeb).
1szt/m2

szt 112.9000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

215
d.15

kalk. własna
na podstawie
projektu wy-
konawczego
zagospodaro-
wania terenu
STWiOR -
3.1.

Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
z kostki betonowej gr 8cm, (kolorystyka wg
projektu) drogi dojazdowe parkingi, na podbu-
dowie z istniejących płyt drogowych i warstwie
wyrównawczej cementowo - piaskowej o gr ca.
15cm, krawężniki betonowe 15x30cm, krawęż-
niki wtopione, obrzeża betonowe
6x100x100cm (zastosowane wg potrzeb). Na-
wierzchnie z kostki gr 8cm na podbudowie z is-
tniejących płyt drogowych-280,58 m2
obmiar  = 280.580 m2

m2

-- M --
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1* wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych
z kostki betonowej gr 8cm drogi dojazdowe
parkingi, na podbudowie z istniejącyh płyt dro-
gowych i warstwie wyrównawczej cem-piasko-
wej o gr ca. 15cm, krawężniki betonowe
15x30cm, krawężniki wtopione, obrzeża beto-
nowe 6x100x100cm (zastosowane wg potrzeb)
1szt/m2

szt 280.5800 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

216
d.15

kalk. własna
na podstawie
projektu wy-
konawczego
zagospodaro-
wania terenu
STWiOR -
3.1.

Wykonanie stanowiska na odpadki, wg ustaleń
z projektantem i Inwestorem
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie stanowiska na odpadki, wg ustaleń

z projektantem i Inwestorem
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

217
d.15

kalk. własna
na podstawie
projektu wy-
konawczego
zagospodaro-
wania terenu
STWiOR -
3.1.

Zakup i montaż masztu flagowego aluminiowe-
go wys. 5,0m. Konstrukcja – aluminium profil
stożkowy o grubości ścianek 3 mm. Zwieńcze-
nie – daszek płaski. Montaż masztu flagowego
należy wykonać ściśle wg wytycznych produ-
centa a miejsce montażu ustalić z Inwestorem.
Ustawienie masztu na systemowym funda-
mencie prefabrykowanym zakupionym w kom-
plecie. W przypadku braku fundamentu prefa-
brykowanego należy wykonać fundament żel-
betowy o wymiarach: 1,20 (wys) x0,9x0,9m.
Beton C20/25, stal zbrojeniowa AIIIN -
RB500W. Zbrojenie pionowe główne: 8#12,
strzemiona #6co20cm.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* zakup i montaż masztu flagowego aluminiowe-

go wys. 5,0m. Konstrukcja – aluminium profil
stożkowy o grubości ścianek 3 mm. Zwieńcze-
nie – daszek płaski. Montaż masztu flagowego
należy wykonać ściśle wg wytycznych produ-
centa a miejsce montażu ustalić z Inwestorem.
Ustawienie masztu na systemowym funda-
mencie prefabrykowanym zakupionym w kom-
plecie. W przypadku braku fundamentu prefa-
brykowanego należy wykonać fundament żel-
betowy o wymiarach: 1,20 (wys) x0,9x0,9m.
Beton C20/25, stal zbrojeniowa AIIIN -
RB500W. Zbrojenie pionowe główne: 8#12,
strzemiona #6co20cm.
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 134 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

218
d.15

KNR-W 2-02
1802-04 ana-
logia
STWiOR -
3.2.

Ogrodzenie systemowe panelowe, pręt piono-
wy i poziomy fi 5mm, panel - szerokość: 2500
[mm], - wysokość: 1530 [mm], - Kolor: RAL wg
projektu, - wymiar oczek prostych 50x200
[mm], - wymiar oczek małych 50x50 [mm], słu-
pek przemysłowy,- montaż słupka: w gruncie, -
długość słupka: 2400 [mm], - przekrój słupka:
60x40x1,5 [mm],- kolor: wg projektu, - daszek:
standard, - słup posiada plastikową zaślepkę,
obejmy montażowe wg wymogów technologii
montażu. Elementy ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze RAL wg projektu, cokół
systemowy kształtki prefabrykowane - projek-
towane ogrodzenie terenu.
obmiar  = 82.740 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.11r-g/m
r-g 174.5814 0.00 0.00

-- M --
2* 1322810 ogrodzenie systemowe panelowe, pręt piono-

wy i poziomy fi 5mm, panel - szerokość: 2500
[mm], - wysokość: 1530 [mm], - Kolor: RAL wg
projektu, - wymiar oczek prostych 50x200
[mm], - wymiar oczek małych 50x50 [mm], słu-
pek przemysłowy,- montaż słupka: w gruncie, -
długość słupka: 2400 [mm], - przekrój słupka:
60x40x1,5 [mm],- kolor: wg projektu, - daszek:
standard, - słup posiada plastikową zaślepkę,
obejmy montażowe wg wymogów technologii
montażu. Elementy ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze RAL wg projektu, cokół
systemowy kształtki prefabrykowane
1.01m/m

m 83.5674 0.00 0.00

3* 2380807 zaprawa cementowa M 12
0.0024m3/m

m3 0.1986 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 śr. transportowy

0.0043m-g/m
m-g 0.3558 0.00 0.00

6* 72110 spawarka elektryczna wirująca
0.16m-g/m

m-g 13.2384 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

219
d.15

KNR-W 2-02
1808-03 ana-
logia
STWiOR -
3.2.

Brama ogrodzeniowa przesuwna z napędem
typu AWSo 2018 PRO Fast, - szerokość w
[mm]: 4300, - wysokość w [mm]: 1700, - sys-
tem: Classic, - wzór: AW.VA.55, - wypełnienie:
siatka zgrzewana: U86, - poprzeczki/konstruk-
cja: kształtownik zamknięty kwadratowy:
40x40x2, - rozstaw prętów w osi w [mm]: 50.
Słup Ogrodzeniowy: - przekrój w [mm]:
100x100x3, - długość w [mm]:2400
obmiar  = 7.310 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

13.5r-g/m2
r-g 98.6850 0.00 0.00

-- M --
2* 1322299 brama ogrodzeniowa przesuwna z napędem

typu AWSo 2018 PRO Fast, - szerokość w
[mm]: 4300, - wysokość w [mm]: 1700, - sys-
tem: Classic, - wzór: AW.VA.55, - wypełnienie:
siatka zgrzewana: U86, - poprzeczki/konstruk-
cja: kształtownik zamknięty kwadratowy:
40x40x2, - rozstaw prętów w osi w [mm]: 50.
Słup Ogrodzeniowy: - przekrój w [mm]:
100x100x3, - długość w [mm]:2400
1/7.31=0.136799szt/m2

szt 1.0000 0.00 0.00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
1.05*0.3=0.315dm3/m2

dm3 2.3027 0.00 0.00
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4* 2380823 zaprawa cementowa M 7
0.01m3/m2

m3 0.0731 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39000 śr. transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.1462 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

220
d.15

KNR-W 2-02
1808-03 ana-
logia
STWiOR -
3.2.

Brama ogrodzeniowa przesuwna bez napędu, -
szerokość w [mm]: 4300, - wysokość w [mm]:
1700, - system: Classic, - wzór: AW.VA.55, -
wypełnienie: siatka zgrzewana: U86, - poprze-
czki/konstrukcja: kształtownik zamknięty kwa-
dratowy: 40x40x2, - rozstaw prętów w osi w
[mm]: 50. Słup Ogrodzeniowy: - przekrój w
[mm]: 100x100x3, - długość w [mm]:2400. Ele-
menty ocynkowane malowane proszkowo w
kolorze RAL wg projektu,
obmiar  = 7.310 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

13.5r-g/m2
r-g 98.6850 0.00 0.00

-- M --
2* 1322299 brama ogrodzeniowa przesuwna bez napędu, -

szerokość w [mm]: 4300, - wysokość w [mm]:
1700, - system: Classic, - wzór: AW.VA.55, -
wypełnienie: siatka zgrzewana: U86, - poprze-
czki/konstrukcja: kształtownik zamknięty kwa-
dratowy: 40x40x2, - rozstaw prętów w osi w
[mm]: 50. Słup Ogrodzeniowy: - przekrój w
[mm]: 100x100x3, - długość w [mm]:2400
1/7.31=0.136799szt/m2

szt 1.0000 0.00 0.00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
1.05*0.3=0.315dm3/m2

dm3 2.3027 0.00 0.00

4* 2380823 zaprawa cementowa M 7
0.01m3/m2

m3 0.0731 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39000 śr. transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.1462 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

221
d.15

KNR-W 2-02
1808-03 ana-
logia
STWiOR -
3.2.

Furtka ogrodzeniowa - szerokość w [mm]:
1000, - wysokość w [mm]: 1700, - system:
Classic, - wzór: AW.VA.55, - wypełnienie: siat-
ka zgrzewana: U86, - poprzeczki/konstrukcja:
Kształtownik zamknięty prostokątny: 40x40x2
[mm], - rozstaw prętów w osi w [mm]: 50. Słup
Ogrodzeniowy: - przekrój w [mm]: 100x100x3, -
długość w [mm]:2400. Elementy ocynkowane
malowane proszkowo w kolorze RAL wg pro-
jektu,
obmiar  = 3.400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

13.5r-g/m2
r-g 45.9000 0.00 0.00

-- M --
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2* 1322299 furtka ogrodzeniowa - szerokość w [mm]:
1000, - wysokość w [mm]: 1700, - system:
Classic, - wzór: AW.VA.55, - wypełnienie: siat-
ka zgrzewana: U86, - poprzeczki/konstrukcja:
Kształtownik zamknięty prostokątny: 40x40x2
[mm], - rozstaw prętów w osi w [mm]: 50. Słup
Ogrodzeniowy: - przekrój w [mm]: 100x100x3, -
długość w [mm]:2400. Elementy ocynkowane
malowane proszkowo w kolorze RAL wg pro-
jektu,
2/3.4=0.588235szt/m2

szt 2.0000 0.00 0.00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
1.05dm3/m2

dm3 3.5700 0.00 0.00

4* 2380823 zaprawa cementowa M 7
0.01m3/m2

m3 0.0340 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39000 śr. transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.0680 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

222
d.15

KNR 2-02
1209-02
STWiOR -
2.12.

Balustrady proste z pochwytem stalowym - ba-
lustrady pochylni przy budynku ze stali nie-
rdzewnej.
obmiar  = 4.800 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.75r-g/m
r-g 13.2000 0.00 0.00

-- M --
2* 1320199 balustrady pochylni przy budynku ze stali nie-

rdzewnej.
1.01m/m

m 4.8480 0.00 0.00

3* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0.003m3/m

m3 0.0144 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.1440 0.00 0.00

6* 39000 śr. transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0480 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

223
d.15

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
3.2.

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca składowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania.
obmiar  = 26.350 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0383r-g/m3
r-g 1.0092 0.00 0.00

-- S --
2* 11162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3

0.0664m-g/m3
m-g 1.7496 0.00 0.00

3* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0298m-g/m3

m-g 0.7852 0.00 0.00

4* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.1916m-g/m3

m-g 5.0487 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 137 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

224
d.15

KNR 2-21
0109-01
STWiOR -
3.2.

Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby
z torfu oraz nawozów mineralnych - przygoto-
wanie torfu (25% składu ziemi urodzajnej) z
mieszanka nawozów wg wytycznych agrotech-
nicznych.
obmiar  = 8.783 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.08*0.955=1.9864r-g/m3
r-g 17.4466 0.00 0.00

-- M --
2* 3990300 torf ogrodniczy

2m3/m3
m3 17.5660 0.00 0.00

3* 1420900 azotniak
0.01t/m3

t 0.0878 0.00 0.00

4* 1420500 sól potasowa 38-42 %
0.006t/m3

t 0.0527 0.00 0.00

5* 1420700 super tomasyna 27 %
0.014t/m3

t 0.1230 0.00 0.00

6* 3930000 woda
0.8m3/m3

m3 7.0264 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

225
d.15

KNR 2-21
0109-03
STWiOR -
3.2.

Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby
z ziemi urodzajnej oraz torfu - przygotowanie
podłoża pod nawierzchnie zielone.
obmiar  = 35.133 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 93.9456 0.00 0.00

-- M --
2* 3990300 torf ogrodniczy

0.42m3/m3
m3 14.7559 0.00 0.00

3* 3990400 ziemia urodzajna (humus) - wykorzystany z ro-
bót ziemnych
0.82m3/m3

m3 28.8091 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

226
d.15

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
3.2.

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III (przyjęto  85% całości robót) -
przygotowaną mieszanką - torfem i humusem
z wykopów - odtworzenie terenów zielonych po
robotach budowlanych i wykonanie nowych wg
projektu.
obmiar  = 29.863 m3

m3

-- S --
1* 11333 Spycharka gąsienicowa  75 KM

0.0135m-g/m3
m-g 0.4032 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

227
d.15

KNR 2-21
0218-02
STWiOR -
3.2.

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu z
odzysku) ręczne z transportem taczkami na te-
renie płaskim - przygotowaną mieszanką - tor-
fem i humusem z wykopów - odtworzenie tere-
nów zielonych po robotach budowlanych i wy-
konanie nowych wg projektu.
obmiar  = 5.270 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.67*0.955=1.59485r-g/m3
r-g 8.4049 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

228
d.15

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
3.2.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika
zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050  - od-
tworzenie terenów zielonych po robotach budo-
wlanych i wykonanie nowych wg projektu.
obmiar  = 35.133 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337r-g/m3
r-g 4.6973 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 2.4734 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

229
d.15

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
3.2.

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. I-II z nawożeniem - terenów zielo-
nych płaskich - wykonanie trawników wg pro-
jektu zagospodarowania terenu.
obmiar  = 257.648 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.194*0.955=0.18527r-g/m2
r-g 47.7344 0.00 0.00

-- M --
2* 2_21005 nasiona traw

0.02kg/m2
kg 5.1530 0.00 0.00

3* 1420800 azofoska
0.00005t/m2

t 0.0129 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

230
d.15

kalk. własna
na podstawie
analizy robót
STWiOR -
2.1.

Uporządkowanie obiektu i terenu po zakończe-
niu prac budowlanych oraz inne nieprzewidzia-
ne drobne roboty (przyjęto wartość ryczałtową)
.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* uporządkowanie obiektu i terenu po zakończe-

niu prac budowlanych oraz inne nieprzewidzia-
ne drobne roboty (przyjęto wartość ryczałtową)
.
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ZAGOSPDAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU. CPV-4526235-9- Betono-
wanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbroje-
nie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budo-
wlane. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45243510-0- Budowa nasypów. CPV- 45112710-5-
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZ-

BIÓRKOWE. CPV-45100000-8- Przygo-
towanie terenu pod budowę. CPV-
45110000-1- Roboty w zakresie burze-
nia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne. CPV-45111220-6- Robo-
ty w zakresie usuwania gruzu. CPV-
45453000-7- Roboty remontowe i reno-
wacyjne.

0.00

2 ROBOTY ZIEMNE I STANU ZERO.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki obiektów budowla-
nych, roboty ziemne. CPV-45112441-8-
Trasowanie. CPV-45111250-5- Badanie
gruntu. CPV-4526235-9- Betonowanie
bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Beto-
nowanie konstrukcji. CPV-45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izo-
lacyjne. CPV-45262500-6- Roboty mu-
rarskie. CPV-45262521-9- Roboty mu-
rarskie w zakresie fasad. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. 

0.00

3 KONSTRUKCJE NAZIEMNE CPV-
45453000-7- Roboty remontowe i reno-
wacyjne. CPV- 45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV-
4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia.
CPV-45262311-4- Betonowanie kons-
trukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie.
CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262500-6- Roboty murarskie.
CPV - 45410000-4- Tynkowanie. 

0.00

4 DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE.
CPV-45453000-7- Roboty remontowe i
renowacyjne. CPV-45260000-7- Roboty
w zakresie wykonywania pokryć i kons-
trukcji dachowych i inne podobne  ro-
boty specjalistyczne. CPV-45261100-5-
Wykonanie konstrukcji dachowych.
CPV-45261210-9- Wykonywanie pokryć
dachowych.  CPV-45262600-7- Różne
specjalne roboty budowlane. CPV-
45321000-3- Izolacja cieplna. CPV-
45320000-6- Roboty izolacyjne. 

0.00

5 ELEWACJE. CPV-45321000-3- Izolacja
cieplna. CPV-45320000-6- Roboty izola-
cyjne. CPV-45262600-7- Różne specjal-
ne roboty budowlane. CPV-45262521-9-
Roboty murarskie w zakresie fasad. 

0.00

6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA,
WROTA DO GARAŻY, WYŁAZ STRY-
CHOWY, WYŁAZ DACHOWY. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobów me-
talowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV-
28122000-3- Okna, drzwi i podobne wy-
roby. CPV- 45223821-7- Elementy goto-
we.

0.00

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEW-
NĘTRZNE. CPV - 45410000-4 - Tynko-
wanie. CPV-45431000-7- Kładzenie pły-
tek. CPV-45431200-9- Kładzenie
glazury. CPV-45320000-6- Roboty izola-
cyjne. CPV- 45431200-9- Kładzenie i
wykładanie podłóg. CPV-45262600-7-
Różne specjalne roboty budowlane.
CPV-45442100-8- Roboty malarskie. 

0.00
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. CPV-

45310000-3-Roboty w zakresie instala-
cji elektrycznych. CPV-45311000-0 - Ro-
boty w zakresie przewodów instalacji
elektrycznych oraz opraw elektrycz-
nych. CPV-45232141-2 - Roboty grzew-
cze.
Uwaga: Zaproponowane materiały, pro-
dukty i urządzenia można zastąpić in-
nymi, które są tożsame pod katem ja-
kości, parametrów, specyfikacji zapro-
ponowanych stosunku do zapropono-
wanych w niniejszym opracowaniu, in-
nymi o identycznych parametrach tech-
nicznych wykonanych wg obowiązują-
cych Polskich Norm, posiadających
wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty
dopuszczające do stosowania w budo-
wnictwie wymaganych Polskim Pra-
wem.

0.00

9 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-
KAN. Wykonanie zgodnie   z "Warunka-
mi Technicznymi. Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociągowych i Kanaliza-
cyjnych" Zeszyt 7 i 12 opracowania
COBRTI INSTAL, z wymogami  zawarty-
mi  w  PN - EN 1610:2002 i PN - EN 806-
1:2004. Próby ciśnieniowe wodne ins-
talacji według PN - EN 1610:2002 oraz
po sprawdzeniu i zabezpieczeniu
wszystkich złączy. CPV-45210000-9-
Roboty budowlane, CPV-45330000-9-
Hydraulika i roboty sanitarne, CPV-
45332200-5- Hydraulika, CPV-45332400-
7- Roboty budowlane w zakresie sprzę-
tu sanitarnego.

0.00

10 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PO-
MIESZCZEŃ. Wykonanie zgodnie z Wy-
maganiami techniczntmi COBRTI INS-
TAL. Zeszyt 5. "Warunki techniczne wy-
konania i odbioru instalacji wentylacyj-
nych", Warszawa, wrzesień 2002r. i "
Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano - montażo-
wych - tom II - Instalacje sanitarne i
przemysłowe"Wydawnictwo ITB COB-
RTI INSTAL. Wszystkie urządzenia i in-
stalacje podlegają badaniom wg- PN-
78/B-10440 - "Wentylacja mechaniczna.
Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze". Po zakończe-
niu wszystkich prac montażowych do-
konać przeglądu, regulacji i pomiarów
wszystkich urządzeń i instalacji. Z
przeprowadzonych prac wykonać pro-
tokół zgodnie z PN-78/B-10440. CPV-
45331000-6- Instalacje cieplne, wentyla-
cyjne i konfekcjonowania powietrza.
CPV-45331000-6 Instalacja wentylacji
mechanicznej. CPV- 45320000-6- Robo-
ty izolacyjne. CPV-45321000-3- Izolacja
cieplna. CPV-45323000-7- Izolacja
dźwiękochłonna. CPV-45262600-7-
Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

0.00
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
11 OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ. Wyko-

nanie zgodnie z wymaganiami tech-
nicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 "
Warunki Techniczne wykonania i od-
bioru instalacji ogrzewczych" CPV-
45314320-0 - Instalowanie elektrycz-
nych systemów grzewczych i innego
osprzętu elektrycznego w budynkach.
W budynku przewidziano ogrzewanie
w oparciu o grzejniki elektryczne. Dla
podłączenia grzejników należy wyko-
nać gniazda lub puszki lub puszki bry-
zoszczelne, (wg projektu elektryczne-
go). Lokalizację i moce grzejników po-
kazano na rysunku. 

0.00

12 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W SPRZĘT
P-POŻ ,TABLICE ALARMOWE, OPRA-
COWANIE PLANU EWAKUACJI. CPV-
45343200-5- Instalowanie sprzętu gaś-
niczego. 

0.00

13 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W PORĘCZE
I UCHWYTY W TOALECIE DLA NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH, WYPOSAŻENIE ŁA-
ZIENEK I POMIESZCZEŃ GOSPODAR-
CZYCH W OSPRZĘT HYGIENICZNY.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
bów metalowych. 

0.00

14 NIEZBĘDNE KOSZTY I OPŁATY ADMI-
NISTRACYJNE ZWIĄZANE Z BADANIA-
MI,  DOKUMENTACJAMI I ORZECZE-
NIAMI PRZY PRZEKAZYWANIU OBIEK-
TU DO UŻYTKOWANIA. CPV-74262000-
3-Usługi nadzoru budowlanego. CPV-
74263000-0-Doradcze usługi budowla-
ne. CPV-74264000-7-Usługi zarządzania
budową. CPV-74313000-6-Usługi kontr-
oli i nadzoru technicznego.

0.00

15 ZAGOSPDAROWANIE TERENU WO-
KÓŁ BUDYNKU. CPV-4526235-9- Beto-
nowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-
4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-
6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7-
Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobów me-
talowych. CPV-45243510-0- Budowa
nasypów. CPV- 45112710-5- Roboty w
zakresie kształtowania terenów zielo-
nych. 

0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS
L
p.

Nazwa Skrót Grupa Wartość Od robocizny Od materia-
łów

Od sprzętu

narzuty wspólne dla wszystkich działów
1 Koszty pośrednie Kp wszystkie 0% wszystkie  wszystkie
2 Koszty zakupu Kz wszystkie 0%  wszystkie  
3 Zysk Z wszystkie 0% wszystkie  wszystkie

narzuty kosztorysu
1 VAT V wszystkie 0% wszystkie
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 9210.8322 0.00 -0.00
2. dodatek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach
środków transporu (poz 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01

r-g 2.0621 0.00 -0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. rozbiórka stolarki okiennej, drzwiowej, wrót gara-
żowych obiektu, wraz z usunięciem, posegrego-
waniem, wywozem i utylizacją zbędnych elemen-
tów, w uzgodnienu z Inwestorem - policzono
przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla roz-
biórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i
Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw. 2022r.
Wskaźnik procentowy 0,3%.

m2.p.
u.

0.7369 0.7369 0.00 0.00

2. rozbiórka konstrukcji dachu obiektu, wraz z usu-
nięciem, posegregowaniem, wywozem i utyliza-
cją zbędnych elementów, w uzgodnienu z Inwes-
torem - policzono przez analogię ryczałtowo na
1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu Cen
Modernizacji i Remontów BCM SEKOCENBUD"
- II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy 10,3%.

m2.p.
u.

25.0553 25.0553 0.00 0.00

3. rozbiórka konstrukcji stropu drewnianego
obiektu, wraz z usunięciem, posegregowaniem,
wywozem i utylizacją gruzu, w uzgodnienu z In-
westorem - policzono przez analogię ryczałtowo
na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu
Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKOCEN-
BUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy 20,
1%.

m2.p.
u.

49.3736 49.3736 0.00 0.00

4. rozbiórka fragmentów ścian nadziemia obiektu,
wg wytycznych w projekcie, wraz z usunięciem,
posegregowaniem, popakowaniem, wywozem i
utylizacją gruzu, w uzgodnienu z Inwestorem -
policzono przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu.
dla rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Moder-
nizacji i Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw.
2022r. Wskaźnik procentowy 32,8%.

m2.p.
u.

80.5699 80.5699 0.00 0.00

5. rozbiórka posadzek obiektu, wraz z usunięciem,
posegregowaniem, wywozem i utylizacją gruzu,
w uzgodnienu z Inwestorem - policzono przez
analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki ga-
rażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Remon-
tów BCM SEKOCENBUD" - II kw. 2022r. Wskaź-
nik procentowy 3,2%.

m2.p.
u.

7.8605 7.8605 0.00 0.00

6. Rozbiórka izolacji, podłoży obiektu, wraz z usu-
nięciem, posegregowaniem, wywozem i utyliza-
cją materiałów z rozbiórek, w uzgodnienu z In-
westorem - policzono przez analogię ryczałtowo
na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "Biuletynu
Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKOCEN-
BUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy 9,4%.

m2.p.
u.

23.0902 23.0902 0.00 0.00

7. Rozbiórka fundamentów obiektu, wg wytycznych
w projekcie, wraz z usunięciem, posegregowa-
niem, wywozem i utylizacją gruzu, w uzgodnienu
z Inwestorem - policzono przez analogię ryczał-
towo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu, wg. "Biule-
tynu Cen Modernizacji i Remontów BCM SEKO-
CENBUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik procentowy
19,1%.

m2.p.
u.

46.9172 46.9172 0.00 0.00

8. odłączenie i rozbiórka instalacji elektrycznych
obiektu, wraz z usunięciem, posegregowaniem,
wywozem i utylizacją zbędnych urządzeń, w uz-
godnienu z Inwestorem - policzono przez analo-
gię ryczałtowo na 1m2.pu. dla rozbiórki garażu,
wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów
BCM SEKOCENBUD" - II kw. 2022r. Wskaźnik
procentowy 1,3%.

m2.p.
u.

0.4913 0.4913 0.00 0.00

9. rozbiórka pokruycia dachu obiektu z eternitu,
wraz z usunięciem, posegregowaniem, popako-
waniem, wywozem (utylizacja policzona oddziel-
nie), w uzgodnieniu z Inwestorem - policzono
przez analogię ryczałtowo na 1m2.pu. dla roz-
biórki garażu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i
Remontów BCM SEKOCENBUD" - II kw. 2022r.
Wskaźnik procentowy 4,7%.

m2.p.
u.

11.5451 11.5451 0.00 0.00

10. wykonanie dodatkowych połączeń i klamer sys-
temowych kształtek wentylacyjnych keramzyto-
betonowych i ocieplenia z wełny ponad dachem
w celu ich usztywnienia i mocowania.

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

11. żywica epoksydowa chemoodporna - środek za-
gęszczający na powierzchnie pionowe

kg 0.5317 0.5317 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

12. opłata za utylizację pokrycia dachowego z eterni-
tu

t 6.5044 6.5044 0.00 0.00

13. ogrodzenie szczelne drewniane lub z metalo-
wych z przęseł przenośnych terenu budowy wraz
z bramami wjazdowymi.

m 138.8142 138.8142 0.00 0.00

14. dopłata za wykonanie podejść w podkładach pod
posadzki podejść do poziomów podposadzko-
wych kanalizacji.

m 35.0000 35.0000 0.00 0.00

15. jednostronnie lub dwustronnie klejąca taśma pa-
roprzepuszczalna o bardzo dobrej przyczepności
do większości materiałów budowlanych do
uszczelnień paroprzepuszczalnych. Szerokość
80,90 lub 100 mm.

m 65.0900 65.0900 0.00 -0.00

16. jednostronnie lub dwustronnie klejąca taśma pa-
roszczalna o bardzo dobrej przyczepności do
większości materiałów budowlanych do uszczel-
nień paroszczalnych. Szerokość 80,90 lub 100
mm.

m 65.0900 65.0900 0.00 0.00

17. dowóz pospółki i piasku na zasypki fundamen-
tów.

m3 223.8219 223.8219 0.00 0.00

18. utylizacja ziemi z wykopów m3 334.6160 334.6160 0.00 0.00
19. przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie

placu budowy budowy (ustanowienie kierownika,
prowadzenie dziennika budowy, wykonanie in-
nych niezbędnych zabezpieczeń poza ogrodze-
niem terenu, oznakowanie robót w tablice infor-
macyjno-ostrzegawcze oraz tablice budowy,
uzbrojenie budowy w media od wskazanych
przez Inwestora punktów poboru, wykonanie za-
plecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
tren budowy dla maszyn i pojazdów transporto-
wych itp.

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

20. uporządkowanie obiektu i terenu po zakończeniu
prac budowlanych oraz inne nieprzewidziane
drobne roboty (przyjęto wartość ryczałtową).

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

21. roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem ro-
bót budowlanych na działce; 1) - wykonanie dróg
dojazdowych), 2) - na czas prowadzonych prac
budowlanych odpowiednie oznaczenie, zabez-
pieczenie, a po ich ukończeniu ponowne ozna-
czenie i udostępnienie znajdujących się w obrę-
bie prac budowlanych instalacji naziemnych i po-
dziemnych.

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

22. opłata za badanie geologiczne gruntów po wyko-
naniu wykopów.

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

23. opłata za badanie zagęszczenia zasypki - zasy-
pek stanu zero.

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

24. niezbędne koszty i opłaty administracyjne zwią-
zane z badaniami, dokumentacjami i opiniami
przy przekazywaniu obiektu do użytkowania

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

25. wykonanie stanowiska na odpadki, wg ustaleń z
projektantem i Inwestorem

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

26. wykonanie instalacji klimatyzacji, wg projektu
branżowego instalacji sanitarnych

kpl 0.0100 0.0100 0.00 0.00

27. wykonanie instalacji i urządzeń zaopatrzenia w
ciepło - instalacja c.o, wg projektu branżowego
instalacji sanitarnych

kpl 0.0320 0.0320 0.00 0.00

28. wykonanie zakresu instalacji kanalizacyjnej wg
projektu branżowego instalacji sanitarnych

kpl 0.0340 0.0340 0.00 0.00

29. wykonanie zakresu instalacji wodociągowej wg
projektu branżowego instalacji sanitarnych:

kpl 0.0200 0.0200 0.00 0.00

30. wykonanie zakresu badań powykonawczych i
odbiorowych wykonanych instalacji wewnętrz-
nych i zewnętrznych wg projektu branżowego in-
stalacji elektrycznych

kpl 0.0350 0.0350 0.00 0.00

31. wykonanie zakresu instalacji zewnętrznych wg
projektu branżowego instalacji elektrycznych

kpl 0.2000 0.2000 0.00 0.00

32. wykonanie zakresu instalacji odgromowej wg
projektu branżowego instalacji elektrycznych

kpl 0.0120 0.0120 0.00 0.00

33. wykonanie zakresu instalacji elektrycznej wew-
nętrznej, wg projektu branżowego instalacji elek-
trycznych

kpl 0.0540 0.0540 0.00 0.00
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34. wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z
kostki betonowej gr 8cm drogi dojazdowe parkin-
gi, na podbudowie z istniejącyh płyt drogowych i
warstwie wyrównawczej cem-piaskowej o gr ca.
15cm, krawężniki betonowe 15x30cm, krawężni-
ki wtopione, obrzeża betonowe 6x100x100cm
(zastosowane wg potrzeb)

szt 280.5800 280.5800 0.00 0.00

35. wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki
betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr 5cm i podbudowie z kruszywa stabi-
lizowanego cementem - gr 15cm, obrzeża beto-
nowe 6x100x100cm - opaska wokół budynku na
terenach zielonych.

szt 8.5850 8.5850 0.00 0.00

36. wykonanie zakresu instalacji i urządzeń teletech-
nicznych i techniki informatycznej - instalacja te-
lefoniczna, domofonowa, alarmowa i komputero-
wa, wg projektu branżowego instalacji elektrycz-
nych

kpl 0.0100 0.0100 0.00 0.00

37. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wg
projektu branżowego instalacji sanitarnych

kpl 0.0180 0.0180 0.00 0.00

38. wyposażenie obiektu w sprzęt p-poż, tablice
alarmowe i opracowanie planu ewakuacji. Obiekt
należy oznakować znakami ewakuacyjnymi wed-
ług PN-92/N-01256/02. Lokalizacja gaśnic bę-
dzie oznakowana zgodnie z  PN-92/N-01256/01.
Zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z dnia
21.06.2006r w sprawie ochrony p-poż budynków,
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 80/2006
należy: obiekt oznakować (Znaki bezpieczeńst-
wa - Ochrona przeciwpożarowa oraz Znaki bez-
pieczeństwa i ewakuacja), a także w widocznym
miejscu umieścić wykaz telefonów alarmowych
oraz instrukcję postępowania na wypadek poża-
ru. Budynek należy wyposażyć w gaśnice w iloś-
ci nie mniej niż 4 kg (6 dm3) masy środka gaśni-
czego na każde 100 m2 powierzchni strefy poża-
rowej, z zachowaniem maksymalnej 30 m dłu-
gości dojścia do sprzętu oraz dostępu do gaśnic
o szerokości 1 m. Rodzaj gaśnic dostosowany
musi zostać do gaszenia tych grup pożarów, któ-
re mogą wystąpić w obiekcie.

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

39. wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych -
drogi dojazdowe, parkingi, pochylnia dla niepeł-
mosprawnych z kostki betonowej gr 8cm na pod-
sypce cementowo - piaskowej, na podbudowie z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicz-
nie, gr 25cm po zagęszczeniu i warstwie odsą-
czającej z kruszywa zagęszczalnego gr 15cm,
po zagęszczeniu, krawężniki betonowe
15x30cm, krawężniki wtopione, obrzeża betono-
we 6x100x100cm (zastosowane wg potrzeb).

szt 112.9000 112.9000 0.00 0.00

40. zakup i montaż masztu flagowego aluminiowego
wys. 5,0m. Konstrukcja – aluminium profil stoż-
kowy o grubości ścianek 3 mm. Zwieńczenie –
daszek płaski. Montaż masztu flagowego należy
wykonać ściśle wg wytycznych producenta a
miejsce montażu ustalić z Inwestorem. Ustawie-
nie masztu na systemowym fundamencie prefa-
brykowanym zakupionym w komplecie. W przy-
padku braku fundamentu prefabrykowanego na-
leży wykonać fundament żelbetowy o
wymiarach: 1,20 (wys) x0,9x0,9m. Beton C20/
25, stal zbrojeniowa AIIIN - RB500W. Zbrojenie
pionowe główne: 8#12, strzemiona #6co20cm.

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

41. gaz propan-butan kg 73.7144 73.7144 0.00 -0.00
42. pręty żebrowane  - stal konstrukcyjna  (# ) AIIIN

(RB500W)
t 4.0665 4.0665 0.00 -0.00

43. pręty żebrowane  - stal konstrukcyjna  (# ) AIIIN
(RB500W)

t 3.9658 3.9658 0.00 0.00

44. blacha stalowa ocynkowana, powlekana, płaska,
kolor wg projektu

m2 315.3349 315.3349 0.00 0.00

45. blacha stalowa ocynkowana, powlekana, płaska,
kolor wg projektu

kg 2.5000 2.5000 0.00 0.00

46. drut stalowy okrągły 3 mm kg 2.7471 2.7471 0.00 0.00
47. drut stalowy okrągły kg 1.9458 1.9458 0.00 0.00
48. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.0469 1.0469 0.00 0.00
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49. kątownik aluminiowy ochronny z siatka do wy-
praw elewacyjnych

m 223.8281 223.8281 0.00 0.00

50. listwa cokołowa m 50.2110 50.2110 0.00 0.00
51. wsporniki do płotków przeciwśniegowych, kolor

dobrany do koloru blachy.
szt. 32.1012 32.1012 0.00 0.00

52. ławy kominiarskie 200x25cm szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
53. ławy kominiarskie120x25cm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
54. uchwyty do mocowania ław kominiarskich szt. 22.0000 22.0000 0.00 0.00
55. stopnie kominiarskie 40x25cm szt. 26.0000 26.0000 0.00 0.00
56. płotki przeciwśniegowe, kolor dobrany do koloru

blachy.
m 29.4984 29.4984 0.00 0.00

57. klamry do łączenia płotków szt. 19.6656 19.6656 0.00 0.00
58. naświetla w ramie aluminiowe - 0,9x1,38m - 3szt m2 3.7260 3.7260 0.00 0.00
59. okno AL stałe nierozwieralne, w okleinie i kolorze

wg projektu, potrójnie szklone, szyby zespolone
bezbarwne, U = 0,9 W/m2K o współczynniku in-
filtracji mniejszym niż 0,3 m /mhdaPa2/3, U=0,9
W/m2K, okna o podziale i wymiarach jak w pro-
jekcie, szyby P4. Okna EI 30.

m2 1.8000 1.8000 0.00 0.00

60. drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z profili alumi-
niowych 3 - komorowych, gr 77mm, profile za-
mknięte, z przekładką termiczną, izolacja 40mm,
izolacyjność termiczna 1,3 w/m2K, malowanych
proszkowo RAL wg projektu, aluminiowe z prze-
szkleniem szybą zespoloną wg projektu o współ-
czynniku przenikania ciepła Umax=1,3, klasy EI
30, szkło bezpieczne, przezroczyste, panel z
blach stalowych ocynkowanych, ocieplony. Oku-
cia stal nierdzewna, potrójne zawiasy ze stali
nierdzewnej, drzwi niskoprogowe. Drzwi wyposa-
żone w samozamykacz. Uszczelnienie gumowe
na całym obwodzie. Trwałość mechaniczna -
klasa 6, zgodnie z PN-EN 12400:2004 - drzwi
zewnętrzne DZ1 EI 30.

m2 4.8760 4.8760 0.00 0.00

61. drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z profili alumi-
niowych, 3 - komorowych, gr 77mm, profile za-
mknięte, bez przekładki termicznej, malowanych
proszkowo RAL wg projektu, aluminiowe z prze-
szkleniem szybą zespoloną wg projektu, szkło
bezpieczne, przezroczyste, panel z blach stalo-
wych ocynkowanych. Okucia stal nierdzewna,
potrójne zawiasy ze stali nierdzewnej, drzwi nis-
koprogowe. Drzwi przedsionków (2szt), wyposa-
żone w samozamykacz Uszczelnienie gumowe
na całym obwodzie. Trwałość mechaniczna -
klasa 6, zgodnie z PN-EN 12400:2004 - drzwi
wewnętrzne - D1

m2 9.2400 9.2400 0.00 0.00

62. balustrady pochylni przy budynku ze stali nie-
rdzewnej.

m 4.8480 4.8480 0.00 0.00

63. drzwi stalowe p.pożarowe - drzwi ocieplone EI
30 do pom. centrali wentylacyjnej na strychu.
Drzwi wyposażone w samozamykacz

m2 2.0500 2.0500 0.00 0.00

64. brama ogrodzeniowa przesuwna z napędem ty-
pu AWSo 2018 PRO Fast, - szerokość w [mm]:
4300, - wysokość w [mm]: 1700, - system: Clas-
sic, - wzór: AW.VA.55, - wypełnienie: siatka
zgrzewana: U86, - poprzeczki/konstrukcja:
kształtownik zamknięty kwadratowy: 40x40x2, -
rozstaw prętów w osi w [mm]: 50. Słup Ogrodze-
niowy: - przekrój w [mm]: 100x100x3, - długość
w [mm]:2400

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

65. brama ogrodzeniowa przesuwna bez napędu, -
szerokość w [mm]: 4300, - wysokość w [mm]:
1700, - system: Classic, - wzór: AW.VA.55, - wy-
pełnienie: siatka zgrzewana: U86, - poprzeczki/
konstrukcja: kształtownik zamknięty kwadratowy:
40x40x2, - rozstaw prętów w osi w [mm]: 50.
Słup Ogrodzeniowy: - przekrój w [mm]:
100x100x3, - długość w [mm]:2400

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
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66. furtka ogrodzeniowa - szerokość w [mm]: 1000, -
wysokość w [mm]: 1700, - system: Classic, -
wzór: AW.VA.55, - wypełnienie: siatka zgrzewa-
na: U86, - poprzeczki/konstrukcja: Kształtownik
zamknięty prostokątny: 40x40x2 [mm], - rozstaw
prętów w osi w [mm]: 50. Słup Ogrodzeniowy: -
przekrój w [mm]: 100x100x3, - długość w [mm]:
2400. Elementy ocynkowane malowane proszko-
wo w kolorze RAL wg projektu,

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

67. wrota stalowe do garaży podnoszone, w kolorze
wg projektu, ocieplone, współczynnik termoizola-
cji Umax=1,3W/m2K - wrota DG

m2 26.8800 26.8800 0.00 0.00

68. ogrodzenie systemowe panelowe, pręt pionowy i
poziomy fi 5mm, panel - szerokość: 2500 [mm], -
wysokość: 1530 [mm], - Kolor: RAL wg projektu,
- wymiar oczek prostych 50x200 [mm], - wymiar
oczek małych 50x50 [mm], słupek przemysłowy,-
montaż słupka: w gruncie, - długość słupka:
2400 [mm], - przekrój słupka: 60x40x1,5 [mm],-
kolor: wg projektu, - daszek: standard, - słup po-
siada plastikową zaślepkę, obejmy montażowe
wg wymogów technologii montażu. Elementy
ocynkowane malowane proszkowo w kolorze
RAL wg projektu, cokół systemowy kształtki pre-
fabrykowane

m 83.5674 83.5674 0.00 0.00

69. kształtowniki stalowe profilowane U 75 m 22.8000 22.8000 0.00 0.00
70. kształtowniki stalowe profilowane U 100 m 26.4206 26.4206 0.00 0.00
71. kształtowniki stalowe profilowane U 50 m 3.7772 3.7772 0.00 0.00
72. kształtowniki stalowe profilowane C 75 m 61.5000 61.5000 0.00 0.00
73. kształtowniki stalowe profilowane C 100 m 71.2662 71.2662 0.00 0.00
74. kształtowniki stalowe profilowane C 50 m 10.1885 10.1885 0.00 0.00
75. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/

27
m 19.3135 19.3135 0.00 0.00

76. kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27

m 4.0660 4.0660 0.00 0.00

77. łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt. 3.8627 3.8627 0.00 0.00
78. łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt. 15.4508 15.4508 0.00 0.00
79. elektrody szt. 80.6400 80.6400 0.00 0.00
80. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 129.2031 129.2031 0.00 0.00
81. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 37.8606 37.8606 0.00 -0.00
82. siatka stalowa zgrzewana do zbrojenia posadzek m2 286.2018 286.2018 0.00 0.00
83. haki do muru kg 3.6628 3.6628 0.00 0.00
84. klamry ciesielskie kg 20.5200 20.5200 0.00 0.00
85. uchwyty do rur spustowych ocynkowane powle-

kane
kpl. 4.8840 4.8840 0.00 0.00

86. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane po-
wlekane

kpl. 57.8400 57.8400 0.00 0.00

87. śruby kotwiące szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
88. śruby,podkładki,nakrętki, łączniki systemowe kg 39.9496 39.9496 0.00 0.00
89. kotwy stalowe do obsadzania stolarki szt 225.1536 225.1536 0.00 -0.00
90. wkręty do drewna szt 1874.9770 1874.9770 0.00 0.00
91. blachowkręty szt. 1562.5004 1562.5004 0.00 -0.00
92. kratki wentylacyjne 14x14 cm szt. 37.0000 37.0000 0.00 0.00
93. drzwiczki rewizyjne lakierowane szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
94. kątownik aluminiowy ochronny narożników do

gładzi gipsowych
szt. 22.3106 22.3106 0.00 0.00

95. narożniki i obramienia stalowe - narożniki
ochronne elewacji po obu stronach wrót

kg 162.2400 162.2400 0.00 0.00

96. wycieraczki do obuwia typowe, zwenętrzne, sta-
lowe ocynkowane.

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

97. wycieraczki do obuwia wewnętrzne, szczotkowe szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
98. odboje drzwiowe szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
99. skrobaczki do obuwia kg 1.2000 1.2000 0.00 0.00

100. Uchwyty do flag kg 0.7800 0.7800 0.00 0.00
101. Fobos M-4 kg 2.8535 2.8535 0.00 0.00
102. sól potasowa 38-42 % t 0.0527 0.0527 0.00 0.00
103. super tomasyna 27 % t 0.1230 0.1230 0.00 0.00
104. azofoska t 0.0129 0.0129 0.00 0.00
105. azotniak t 0.0878 0.0878 0.00 0.00
106. zaprawa epoksydowa żywiczna do napraw pod-

łoża
kg 14.0000 14.0000 0.00 0.00

107. bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana, dwu-
składnikowa żywica epoksydowa do gruntowania
podłoży wilgotnych, nakładanie 1x.

kg 1.8074 1.8074 0.00 0.00
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108. szpachla polimerowo - cementowa o średniej
grubości 2 do 4 mm, nakładanie paca stalowa
gładka + gąbka 1 x

kg 638.0220 638.0220 0.00 0.00

109. elastyczna, mostkująca rysy żywica epoksydowa
z funkcja membrany WHG, nakłądanie paca sta-
lowa zębata 1x, na pionach wałek 2x.

kg 45.1928 45.1928 0.00 0.00

110. posadzka żywiczna wyprowadzona łukiem na
ściany pomieszczenia, odporna na transport ko-
łowy samochodów osobowych,  RAL wg ustaleń
z Inwestorem. Antypoślizgowa posadzka klasy
R13 z żywicy. Bezrozpuszczalnikowa, odporna
na działanie organicznych i nieorganicznych
kwasów i zasad, odporna na działanie olejów mi-
neralnych, benzyny i rozpuszczalników, odporna
na obciążanie mechaniczne (również ruch pojaz-
dów), przewodząca ładunki elektrostatycze, ży-
wica epoksydowa,

kg 106.3370 106.3370 0.00 0.00

111. bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana, dwu-
składnikowa żywica epoksydowa do gruntowania
podłoży wilgotnych, nakładanie - wałek 1x.

kg 42.5348 42.5348 0.00 0.00

112. pianka poliuretanowa dm3 13.1503 13.1503 0.00 -0.00
113. pianka poliuretanowa ognioochronna dm3 0.5940 0.5940 0.00 0.00
114. silikon kg 0.6826 0.6826 0.00 0.00
115. epoksydowa żywica chemoodporna masa do wy-

pełnień dylatacji
kg 3.0934 3.0934 0.00 0.00

116. ekofolia przeciwwodna na ścianach w pom. mo-
krych

kg 11.3604 11.3604 0.00 -0.00

117. roztwór gruntujący pod ekofolię na posadzkach
w pom. mokrych.

kg 3.1519 3.1519 0.00 0.00

118. Fobos M-4 kg 171.2124 171.2124 0.00 0.00
119. farba olejna nawierzchniowa dm3 13.6746 13.6746 0.00 -0.00
120. farba olejna do gruntowania dm3 5.9230 5.9230 0.00 0.00
121. farby emulsyjne nawierzchniowe, zmywalne, an-

tygrzybiczne, o trwałych kolorach, odporne na
szorowanie na mokro – klasa 1, bez plastyfikato-
rów, konserwantów, rozpuszczalników (LZO), w
kolorze wybranym przez użytkownika.

dm3 419.5410 419.5410 0.00 0.00

122. lakier asfaltowy kg 1.1050 1.1050 0.00 0.00
123. lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dm3 1.4077 1.4077 0.00 0.00
124. klej kostny kg 0.2246 0.2246 0.00 0.00
125. zaprawa klejąca do płytek wodoodporna kg 423.2805 423.2805 0.00 0.00
126. zaprawa do spoinowania zabezpieczona przed

rozwojem grzybów. - kolorystyka wg projektu.
kg 7.9012 7.9012 0.00 0.00

127. zaprawa do spoinowania zabezpieczona przed
rozwojem grzybów. - kolorystyka wg projektu.

kg 31.0255 31.0255 0.00 0.00

128. zaprawa do spoinowania - zabezpieczona przed
rozwojem grzybów. - kolorystyka wg projektu.

kg 58.4331 58.4331 0.00 0.00

129. klej do folii dm3 20.6116 20.6116 0.00 0.00
130. emulsja gruntująca podtynkowa tynku cienko-

warstwowego
dm3 78.7629 78.7629 0.00 0.00

131. emulsja gruntująca do tynkowych i betonowych
podłoży

kg 193.5512 193.5512 0.00 0.00

132. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 723.0300 723.0300 0.00 0.00
133. zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 10781.0490 10781.0490 0.00 -0.00
134. folia paroszczelna dachowa m2 855.5028 855.5028 0.00 0.00
135. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) PE, gr 0,

2mm
m2 252.1680 252.1680 0.00 0.00

136. płyty styropianowe, fasada, FS 15 (EPS70-040)
gr 20cm

m2 132.5555 132.5555 0.00 0.00

137. styropian XPS gr 10cm m2 63.9545 63.9545 0.00 0.00
138. płyty styropianowe EPS 100 038, gr 10cm m2 102.7530 102.7530 0.00 0.00
139. płyty styropianowe EPS 100 038, gr 15cm m2 89.1135 89.1135 0.00 0.00
140. taśma dylatacyjna uszczelniająca do ekofolii na

styku posadzki ze ścianą
m 18.2700 18.2700 0.00 0.00

141. taśma dylatacyjna  - pianka gr.5mm m 275.6450 275.6450 0.00 -0.00
142. listwa systemowa zakończeniowa folii kubełko-

wej
m 73.9956 73.9956 0.00 0.00
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143. okno PCV uchylno - rozwieralne, w okleinie i ko-
lorze wg projektu, potrójnie szklone, okucia prze-
ciwwyważeniowe, obwiedniowe antywłamaniowe
z opcją rozszczelniania, pozwalające na uchyla-
nie i otwieranie, szyby zespolone bezbarwne, U
= 0,9 W/m2K o współczynniku infiltracji mniej-
szym niż 0,3 m /mhdaPa2/3, profile PCV 6-cio
komorowe, U=0,9 W/m2K, zaopatrzone w na-
wiewniki o wydajności w granicach 20 - 50 m /h,
(z opcją blokowania przepływu), okna o podziale
i wymiarach jak w projekcie, szyby P4.

m2 14.6400 14.6400 0.00 0.00

144. okno PCV stałe nierozwieralne, w okleinie i kolo-
rze wg projektu, potrójnie szklone, szyby zespo-
lone bezbarwne, U = 0,9 W/m2K o współczynni-
ku infiltracji mniejszym niż 0,3 m /mhdaPa2/3,
profile PCV 6-cio komorowe, U=0,9 W/m2K, za-
opatrzone w nawiewniki o wydajności w grani-
cach 20 - 50 m /h, (z opcją blokowania przepły-
wu), okna o podziale i wymiarach jak w
projekcie, szyby P4.

m2 8.6400 8.6400 0.00 0.00

145. wyłazy dachowe z poliwęglanu kanalikowego
dwuwarstwowego wymiarach 78/98/50cm oparte
na podstawie stalowej, ocynkowanej, o wysokoś-
ci h=50cm. Podstawa metalowa z blachy ocyn-
kowanej, malowanej proszkowo, ocieplona, za-
mocowana na konstrukcji dachu wg wytycznych
producenta, zawiasy stal nierdzewna, klamka za-
mykana na klucz.

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

146. klej do luster szt 1.3500 1.3500 0.00 0.00
147. piasek do zapraw m3 0.3848 0.3848 0.00 0.00
148. piasek do zasypek zagęszczalny m3 213.7635 213.7635 0.00 0.00
149. zasypka kotwiąca - piasek suszony ogniowo o

granulacji 0,4-0,8 mm lub 0,16-0,60 mm
kg 376.4330 376.4330 0.00 0.00

150. piasek kwarcowy suszony ogniowo, uziarnienie
0,1-0,3 mm

kg 13.2920 13.2920 0.00 0.00

151. gips szpachlowy kg 20.7000 20.7000 0.00 0.00
152. cement portlandzki z dodatkami 35 t 0.1063 0.1063 0.00 0.00
153. cement 35 z dodatkami t 0.0548 0.0548 0.00 0.00
154. wapno suchogaszone t 0.0962 0.0962 0.00 0.00
155. gips szpachlowy powierzchniowy do gładzi gip-

sowych
kg 2456.1920 2456.1920 0.00 0.00

156. szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej

kg 134.7870 134.7870 0.00 0.00

157. gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo -
kartonowych

kg 69.2604 69.2604 0.00 0.00

158. gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo -
kartonowych

t 0.0808 0.0808 0.00 0.00

159. płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5mm m2 68.2185 68.2185 0.00 -0.00
160. płyty gipsowo-kartonowe GKF gr 12,5mm m2 57.1534 57.1534 0.00 -0.00
161. nadproża prefabrykowane L 19 m 27.5400 27.5400 0.00 0.00
162. podokienniki wewnętrzne, prefabrykowane  sys-

temowe - kamienne np. konglomerat
marmurowy, grubość do 30mm, szerokości wg
wytycznych w projekcie. Po wykonaniu tynków,
łączenia z płaszczyzną parapetu wykończyć sili-
konem i pomalować w kolorze ścian.

m 12.4530 12.4530 0.00 0.00

163. nasiona traw kg 5.1530 5.1530 0.00 0.00
164. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa

termozgrzewalna podkładowa fundamentowa
szybki profil

m2 847.7156 847.7156 0.00 0.00

165. bloczki z betonu komórkowego 59x24x24  klasy
3,0/500, średnia wytrzymałość na ściskanie 3,
0Mpa, gęstość produktu 500kg/m3, gr. 24cm

szt. 3114.5362 3114.5362 0.00 0.00

166. bloczki betonowe o wym 38x24x14cm, kl.15MPa
na zaprawie cementowej M10

szt 1279.5181 1279.5181 0.00 0.00

167. systemowe kształtki wentylacyjne keramzytobe-
tonowe

szt. 191.7708 191.7708 0.00 0.00

168. płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm szt. 397.4688 397.4688 0.00 0.00
169. pianka montażowa kg 5.6050 5.6050 0.00 0.00
170. masa asfaltowa kg 19.6413 19.6413 0.00 0.00
171. łączniki do listwy zakończenia folii kubełkowej szt 211.4160 211.4160 0.00 0.00
172. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 14.2677 14.2677 0.00 0.00
173. roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych pro-

jektowych.
kg 286.2845 286.2845 0.00 -0.00

174. roztwór gruntujący - bitumiczna emulsja gruntu-
jąca - primer Szybki Grunt  lub równoważny

kg 110.5716 110.5716 0.00 -0.00
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175. roztwór asfaltowy do gruntowania wg wytycznych
projektowych.

kg 122.5268 122.5268 0.00 0.00

176. silikon akrylowy kg 2.2095 2.2095 0.00 0.00
177. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
kg 105.0700 105.0700 0.00 0.00

178. kit trwale plastyczny kg 0.4100 0.4100 0.00 0.00
179. środek antyadhezyjny kg 32.0914 32.0914 0.00 0.00
180. płyty z wełny mineralnej, gr 6cm, do ścianek i za-

budów
m2 36.0191 36.0191 0.00 -0.00

181. płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek dzia-
łowych gr 20cm

m2 17.9035 17.9035 0.00 0.00

182. płyty z wełny mineralnej gr. 10cm do ocieplenia
poddaszy.

m2 329.1477 329.1477 0.00 0.00

183. płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej twar-
dej w sztywnych płytach lub równoważne albo o
lepszych parametrach technicznych, klejone i
kołkowane, gr. 20cm

m2 87.9963 87.9963 0.00 0.00

184. płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej twar-
dej w sztywnych płytach lub równoważne albo o
lepszych parametrach technicznych, klejone i
kołkowane, gr. 3cm

m2 20.1999 20.1999 0.00 0.00

185. płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej twar-
dej w sztywnych płytach lub równoważne albo o
lepszych parametrach technicznych, klejone i
kołkowane, gr. 35cm

m2 89.4023 89.4023 0.00 0.00

186. płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej twar-
dej w sztywnych płytach lub równoważne albo o
lepszych parametrach technicznych, klejone i
kołkowane, gr. 6cm

m2 42.7140 42.7140 0.00 0.00

187. płyty z wełny mineralnej gr. 15cm do ocieplenia
poddaszy

m2 614.2070 614.2070 0.00 -0.00

188. płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej twar-
dej w sztywnych płytach lub równoważne albo o
lepszych parametrach technicznych, klejone i
kołkowane, gr. 5cm

m2 37.6457 37.6457 0.00 0.00

189. wełna mineralna skalna lub równoważna albo o
lepszych parametrach technicznych gr. 16cm

m2 16.5638 16.5638 0.00 0.00

190. cienkowarstwowa wyprawa z tynku barwionego
w masie gr.do 3 mm, kolory wg projektu.

kg 815.3285 815.3285 0.00 0.00

191. cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaikowe-
go w kolorze wg projektu, barwionego w masie
gr. do 3 mm - tynk ścian cokołów (do wys. ok. 0,
3m ponad terenem).

kg 57.7427 57.7427 0.00 0.00

192. beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30
(C25/30)

m3 46.8483 46.8483 0.00 0.00

193. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (C12/
15)

m3 41.3123 41.3123 0.00 0.00

194. beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30
(C25/30)

m3 18.1611 18.1611 0.00 -0.00

195. beton towarowy z kruszywa naturalnego B-30
(C25/30), wodoszczelny W8

m3 69.4582 69.4582 0.00 0.00

196. zaprawa wapienna M 4 m3 3.0068 3.0068 0.00 0.00
197. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 12.8398 12.8398 0.00 0.00
198. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.3089 1.3089 0.00 0.00
199. zaprawa cementowa M 50 m3 0.7309 0.7309 0.00 0.00
200. zaprawa cementowa M 12 m3 16.5720 16.5720 0.00 -0.00
201. zaprawa cementowa M 80 m3 2.0310 2.0310 0.00 -0.00
202. zaprawa cementowa M 7 m3 0.1802 0.1802 0.00 0.00
203. zaprawa cementowa M 12 m3 0.3098 0.3098 0.00 0.00
204. zaprawa murarska M 10+. kg 34451.2576 34451.2576 0.00 -0.00
205. zaprawa cementow M 10 m3 2.7985 2.7985 0.00 0.00
206. zaprawa do pustaków keramzytowych m3 0.3882 0.3882 0.00 0.00
207. membrana - folia kubełkowa do izolacji funda-

mentów
m2 68.5226 68.5226 0.00 0.00

208. lustra klejone grafitowe, fazowane. m2 1.3500 1.3500 0.00 0.00
209. płytki ścienne o wymiarach wg projektu, kolor fu-

gi jak kolor płytek, układane na kleju wodoodpor-
nym

m2 57.5382 57.5382 0.00 0.00

210. płytki gresowe szkliwione, antypoślizgowe, nie-
nasiąkliwe, o wym. 15,5x62cm, układane na kle-
ju wodoodpornym - pom. budynku 01 ÷11.

m2 123.2355 123.2355 0.00 -0.00

211. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.3240 0.3240 0.00 0.00
212. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0549 0.0549 0.00 0.00
213. bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0.4861 0.4861 0.00 0.00
214. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0397 0.0397 0.00 0.00
215. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 1.1138 1.1138 0.00 0.00
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216. deski iglaste obrzynane gr.32 mm kl.III m3 0.5038 0.5038 0.00 0.00
217. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.3793 0.3793 0.00 -0.00
218. deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III m3 0.1476 0.1476 0.00 0.00
219. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.1414 0.1414 0.00 0.00
220. łaty iglaste nasycone - rygle 8x10cm w pionie i w

poziomie co 0,6m
m3 1.6780 1.6780 0.00 0.00

221. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.
50-75 mm kl.II

m3 7.7046 7.7046 0.00 0.00

222. deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm kl.II m3 0.8561 0.8561 0.00 0.00
223. łaty iglaste nasycone o wym. 25x50 mm kl.II m3 1.1813 1.1813 0.00 -0.00
224. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2.5682 2.5682 0.00 0.00
225. łaty iglaste nasycone o wym. 40x50 mm kl.II m3 2.4094 2.4094 0.00 0.00
226. sklejka wodoodporna grub. 22 mm m3 0.5056 0.5056 0.00 0.00
227. drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydło-

we fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżnicą
drewnianą regulowaną, okucia i klamki ze stali
nierdzewnej, zamykane na wkładkę patentową,
(kabina WC może być zamykana blokadą WC) i
wyposażone w samozamykacz, (drzwi zewnętrz-
ne do sanitariatów i łazienek), z kratką wentyla-
cyjną lub szczeliną wentylacyjną o pow. min 0,
022m2 (np. tuleje o równoważnej powierzchni
nawiewu - wszystkie drzwi). Drzwi wewnętrzne
pomieszczeń drewniane pełne, kolorystyka wg
projektu - drzwi D2 i D3,

m2 10.0800 10.0800 0.00 0.00

228. wyłaz na strych z klapą termoizolacyjną i ze
schodami  łamanymi, fabrycznie wykończony, o
wym 0,70x1,30m

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

229. deska termowana typu np. termo sosna skandy-
nawska gr 20mm wraz elementami wykończe-
niowymi (listwy, narożniki itp.) lub równoważna

m2 68.3078 68.3078 0.00 0.00

230. maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm m2 10.3314 10.3314 0.00 0.00
231. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 4.7463 4.7463 0.00 0.00
232. płyty pomostowe robocze m2 1.8924 1.8924 0.00 0.00
233. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0610 0.0610 0.00 0.00
234. siatka z włókna szklanego elewacyjna m2 1769.6596 1769.6596 0.00 -0.00
235. taśma m 152.3642 152.3642 0.00 -0.00
236. papier ścierny m2 2.0456 2.0456 0.00 0.00
237. woda m3 8.8770 8.8770 0.00 0.00
238. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.4992 0.4992 0.00 0.00
239. drewno opałowe kg 33.6708 33.6708 0.00 0.00
240. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0074 0.0074 0.00 0.00
241. torf ogrodniczy m3 32.3219 32.3219 0.00 0.00
242. ziemia urodzajna (humus) - wykorzystany z robót

ziemnych
m3 28.8091 28.8091 0.00 0.00

243. wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych -
uchwyt pomocniczy przy umywalce - stały.

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

244. wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych -
uchwyt pomocniczy - pochwyt stały przy WC

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

245. wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych -
uchwyt pomocniczy - pochwyt uchylny przy WC

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

246. wyposażenie w sprzęt dla niepełnosprawnych -
uchwyt pomocniczy - pochwyt uchylny przy umy-
walce

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

247. urządzenia higieniczne wg wytycznych w projek-
cie lub równoważne - pojemnik na mydło w pły-
nie

szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

248. urządzenia higieniczne wg wytycznych w projek-
cie lub równoważne - pojemnik na płyn do de-
zynfekcji rąk

szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

249. urządzenia higieniczne wg wytycznych w projek-
cie lub równoważne - wieszak do suszenia mo-
pów

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

250. urządzenia higieniczne wg wytycznych w projek-
cie lub równoważne - szczotka WC mocowana

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

251. urządzenia higieniczne wg wytycznych w projek-
cie lub równoważne - pojemnik na ręczniki pa-
pierowe

szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

252. urządzenia higieniczne wg wytycznych w projek-
cie lub równoważne - pojemnik pedałowy z wkła-
dem workowym na odpadki 50 l

szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

253. urządzenia higieniczne wg wytycznych w projek-
cie lub równoważne - pojemnik pedałowy z wkła-
dem workowym na odpadki 25 l

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
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254. urządzenia higieniczne wg wytycznych w projek-
cie lub równoważne - wieszak na papier toaleto-
wy

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

255. przewody, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 200 mm m 4.8750 4.8750 0.00 0.00
256. kształtki wentylacyjne, kołowe, typ S (SPIRO) o

śr. do 200 mm
m2 1.8850 1.8850 0.00 0.00

257. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, o
śr. do 200 mm

szt. 2.6650 2.6650 0.00 0.00

258. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 200 mm

szt. 13.1300 13.1300 0.00 0.00

259. śruby stalowe, z gwintem na całej długości, z na-
krętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

kg 2.4050 2.4050 0.00 0.00

260. wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm szt. 2207.3442 2207.3442 0.00 0.00
261. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 123.3756 123.3756 0.00 0.00
262. łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem do

mocowania  wełny elewacyjnej/styropianu do
wszystkich podłoży - dł. do 300mm

szt. 1512.9816 1512.9816 0.00 0.00

263. kołki rozporowe szt. 8.9424 8.9424 0.00 0.00
264. łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem do

mocowania wełny elewacyjnej/styropianu do
wszystkich podłoży - dł. do 120mm

szt. 253.8432 253.8432 0.00 0.00

265. kołki rozporowe długie szt. 189.3000 189.3000 0.00 0.00
266. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 212.5491 212.5491 0.00 0.00
267. wkręty samogwintujące typu SW do blach z

uszczelkami
szt 1287.9532 1287.9532 0.00 -0.00

268. blacha stalowa ocynkowana, powlekana, płaska,
kolor wg projektu

m2 92.1036 92.1036 0.00 -0.00

269. listwa wykończająca progowa m 4.1200 4.1200 0.00 0.00
270. sznur dylatacyjny m 50.7518 50.7518 0.00 0.00
271. elementy prefabrykowane z blachy stalowej

ocynkowanej, powlekanej  - rynny półokrągłe o
śr.18 cm

m 30.3660 30.3660 0.00 0.00

272. elementy prefabrykowane z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej - rury spustowe okrąg-
łe o śr.16 cm

m 8.1400 8.1400 0.00 0.00

273. folia dachowa wysokoprzepuszczalna m2 423.3119 423.3119 0.00 0.00
274. folia przeciwiatrowa fragmentów ścian wykoń-

czonych okładziną drewnianą.
m2 19.9551 19.9551 0.00 0.00

275. wkładka wentylacyjna szt. 80.5940 80.5940 0.00 -0.00
276. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II - kontrłaty

25x50mm na dachu na krokwiach  i podcieniach
zewnętrznych.

m3 0.9035 0.9035 0.00 0.00

277. materiały pomocnicze zł -0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przeb. bud. w  Ząbkach-Ofert. ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3 m-g 26.9296 0.00 -0.00
2. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.8506 0.00 -0.00
3. Spycharka gąsienicowa  75 KM m-g 0.4032 0.00 0.00
4. ubijak spalinowy 200 kg m-g 21.2222 0.00 0.00
5. pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 5.0000 0.00 0.00
6. deskowanie systemowe - kpl. m-g 120.0709 0.00 -0.00
7. żuraw do 5t m-g 10.2489 0.00 0.00
8. wyciąg m-g 126.9046 0.00 -0.00
9. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 10.5991 0.00 -0.00

10. żuraw okienny przenośny m-g 19.7996 0.00 0.00
11. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.9732 0.00 -0.00
12. śr. transportowy m-g 108.8558 0.00 0.00
13. samochód dostawczy m-g 0.5200 0.00 0.00
14. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0500 0.00 0.00
15. środek transportowy m-g 0.0587 0.00 0.00
16. samochód samowyładowczy 5 t m-g 85.4783 0.00 0.00
17. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 71.6078 0.00 0.00
18. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.9619 0.00 0.00
19. pompa do betonu na samochodzie m-g 8.7395 0.00 -0.00
20. wibrator m-g 8.7395 0.00 -0.00
21. rusztowania ramowe m-g 29.0275 0.00 0.00
22. giętarka do prętów m-g 37.8000 0.00 0.00
23. nożyce do prętów m-g 45.6750 0.00 -0.00
24. prościarka do prętów m-g 33.8625 0.00 0.00
25. wiertarko-wkrętarka akumulatorowa m-g 24.2977 0.00 0.00
26. spawarka elektryczna wirująca m-g 21.5712 0.00 0.00
27. zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA m-g 5.0000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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