

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wysoki Most	12-10-1-06-249 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,67	52,44	131	CP-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,14	23,19	131	CP-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	4,30	84,46	131	CP-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,87	44,39	131	CP-W
	CW	Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,57	33,18	127	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,18	2,68	127	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-240 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,20	4,23	127	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	3,70	78,2	127	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,93	13,84	127	CW-W
	MA-PORZ	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	301,00	90,9	17	PORZ-ROZD
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,67	39,22	39	ROZDR-PP
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,67	93,06	20	WPOD-N
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	242,00	81,31	17	PORZ-ROZD
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,63	29,22	39	ROZDR-PP
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,63	48,16	20	WPOD-N
	ODN-GLEB	Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plugł 1.pogl 0.5ha	3	KMTR	10,92	13,34	79	WYK-P5GCP
	ODN-LUK	Wysoki Most	12-10-1-06-231 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,45	0,3	110	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-231 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,45	-	110	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-231 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	100	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-231 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,45	12,42	102	SADZ WIEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-231 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,47	4,24	110	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-231 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,47	-	110	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-231 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-231 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-231 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	100	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-231 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,47	178,6	102	SADZ WIEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	0,85	110	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,30	-	110	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	100	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,30	35,89	102	SADZ WIEL
	ODN-ZŁOŻ	Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,64	3,2	110	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,39	12,06	110	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,03	-	110	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	12,00	33,18	100	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	25,03	690,95	102	SADZ WIEL
	PBD-ODNII	Wysoki Most	12-10-1-06-250 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,72	3,1	110	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,72	-	110	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	100	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,72	130,3	102	SADZ WIEL
	PIEL	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	5,00	105	122	KOSZ UA
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	8,00	276	123	KOSZ UB
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	12,00	640	124	KOSZ UC
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	-----	H	1,00	-	125	OPR-CHWAS
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,64	4,09	125	OPR-CHWAS
	POPR-WPG	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,00	39,25	66	PRZ-TALSA
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	WYK-TAL60	zdarz.pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	3,00	89,85	60	WYK-TAL60
OCHRL	O-GRODZN	Wysoki Most	12-10-1-06-231 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Wysoki Most	12-10-1-06-231 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,18	-	144	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-231 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,90	89,2	144	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Wysoki Most	12-10-1-06-242 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,44	-	144	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-242 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,20	33,26	144	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,58	-	144	GRODZ-SRN
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,80	42,33	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZS	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	11,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	19,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	155	PUL-RYJ
	O-POZ	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGND	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNS	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,58	9,81	132	ZAB-REPEL
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	-----	H	1,00	-	152	KOR-P
	O-ZWWTÓRM	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	-----	M3	10,00	-	163	KOR-DRWI
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	27,4	152	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,08	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,58	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,84	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,26	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,54	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,24	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-207 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,28	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,20	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-209 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-209 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,16	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-209 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,96	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-210 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,56	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,52	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,16	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,58	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,78	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,18	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,44	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-228 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,34	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,72	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,36	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,36	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,48	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,72	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,30	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,30	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,54	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,54	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-248 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,68	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-248 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,68	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-251 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,02	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Wysoki Most	12-10-1-06-251 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,02	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,33	4,97	172	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,27	4,07	172	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,33	4,97	172	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,56	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,05	15,81	172	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,20	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,06	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60	9,04	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	5,00	-	375	GODZNOC
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-SCHRRN	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	5,00	-	167	ZAW-BUD
POZ	IB	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	712,00	35,5	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	44,15	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	712,00	90,42	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	6,81	2	CWD-D
	IIIA	Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	533,00	30,04	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	81,07	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	533,00	80,6	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	16,98	2	CWD-D
	PR	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	109,6	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	15,00	-	376	GODZ HH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	15,00	-	382	GODZ MC8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	28,99	2	CWD-D
	PRZEST	Wysoki Most	12-10-1-06-240 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	293,00	291,96	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-240 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	293,00	73,41	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	75,67	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	27,68	2	CWD-D
	PTP	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	430,00	331,71	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	430,00	63,35	2	CWD-D
	PTW	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	22,74	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,69	2	CWD-D
	TPP	Wysoki Most	12-10-1-06-251 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	66,84	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-251 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	20,68	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	33,89	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	7,26	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	88,08	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	24,72	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	4,05	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,15	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	9,06	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,54	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	74,02	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	27,68	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	11,15	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	54	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	24,35	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wysoki Most	12-10-1-06-252 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	7,55	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	53,06	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	11,05	2	CWD-D
	TWP	Wysoki Most	12-10-1-06-241 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	139,04	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	24,88	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	101,62	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-241 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	17,28	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.