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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO




OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotowe opracowanie stanowi zbidér wytycznych i informacji niezbednych dla
wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robét budowlanych dla zadnia inwestycyjnego
p.n.:

,Wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych obiektéw matej retencji
nizinnej na terenie Nadlesnictwa Olesno” Czesc I: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych na potrzeby budowy zastawek i progéw pietrzqcych”

Zadanie nr 02-21-1.2-01- Budowa zastawki w Le$nictwie Siedem Zrédet 04-223-f

Zadanie nr 02-21-1.2-02- Budowa zastawki w Le$nictwie Siedem Zrédet 04-220-g

Zadanie nr 02-21-1.2-03- Budowa zastawki w Le$nictwie Pruszkow 09-178-d

Zadanie nr 02-21-1.2-04- Odbudowa mnicha i budowa progdéw pietrzagcych w Lesnictwie
Chudoba 07-132-i

Planowane przedsiewziecie realizowane jest w ramach programu FEnIKS pn.
,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz

przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3).

Zamawiajgcym przedmiotowego zamierzenia jest Skarb Panstwa - Panstwowe

Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Olesno, ul. Gorzowska 74, 46-300 Olesno

Stownik Poje¢:

Wskaznik — produktu i rezultatu — obligatoryjne — MINIMALNE - ilosci zadan oraz wielkosci
parametryczne (pojemnosci, objetosci i powierzchnie) niezbedne do uzyskania w ramach realizacji
projektu

Pojemnos¢ obiektéw matej retencji - najwiekszg ilos¢ wody jakg obiekt jest w stanie

bezpiecznie przyjag¢ w okresie wezbran - pojemnos$é obiektu/éw przy najwyiszym poziomie
zwierciadta spietrzonej wody z uwzglednieniem statej rezerwy powodziowej

Objetos¢ retencionowanej wody —przyrost objetosci retencjonowanej wody w obiektach

matej retencji, rozumiany jako zwiekszenie objetosci retencjonowanej wody przy NPP w wyniku
realizacji zadania w stosunku do stanu wyjsciowego/pierwotnego (NPP pierw).

Powierzchnia obszaru retencji - powierzchnie zalewu wodg przy NPP powstatego w wyniku

wykonania obiektu matej retencji i dotyczy wszystkich obiektéw, dla ktérych okreslamy wskaznik
objetosci.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych- budowe
(odbudowe i budowe) obiektéw budowlanych — 14 zastawek lub progéw pietrzacych.

Wykaz zadan przewidzianych do realizacji w tej czesci Projektu:

1. Zadanie nr 02-21-1.2-01- Budowa zastawki w Leénictwie Siedem Zrédet 04-223-f
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Zadanie nr 02-21-1.2-02- Budowa zastawki w Le$nictwie Siedem Zrédet 04-220-g

Zadanie nr 02-21-1.2-03- Budowa zastawki w Le$nictwie Pruszkéw 09-178-d

Zadanie nr 02-21-1.2-04- Odbudowa mnicha i budowa progéw pietrzacych w
Les$nictwie Chudoba 07-132-i

Ponizej zestawienie danych administracyjnych obszaréw, na ktérych przewidziano

dziatania inwestycyjne numerdw ewidencyjnych poszczegdlnych dziatek.

Dane z ewidencji powszechnej

Numer

N i A les
rzadania Wojewddztwo Powiat Gmina .Obreb‘ dziatki dres lesny
ewidencyjny .

ewid.
02-21-1.2-01 opolskie oleski Olesno | Wojciechow 108 02-21-1-04-223-f
02-21-1.2-02 opolskie oleski Olesno Wojciechow 111 02-21-1-04-220-g
02-21-1.2-03 |  opolskie | kluczborski Ls\j‘;‘l"l’('ize Chudoba 178/1 | 02-21-2-09-178-d
02-21-1.2-04 |  opolskie | kluczborski Ls\j‘;‘l"l’('ize Chudoba 132/2 02-21-2-07-132-i

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu

lub zakres robét budowlanych

Zadanie obejmuje wykonanie budowli hydrotechnicznych — zastawek lub progéw

pietrzacych — dla ktdrych charakterystycznym parametrem bedzie osiggniecie wskaZznikdw

wynikajacych z zatozen programowych — a s3 to:

pojemnosc¢ obiektéw matej retencji

objetosc¢ retencjonowanej wody

powierzchnia obszaru retencji
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Dane te dla poszczegdlnych zadan przewidzianych do realizacji w ramach dziatan

inwestycyjnych przedstawiajg sie nastepujgco:

Wskaznik
, Planowana Planowana
Planowana liczba . fr o e Y Planowana
, s pojemnos¢ obiektow objetos¢ . .
Nr zadania obiektow — . . ) . powierzchnia obszaru
L. matej retencji — retencjonowanej . L.
wskaznik .. , retencji — wskaznik
[s2t.] wskaznik wody — wskaznik [hal
' [m3] [m3]
02-21-1.2-01 1 16 400.00 16 400.00 2
02-21-1.2-02 1 14 200.00 14 200.00 1.8
02-21-1.2-03 1 18 100.00 18 100.00 2.5
02-21-1.2-04 3 18 400.00 18 000.00 2.5

Powyzsza parametry stanowig minimalne wartosci konieczne do osiggniecia — wielkos¢ ich
moze ulec zmianie tylko w zakresie zwiekszenia, co moze wynika¢ z uwarunkowan

geomorfologicznych, a wynikajgcych i potwierdzonych w opracowanych dokumentacjach

projektowych.

2. Aktualne Uwarunkowania Wykonania Przedmiotu

Zamowienia

A. Charakterystyka obszaru inwestycji

Zasadniczo teren objety dziataniami inwestycyjnymi stanowi obszary lesne z istniejgcg juz

infrastruktura wodna.
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Dla zadania 02-21-1.2-01 — lokalne obnizenie terenu wzdtuz rowy porosniety roslinnoscig

wodolubnga. Koryto uregulowane stale prowadzace wode.

ORTOFOTOMAPA

MAPA LESNA

| Lasy Panistwowe

Fundusze Europejskie Rzec lita Dofi prrez
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Dla zadania 02-21-1.2-02 - lokalne obnizenie terenu wzdtuz cieku porosniete roslinnoscig

wodolubng. Ciek stale prowadzgcy wode, uregulowany.

ORTOFOTOMAPA

502715033 | S044-

Lasy Panstwowe
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Dla zadania 02-21-1.2-03 - lokalne obnizenie terenu wzdtuz cieku porosniete roslinnoscig

wodolubng. Ciek uregulowany, catorocznie prowadzacy wode.

ORTOFOTOMAPA

MAPA LESNA

m-00.
5056

h 00
3528
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P
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Dla zadania 02-21-1.2-04 - lokalne obnizenie terenu wzdtuz cieku porosniete roslinnoscig

wodolubng. Ciek uregulowany, catorocznie prowadzacy wode

ORTOFOTOMAPA

MAPA LESNA
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B. Uwarunkowania prawne

Planowane przedsiewziecie w postaci wykonania robdt budowlanych zwigzanych budowg,

przebudowg i rozbudowgq zastawek lub progdw pietrzagcych przeznaczonych do retencjonowania

wody wymaga uzyskania decyzji administracyjnej organu administracji architektoniczno —

budowlanej odpowiedzialnej za budowle hydrotechniczne.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz dla zamierzen konieczne jest uzyskanie wszelkich niezbednych

decyzji, uzgodnien i opinii. Jednocze$nie zwraca sie uwage, iz zadanie jest wspoétfinansowane ze

srodkdéw unijnych w ramach Programu FEnIKS.

W ramach procedowania inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ uzyskanie w/w decyzji

(dokumentow):

Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego (Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego)

Decyzja zatwierdzajagca projekt robdt geologicznych — Decyzja zatwierdzajgca
dokumentacje geologiczno- inzynierska (w zaleznosci od obiektu)

Deklaracja potwierdzajacg zgodnos$¢ inwestycji lub dziatan z celami $rodowiskowymi
organu odpowiedzialnego za obszary wodne

Decyzja pozwolenia na lokalizowanie nowych obiektéw na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig / zwalniajgca z zakazdéw okreslonych w Art 175 PW - wykonywania
obiektéw budowlanych (...) oraz rowéw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu —
w przypadku takiej koniecznosci

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego / zgtoszenia wykonania urzgdzen wodnych — WP
Zgtoszenie z Art. 118 Ustawy o ochronie przyrody

Decyzja pozwolenia na budowe / zgtoszenia

Decyzja pozwolenia na uzytkowanie / zgtoszenie

Powyizsze nie stanowi katalogu zamknietego i moze zachodzi¢ koniecznos¢ uzyskania innych

dokumentoéw (jednoczesnie moze nie by¢ konieczne uzyskanie wszystkich decyzji).

C. Plan miejscowy

Obszary planowanych inwestycji nie sg objete Miejscowymi Planami Zagospodarowania

Przestrzennego
Nr zadania Informacja dotyczaca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
02-21-1.2-01 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu
02-21-1.2-02 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu
02-21-1.2-03 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu
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02-21-1.2-04 ‘ Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu

D. Hydrologia

W zakresie uzytkowania wdd, na ktérych planowane sg zadania do realizacji ich

struktura przedstawia sie nastepujaco:

Dane wg Hydroportal
N i Adres les
r zadania | Charakter Administrator Zarzadca dres lesny
wody
02-21-1.2-01 | Row PGLLP Nadleénictwo Olesno 02-21-1-04-223Ff
02-21-1.2:02 |  CieK powwp | REGW Gliwice, ZZw Opolu, NW | ) 1 1 54 550-g
Katawa Strzelce Opolskie
02-21-1.2-03 | . €K powwp | "ZGW Gliwice, ZZw Opolu, NW | ) »1 5 55 1784
Radawka Kluczbork
Ciek
PGW WP | RZGW Gliwice, ZZ w Opolu, NW .
02-21-1.2-04 | Doptyw oGLLP ot 02-21-2-07-132-]
w Ryczku

Dla realizacji zdan konieczne bedzie wyliczenie podstawowych charakterystyk ciekow i
rowow (przepltywéw) wraz z rzednymi tych przeptywéw niezbednych dla okreslenia
podstawowych parametréw projektowych budowli i urzadzen - zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; oraz Rozporzqdzenia nr 9/2016
Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016 . w

sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Odry.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wykonania przedmiotowego zadania
koniecznej jest uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego zwigzanego z wykonaniem

urzadzen wodnych jak i korzystania z wéd (lub minimum zgtoszenia).

E. Geologia

Zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania dla wykonania przedmiotowego zmierzenia — z uwagi na zakres prac obejmujgcy
roboty budowlane zakresie budowli hydrotechnicznych (warunki geotechniczne minimum
ztozone, druga kategoria geotechniczna) — obligatoryjne bedzie wykonanie opracowan w postaci
dokumentacji z badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

W przypadku obiektéw (urzadzen wodnych) melioracji wodnych nalezy sporzadzi¢ minimum

opinie geotechniczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (na podstawie wykonanych wiercen i
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sondowan).

F. Uwarunkowania przyrodnicze

Teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarach le$nych. Z uwagi na dofinasowanie zadan
ze srodkdéw unijnych obligatoryjne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na
Srodowisko przed organem administracji publicznej zakorczonej decyzja administracyjng. W

zakresie obszaréw podlegajgcych ochronie ponizej zestawienie zadan ze wskazaniem rodzaju.

Nr zadania Obszar Nazwa
chroniony
02-21-1.2-01 NIE
02-21-1.2-02 NIE
02-21-1.2-03 TAK Obszar Chronionego Krajobrazu - Lasy Stobrawsko - Turawskie
02-21-1.2-04 TAK Obszar Chronionego Krajobrazu - Lasy Stobrawsko - Turawskie

3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakresie zagospodarowania w obrebie progéw, zastawek i wokdt nich - zaprojektowane
obiekty powinny zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania.

W zakresie rozwigzan technicznych nalezy dazy¢ do dziatan optymalizujgcych koszty
przysztego wykonawstwa przy osiggnieciu maksymalnych korzysci. W zakresie uzytkowania
zaprojektowane obiekty powinny zasadniczo stanowi¢ budowle bezobstugowe ktdére w fazie

eksploatacji utrzymanie bedzie sie ogranicza¢ do prac konserwacyjnych.

4. Szczegdbtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
Zamierzenie nie wigze sie budowga pomieszczen

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto
Zamierzenie nie wigze sie z budowg pomieszczenn i nie posiada wskaznikéw
kubaturowych

c) inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow
Zamierzenie nie wigze sie budowg budynkdw i nie posiada powierzchni uzytkowej w
rozumieniu ustawowym

d) okredlenie wielkosci mozliwych przekroczern lub pomniejszenia przyjetych
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parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Wskazane wskazniki - parametry i ilosci - nalezy traktowac¢ jako ilos¢ minimalne dla
osiggniecia zaplanowanego zamierzenia. Zamawiajacy dopuszcza zmiany wynikajgce
z uwarunkowan prawnych i technicznych zaprojektowanych obiektéw oraz

zwiekszenia wskaznikéw.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przygotowanie Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca winien odbyé wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialnos$¢, kosztu i ryzyka wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét, budowlanych jak i do
opracowania dokumentacji projektowe] niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
dla inwestycji.

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji musi obowigzywaé zasada ochrony jak najwiekszej
ilosci istniejgcej zieleni. Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do
budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robot.

Teren budowy powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0sob
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla

uzytkownikow terendéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy

2. Architektura

Rozwigzania w zakresie budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych winny stanowic
elementy o prostych rozwigzanych architektonicznych — przy czym nalezy przyja¢ jako nadrzedne,
aby byly one wpisane w srodowisko i w petni komponowaty sie z otoczeniem przy zachowaniu

warunkdéw bioréznorodnosci. Zamawiajacy nie ogranicza w tym zakresie form architektonicznych.

3. Konstrukcja

Rozwigzania konstrukcyjne w odniesieniu do prac zwigzanych z obiektami inzynierskimi
winny zapewniac bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania obiektéw budowlanych wynikajacych
z Art. 5 Ustawy Prawy Budowlane.

Ponadto w zakresie budowli wodnych nalezy wzigé pod uwage:

— przy projektowaniu nalezy uwzglednié¢ opracowania geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne

— rozwigzania projektowe muszg harmonizowac z otoczeniem

— grunt pozyskany w ramach robét ziemnych nalezy przetransportowa¢ w miejsca wskazane
przez Zamawiajgcego

— na etapie projektowania nalezy wskazac¢ we wspdtpracy z Zamawiajgcym ewentualne miejsca
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poboru gruntu do wykonania budowli ziemnych (nasypéw), w przypadku ich braku w
bezposrednim obszarze robdt

— wysokosci zastawek, progéw i przetamowan muszg wynika¢ z analiz hydrologiczno —
hydraulicznych

— budowle wodne (zastawki i progi) zaprojektowac w konstrukcji trwatej o prostej technologii
jako konstrukcje drewniane, ziemne, kamienne, (w wyjatkowych przypadkach wynikajgcych z
warunku wytrzymatosci konstrukcji jako betonowe lub zelbetowe, ale tylko w oktadzinach z
kamienia)

— elementy drewniane (konstrukcje) zaprojektowa¢ z drewna konstrukcyjnego twardego
niepeczniejgcego,

— konstrukcje wlotéw i wylotéw budowli uzgodni¢ z Zamawiajgcym - umocnienia wlotéw i
wylotéw przy budowlach wodnych nalezy ubezpieczy¢ w formie adekwatnej do energii
przeptywu z rekomendacjg zastosowania ubezpieczen kamiennych,

— warstwa okrywowa terenu po robotach ziemnych powinna by¢ zahumusowana i pozostawiona
do naturalnej sukcesji

— warunkiem koniecznym jest zachowanie droznosci cieku dla organizmoéw/zachowanie

ciggtosci ekologicznej cieku
4. Instalacje Budowlane

W zakresie instalacji nie przewiduje sie ich wykonania, z uwagi na charakter obiektéw.

5. Wykonczenia

Zaprojektowane i wykonalne budowle muszg harmonizowaé z otoczeniem.
W odniesieniu do kolorystyki i elementéw wykorczeniowych obszar ten nalezy uzgodni¢ na

etapie dokumentacji projektowej z Zamawiajacym.
6. Zagospodarowanie Terenu

Na niniejszg inwestycje sktada sie wiele obiektow budowlanych i elementéw ktére stanowig
integralng cze$¢ wykonczenia zagospodarowania terenu. Oczekuje sie otrzymac wysokiej jakosci
obiekty budowlane.

Przestrzen ma stanowic integralna cato$¢ estetyczng z istniejgcym juz zagospodarowaniem
jak réwniez z poszanowaniem walordéw przyrodniczych oraz zapewniajgca bezpieczne uzytkowanie

budowli.
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B. CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO




1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych

przepiséw

Realizacja wskazanych zamierzed stanowi realizacje typowych i nieskomplikowanych
technicznie budowli hydrotechnicznych i urzadzen melioracji wodnych. Do Wykonawcy nalezy
takie zaprojektowanie i wykonanie budowli, aby dochowaty warunkéw wynikajacych z art. 5
Ustawy Prawo Budowlane (bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania) oraz spetniaty cele i
zatozenia projektu ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata

retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych- kontynuacja (MRN3)”

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatki objete zamierzeniem stanowg wtasnos¢ Zamawiajgcego, za wyjgtkiem dziatek pod
ciekami wodnym, dla ktérych konieczne bedzie przygotowanie dokumentacji niezbednej dla
zawarcia umowy na uzytkowanie gruntéw pod wodami (zgodnie z Art. 261 Ustawy Prawo Wodne)

— brak jest ograniczen w ich wykorzystaniu dla planowanego zamierzenia.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego (na

bazie aktualnych przepisow)

Wykaz przepiséw prawa niezbednych do realizacji zamierzenia

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
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obiektéw budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.11.2010 r. w sprawie obiektdw i robdt
budowlanych, w sprawach, ktérych organem pierwszej instancji jest wojewoda.

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

— Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

— Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

— Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko.

— Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne.

— Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

— Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji.

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentagiji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

— Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

— Ustawa z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
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mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 27 sierpnia
2019 r. w sprawie rodzajéw inwestycji i dziatan, ktére wymagajg uzyskania oceny
wodnoprawnej

Wykaz norm niezbednych do projektowania:

— Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

— Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

— Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

— Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

— Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

— PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

— PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy Odbiorze.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Ziemnych — Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z roku 1994 dla robét wodno-
melioracyjnych.

Katalog powyiszy zawiera tylko wykaz wazniejszych aktéw prawnych i norm w zakresie
projektowym - nie stanowi on elementu zamknietego. Podczas prac projektowych wymagania
dotyczace wykonania poszczegdlnych zakreséw prac dookresli projektant w opracowanych
projektach budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisywanym powyzej

Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych

a) kopie mapy ewidencyjnej

Kopie mapy ewidencyjnej w zatgczeniu do niniejszego opracowania - inne
opracowania geodezyjne niezbedne dla wykonania zamierzenia obligatoryjnie do

uzyskania przez Wykonawce

b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji w tym zakresie — opracowanie dokumentacji
wynikajaca z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych nalezy do Wykonawcy.
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c)

g)

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Teren realizacji nie podlega ochronie konserwatorskie]

inwentaryzacje zieleni

Zamawiajgcy nie posiada opracowan przyrodniczych w zakresie inwentaryzacji

zieleni ani inwentaryzacji przyrodniczej.

dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji w tym zakresie. Opracowania niezbedne dla
uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnien wymaganych przepisami prawa nalezy do
Wykonawcy.

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Nie dotyczy planowanego zamierzenia z uwagi na jego charakter

inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych

Zamawiajgcy nie posiada dokumentéw w tym zakresie.
porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych

Nie dotyczy z uwagi na charakter zamierzenia.
dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

W zakresie szczegdtowych wytycznych realizacji Zamawiajgcy wskazuje podstawowe
informacje jak ponizej — jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze, iz wszelkie rozwigzania

techniczne i technologiczne wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuije:

Prace projektowe (prace przedprojektowe, wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego, wykonanie przedmiardw robot) wraz z uzyskaniem niezbednych do
prawidtowej realizacji robot budowlanych uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji)
Petnienie nadzoru autorskiego na placu budowy,

Ustugi towarzyszace pracom projektowym i robotom budowlanym,

Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych

aktéw administracyjnych kompletnego obiektu budowlanego spetniajgcego
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wymagania opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia.

Zakres niezbednej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej obejmuje m.in.:

e Projekt zagospodarowania terenu

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Projekt techniczny

e Informacja BIOZ

e Przedmiar robot i kosztorys

e Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

e Inne opracowania wynikajgce z koniecznosci uzyskania wszelkich zgéd i pozwolen
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C. WARUNKI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH




1. Harmonogram realizacji i finansowania projektu.

Celem zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia i zatwierdzenia u Zamawiajgcego szczegétowego Harmonogramu realizacji i
finansowania projektu.

Harmonogram ma zawiera¢ w szczegdlnosci:

e Terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych

e Terminy zakonczenia prac projektowych
e Daty rozpoczecia i zakonczenia robdt budowlano-montazowych
e Daty uzyskania decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu

Harmonogram bedzie uwzgledniat mozliwe rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W
razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajgcego.

2. Dokumentacja Projektowa

A. Wymagania dla projektowania

Wykonawca podczas wykonywania prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu oraz WYTYCZNYCH
(Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej retencji i
przeciwdziatania erozji wodnej MRN3 wraz z zatacznikiem nr 1).

W razie koniecznosci Wykonawca jest zobowigzany uzgadnia¢ na biezgco przyjete rozwigzania
z Zamawiajacym.

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowac i wybudowac zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy
spetnienie wymagan podstawowych.

Dokumentacje projektowa oraz dokumentacje formalno-prawng nalezy opracowac¢ m.in.
zgodnie z przepisami prawa wskazanymi w pkt.B.3 Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami:

e Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — art.10.
e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

e Ustawy z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
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systemie oceny zgodnosci.

Aktualnymi przepisami.

B. Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje przedprojektowg obejmujaca:

Sporzadzenie map sytuacyjno-wysokosciowych z wykorzystaniem istniejgcych
opracowan geodezyjnych w zakresie niezbednym do celéw projektowych.

Uzyskanie aktualnych map ewidencyjnych i wypisdw z rejestru ewidencji gruntow.
Wykonanie inwentaryzacji zieleni - drzew i krzewdéw — w razie koniecznosci.

Wykonanie dokumentacji geologicznej i/lub geologiczno-inzynierskiej w zakresie
niezbednym do celéw projektowych.

Wykonanie dokumentac;ji hydrologicznej — w razie koniecznosci.

Wykonanie dokumentacji niezbednej dla uzyskania Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach: Karta informacyjna przedsiewziecia, Raport oddziatywania inwestycji
na Srodowisko, Inwentaryzacja przyrodnicza

Wykonanie operatu wodnoprawnego

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca:

Projekt zagospodarowania terenu— 4 egz. (w tym legz. wersji elektronicznej)

Projekt architektoniczno-budowlany — 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)

Projekt techniczny —4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)

Projekt wykonawczy — 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)

Przedmiar robot i kosztorys - 2 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz. (w

tym 1 egz. wers;ji elektronicznej)

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w uzgodnionej ilosci

egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz

zostanie odpowiednio oznakowany.

Wykonawca uzyska nastepujacg dokumentacje formalno-prawng obejmujacag w zaleznosci od

koniecznosci m.in.:

Decyzje zezwalajgce na wycinke drzew — w razie koniecznosci.
Pozwolenie wodno-prawne.
Decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzje ustalajgcg warunki prowadzenia robot.

Fundusze Europejskle Rzeczpospolita Dofinansowane przez § s 26
na Infrastrukture, Polska Unie Europejska \f_ Lasy Panstwowe
Klimat, Srodowisko



¢ Decyzje o pozwoleniu na realizacje inwestycji.

¢ Decyzje zezwalajgcg na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Rozwigzania projektowe powinny by¢ tak
przyjete, aby budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemows

eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.
3. Przygotowanie Terenu Budowy

3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w zawartej umowie o wykonanie przedmiotu
zamodwienia w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdow podanych przez jednostki
opiniujgce i uzgadniajace oraz przez dotychczasowych uzytkownikéw terenéw, na ktérych
prowadzone bedg prace budowlane, objete umowa.

Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla robét zostanie zaproponowane na terenie
budowy przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien nanie$é
gtéwna rzedng niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego.

Wykonawca powinien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat
podczas prowadzenia robét. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno
gtéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktow
pomiarowych, az do odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,

Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczeristwa terenu budowy, w catym
okresie realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w
szczegolnosci:

e zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa pracy i pobytu osdb, wykonujgcych czynnosci,

zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze

zabezpieczenie terenu budowy, przed dostepem oséb niepowotanych,
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e fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w
sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz umiesci tablice informacyjne, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice, bedg utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia robét.

3.3. Zaplecze budowy

e Place manewrowe i sktadowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne nalezy tak
zlokalizowac i zorganizowad, by nie powodowaty koniecznosci usuniecia drzew i krzewéw.

e Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
winno by¢ zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

e Scieki bytowe z zaplecza budowy beds odprowadzane do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i sukcesywnie wywozone, przez uprawnione podmiot, do najblizszej
oczyszczalni Sciekdw.

o Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone placu budowy.

3.4. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowaé, na terenie budowy tablice informacyjna
wykonang z trwatego materiatu i opisang w trwaty i czytelny sposéb, w jezyku polskim. Wykonawca
winien utrzymywa¢ tablice w nalezytym stanie a w razie koniecznosci dokonaé jej naprawy lub
odnowienia. Koszt tablic informacyjnych powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce. Tablica

informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, przy wjezdzie na plac budowy.

3.5. Wytyczenie geodezyjne inwestycji

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji godnie z obowigzujgcymi

przepisami.
4. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét

4.1. Usuniecie drzew i krzewéw

Wycinka drzew i krzewdw zostanie przeprowadzona przez Zamawiajgcego i ograniczona do
niezbednego minimum, ewentualne prace nalezy przeprowadzi¢ w terminie poza gtéwnym
okresem legowym ptakéw. Wykonawcy pozostanie do wykonania karczowanie pni i ich
zagospodarowanie zgodnie z technologiag przewidziang w projekcie.

Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usuniecia winny by¢ poprzedzone
zabiegami zabezpieczajgcymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie
systeméw korzeniowych i pni). Ponadto nalezy pozostawi¢ obszar o srednicy odpowiadajgcej

dwukrotnej szerokosci korony drzewa. Prace w okolicach drzew i krzewéw bedg wykonane przy
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pomocy koparek podsiebiernych.

4.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotdéw. Teren pod budowe obwatowania i drég w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew i
krzewdw. Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawece zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Pnie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, muszg byé wykarczowane.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagescic.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny ze wskazaniami

inspektora nadzoru.

4.3. Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia. Po
wykonaniu makroniwelacji, nalezy ponownie wbudowaé¢ humus w czasze zastawki lub progu i w
korpus watéw w celu odtworzenia aktywnosci biologicznej gleby. Sposéb zdejmowania humusu i
jego sktadowania i jego zagospodarowanie powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami

Inspektora nadzoru.

4.4. Roboty ziemne — wymagania ogodlne

e Przed rozpoczeciem prac ziemnych warstwa humusu zostanie zebrana i
zmagazynowana, a hastepnie wykorzystana w celu odtworzenia aktywnosci
biologicznej gleby.

e Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usuniecia winny by¢
poprzedzone zabiegami zabezpieczajgcymi drzewa przed mechanicznym
uszkodzeniem (zabezpieczenie systemdw korzeniowych i pni).

e Wykonawca przystepujgc do robdt powinien dysponowad sprzetem w wystarczajgcej
ilosci stuzgcego do: odspajania i wydobywania gruntdw, przemieszczania gruntow,
transportu mas ziemnych i sprzetu zageszczajgcego.

e  Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do rodzaju gruntu, jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana

do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
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4.5. Roboty ziemne - ksztattowanie nasypow ziemnych

e Teren pod nasyp nalezy oczysci¢ usuwajgc darnine, warstwe humusu oraz grunt
stabonosny, jezeli projekt nie przewiduje ich pozostawienia.

e Nalezy zagescic¢ powierzchniowg warstwe podtoza do wielkosci ustalonej projektem.

e W przypadku wykonywania nasypdéw na podtozu z gruntéw stabonosnych sposéb
przygotowania podfoza okresla sie w projekcie.

e Ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do wbudowania w
nasyp.

e Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej. Rodzaje gruntéw w
nasypie okresla projekt.

e \Wymagane zageszczenie gruntéw w nasypie okresla projekt, uwzgledniajacy

parametry zawarte w normie PN-B-12095 Urzgdzenia wodno-melioracyjne.
5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe

uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji.

5.1. Zgodnosc robét z projektem i wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z zawartg umowa. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
Umowie.

Wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne
z umowg oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatow i
urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami

zamawiajacego i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty i urzadzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i autora projektu, ktory
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dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm, ktére majg zwigzek z
projektowaniem i realizacjg robdt oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w PFU. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezgce
aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujgcych - normy wycofane bez zastgpienia.

W razie potrzeby normy mogg zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca

uzasadni ten fakt przed Inspektorem nadzoru i uzyska jego zgode na pismie.

5.2. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowg kontrole robdt i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia, niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badanie materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujgcg wykonanie robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt. Minimalne wymagania
dotyczace zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach (PN) i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie sprecyzowane, Inspektor ustali czas i zakres kontroli,
jaki jest niezbedny, aby zapewnic realizacje robét, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje stwierdzajgcy, ze wszystkie stosowane urzadzenia i caty
sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru powinien kazdorazowo przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi

Wykonawca

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych
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norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt stosowad nalezy
wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania Wykonawca powinien przekazac¢ ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

5.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami sprecyzowanymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Szczegdétowe Specyfikacje
Techniczne, kazda partia materiatdw, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany
przez producenta, poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Szczegétowymi Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i odbioru Robdt, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

5.5. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
(Inwestora) i Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi by¢
prowadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikoéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz.
1686).

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
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kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcdéw, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ przedtozone Inzynierowi Budowy, do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera,
wpisane do dziennika budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem odmiennego stanowiska.
Wpis Wykonawcy do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska na

pismie.
5.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie na realizacje inwestycji,
e protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,
e protokoty z odbioréw czesciowych lub robdt zanikajacych,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje stuzbowa.
Dokumenty te beda przechowywane na terenie budowy w biurze Wykonawcy. Zaginiecie
ktéregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie

dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.
6. Obmiar robét

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki beda adekwatne do charakteru
realizowanych robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Szczegdétowa forme prowadzenia dokumentéw obmiarowych

ustali Inspektor nadzoru.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét nie wymagajg tego

inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych, jako dtugosé¢ pomnozona przez sredni
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przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym korncowym lub czesciowym odbiorem czesci
robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Podwykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenia bedg wykonane i zapisane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone, w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony

z Inspektorem nadzoru.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robét oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
roboty podlegajg nastepujgcym gtdwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez
Inspektora nadzoru oraz ewentualnie branzowych inspektorow nadzoru, przy udziale
bezposrednich, branzowych Podwykonawcéw oraz Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr odcinka robét lub rodzaju robdt, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych,

- odbidr koricowy obiektu.

7.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania robét lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegng zakryciu i
bedg niedostepne.

Odbiér ten powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos$¢ danego fragmentu robot do czesciowego odbioru, zgtasza bezposredni
Podwykonawca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika budowy, z réwnoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru z propozycjg terminu odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
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dokumentdow, zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie

prowadzenia robdt.

7.3. Odbiodr koricowy robot

Odbiér koncowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt objetych umowa, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz wartosci.

Gdy catos¢ robdt zostanie catkowicie ukoriczona Wykonawca zawiadamia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy. Inspektor nadzoru zostanie powiadomiony o tym
fakcie na pismie.

Odbidér ostateczny catosci robot powinien nastgpi¢é w terminie ustalonym w umowie po
przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw, niezbednych do dokonania Odbioru
Ostatecznego. Termin odbioru koricowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza Zamawiajacy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego,
przy obowigzkowym udziale Inspektora nadzoru, Wykonawcy oraz Podwykonawcéw robét
czesciowych oraz branzowych. Komisja odbierajgca roboty, dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét.

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen, przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonywania robdt uzupetniajacych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robdét poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia i ufatwienia pracy gtéwnej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego,
dopuszcza sie i zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych
obiektéw wchodzacych w sktad danego zadania inwestycyjnego.

Prace Komisji Odbioru, mogg poprzedzac Branzowe Komisje Odbioru, odbierajgce ukonczone
asortymenty robét dla poszczegdlnych obiektow, wchodzgcych w sktad zadania inwestycyjnego.

Protokoty Odbioru tych branzowych Komisji, muszg by¢ przedtozone podczas pracy Ogdlnej
Komisji Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez ktdorgkolwiek Komisje, ze jako$é¢ wykonanych robdt, w

poszczegdlnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju

robot, Komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszg wartos¢ wykonanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koricowego odbioru budowy jest

protokét odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowad i dostarczy¢ Komisji

Odbioru nastepujgce dokumenty:

Kompletng zatwierdzong Dokumentacje Projektowg obejmujaca realizacje catego zadania
Dokumentacje Powykonawczg dotyczgcg wszystkich obiektdw i branz objetych zadaniem
inwestycyjnym i umowa z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru wraz z opracowanym stosownym wnioskiem celem uzyskania
stosownego pozwolenia na uzytkowanie obiektu

komplet Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

protokoty komisyjnego odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

protokoty komisyjnego czesciowego odbioru dokonanego dla obiektow i robdt
budowlanych wchodzacych w sktad zadania Inwestycyjnego

Dziennik budowy i Ksiege Obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow

sprawozdanie techniczne zawierajgce opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie
wszystkich dostepnych wynikéw badan i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji (SST) i dotyczgce wszystkich obiektéw budowlanych objetych danym
Zadaniem

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z klauzulg przejecia do Paristwowego Zasobu
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oSwiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia realizacje
inwestycji przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami;

oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy;

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Odbioru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny

by¢ spisane i realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komisje i na koszt

Wykonawcy.
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7.5. Okres Rekojmi

Okres rekojmi zgodnie z zawartg umowa bedzie wynosit 60 miesiecy.
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SPIS ZAtACZNIKOW
o Wypis z ewidencji gruntéw dla dziatek objetych inwestycja

e Kopie map ewidencyjnych dla dziatek objetych inwestycjg
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Wojewddztwo: wojewddztwo opolskie

STAROSTA OLESKI Powiat: powiat oleski

. Jednostka ewidencyjna: Olesno - obszar wiejski
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 ) .
Obreb ewidencyjny: 160803_5.0001, WOJCIECHOW
Miejscowosc: Wojciechow
GP.6621.2.1297.2025

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzier: 2025-07-11 10:28:42

Jednostka rejestrowa gruntéw: 160803_5.0001.G355
grupa rejestrowa: 1

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1M1 charakter stanu wiadania: wtasno$¢
SKARB PANSTWA REGON: 000000000
UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: zarzad

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE "LASY PANSTWOWE" NADLESNICTWO OLESNO REGON: 150026500
Adres siedziby: 46-300 Olesno Olesno Gorzowska 74

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Oznaczenie aso- o~ Humer ksiegi
mapy ewiden klasouzytku ;5 wieczystej
uzytku [hal
-cyjnej [hal
e 0 ey _|_Ls | _279880] _27.9880]OP1L/00036760/8

|Identyfikator dzialki: 160803_5.0001.108
] ~[resy Ls

Identyfikator dziatki: 160803_5.0001.111

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 56.5732

[& powi iaj i rej j: 1629.7529
W dniu: 11.07.2025
Dokument sporzadzony przez: Maria Godzigtkowska
Olesno, dnia:
""""" woopis
Maria Elektronicznie podpisany przez
Maria Godzigtkowska

GOdZiqt kOWS ka Data: 2025.07.11 14:52:24 +02'00'

nazwisko 6soby upowazniol
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Wojewddztwo: opolskie

Starosta Kluczborski Powiat: Kluczborski
46-200 Kluczbork Jednostka ewidencyjna: Lasowice Wielkie
ul. Katowicka 1 Obreb ewidencyjny: 160403_2.0072, CHUDOBA

Miejscowosc: CHUDOBA
GG-GK.6621.1.1498.2025

Uproszczony wypis z rejestru gruntéow
wedtug stanu na dzien: 2025-07-15 08:22:21
Jednostka rejestrowa gruntow: 160403_2.0072.G181
qgrupa rejestrowa: 1

WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasnos¢
Skarb Panstwa:
SKARB PANSTWA REGON: 000000000
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: zarzad

Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe:
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO OLESNO REGON: 150026500
Adres siedziby: 46-300 OLESNO GORZOWSKA 74

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark dzialki Polozenie gruntéw Opis uzytku Oznaczenie Klaso- dzialka NU{WW kSle_Q‘
mapy ewiden klasouzytku wieczystej
uzytku [hal
-cyjnej [ha]
4812 Laki trwale [a% 0.8500 20.5600|OP1U/00057489/5
-l ey | s J teme0 |

|Identyfikator dzialki: 160403_2.0072.48/2
[T e [ ey s
Identyfikator dzialki: 160403_2.0072.132/2

1w | ey [ L

Identyfikator dzialki: 160403_2.0072.150
1781 | ~Jrasy [ s

Identyfikator dziatki: 160403_2.0072.178/1
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 69.8300

c " N - ir

i j: 2290.0635

p

W dniu: 15.07.2025
Dokument sparzgdzony przez: Beata Kwiatkowska
Kluczbork, dnia: 15.07.2025

(data, imig i nazwisko 0soby upawaznione])
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