OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. UWAGI OGOLNE

1.1. Przedmiot zamédwienia.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania p/n :

Przygotowanie, weryfikacja i korekta danych ewidencyjnych infrastruktury drogowej wraz
z wprowadzeniem ich do systemu Bank Danych Drogowych w ciggu drogi ekspresowej
$19, odcinek 2 jezdniowy: Sokotéw Matopolski - Stobierna, dotyczy dziatania Rejonu w
Nisku.

1.2. cel zaméwienia.

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy ustuge polegajacq na zweryfikowaniu, korekcie i wprowadzeniu
danych ewidencyjnych infrastruktury drogowej do programu Bank Danych Drogowych w ciagu drogi
ekspresowej S19, odcinek 2 jezdniowy od Sokotowa Matopolskiego do Stobiernej.

1.3. Charakterystyka obiektu.

Dane do Banku Danych Drogowych majg by¢ wprowadzone zgodnie z Systemem Referencyjnym,
ktéry powinien zostaC uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym (administratorem Banku
Danych Drogowych GDDKIA Oddziatu w Rzeszowie) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 16 luty 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw
mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom.

Wykonawca zobowigzuje sie przed wprowadzeniem danych wszystkich baz ewidencyjnych do
systemu Banku Danych Drogowych uzgodni¢ je z administratorem systemu Banku Danych
Drogowych w tutejszym Oddziale.

Weryfikacja danych bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci danych ewidencyjnych z terenu
odcinkéw drogi ekspresowej S19 od Sokotowa Matopolskiego do Stobiernej o dtugosci facznie prawej
i lewej jezdni 27,758 km, a nastepnie po stwierdzeniu poprawnos$ci Wykonawca usunie stare dane z
odcinka jednojezdniowego | wprowadzi nowe z odcinka dwujezdniowego do systemu BDD na nowo
zatozonych odcinkach referencyjnych w ciaggu drogi ekspresowej S19.

Korekta danych gromadzonych w systemie BDD bedzie polega¢ na sprawdzeniu i weryfikowaniu
danych na nowych zatozonych odcinkach referencyjnych w ciagu drogi ekspresowej S19, a nastepnie
po stwierdzeniu poprawnosci Wykonawca naniesie aktualne zmiany w systemie BDD.

Catos¢ zadania bedzie obejmowal odcinki 2 jezdniowe drogi ekspresowej S19 od Sokotowa
Matopolskiego do Stobiernej :

e od km 448+674 do km 450+118 o dtugosci tacznej prawej i lewej jezdni - 2,888 km

o od km 451+377 do km 460+341 o diugosci tacznej prawej i lewej jezdni - 17,928 km

o odkm 461+083 do km 464+554 o diugosci tacznej prawej i lewej jezdni - 6,942 km
Razem : 27,758 km

1.4. Termin realizacji.

Realizacja zadania, o ktérym mowa w pkt.1.1 nastapi w terminie do 6 miesiecy od czasu
oddania do uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S19 zgodnie z
Opisem Przedmiotu Zaméwienia. Dane baz zawarte w systemie BDD przekazywaé sukcesywnie jak
w pkt. 1.6.
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1.5. Dokumentacja zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy w formie elektronicznej :
1

2.

3.

Wykaz punktéw referencyjnych.

Interpretacje rozporzadzenia w sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéow mostowych
w zakresie drogowym.

Zarzadzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego 2021 r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla drég krajowych.
Zarzadzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2012r.
w sprawie zasad ustalenia i prowadzenia kilometrazu drég krajowych.

Zarzadzenie Nr 79 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 9 sierpnia 2010r.
w sprawie zasad opisow weziow drogowych i kilometrowania facznic.

Formularze i tabele potrzebne do pozyskania danych z terenu oraz materialy pomocnicze
stanowigce informacje BDD.

Przygotowanie danych bedzie oparte na pomiarze w terenie wszystkich baz zawartych w systemie
BDD zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i
proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom i
zamieszczenie ich w tabelach przygotowanych przez administratora BDD Oddziatu. Po szczegélowej
weryfikacji danych z terenu nalezy wprowadzi¢ do systemu Banku Danych Drogowych.

1.6. Obowiazki ogéine.

Zadaniem Wykonawcy jest :
4 Po uzgodnieniu poprawnoéci baz Wykonawca sukcesywnie wprowadzi dane do systemu Banku
Danych Drogowych w terminie do :

dane administracyjne (granice, potozenie administracyjne punktu, zarzad odcinka, kategoria
drogi, klasa techniczna drogi, ulice, obszary zabudowane) nie pézniej niz do 15 dni od czasu
oddania do uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S19;

geometria drég (jezdnie, kierunki ruchu, pasy, pobocza, opaski prowadzace, korona i pas
drogowy) nie pézniej niz do 1,5 miesigca od czasu oddania do uzytkowania przedmiotowego
odcinka drogi ekspresowej S19;

geometria drég (spadki poprzeczne, pochylenia podiuzne, tuki poziome, tuki pionowe,
nasypy, ograniczenia) nie pézniej niz do 3 miesiecy od czasu oddania do uzytkowania
przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S19;

nawierzchnie drogowe (warstwy drogi, warstwy pobocza, nosnos¢ drogi, przelomy) nie
pozniej niz do 3,5 miesigca od czasu oddania do uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi
ekspresowej S19;

wyposazenie pasa drogowego (sygnalizacja, znaki pionowe, znaki poziome, wygrodzenie
pasa drogowego, o$wietlenie, uzbrojenie techniczne drogi, mury oporowe, bariery,
wygrodzenie dla pieszych, odwodnienie, ekrany, otoczenie drogi) nie pdzniej niz do 4,5
miesigca od czasu oddania do uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S19;
zagospodarowanie pasa drogowego (zjazdy, miejsca obslugi podréznych, miejsca
parkingowe, chodniki, zadrzewienie) nie pézniej niz do 5 miesiecy od czasu oddania do
uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S19;

skrzyzowania (skrzyzowania drdg, wezly, tacznice, skrzyzowania z liniami kolejowymi) nie
poézniej niz do 5,5 miesiecy od czasu oddania do uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi
ekspresowej S19;

Inne (wykonawcy robét, roboty, osuwiska, bezpieczeristwo ruchu drogowego, reklamy) nie
pézniej niz do 6 miesiecy od czasu oddania do uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi
ekspresowej 519;
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1.7. Etap poprzedzajacy wprowadzenia danych do systemu BDD.

Wykonawca przed wprowadzeniem danych ewidencyjnych do systemu BDD skontaktuje sie z
administratorem BDD w Oddziale celem ustalenie przebiegu i zasad wprowadzania poszczegéinych
baz danych.

1.8. Etap wprowadzenia danych do BDD.

Wykonawca przystapi do wprowadzenia wszystkich baz zawierajacych sie w systemie BDD, zgodnie
z Systemem Referencyjnym, ktéry powinien zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym
(administratorem Banku Danych Drogowych GDDKIiA Oddzialu w Rzeszowie) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

1.9. Gwarancja.

Nie dotyczy.

2. WYMAGANIA.

2.1. Doswiadczenie.

Wykonawca musi wykaza¢ sie wiedzq i doswiadczeniem w wykonaniu (zakorczeniu) ustugi
polegajacej na wprowadzaniu danych z pomiaréw ewidencyjnych infrastruktury drogowej do
programu BDD oraz weryfikacji danych w zakresie zgodnosci z przepisami o ewidencji.

W celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce powyzszego warunku udzialu w postepowaniu
Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia :

wykazu ustugi wykonanej (zakoriczonej) wraz z podaniem jej przedmiotu, daty wykonania i
podmiotu, na rzecz ktérego ustuga zostata wykonana, oraz z zatacznikiem dowodéw okreslajacych
czy ustuga ta zostata wykonana nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje
badz dokumenty wystawiane przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonana.

2.2. Sprzet, $rodki tacznosci i transportu.

Na czas wykonywania zadania Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni sprzet do wyzej
wymienionej pracy, w szczegdlnosci dotyczy komputera, ktéry winien mieé zainstalowany system
operacyjny aktualny Windows w celu zapewnienia prawidlowego dziatania programu BDD.
Wykonawca bedzie stosowat materialy do wykonania pracy zgodnie z wymaganiami Opisu
przedmiotu zaméwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ i zgodnos¢ wprowadzonych danych do BDD.

2.3. Kontrola realizacji zadania.

Administratorzy BDD w Rejonie Nisko oraz w Oddziale bedq na biezaco w trakcie przekazywania
danych przez Wykonawce weryfikowa¢ ich poprawnoéc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ wprowadzonych danych do Banku Danych
Drogowych.

2.4. BHP i P. poz.

Wykonawca robot zobowiazany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy i zabezpieczenia
pomiardw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody os6b trzecich spowodowane prowadzeniem
robot w zwigzku z niewtasciwym sposobem zabezpieczenia pomiaréw.
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3. PLATNOSC.

3.1. Rozliczenie robét

Rozliczenie robét nastapi w jednym etapie :

¢ po zrealizowaniu cato$ci zadania nie pézniej niz do 6 miesiecy roku od czasu oddania do
uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S19 100% wynagrodzenia
brutto.

1. Platnoéé wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie
nastapi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

2. Za date realizacji ptatnosci uwaza si¢ date, w ktérym Zamawiajacy wydat swojemu
bankowi dyspozycje polecenia przelewu pieniedzy na konto Wykonawcy.

3.2. Realizacja ptatnoséci.

Fakture za wykonanie zadania Wykonawca moze wystawi¢ na podstawie protokofu odbioru.
Termin zaptaty ustala si¢ do 30 dni od daty ztozenia przez Wykonawce faktury.

Opracowat:

PECJALISTA

GLOWNY §
i spci Drogowe;j
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