

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej oraz prac budowlanych w związku z przebudową napowietrznej sieci ciepłowniczej w budynku Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole w ramach zadania inwestycyjnego **„Przebudowa przyłącza c.o. oraz wykonanie prac budowlanych w budynku Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole”**.
2. Prace budowlane będące przedmiotem umowy będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowo – technicznej, sporządzonej przez Wykonawcę.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. wykonanie następujących prac:
 - 1) wykonanie oraz uzgodnienie z Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. koncepcji trasy sieci zgodnej z „Wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla sieci i węzłów ciepłowniczych w spółkach Grupy Fortum w Polsce”, koncepcja winna być sporządzona przez uprawnionego projektanta branży sanitarnej,
 - 2) wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej,
 - 3) przeniesie majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowo-technicznej, o której mowa w pkt 2),
 - 4) przebudowę przyłącza ciepłowniczego 2Xdn50 o długości ok. 43 mb (z czego: 18 mb tradycji w budynku, 5 mb sieci napowietrznej, 20 mb sieci preizolowanej), na odcinku od granicy działki – połączenie z istniejącym przyłączem napowietrznym do węzła ciepłowniczego,
 - 5) demontaż istniejącej sieci napowietrznej,
 - 6) dostawę i montaż materiałów preizolowanych i tradycyjnych,
 - 7) prace ziemne, podsypka i osypanie rur piaskiem, wywóz nadmiaru urobku, gruzu i odpadów,
 - 8) prace montażowe i spawalnicze,
 - 9) uzyskanie decyzji DWKZ,
 - 10) w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na budowę,
 - 11) mapę do celów projektowych
 - 12) obsługę geodezyjną, niezbędne obmiary, badania spawów i prześwietlenie instalacji alarmowej,
 - 13) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 - 14) przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego,
 - 15) stały nadzór uprawnionego kierownika budowy nad prowadzonymi pracami oraz kontakt z Inwestorem i właścicielem sieci Fortum Network Wrocław Sp. z o.o.
 - 16) odbiór końcowy przez właściciela sieci Fortum Network Wrocław Sp. z o.o.
 - 17) nadzór archeologiczny,
 - 18) nadzór dendrologiczny,

- 19) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo-technicznej pracami,
- 20) kontakt z generalnym wykonawcą oraz projektantem inwestycji „Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole” w celu uniknięcia kolizji prowadzonych prac na terenie budynku przy ul. Trzebnickiej 33.