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PRZEDMIOT _ ZAMOWIENIA: »Lermomodernizacia budynku Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie”

CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6tki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
44220000-8 Stolarka budowlana

45000000-7 Roboty budowlane

45321000-3 Izolacja cieplna

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieti Publicznych zwanej dalej ,ustawg

PZP”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszq Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
zwang dalej ,,SIWZ”, zastosowanie maja przepisy ustawy PZP.

3. Warto$¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartoéci kwoty okreflonej w przepisach
wykonawezych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Przedmiot zaméwienia stanowi termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Jarocinie.
ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA
* ocieplenie Scian zewnetrznych szczytowej oraz bocznej od strony dziatki
*1413/2 plytami izolacyjnymi frontowej, tylnej od strony podwdrza oraz bocznej
budynku styropianem gr. 14 cm,
s ocieplenie §cian cokotu budynku plytami izolacyjnymi oraz wykonczenie plytkami
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klinkierowymi,
e ocieplenic osciezy styropianem gr. 2 cm,
o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
» wymiana parapetéw zewngtrznych i wewnetrznych,
o wymiana opierze na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm,
« wymiana orynnowania na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm,
e wymiana wywietrzakéw na nowe,
o wymiana wspornikéw wraz z demontazem oraz ponownym montazem wentylatorow,
e wykonanie opaski kamiennej wokét budynku o szerokodci 50 cm ze zwiru grubosci
od 8 do 16 mm,
« malowanie elewacii budynku zgodnie 7 przyjeta kolorystyka,
e« wymiana kottéw c.o.,
Szczegblowe wymagania techniczne oraz zakresy rzeczowe robot, dotyczace wszystkich
czedci, opisane zostaly w:
- projektach wykonawezych przewidywanych robot;
_ Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
- przedmiarze robot.
Dla urzadzen, dla ktérych projektant wskazal producenta, Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania réwnowaine, z zastrzezeniem jednak, ze nie bgda one gorsze technicznie od
urzadzen wskazanych w projekcie.
Wykonaweca, ktory zaoferuje rozwiazania rownowazne, jest zobowigzany dotaczy¢ do oferty
charakterystyke techniczng jednostek wskazanych w projekcie i charakterystyke jednostek
oferowanych. Moga to by¢ specyfikacje urzadzen, ulotki tub inne materiaty z podkreslonymi
kolorem cechami charakterystycznymi, a jednoczesnie potwierdzajacymi zgodno$¢
réwnowaznego produktu z produktami wskazanymi w projekeie.
Ocena rownowaznoéci oferowanych urzadzen opieraé sig bedzie na poréwnaniu danych
technicznych urzadzen. Urzadzenia réwnowazne nic moga powodowaé zmiany projektu
wykonawczego. Ponadto do rozwiazan réwnowaznych nalezy dotaczyé deklaracjg zgodnosol
CE na dane urzadzenie.
Roboty prowadzone beda w obiektach czynnych, a wiec realizacja powinna uwzgledniac ich
przebieg réwniez po godzinie 15:00 1 w dni wolne od pracy.
Czynnoéci jakie zobowiazany jest spelni¢ Wykonawca - w przypadku powierzenia przez
Wykonawce czesci przedmiotu zamdwienia podwykonawey opisane sa w zal. nr 5 do SIWZ -
projekt umowy.

2.1. Zamawiajacy depuszeza/nie dopuszeza mozliwosé ziozenia oferty cze§ciowe;.

2.2. Zamawiajacy depuszeza/nie dopuszeza mozliwosci zlozenia oferty wariantowe;.

2.3. Zamawiajacy depuszeza/nie dopuszeza mozliwosci udzielenia zamowien
uzupeniajacych.

2.4. Zamawiajacy depuszeza/nie dopuszeza zawarcia umowy ramowe;j.

2.5, Zamawiajacy przewiduje/nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu
zakupow.

2.6. Zamawiajacy preewiduje/nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

2.7. Zamawiajacy przewiduje/nie przewiduje zorganizowania wizji lokalne;.

2.8. Zamawiajacy przewiduje/nie-przewidaje mozliwosci dokonania zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do treSei oferty na podstawie ktérej dokona wyboru
wykonawcy.
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1) Termin wykonania rob6t moze ulec zmianie z powodu okolicznoéci, ktérych nie
mozZna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania umowy:

a) z powodu zmian bedacych nastepstwem okolicznoéci po  stronie
Zamawiajacego w szczegOlnoSci wstrzymania realizacjii umowy przez
Zamawiajacego;

b) z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robot majacych
wplyw na realizacjg przedmiotu Umowy;

¢) z powodu wystapienia niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych
utrudniajacych lub uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonywanie robot
zewngtrznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét,

2) Zamawiajacy nie ma obowiazku przedhuzania terminu wykonania umowy, jezeli
Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od zaistnienia okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 2.8.1) b), nic zglosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie
pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiajacego. W  przypadku
zaakceptowania przez Zamawiajacego vzasadnienia zmiany terminu wykonania
umowy, sporzadzony zostanie aneks zmieniajacy termin wykonania Umowy.

3) W przypadku wystapienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o ktérych
mowa w pkt. 2.8.1) a) i b) realizacja umowy zostaje kazdorazowo zawieszona na
czas przerwy, bez skutkoéw finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania
umowy moze woéwcezas ulec zmianie o ilos¢ dni kalendarzowych, wynikajacych
Z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, ktére wystapilty w okresie jej
realizacji.

4) Zamawiajacy nie ma obowigzku zmiany terminu wykonania umowy, jezeli
Wykonawca w dniu zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 2.8.1) c) nie
zglosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje wystepowania
w/w okolicznodci w ciagi 14 dni od ich wystapienia, jednak nie pézniej niz na 7
dni przed uplywem terminu wykonania umowy. Udokumentowanie polega np. na
przedstawieniu wydrukéw temperatur i/lub opadéw atmosferycznych, ze stacji
meteorologicznej (zlokalizowanej najblizej wykonywanych robét), z dni
w ktérych nie mozna bylo prowadzié robdt. W przypadku zaakceptowania przez
Zamawiajacego udokumentowania wystapienia niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, sporzadzony zostanie aneks zmieniajacy termin wykonania
umowy.

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze rob6t
oraz STWiORB, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

6) Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 2.8.5) muszg byé kazdorazowo zatwierdzonc
przez Zamawiajacego, w formie protokoln koniecznosci, pod rygorem
niewazno§ci.

7) Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 2.8.5) nie moga spowodowaé podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na kidrego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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Wymagany termin wykonania zamowienia: 29 wrze$nia 2017 r.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:
4.1 Nie podlegaja wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 7 art. 24 ust. 5
pkt 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

42 S

I

runki udzialu w postepowaniu dotyczace:

Zamawiajacy wyznaeza/nie wyznacza szczegblowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy wyznacza/nie-wyznaceza szczegolowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy uzna spelnienie warunku jezeli Wykonawca posiada ubezpicczenie
od odpowiedziainodci cywilngj w zakresie prowadzone dziatalno$ci na kwote
10 200.000,00 71

7amawiajacy wyznacza/nie-wyznaeza szczegblowe warunki w tym zakresie,
Zamawiajacy uzna spelnienie warunku jezeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy —~ w tym okresie wykonal co najmniej 2 zadania na wykonanie
termomodernizacii budynku wraz z instalacjami na kwote co najmniej 200 000,00
2t brutto oraz zlezy dowody potwicrdzajace, ze roboty te zostaty wykonane lub
nalezycie, w szczegdlnosel informacje o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoficzone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa sa referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz kiérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnione]
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych
dokumentow — inne dokumenty (zal. nr 3 do SIWZ)

Zamawiajacy uzna spelnienie warunku jezeli Wykonawca bedzie dysponowat
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia na podstawie wykazu osob (zal. 4 do
SIWZ), ktore skieruje do realizacji zaméwienia z ktérych wynikaé bedzie, ze
Wykonawca dysponuje badZ bedzie dysponowal co najmnigj 1 osobg posiadajaca
uprawnienia do petnienia funkcji kierownika budowy, oraz ztozy o$wiadczenie, ze
osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowiazek posiadania takich uprawnief.

W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spetniania warunku udziatu
w postepowaniu przedstawi dokumenty zawierajace kwoty wyrazone w walutach
innych niz ztoty polski, zamawiajacy przeliczy je na zioty polski. Do przeliczenia
zostanie zastosowany ogloszony przez Narodowy Bank Polski biezacy kurs Sredni
wyznaczony na dzien zakonczenia realizacji zamowienia potwierdzajacego
posiadanie stosownego do§wiadczenia.

4.3 Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych:
a) Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiania warunkéw udzialu

w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zam6wienia, lub jego czeéei, polegaé na zdolnodciach technicznych Iub
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zawodowych  innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
laczacych go z nim stosunkéw prawnych.

b) Wykonawea, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie bedzie dysponowal
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szezegdlnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow
na potrzeby realizacji zaméwienia.

¢) Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg
na wykazanie przez wykonawce spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu oraz
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

dy W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotéw, gdy podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ushugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

e} Wykonawca, ktdry polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych
podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazal si¢ do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstata
wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobdw nie
ponosi winy.

f) Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celn
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania,
w zakresie, w jakim powoluje si¢ na ich zasoby, warunkéw udzialu
w postepowaniu sklada takze oSwiadezenia dotyczace tych podmiotow.

g) Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktdrego
oferta zostala najwyzej oceniona, do zloZenia w wyznaczonym terminie
aktualnych dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluezenia
okreslonych w pkt. 4.5.2 SIWZ W ODNIESIENIU DO PODMIOTOW NA
KTORYCH ZASOBACH POLEGA oraz dokumentéw potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych w pkt. 4.5.1 SIWZ,
w zakresie w jakim zasoby sg udost¢pniane.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia
spelniania warunkéw undzialu w postgpowaniu Wykonawea zlozy wraz z oferta
o§wiadczenie stanowigce zalgeznik Nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte

w oswiadezeniu bedy stanowié wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

alu w postepowaniu:

1. spelianie warunkéw u

a) wykaz rob6t budowalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego wykonanych

nie wezeéniej niz w okresie 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnodci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane, z zalgczeniem dowoddw okreSlajacych czy roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegdlnodei informaciji o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukofczone, przy czym
dowodami, o ktorych mowa sa referencje badZ inne dokumenty wystawione przez
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b)

podmiot, na rzecz kidrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
7 uzasadnionej przyczyny o obicktywnym charakierze wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty — zataeznik nr 3 do SIWZ.

pisemne zobowiazanie innych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycii
niezbednych zasobdw na okres kotrzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia —
(jezeli Wykonawca skladajacy ofertq bedzie korzystat z zasobdw innych podmiotéw)
— zatacznik nr 2B do SIWZ.

wykaz 0s6b skicrowanych przez wykonaweg do realizacji zamowienia publicznego,
w szezegdlnoéei odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnief,, w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w SIWZ niezbgdnych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zalkresu wykonywanych przez nie czymmo$ci oraz informacja
o podstawie dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 4 do SIWZ,

4.5.2. brak podstaw wykluczenia:

a)

b)

4.6

zaswiadczenie wladciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawione nie wezednie] niz
3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert, lub inny dokument
potwierdzajacy, ze wykonawca zawarl porozumienie z wladciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
srzywnami, w szczegdlnodei uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych platno$ci lub wstrzymanie w catodci wykonania
decyzji wladciwego organu.

zagwiadczenie whasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawiony nie weze$niej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skladania ofert, Jub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawarl
porozumienie z wladciwym organem w sprawie ‘splat tych naleznodci wraz
7z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnodci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenic lub rozloZenie na raty zalegltych platnosci lub
w ie w calosci wykonania decyzji wiasci rgant

W przypadku przynaleznodei do grupy kapitatowej wraz z informacja Wykonawca
ztozy liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy Kkapitatowej oraz moze
przedstawi¢ dowody, Ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do
zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

4.7, Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw o ktorych moewa w pkt. 4.5.2 a)
i b) SIWZ skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwicrdzajace odpowiednio, ze:

—  nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat
tych naleznodci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegblnoSci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenic lub roziozenie na raty
zaleglych platnoéci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego
organy,
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4.8. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 4.7 SIWZ, powinny by¢ wystawione nie
wezesnie] niz 3 miesiace przed uptywem tego terminu.

5.1. Oferta skladana przez Wykonawce musi zawiera¢:
a) ,,Formularz ofertowy” stanowigcy zalgezmnik nr 1 do SIWZ;
b) O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiagce zatacznik nr 2 do
SIWZ

¢) Oéwiadezenie o spelnianiu warunkdw - stanowiace zatacznik nr 2A do STWZ

d)  Oryginal poreczen lub gwarancji stanowigcych dowod wniesienia wadium, Przy
wniesieniu wadium w formie pienieznej na rachunek Zamawiajacego zaleca sig
zataczy¢ kopieg przelewu.

¢)Zamawiajacy wymaga zataczenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcg, ktorego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy.

5.2. ,Formularz ofertowy” wraz ze stanowiacymi jego integralng cz¢$¢ zalacznikami oraz
,,O8wiadczenia” winny by¢ sporzadzone przez Wykonawce Scisle wedlug postanowien
SIWZ 1 winny by¢ podpisane przez upowazniong(ne) osobg(by) w miejscach wskazanych
we wzorach (pieczatka imienna oraz podpis lub pieczatka firmowa i czytelny podpis) oraz
w miejscach, w ktérych Wykonawca nanidst zmiany.

5.3. Dokumenty, ktérych zlozenia Zamawiajacy wymaga na zalacznikach do SIWZ,
winny by¢ zloione na tych zalaczmikach. Wykonawca moze sporzgdzi¢ wlasny
dokument, ale pod warunkiem, ze umie$ci w nim wszystkie informacje Scisle
wg wzoru Zamawiajacego.

5.4. Pclnomocnictwo winno byé w formie oryginalu podpisanego przez osobg(y)
upelnomocniajaca(e) (pieczatka imienna oraz podpis Iub pieczatka firmowa i czytelny
podpis). Kserokopi¢ dopuszcza sig¢ tylko w przypadku pelnomocnictwa udzielonego
notarialnie. Zlozenie kopii petnomocnictwa notarialnego poswiadczonego samodzielnie
przez pelnomocnika nie jest wystarczajace 1 skutkuje wezwaniem do uzupehnienia.

5.5. Kserokopie (kazda zapisana strona) musza by¢ po$wiadczone wpisem ,za zgodnosé
z oryginalem” oraz podpisane przez osobe(by) podpisujaca(ce) oferte.

5.6. Wszystkie dokumenty dotyczace oferty winny by¢ napisane w jezyku polskim, na
maszynie do pisania, komputerze lub recznie dhugopisem, badZz nieScieralnym
atramentem. Oferta musi by¢ czytelna. Oferta musi by¢ sporzadzona w sposob
zapobiegajacy mozliwosci zmiany jej zawartoScl.

5.7. Oferie nalezy umiesci¢ w kopercie, ktora bedzie:

a) posiadaé oznaczenie:
»Oferta na termomodernizacje PSSE Jarocin”,
W»WIEA-ZP.272.10.2017 nic otwieraé przed dniem 14.07.2017r. godz. 10:15”
b) opatrzona pieczecia Wykonawcy lub stownie nazwa firmy i adresem nadawcy
(wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
¢) zapieczetowana w sposOb gwarantujacy zachowanie poufnodci jej treSci oraz
zabezpieczajacy jej nienaruszalno$é do terminu otwarcia ofert.
5.8. Wykonawca moze wprowadzié¢ zmiany lub wycofaé zlozona przez siebie oferte przed
uplywem terminu do skfadania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiajacego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu do sktadania ofert,
oraz zlozy zamienna oferte oznaczona jak w pkt 5.7 STWZ oraz dodatkowo podpisana
wzmiana” lub ,,wycofanie”.
5.9. Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty, ani wprowadzi¢ jakichkolwick zmian w fresci
oferty po uptywie terminu sktadania ofert,
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5.10. Wykonawca ponosi wszelkic koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZeniem oferty.
5.11.Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu, z zastrzezeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

6.1.Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sig o udzielenie zaméwienia prowadzonego w celu
zawarcia umowy (np. spolka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy
wystepujacy wspélnie musza ustanowié pelnomocnika do reprezentowania ich
w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia lub do reprezentowania ich
w postgpowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamowienia
publicznego. Pelnomocnictwo musi jednoznacznie wynikaé¢ z umowy lub z innej
czynno§ci prawnej, mie¢ forme¢ pisemng, musi w swej tre§ci zawiera¢ wskazanie
ninigjszego postgpowania.
Pelnomocnictwo musi by¢ zalaczone w oryginale i podpisane przez uprawnionych,
w §wietle dokumentdéw rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawcoéw lub mied postaé
aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja
prowadzona bedzie z petlnomocnikiem.
Spélka cywilna dolacza ww. petnomocnictwo lub dokument, z ktdrego wynika
ww. pelnomocnictwo: po$wiadczong za zgodno§¢ z oryginatem kopig umowy spotki
cywilnej lub uchwate.
Konsorcjum dolacza ww. pelnomocnictwo Iub poswiadezona za zgodnoSc
z oryginatem kopie umowy regulujacej wspolprace konsorcjum, z kiorej wynika
ustanowione petnomocnictwo.
6.2.Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcéw o ktorych
mowa w pkt. 6.1. Jezeli oferta wykonawcdw o ktérych mowa w pkt. 6.1 zostata
wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiajacy moze zadal przed zawarciem umowy
w sprawie zamdwienia publicznego umowy regulujacej wspdtprace tych podmiotéw.
padku 6l bi ia si Owieni k Ow, odwiadczenia
Fvnkinawedie Aovchisic 0 2amd Dokumenty te
potwierdzaja spelnianie warunkéow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw wykazuje spelnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3

Zamawiajacy wymaga/pie-wymaga wniesienia wadium

7.1. Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowiazany
wnie$§é, na czas zwiazania oferta, wadium w wysokoéci 4.000,00 z1 (slownie cztery
tysiace 00/100 zt) przed uptywem terminu skiadania ofert tj.: do dnia 14.07.2017r.

do godz. 10:00.

7.2. W zaleznosci od wyboru Wykonawcy, wadium moze by¢ wniesione:

a) w pieniadzu, przelewem na konto Zamawiajacego 34 1010 1469 0006 4813 9120
0000 z dopiskiem ,Wadium w przetargu na termomodernizacj¢ PSSE
Jarocin®” lub ,,Wadium EA-ZP.272,10.2017”

b) Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecno$¢ wymaganej kwoty
wadium na koncie Zamawiajacego w wyiej wymienionym terminie, czyli
datg wplaty wadium jest data wplywu na konto, a nic data zloZenia przelewu.
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7.3.

7.4

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3,

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

¢) w formie dopuszczonej przez art. 45 wust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp

— dowodem wniesienia wadium bedzie zalaczony do oferty oryginal tego
dokumentu.

W przypadku stwierdzenia, Ze wadium nie zostalo wniesione w wyznaczonym czasie

i formie, oferta Wykonawca zostanie odrzucona z postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

Okoliczno$cei 1 zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia

na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre§la ustawa Pzp.

Wykonawca jest zwiazany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie Iub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé termin
zwiazania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do wykonawcédw o wyrazenie zgody
na przedhuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jeZeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedluZony okres zwiazania oferta. Jezeli
przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt 82 i 8.3 SIWZ, powoduje
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie treéci specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia, Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnief
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania
ofert.

Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie trefci STWZ nie
pozniej niz do kofca dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu
skladania ofert, okreslonego w pkt 11.2 STWZ.

Jezeli wniosek o wyjadnienie tredci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wplynat po uplywie terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 9.2 SIWZ, lub
dotyczy udzielonych wyjaénien, zamawiajacy moze udzielié wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przediuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wniosku,
0 ktérym mowa w pkt 9.2 SIWZ.

Tres¢ zapytan wraz z wyjaSnieniami Zamawiajgey niezwlocznie zamie§ci na
stronie internetowej Zamawiajgcego, bez ujawniania zrédla zapytania.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonang zmiane treci Specyfikacji udostepni na swojej
stronie internetowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania strony internetowej
Zamawiajacego na ktérej zamieszczono ogloszenie o zamdwieniu,

PR S
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9.8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy treScig SIWZ, a tredcia udzielonych
odpowiedzi, jako obowiazujaca nalezy przyja¢ tre§¢ pisma zawierajjcego
pézniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

10.1. Zamawiajacy ustala nastgpujacy sposob komunikowania sig z Wykonawcami:
1) pisemnie na adres Zamawiajacego,
2) drogy elektroniczng: zaméwienia.publiczne@wssepoznan.pl
a) zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wyjasnienia
i zmiany trefei STWZ i ogloszenia, wyjasnienia treici zlozonych ofert,
wezwania oraz pozostale ofwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje nie wymienione powyzej.

10.2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg dokumenty, o ktérych mowa
w pkt 10.2 STWZ, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

10.3. Zawiadomicnie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przestane droga
elektroniczna, w zwigzku z tym, umowa w sprawie niniejszego zamoOwienia bedzie
zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni_od dnia przestania zawiadomienia,

z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

11.1. Ofertc oznaczong w sposob okre§lony w pkt. 5.7 nalezy:

a) przeslaé na adres Zamawiajacego: Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznad z oznaczeniami okreslonymi
w pkt. 5.7 SIWZ, w terminem doreczenia okreslonym w pkt 11.2 SIWZ,

b) lub zlozyé w KANCELARII Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan, I pigtro, w terminie dorgczenia
okreslonym w pkt 11.2 SIWZ,

11.2. Termin skladania ofert uplywa dnia 14.07.2017r. o gedz. 10:00.

11.3. Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wykonawce o zloZeniu oferty po terminie
okreflonym w pkt 11.2 SIWZ oraz zwréci ofert¢ po uplywie terminu do
whniesienia odwolania.

Dokonujac oceny ziozonych ofert Zamawiajacy bedzie sig kierowat nastepuj acymi
kryteriami i ich znaczeniem:
Zadanie nr 1 i zadanie nr 2

1. Cena — 9 %
2. Gwarancja —10 %
1% =1 pkt

12.1. Kryterium 1 — Cena
Ocena kryterium ,,ceny” dla n-tej oferty Wykonawey (Pen) dokonywana bedzie poprzez
porbéwnanie ceny najnizszej wérdd ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanc]
ofercie (C n).
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C min
Pcn = —rmmmmmeemeee X 90 %
Ca
gdzie: (P on) - ilo$¢ punktéw za ceng dla ocenianej oferty;

(€ min)- najnizsza cena spoérod cen ocenianych ofert;
(C n) - cena zawarta w badanej ofercie.
Maksymalna mozliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 90 pkt.

12.2. Kryterium 2 —~ Gwarancja
Okres gwarancji 36 miesiecy — 0 punktoéw
Okres gwarancji od 48 do 59 miesigcy — 5 punktéw
Okres gwarancji od 60 miesiecy i wigeej — 10 punktow
Maksymalna mozliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 pkt.

12.3. Wybor Wykonawcy.,
O wyborze oferty zdecyduje najwyzsza ilo$é punktdw uzyskanych tacznie za kryteria
okreslone w:
-pkt 12.1 (P ¢n) - Cena
-pkt 122 (P m) - Termin realizacji

Pn=P0n+Pm

Mozliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pk.

13.1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 14.07.2017 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 208 (IT pietro)
siedzibie Zamawiajacego, pod adresem: ul. Libelta 36, 61-707 Poznan

13.2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

- 13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firmg) oraz adres (siedzibe)

Wykonawcy, kidrego oferta jest otwicrana, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych
w ofercie.

13.4. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na swojej stronie internetowe;:

https://bip.wsse-poznan.pl/, w zaktadce »Przetargi” informacje dotyczace:

1} kwoty, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia,

2) firm oraz adreséw wykonawcdw, ktérzy zlozyli oferty w terminte;

3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw platno$ci
zawartych w ofertach,

13.5. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy wykonawea,
ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

13.6. Jezeli wykonawca, ktorego zostala uznana jako najkorzystniejsza nie zlozyt
o$wiadczen, , dokumentdéw potwierdzajacych okolicznoéci o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postepowania lub zloZone o$wiadezenia lub dokumenty s niekompletne, zawieraja
biedy lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do
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13.7.

13.8.

13.9.

ich ztozenia, uzupeknienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze
mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postgpowania.

Protokol wraz z zatacznikami jest jawny. Zataczniki do protokotn udostgpnia sig po
dokonanin wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniy postgpowania, z tym
ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia. Wyjatek stanowia zastrzezone przez
wykonawce informacje stanowiagce tajemnice przedsigbiorstwa np. w odrgbnym
opakowaniu oznaczonym napisem: ,,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA. NIE
UDOSTEPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTEPOWANIA”, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U,
7 2003r. Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.), ktére nie sa jawne i nie beda udostepnione
innym uczestnikom postgpowania pod warunkiem, Z¢ wykonawca nie pbzniej niz
w terminie skladania ofert zastrzegl Ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz
wykazal, i zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. Wykonawca
nie moze zastrzec informacji o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcoéw wyjasnien
dotyczacych tresci zlozonych ofert. Niedopuszezalne jest prowadzenie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg mnegocjacji, dotyczacych zlozonej oferty oraz
» zastrzezeniem art. 87 ust. la i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwick zmiany
w ich tresci.

Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie oraz oczywiste omytki
rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omylki polegajace na niezgodnodci oferty ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawcg, ktdrego oferta zostata poprawiona.

13.10. Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ustawy.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

W ,Formularzu ofertowym” nalezy podaé cem¢ ryezaltowa za realizacjg calego
zaméwienia na dane zadanie (netto, vat, brutto).

Podana cena musi obejmowaé wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu zaméwienia, w_tym réwniez nie ujete w zakresie
okreflonym przez Zamawiajacego, a wynikajace z zastosowanej technologii,
obowiazujacych norm i przepiséw i niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia.

Cena ryczaltowa podana przez Wykonawcg bedzie niezmienna przez caly czas
realizacji rob6t i Wykonawca pie moze 73daé podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Musi ona takZze zawieraé wszystkie koszty dodatkowe zwigzane
z wykonaniem zamoéwienia, jak np. wszelkie koszty robot: przygotowawczych,
porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji placu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych: préb, badaf, uzgodnien, nadzoréw, wpigé, sprawdzen, opinii, itp.;
wszelkie: oplaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu
urzadzen, a takze koszty i oplaty zwiazane z odbiorami wykonanych robot i urzadzen,
wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy itp.

Sposob wykonania i szczegélowy zakres rob6t na poszczegélne zadania okresla
zalaeznik od nr 7 do nr 9 do STWZ, z tym, Ze przedmiar robot i kosztorys
ofertowy zalaczone do SIWZ sa wylgcznie dokumentami informacyjnym
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14.5.

14.6.

14.7.

w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie w tym postepowaniu jest wynagrodzeniem
ryczaltowym.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych kraju wykonawcy
sktadajacego oferte,

Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushug
(podatek VAT) w zakresie wewnatrz wspolnotowego nabycia towardw, do
przedstawionej w ofercie ceny zostanie doliczony podatek od towaréw i ustug, ktéry
Zamawiajacy mialby obowigzek wplacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca skladajac oferte, jest zobligowany poinformowaé
Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzic do powstania
u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru/ustugi,
ktérych dostawa/$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich
warto§é bez kwoty podatku.

Zamawiajacy jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku, gdy dla przedmiotu
zamoOwienia bedzie miat zastosowanie zapis ustawy o podatku od towardw i ustug oraz
nicktérych innych ustaw, w zwiazku z rozszerzeniem katalogu towardw, wobec
ktérych ma zastosowanie tzw. mechanizm ,,odwrotnego obciazenia”, Zamawiajacy
w celu poréwnania 1 oceny ofert doda nalezny podatek VAT.

15.1.

15.2.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawey, ktdrego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre§lonym w ninigjszej SIWZ 1 przedstawia najkorzystniejszy bilans
kryteriow okreslonych w pkt. 12 SIWZ.

Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystnigjszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnodci
wykonawcy, ktdrego ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sa miejscami wykonywania dziatalno$ci
wykonawcodw, ktorzy zlozyli oferty, a takZze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacie,

2) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktérych mowa w art. 8% ust. 4 1 5 ustawy Pzp, braku
rownowazno$ei lub braku speliania wymagan dotyczacych wydajnosel lub
funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postgpowania

— podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.3.

15.4.

15.5.

Zamawiajacy udostgpni informacje, o ktorych mowa w pkt. 152, ppkt 1 lub 4 na
stronie internetowey.

Zamawiajacy zawrze umowe z wybranym Wykonawca w terminie nie krétszym niz 5
dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystnicijszej oferty.
W przypadku gdy zostanie zloZona tylko jedna oferta Zamawiajacy moze zawrzed
umowe w krotszym terminie.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana uchyla sie od zawarcia umowy, lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
moze wybrac oferte najkorzystniejsza spoérdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownego badania i  oceny, chyba Ze zachodzg przestanki obligujace

SNSRI
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Zamawiajacego do uniewaznienia postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust.l
ustawy Pzp.

16.1. Zamawiajacy wymaga/mie-wymaga wnicsienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Strona umowy bedzie Powiatewa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Jarocinie, ul. Waska 2, 63-200 Jarocin i zabezpieczenie nalezytego umowy nalezy
wnicéé na jej rzecz.

1) Wykonawca tytutem zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy wniesie -
najpdzniej w chwili zawarcia umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(obejmujace okres wykonania wmowy oraz okres gwarancii 1 rekojmi) w formie
okre§lonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 10%
warto$ci umowy brutto.

2) Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpicczenia naleZytego wykonania
umowy w formie okre§lonej w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamdéwiei publicznych.

3) Jezeli zabezpieczenie zostanie wnicsione w pieniadzu wplaty nalezy dokonaé
przelewem na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaroc1me
ul. Wagka 2, 63-200 Jarocin 0 NUMErzZe: coveivieisisrcnesesns reredsrerssersrastnnaresaces

4) Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — jest ona bezwarunkowa i nieodwotlalna, platna na pierwsze
zadanie Zamawiajacego, stanowiaca zabezpieczenie do dnia jej zwrotu Wykonawcy
przez Zamawiajacego. Dowodem wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy jest oryginal gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej.

5) Dowdd wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiajacemu najpdznic]
w chwili zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niZ pienigzna
wymaga zaakceptowania tredci przez Zamawiajacego.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone w nastgpujacy
sposob:

6.1. 70% wartodci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce 1 przyjecia przez Zamawiajacego robét jako nalezycie wykonane
i zatwierdzone protokdtem koficowego odbioru robdt z zataczonym Protokotem
Wad z potwierdzeniem usuniecia wszystkich wad, (jezeli takowe wystapia),
stanowi¢ bedg podstawe do rozliczenia przedmiotu umowy.

6.2. 30% wartoéci zabezpieczenia — najpdzZniej w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi
i gwarancji za wady. ZwrGcone zabezpieczenic powigkszone bedzie o odsetki
wynikajace z umowy rachunku na ktérym bylo przechowywane 1 pomniejszone
o koszty prowadzenia tego rachunku oraz przelewu na rachunek Wykonawcy.

7) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonaweg, w szczegdlnodci roszczen
o usunigcie wad, zaplate kar umownych, pokrycie kosztdw rob6t wykonanych
zastepczo przez innego Wykonawcg, gdy Wykonawea, jako strona umowy, robét tych
nie wykona lub wykona je nienalezycie.

8) Przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca jest zobowiazany do przedtuzenia gwarancji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do terminu 30 dni od zatwierdzenia koficowego protokotu odbioru
robdt oraz gwarancji zabezpieczenia usunigcia wad umowy od terminu usunigcia
wszystkich wad, zgtoszonych przez Zamawiajacego, w okresie gwarancji i rekojmi.
W przypadku nie wykonania powyzszego obowiazku przez Wykonawce,
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i/lub usunigcia wad z biezacego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

17.1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamdwienia w przypadkach
o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.2. Zamawiajacy moze uniewazni¢ postgpowanie o udzieleniu zamdwienia
w przypadkach o ktérych mowa w art. 93 ust. 1a, 1b ustawy Pzp.

18.1 Odwolanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnodci
zamawiajacego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia Iub zaniechania
czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy.

18.2 Szezegélowe regulacje dotyczace Srodkow ochrony prawnej zawiera Dzial VI
ustawy Prawo zamowienh publicznych — Srodkl Ochrony Prawne;j.

19.1 Jezeli ostatni dzien termindéw wskazanych w SIWZ przypada na sobotg lub dzieh
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien terminu uwaza si¢ nastepny dzief po dniu lub
dniach wolnych od pracy.

»ZLATWIERDZAM”

PRSTEPCA DYREKTORA
e, CECHOMIGERG. fmmum kM HY.C .,

Zalaczniki;

Nrl Formularz ofertowy

Nr2 Oswiadczenie braku podstaw do wykluczenia

Nr2A  Os$wiadczenia dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Nr2B  Zobowigzanie innych podmiotdéw

Nr2C  Informacja o przynaleznosci, badz braku do grupy kapitalowe;

Nr 3 Wykaz robét budowlanych

Nr 4 Wykaz 0s0b skierowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia

Nr 5 Projekt umowy

Nré Przedmiar robdt i kosztorys ofertowy

Nr7 Projekt budowlany

Nr 8 Projekt instalacji sanitarnych

Nr9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
Nr 10 Audyt energetyczny

T ™
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Zal, Nr 1 do SIWZ

, dnia... e, 2017r
(pieczgé Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA FIRMY:
REGONFIRMY:|_ | [ | | | | [ |
NIPFIRMY:|_ | | [ [ | || | [ || | |

ADRES FIRMY: kod, miejscowo$¢, ulica, nr domu, nr lokalu, wojewddztwo, powiat:

] b
Internet: http:// pl  E-mail: @
numer kierunkowy: tel.
faks '
OFERTA

W nawiazaniu do ogloszenia o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

»TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE JAROCIN”

1. Oferuyjemy  wykonanie  przedmiotu  zamdwienia za  ceng  ryczaltowa:

1EHOT vvevererirsrerereeersrerersreenses ZE (STOWIE! 1ivvieieeeniiicrieeiecs e eseses et essnsisnsnsnssennns Z1)
po doliczeniu podatku VAT........%, W WYSOKOSCL ....oceviiiieiiiiisnininnssisnnninsssses e 74
(SROWIIE: L1ttt e e zl)
BITULEO ©oeveeerrivrreeeieecrensenvraens 72 (STOWIEE! eeiveeeiireee et s zt)

zgodnie z warunkami umowy, SIWZ i zalacznikéw do niej w terminie do 29 wrzeSnia
2017 v,

Platnoéé - w terminie 30 dni (zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SIWZ).



EA-ZP.272.10.2017

2. Wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem badz matym lub érednim przedsigbiorstwem!?
[ ]Tak*[ ] Nie*
mikroprzedsigbiorstwo*
male przedsiebiorstwo*

$rednie przedsigbiorstwo*

3. Wadium w kwocie ........... e eevvrernen ZE (STOWIUE Lviviiiniiiiier s e e
zostalo wniesione w dnit .....ccooveerrernrccrennene.. W formie .........
Wadium  wniesione w  pienigdzu  nalezy zwréci¢ do: nazwa  banku
et e e st e sn e s na konto 01 ...
Z zastrzezeniem art. 45 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Czes¢ zamdOwienia, ktdérych wykonanie bedzie powierzone podwykonawcom:;

rterea bt en e

.............................................

..........................................

......................................................

ettt ettt et e r e e Re R e bbb bbb bbb
o

(nazwa podwykonawcy) (zakres robot)

Przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca, o ile sa juz znane, poda
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje
na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w péZnigjszym okresic zamierza powierzyc
realizacje robdt budowlanych.

5. W realizacji przedmiotu zamoéwienia bedziemy/nie bedziemy* polegaé na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw (jezeli wykonawca sam nie spefnia
warunkdéw udziatu w postepowaniu zaznacza: ,,bgdziemy”, jezeli sam spelnia postawione
warunki zaznacza ,,nie bedziemy”).

* wlasciwe zaznaezy¢

(Nazwa i adres innego podmiotu na ktérego zasobach polega Wykonawca)

FBasdsssassa st a T RSt R IR sat e ey, R R R P R PR T RN IR T T R R R T PN P PP P PR
T L L T T T L T T T P T R P R TR PP L R R I R T T T N T N P PO PP R PR
T L T L T I T T T T T T TR E et e m A md R E a0 b h A a B Ph A b rdhadr b h A At bbb n e e bR A AR AR F L s ra I ad N At arabeen
A A LN aE TR RS SRR a eI R ANy R L N R T T R P R R PR P R TP P PP TR

1
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsicbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bifansowa nie przekracza 2 milionéw FUR.,

Mate przedsighiorstwo: przedsigbiorstwo, kidre zatrudnia mniej niz 50 oséb i kidrego roczny obrdt lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsighiorstwa, ktére nie sy mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami i
ktére zatrudninjg mniej niz 250 oséb i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
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6. Ponadto o§wiadczamy, zZe:

7.

a.

w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia
i realizacji przyszlego éwiadczenia umownego oraz, Ze cena hie zostanie
zmieniona w trakcie wykonania umowy.

cena zostala ustalona w oparciu o dokumentacje projektowa, wizje lokalng
i kosztorysy ofertowe za pelen zakres robot niezbedny do wykonania w celu
zapewnienie prawidtowego funkcjonowania obiektow po zakoficzeniu robét;
zapoznali$my si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, a w tym
z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz projektem umowy i nie wnosimy
w stosunku do nich zadnego z uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty
podpiszemy umowe zgodnie z projektem umowy i wykonamy zamoOwienie
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

zapoznalismy sie z modyfikacja SIWZ, jedli taka byta.

uwazamy sig za zwigzanych oferta przez 30 dni od dnia, w ktérym uptywa
termin sktadania ofert;

otrzymalismy konicczne informacje do przygotowania oferty,

osoby skierowane do realizacji zamdwienia nie byly nigdy karane za
naruszenic prawa;

w przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do podpisywania
UMOWY Sa:

........................................................................................

(imie, nazwisko, stanowisko)

Osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajacym, w toku toczacego sig

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest:

Pan®*/Pani*: ...oveeeiiiiniiierennnns

Stanowisko stuzbowe: ........o......

1) DS

e-mail: ..

Enitbeaerdnnne

Integralng cze$ niniejszej oferty stanowi:

o W e

Str. od.eeeniiieninenne, doeecireinnnn.
str. od.... doeerrriien
Str. odeevveveeeeenn. dOuicriirreaens
str, 0du.eeeeiieine (s [s JOPPTOPI
Str. 0d. e s [« JUDPOPOOR

..........................................................

(podpis i pieczatka upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Zal. Nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

....................................
....................................
....................................

------------------------------------

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznocet od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

renregentowal_!v Przez;

....................................

....................................

{(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcey

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKILUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na  potrzeby  postepowania o  udzielenie  zamdéwienia  publicznego

»lermomodernizacja budynku PSSE Jarocin” o$wiadczam, co nastgpuje:

1. Oswiadezam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

....................... (migjscowosC), dnia ..ovvvvvivivnnninn T,

................................................
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Oéwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z poslgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majacg zastosowanie podstawe wykluczenia
spoéréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 vst. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Jednoczeénie o§wiadczam, 7e w zwiazku z ww. okolicznoéceia, na podstawie art. 24 ust. 3

ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Oéwiadczam, Ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powolujg sig w ninigjszym
postgpowaniu, tj.: ... e e et ee e et e
(podaé pelna nazwe/firme, adres, a takze w zaleznoéci od podmiotw: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

................................................
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O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sa aktualne

1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna Swiadomosdcia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informaci.
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Zal. Nr 2A do SIWZ
Wykonawca:

....................................

....................................

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznodei od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

....................................

....................................

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacii)

Os§wiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby  postgpowania o  udzelenie zaméwienia  publicznego:

, Termomodernizacja budynku PSSE Jarocin, o§wiadczam, co nastgpuje:

O$wiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego

w pkt. 4.2 SIWZ.

..........................................................
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Ofwiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w  postepowaniu,

okreslonych przez zamawiajacego w pkt. 4.2. SIWZ polegam na zasobach nastepujacego/ych

podmiotu/ow:
W nastepujacym Zakresie: ...v.vvucveereriveiiieiiri e
e peerens ve.. (wskazaé podmiot i okreslié odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).
e (migjscowosC), dnia ........ooovnur
(podpis)

Oséwiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sa aktualne

i zgodne z prawds oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoécig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianin informacii.

rererererreeneeenss.. (MigjsSCOW0SE), dnia ...l T

LR T T P T PP T PRI

{(podpis)
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Zal. Nr 2B do SIWZ

ZOBOWIAZANIE

innych podmiotéw na podstawie art. 22a ustawy
(nazwa firmy lub imig i nazwisko innego podmiotu)
(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania innego podmiotu )

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE JAROCIN”
— zobowigzuje si¢ oddac do dyspozycji Wykonawcy:

(podaé nazwe Wykonawcy, a w przypadku wspélnego ubicgania sig o zamdwienia —
wszystkich Wykonaweow skiadajacych wspdlnie ofertg)

niezbedne zasoby na potrzeby realizacji zamowienia

[71)  potencjat techniczny lub zawodowy - do$wiadczenie umozliwiajace realizacjq
zamdwienia na odpowiednim poziomie jakosci)

a) ZAKRES 1 OKRES UDZIALU INNEGO PODMIOTU PRZY
WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

b) SPOSOB WYKORZYSTANIA ZASOBOW PRZY WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA

................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

Oéwiadczam, ze znany jest mi fakt, e odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcey moga
polegaé na zdolnoéciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane Iub ustugi, do realizaciji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

ey QB e e
{podpis i pieczed upowaznionego
przedstawiciela innego podmiotu)
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Zal. Nr 2C do SIWZ

Wykonawca:

....................................

....................................

(pelna nazwa/firma, adres, w
zaleznogcei od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

....................................

....................................

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI BADZ BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO GRUPY KAPITALOWE]
(oSwiadczenie nalezy przekazaé Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert)

Skiadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:
» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE JAROCIN?

w zwiazku z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamowied publicznych
ofwiadczam, ze:
1) nie nalez¢ do grupy kapitalowej z zadnym z Wykonawcdw, ktorzy zlozyli oferte
w przedmiotowym postgpowaniu®
2) naleze¢ do grupy kapitalowej z nastepujacymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli ofertg
w przedmiotowym postgpowaniv i w zwiazku z tym skladam liste podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitalowej*

(Nazwa podmiotu, forma prawna podmiotu, adres podmiotu, forma powiazania
kapitat.)

(podpis i pieczatka upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*wlaSciwe zaznaczyé

grupa kapitalowa — rozumie si¢ przez to wszystkich przedsigbiorcow, ktérzy sa
kontrolowani w sposéb bezposredni lub poéredni przez jednego przedsigbiorcg, w tym
réwniez tego przedsiebiorce




Zal. Nr 3 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH 5 LAT,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresic

Wrykaz zrealizowanych Warto$é

robot Data Data (brutto)

C . ( krotki opis) Miejsce wykonania rozpoczecia zakonczenia nalezycie

Lp ﬁmNWMHM_MMHMM NMM fon (roboty musza potwierdzac robot robot robét wykonanych
’ spetnienie warunkow (adres) (dzief, miesiac, ( dzien, robdt
postawionych przez rok) miesigc, rok)
Zamawiajacego)*
1 2 3 4 5 6 7

1
2

*Nalezy wykazaé co najmniej dwa zadania na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z instalacjami, kazde na innym placu
budowy, kazde na kwote 200.000,00 z} brutto. UWAGA: nalezy dolaczy¢ dowody potwierdzajace, Ze reboty zostaly wykonane naleZycie.

(podpis i pieczatka imienna upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)



Zat. Nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

------------------------------------

....................................

{pelna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

....................................

....................................

(imie, nazrwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

WYKAZ OSOB
skierowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia

DYSPONOWANIE, | DYSPONOWANIE
POSREDNIE * | BEZPOSREDNIE
. . forma wspSlpracy #
Nazwisko i Fomodower ot ot | forma wspSlpracy
Lp. o Funkcja ‘| podmiots trzeciego) (1p. umowa
mie nr Whpisaé ponizej lub zleceniefumowa o
uprawnien skresli¢ dzieto/ umowa o pracg
itp.
Wpisad pgc)n)]iZej lub
skreéli¢
{ Kierownik
budowy

Pod pojeciem ndysponowania po§redniego” nalezy rozumieé powolywanie sig na osoby zdolne do wykonania
zamdwienia nalezace do innych podmiotdw, tj. podmiotdw, kidre dysponujg takimi osobami, a na czas realizacji
zamowienia w celu wykonania pracy zwigzangj z wykopaniem tego zamowienia, np. oddeleguja pracownika,
W taldm przypadku, Wykonawca zobowiazany jest udowodnié Zamawiajacemn, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegdlnodel przedstawinjac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbedne osoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamdwienia (zalgeznik nr 2b do SIWZ)

Natomiast pod pojeciem ,dysponowania bezposredniego” nalezy rozumieé preypadek, gdy tytudem prawnym do
powolania sig przez Wykonaweg na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia jest stosunek
prawny istniejacy bezpodrednio pomigdzy Wykonawca, a osoba {(osobami), na dysponowanie ktérej (ktdrych)
Wykonawca sie powoluje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, j. czy mamy tu
do czynienia z umows 0 prace, umowa wspdlpracy, czy tez z samozatrudnieniem sie osoby fizycznej prowadzace;
dziatalnoéé gospodarcza.

Jednocze$nie o§wiadczam, iz osoby, ktére bedy uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia,
wskazane powyzej, posiadaja wymagane wuprawnienia do realizacji przedmiofu

zamowienia.

(miejscowosc) (data) e creeerenne
{podpis i pieczatka upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

e

S




Zal. Nr 5 do SIWZ

(WZOR)
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
11 PPN zdnia ...ooevienieian T
zawarta pomigdzy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie w Poznaniu
ul. Waska 2
63-200 Jarocin
zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowans przez:
1. Beatg Oleskow — Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie

W wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zostala zawarta umowa nastepujacej tresci.

§ 1. Przedmiot umowy
W oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy, opracowanej na podstawie dokumentacji
przetargowej przekazanej przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania termomedernizacj¢ budynku PSSE Jarocin
Szezeghlowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja:
a) przedmiary robot
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
¢) projekty

§ 2. Terminy umewne
Wykonawcea wykona przedmiot zaméwienia od daty podpisania umowy do 29 wrzeénia 2017
roku.

§ 3. Wynagrodzenie
1) Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, W oparciu
kosztorys ofertowy za pelen zakres robot niezbedny do wykonania w celu zapewnienie
prawidlowego funkcjonowania obicktéw po zakoficzeniu robot, Wykonawey w wysokoéei:

Netto: vovviirnennin (stownie: ..... PPN zt)
Podatek VAT ...... b OO (STOWNIE: o\ iee it zl)
Brutto: ... (STOWHIE! . ..vvvreiiiiiiin i z1)

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja,
przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej.

§ 4. Platno$ci
1. Rozliczanie robdt wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia odbywaé sig bedzie
fakturg koncowa.
2. Podstaws, jest protokét odbioru wykonanych robét, podpisany przez Wykonawce
i przedstawiciela Zamawiajacego.
1. Wykonawca oéwiadcza, e jest platnikiem podatku od towaréw i ustug VAT i posiada
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numer identyfikacji podatkowej NIP: .......c..cooviiviniiniinnn.n.

. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT i posiada
numer identyfikacji podatkowej NIP: .....covvevviireiivnrcreecrnn.

. Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptat wynagrodzenia
za wykonane roboty przez podwykonawce;

. Platnodci realizowane beda w terminie nie dtuZszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT,

. Wykonawca jest zobowiazany przedtozyé o§wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznoéci lub dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na zasadach okre$lonych w art. 143c¢ ust. 1-6 ustawy Pzp.

§ 5. Obowiazki zamawiajacego

. Do obowiazkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie odbioru robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 7 dni od
dnia zgloszenia, a w przypadku odbioréw wymagajacych powotania komisji z udziatem
0s6b trzecich w terminie 14 dni, brak odbioru lub nie zgloszenie uwag w tym terminie
uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen;

2) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 4.

. Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia odméwié przyjecia

fragmentu lub caloSci robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi,

dokumentacjg lub obowiazujacym prawem.

. Do koordynacji dziatan Zamawiajacy wyznacza: Janusza Stelmaszka.

§ 6. Obowiazki wykonawey

. Do obowiazkdéw Wykonawcey nalezy:

1) wykonanie sitami wlasnymi, przez ktére rozumie sig¢ takze podwykonawcéw
wykazanych w ofercie i oddaé do uzytku przedmiot umowy zgodnie z dokumentacijg
projektows, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami prawa,
a w szczegdlnodci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;

2) wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgéci przedmiotu umowy podwykonawcom
wymienionym w ofercie. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia zamawiajacemu
projektu  umowy o podwykonawstwo, a takZe projektu jej zmian.
Zamawiajgcy moze terminie 7 dni od przedlozenmia w/w dokumentéw zghosié
zastrzezenia w  zakresic okreSlonym w art. 143b wust. 3 ustawy Pzp.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w przewidzianym terminie uwaza sie akceptacje
projektu umowy przez zamawiajacego.

3) Wykonawca ma obowiazek przedlozenia zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo w terminie 7 dmi od ich
Zawarcia.

4) postanowienia wyzZej wymienionego ustepu dotyczg rOwniez uméw zawartych
pomigdzy podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

S -
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10.

5) wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec zamawiajacego za podwykonawcow;

6) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego
wykonania robdt;

7) uirzymanie terenu budowy w nalezytym stanic i usuwanie na biezaco zbednych
materiatéw, odpadkéw oraz §mieci;

7) po zakoficzeniu robét pomieszezenia adaptowane pozostawié w stanie nadajacym sig do
uzytkowania z uwzglgdnieniem ogélnej czystodci, a pomieszcezenia towarzyszace
pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz w czasie przekazania;

8) zawiadamianie Zamawiajacego w obowiazujacym trybie i sposobie 0 wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajacym ich odbidr;

9) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego.

§ 7. Odbior robét
Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu w terminie
7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce.

. Wykonawca powiadamia na pi$mie Zamawiajacego o osiagnigeiu gotowosci do odbioru

przedmiotu umowy minimum 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

. Gotowosé do odbioru potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego.
. Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru w ciagu 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiagniceiu gotowosci do odbioru.

. Przystapienic Zamawiajacego do odbioru przedmiotu umowy wywoluje skutek w postaci

zawieszenia biegu terminéw, z kiérych uplywem Zamawiajacemu przystuguje kary
Umowne,

W przypadku koniecznosci przerwania czynnosci odbioru z powodu wystepujacych wad
Jub usterek, komisja odbiorowa ustali termin ich usunigcia. Powoduje to odwieszenie
biegu termindw, z ktérych uptywem Zamawiajacemu przystuguja kary umowne.

. Zamawiajacy na podstawie zgloszenia przez Wykonawce o usunigeiu wad lub usterek,

ustali ponowny termin odbioru, nie pdzniej jednak niz 7 dni od otrzymania informacji.

Komisja moze ponownie przerwaé czynnosci odbioru w przypadku, gdy informacje
Wykonawcy o usunieciu wad lub usterck okaza sig nieprawdziwe w catosci lub czesci.
Nalezy wowezas postgpié¢ jak wust. 617,

. Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty zwigzane ze wznowieniem czynnoSci

odbioru ponosi Wykonawca niezaleznie od kar umownych.
Przez ,,gotowoéé do odbioru przedmiotu umowy" rozumie sig takze skompletowanie
wszystkich wymaganych przepisami dokumentow.

11. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koficowej po usunigeiu wszystkich wad

12.
13.

14.

15.

16.

17.

lub usterek poodbiorowych.

Potwierdzenie usuniecia wad Iub usterek wymaga formy pisemne;.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na usunigeie wad
lub usterek, jezeli zazada usunigcia wad lub usterek.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wady lub usterki bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku nie usunigeia przez Wykonawce zgloszonej wady lub usterki
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wade w zastgpstwie Wykonawey
i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadaja sig do usunigeia, Zamawiajacy ma
prawo obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci.

Do czasu zakonczenia czynno§ci zwiazanych z odbiorem Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno&é za obiekt.
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§ 8. Gwarancje
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty bedace przedmiotem
Umowy na:

— roboty budowlano-montazowe na okres ............. miesicey od daty protokotu odbioru
koficowego,

— inne materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji na okresy wynikajgce z danych
producenta.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy w wysokoéci 10% ceny wnownej, 10 Jest KWote ....oeeeeveerevoveeeeooeoooooooeon 7t

(SIOWIIE! oo r s zl) w formie ..o, ,

zgodnie z art. 148 ustawy - Prawo zamédwien publicznych. Nalezyte zabezpieczenie
umowy zostanie przekazane przez Wykonaweg do dnia podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawey, zgodnie z art. 151 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, w nast¢pujacy sposéb:

1} 70% po odbiorze przedmiotu Umowy i po usunieciu wad lub usterek poodbiorowych -
w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunigcia usterek,

2) 30% po uptywie okresu gwarancji — nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§ 9. Kary umowne
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastgpujacych przypadkach i wysoko§ciach:
1) Wykonaweca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opéinienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysoko&ci 0,5% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzieh opéinienia liczone od wartodei umownej brutto okre§lonej w
§3ust, 1,

b) za opéznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rekojmi,
w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzied opéznienia, liczony od
dnia wyznaczonego na usunigeie wad, liczonej od wartosci elementu robot, ktérego
usterka dotyczy (np. od wartoéci stolarki okiennej w calym budynku),

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéei 10%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy okreslonego w § 3 ust. 1;

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 2.000,00 z! za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

€) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000,00 zi za kazdy dzien opéZnienia od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty,

f) za nicprzedtoZenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00
zlotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

£) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnodé z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zlotych za kazdg
nieprzediozona kopig Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu Zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokogci 1.000,00 ztotych.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opéfnienie w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy z winy

Zamawiajacego w wysokoSci 0,5% wartodci brutto przedmiotu umowy okre§lonego
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w § 3 ust. 1 za kazdy dzief opdZnienia, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w
ktorym odbiér powinien sig rozpoczad,

b) z tytwlu odstapienia od umowy =z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokoéei 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, chyba Ze odstapienie
od umowy nastapito na podstawic art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamowiefi
publicznych.

2. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony moga dochodzié

odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okre§lonych przez Kodeks cywilny.

§ 10. Odstapicnie od umowy

. Strony postanawiaja, Ze oprocz wypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu

cywilnego oraz art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwiefi publicznych przystuguje im
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
1) Wykonawea moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty za faktury Wykonawcy w okresie dhluzszym niz
30 dni liczac od dnia ich otrzymania,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,

2) Zamawigjacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) zostanie ogloszona upadtosé Wykonawcy lub rozwigzanie firmy,

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot lub przerwal
rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich przez 10 dni mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego,

¢) opdznienie zaawansowania robot w stosunku do harmonogramu wynosi 30 dni.

. Zgodnie 7 art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w razie zaistnienia

istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAjacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powszigcia wiadomodci o tych
okoliczno$ciach.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemmnej z podaniem uzasadnienia.
. W razie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

protokét inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra spowodowata odstapienie od umowy;

2) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robét w  toku
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) dokonania odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 4 oraz zaplaty wynagrodzenia za
wykonany zakres robét;

2) dokonania zaptaty za material i urzadzenia sprowadzone na potrzeby tej budowy, a nie
wbudowane, ktérych Wykonawea nie ma mozliwoéci zagospodarowania, a zostaly
zakupione przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 11, Postanowienia koficowe

. Wszelkie spory, ktorych stronom nie udalo sig rozstrzygnaé polubownie, beda poddane

rozstrzygnieciu przez sad powszechny whaSciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego

i ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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3. Strony ustalaja, ze wszystkie zmiany postanowiefi umowy wymagaja dla swej waznodci
formy pisemnej, w postaci aneksu.

4. Zatacznikami stanowiacymi integralng czesé umowy sa:
1) Formularz oferty - zatacznik nr 1;
2) Kosztorys ofertowy — zalacznik nr 2;

5. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

.............................................................................................

(Zamawiajacy) (Wykonaweca)
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Inwestor: POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA , UL. WASKA 2, 63-200 JAROCIN
Jednostka opracowujgca kosztorys: mgr inz. Krzysztof Kowalski, 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2

Data opracowania: Autor opracowania:
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Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE
1 Rozdziat Koszty kwalifikowane
1.1 Grupa Wymiana stolarki okiennej
1.1.1 Element Stolarka okienna
1.1.1.1 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 9,000
1.1.1.2 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych m 8,770
1.1.1.3 |KNR 19/1023/6 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
(1 uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach,
wymagania wg projektu m2 7,406
1.1.1.4 |KNR 19/1023/9 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach, wymagania wg
projektu m2 3,450
1.1.1.5 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw zewnetrznych
stalowych szt 9,000
1.1.1.6  |KW 1/101/1 Dostawa podokiennikéw stalowych szerokosci 25 cm. Parapety z
blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm mb 4,385
1.1.1.7 |KNR401/321/2 |Analogia. Dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw z
PCV biatych - wewnetrznych mb 4,385
1.1.1.8 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
(1 pretow prostych, 2-krotne m2 12,847
1.1.2 Element Roboty tynkarskie i malarskie
1.1.2.1 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw
ponad 3 m2, wykonywane recznie, tynki kategoria Ill-1V, na osciezach
20 cm m2 15,335
1.1.2.2 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, $ciany, podfoze z tynku, wraz z listwami
naroznikowymi m2 15,335
1.1.2.3 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnetrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 15,335
1.2 Grupa Wymiana drzwi zewnetrznych
1.21 Element Stolarka drzwiowa
1.2.1.1 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 3,513
1.2.1.2 |KNR 19/1023/12 |Drzwi wejsciowe zewnetrzne petne z naswietlem z PCV z obrébkg
(1) obsadzenia, osadzanie na kotwach, wymagania wg projektu m2 3,513
1.3 Grupa Termomodernizacja scian zewnetrznych
1.3.1 Element Ocieplenie scian zewnetrznych
1.3.1.1  |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych szt 11,000
1.3.1.2 |DC 15/408/1 (1) |Analogia. Demontaz klimatyzatoréw szt 5,000
1.3.1.3 |KNR 401/1306/2 |Analogia. Demontaz wspornikéw klimatyzac;ji szt 10,000
1.3.1.4 |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku wraz z
podrynnikami zeliwnymi m 29,200
1.3.1.5 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, drzwiczek (drzwiczki gazowe, energetyczne,
telekomunikacyjne) szt 3,000
1.3.1.6  |KNR 401/354/13 |Analogia. Wykucie z muru,demontaz tablic szt 5,000
1.3.1.7 |KNR 401/354/13 |Analogia. Wykucie z muru,demontaz numeru budynku szt 1,000
1.3.1.8 |KNR 401/354/13|Analogia. Demontaz uchwytu $ciennego przy wejsciu do budynku szt 1,000
1.3.1.9 |KNR 403/1133/1|Demontaz opraw zarowych szt 3,000
1.3.1.10 |KNR 403/1133/1|Analogia. Demontaz syreny alarmowej szt 1,000
1.3.1.11 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikdw instalacyjnych szt 1,000
1.3.1.12 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 13,000
1.3.1.13 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian. Styropian EPS 70-031 gr 14 cm. m2 190,52
1.3.1.14 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian. Plyty izolacyjne o lambda 0,020 W/m2K gr
10 cm m2 141,48
1.3.1.15 |[KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian. Styropian EPS 70-031 gr 5 cm. m2 2,79
1.3.1.16 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda
lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty szt 1 660,000
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1.3.1.17 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie
jednej warstwy siatki na Scianach m2 332,000
1.3.1.18 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy. Styropian EPS 70-031 gr 2 cm. m2 37,780
1.3.1.19 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie
jednej warstwy siatki na o$ciezach m2 37,780
1.3.1.20 |[KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym mb 278,300
1.3.1.21 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, zamocowanie
listwy cokotowej mb 38,960
1.3.1.22 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany
hydroizolacyjnej, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa m2 5,844
1.3.1.23 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze
"kamyczkowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu, grubosci 2,0 mm , natozenie na podtoze farby
gruntujacej , 1-a warstwa m2 475,732
1.3.1.24 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze
"kamyczkowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, grubosci 2,0 mm, na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych. m2 425,760
1.3.1.25 |KNR 17/926/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze
"kamyczkowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, grubosci 2,0 mm, na osciezach, szeroko$é
do 30 cm. m2 49,972
1.3.1.26 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202/1134/2 (2) m2 475,732
1.3.1.27 |[KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone i nie, bez
202/1510/11 gruntowania. m2 475,732
1.3.1.28 |KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie, $ciany, ptytki 25x6°cm. Kolor
202/919/2 czerwony m2 14,781
1.3.1.29 |KNR 401/628/4 |Analogia. Konserwacja belki impregnatem do drewna gteboko
penetrujgcym 2 krotna. m2 49,320
1.3.1.30 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, rury spustowe z
202/529/1 (2) demontazu m 29,2
1.3.1.31 |KNP 5/507/4 (2) |Podrynniki zeliwne Fi’150°'mm, uszczelniane cementem szt 4,000
1.3.1.32 |[KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu
202/515/2 (2) ponad 25°cm m2 13,000
1.3.1.33 |KNR 508/502/5 |Przygotowanie podifoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane,
mocowanie w cegle na 2 kotkach kotwigcych kpl 3,000
1.3.1.34 |KNR 508/504/8 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem,
oprawy zewnetrzne IP 65 szt 3,000
1.3.1.35 |KNR 202/1219/8 |Montaz tablic z demontazu szt 5,000
1.3.1.36 |KNR 202/1219/8 |Montaz numeru budynku. Numer z demontazu. szt 1,000
1.3.1.37 |KNR 202/1219/8 |Montaz syreny alarmowej. Syrena z demontazu. szt 1,000
1.3.1.38 |KNR 202/1219/8 |Montaz uchwytu przy wejsciu do budnku. Uchwyt z demontazu. szt 1,000
1.3.1.39 |KNNRW 3/311/3|Osadzenie elementéw w murze z cegly, kraty stalowe, balustrady,
kratki wentylacyjne, narozniki stalowe. Dostawa i montaz kominka
wentylacyjnego stalowego z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm. szt 8,000
1.3.1.40 |KNNRW 3/311/3|Osadzenie elementéw w murze z cegty, kraty stalowe, balustrady,
kratki wentylacyjne, narozniki stalowe. Dostawa i montaz kratki
wentylacyjnej stalowej malowanej w kolorze elewacji. szt 3,000
1.3.1.41 |[KNRW Analogia. Dostawa i montaz wspornikéw klimatyzatorow
217/2121 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,000
1.3.1.42 |[KNRW Analogia. Montaz zdemontowanych agregatéw klimatyzacyjnych
217/320/3 zewnetrznych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,000
1.3.1.43 |KNR 724/515/2 |Napetnienie urzadzen i instalacji klimatyzacji freonem kpl 5,000
1.3.2 Element Instalacja odgromowa
1.3.2.1  |KNR 403/1140/6 |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych na dachu
stromym, ptaskownik lub pret m 10,000
1.3.2.2 |KNR 508/604/7 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do
10 'mm, dach stromy, pokrycie dachu blachg m 10,000
1.3.2.3 |KNR 403/1139/8 |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na $cianie, cigg pionowy, pret o przekroju do 120°'mm2 m 14,600
1.3.24 |KNR 508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t, rura Fi'28 ' mm, gr scianki 5 mm m 14,600
1.3.25 |KNR508/607/2 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na
budynkach, pret Fi'8 mm, wciagany do rur m 14,600
1.3.2.6 |KNR 508/9907/5|Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z
(1) przygotowaniem podtoza, skrzynka kontrolna do elewacji szt 2,000
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1.3.3 Element Opaska kamienna
1.3.3.1 |KNR231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubo$¢ 12°cm m2 22,100
1.3.3.2 |KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane pod opaske, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci.Pogrubienie do 20 cm
Krotno$¢=4 m2 9,875
1.3.3.3 |KNR231/102/1 |Koryta wykonywane pod opaske, glebokos¢ 10°cm m2 9,875
1.3.3.4 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 9,875
1.3.3.,5 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne
dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy. Pogrubienie do -
Srednio 20 cm
Krotno$¢=17 m2 9,875
1.3.3.6 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem m 21,750
1.3.3.7 |KNRPP Kalkulacja witgsna. Utozenie na podsypce filtracyjnej geowtokniny.
05/01/04 m2 9,875
1.3.3.8 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm - obsypanie budynku
kamieniem sortowanym 8 do 16 mm m2 9,875
1.34 Element Remont schodoéw zewnetrznych
1.3.4.1 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 4,242
1.3.4.2 |KNR401/804/7 |Zerwanie zaprawy cementowej podptytkowej m2 4,242
1.3.4.3 |KNR401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5'cm, na schodach. Obkucie
dla uzyskania miejsca na utozenie schodow granitowych gr. 50 mm m2 4,242
1.3.4.4 |KNR BC 2/215/4|Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg
wypetnienie ubytkow gr. srednia 10'mm. Wyréwnanie pod utozenie
izolacji m2 4,242
1.3.45 |DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm m2 4,242
1.3.4.6 |TZKNBK Montaz stopni, prostych oktadzinowych granitowych (granit szary
16/110/1 strzegomski) o powierzchni groszkowanej, gr 50 mm, szerokos$¢
nastopnicy 330 mm, utoZzenie na zaprawie drenazowe;j m 12,100
1.3.4.7 |TZKNBK Oktadziny cokotéw i podstopnic, z ptyt prostokgtnych granitowych
16/101/1 (granit szary strzegomski) o powierzchni groszkowanej, gr 20 mm,
utozenie na zaprawie drenazowe;j m2 6,546
1.35 Element Roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie wewnetrzne
1.3.5.1 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw
ponad 3 m2, wykonywane recznie, tynki kategoria Ill-1V, na osciezach
20 cm m2 2,748
1.3.5.2 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, $ciany, podfoze z tynku, wraz z listwami
naroznikowymi m2 2,748
1.3.5.3 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnetrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 2,748
1.3.5.4 |KNR 202/1106/1|Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25
mm m2 0,520
1.3.5.5 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie
posadzki 0 1 cm ponad 25 mm. Pogrubienie do 60 mm
Krotno$¢=3,5 m2 0,520
1.3.5.6 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg m2 0,520
1.3.5.7 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda
kombinowana. m2 0,520
1.3.5.8 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptlytek,
cokolik 15 cm, metoda kombinowana. m 0,80
14 Grupa Modernizacja systemu grzewczego
1.4.1 Element Wymiana grzejnikéw
1.4.1.1 |KNR402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl 24,000
1.4.1.2 |KNR401/333/2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc¢
Scian 1 cegty szt 1,000
1.4.1.3 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebié, $ciany grubosci 1 cegly
(1) szt 1,000
1.4.1.4 |KNR31/201/1 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 16 mm wraz z
tacznikami m 8,000
1.4.1.5 |KNRW I1zolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 16 mm
216/507/1 m 8,000
1.4.1.6 |KNR 31/207/3 |Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtaczenie
(1 grzejnikéw do instalacji c.o, grzejniki panelowe, poditgczenie Dn 15" mm
z boku - zawdr grzejnikowy prosty powrotny szt 25,000
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1.4.1.7 |KNR 31/207/3 |Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtaczenie
(1 grzejnikéw do instalacji c.o, grzejniki panelowe, podigczenie Dn 15" mm
z boku - zawér termostatyczny szt 25,000
1.4.1.8 |KNR 31/208/1 Gtlowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 25,000
1.4.1.9 |KNR31/208/5 |Odpowietrznikigrzejnikowe szt 25,000
1.4.1.10 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
30/300/1400 kpl 1,000
1.4.1.11 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
20/400/1400 kpl 1,000
1.4.1.12 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
20/500/1600 kpl 1,000
1.4.1.13 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/400/720 kpl 2,000
1.4.1.14 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/400/800 kpl 1,000
1.4.1.15 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/400/920 kpl 1,000
1.4.1.16 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/500/800 kpl 2,000
1.4.1.17 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/600/520 kpl 1,000
1.4.1.18 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/600/600 kpl 2,000
1.4.1.19 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/600/800 kpl 5,000
1.4.1.20 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/600/920 kpl 6,000
1.4.1.21 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/600/1320 kpl 1,000
1.4.1.22 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/900/1200 kpl 1,000
1.4.1.23 |[KNR 31/218/5 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28
mm), préba instalacji na gorgco, z dokonaniem regulacji szt 27,000
1.4.1.24 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi o srednicy do dn 26 mm
216/507/1 m 160,000
1.4.1.25 |[KNR 31/218/3 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28
mm), budynki niemieszkalne: ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
zakonczenie wykonania préby m 160,000
1.4.2 Element Wymiana kottéw CO
1.4.21 |KNR402/314/5 |Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt 2,000
1422 |KW 1/101/1 Technologia kottowni - dostawa i montaz, kociot gazowy
kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 24kW z przewodem
spalinowo-powietrznym od kotta do wylotu komina nad dach i
osprzetem kpl 2,000
1.4.2.3 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przej$¢ p.poz. na wszystkich rurach c.o.
05/01/20 wychodzacych z kottowni kpl 1,000
1.4.24 |KNR 31/201/3 |Rurociggi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z
tacznikami m 10,000
1.4.25 |KNR 31/201/3 |Rurociggi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z
tacznikami m 10,000
1426 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi D : 26 mm
216/507/1 m 10,000
1.4.2.7 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi D : 32 mm
216/507/1 m 10,000
14.3 Element Instalacja gazowa
1.4.3.1 |KNR 402/308/1 |Demontaz rurociggdéw stalowych, Fi’15-20"'mm m 1,500
1.43.2 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podej$cia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi"15-20'mm
(1) szt 2,000
1.43.3 |KNR215/302/3 |Rurociaggi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 25'mm m 1,500
1.4.3.4 |KNR712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan
wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57°'mm m2 0,520
1.4.3.5 |KNR712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi"do
(2) 57°'mm, farba ftalowa m2 0,520
1.43.6 |KNR712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi,
(1 Fi'do 57°'mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania m2 0,520
1.4.3.7 |KNR215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 25'mm
(2) szt 2,000
1.4.3.8 |KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"25'mm
215/111/3 szt 2,000
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1.4.3.9 |KNR215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla

przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi

do 65'mm m 5,500
1.4.4 Element Roboty tynkarskie i malarskie
1.4.4.1 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 14,680
1.4.42 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (§ciany ptaskie,

(1 stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i

pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 14,680
1.4.4.3 |KNR 401/1202/8 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,

zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi

do 5'm2 m2 12,640
1.4.4.4 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego

wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku, wraz z listwami

naroznikowymi m2 23,820
1.4.4.5 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego

wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku m2 5,300
1.4.46 |KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie

powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni

tynku m2 72,000
1.4.4.7 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach wewnetrznych

podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 101,120
1.4.4.8 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki

wentylacyjne szt 1,000
145 Element Posadzka
1451 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 5,200
1.4.5.2 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 5,200
1.45.3 |KNR 202/1106/1|Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25

mm m2 5,200
1454 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie

posadzki 0 1 cm ponad 25 mm. Pogrubienie do 60 mm

Krotno$¢=3,5 m2 5,200
1.4.55 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie

posadzki siatkg stalowa m2 5,200
1456 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda

kombinowana. m2 5,200
1.4.5.7 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek,

cokolik 15 cm, metoda kombinowana. m 7,34
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2 Rozdziat Koszty niekwalifikowane
21 Grupa Mur zewnetrzny
2.1.1 Element Roboty murarskie
2.1.1.1  |KNR401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
(1 cementowo-wapienna, cegtami m3 0,900
2.1.1.2 |KNR 222/202/4 |Spadki grubosci do 6°'cm z zaprawy cementowej pod obrébki
blacharskie na gzymsach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,167
21.1.3 |KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu
202/515/2 (2) ponad 25'cm m2 7,290
21.2 Element Roboty tynkarskie i malarskie
2.1.21 |KNR 401/702/5 |Analogia. Odbicie pasow tynkéw zewnetrznych,
cementowo-wapiennych, szerokosci do 20°'cm m 8,000
2.1.2.2 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 1,200
2.1.2.3 |KNR401/704/3 |Wypehienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 0,180
2.1.2.4 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podfoza, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 134,377
2.1.25 |KNR 26/635/7 |Naprawa starych muréw za pomocga tynkdéw renowacyjnych z
certyfikatem WTA, tynki wykonywane recznie, 1-krotne odsolenie
Scian, ponad 5'm2 m2 26,020
2.1.2.6 |KNR 1901/807/2|Wykonanie tynkow zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na
(2) $cianach ptaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii lll,
wapno suchogaszone m2 108,357
2.1.2.7 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202/1134/2 (2) m2 134,377
2.1.2.8 |KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez
202/1510/11 gruntowania. m2 134,377
2.1.2.9 |KNR401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie
(2) m2 13,240
2.1.2.10 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
(1 pretow prostych, 2-krotne m2 2,100
213 Element Opaska kamienna
2.1.3.1  |KNR 231/1207/1 |Remonty czastkowe chodnikdw z plyt, ptyty betonowe 35x35x5'cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 18,473
2.1.3.2 |KNR231/102/1 |Koryta wykonywane pod opaske, gtebokos¢ 10°cm m2 12,315
2.1.3.3 |KNR231/102/2 |Koryta wykonywane pod opaske, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci.Pogrubienie do 20 cm
Krotno$¢=4 m2 12,315
2.1.34 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 12,315
2.1.3.5 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne
dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy. Pogrubienie do -
$rednio 20 cm
Krotno$¢=17 m2 12,315
2.1.3.6 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem m 26,630
2.1.3.7 |KNRPP Kalkulacja wtgsna. Utozenie na podsypce filtracyjnej geowtdkniny.
05/01/04 m2 12,315
2.1.3.8 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, roz$cielane recznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm - obsypanie budynku
kamieniem sortowanym 16 do 32 mm m2 12,315
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Koszty kwalifikowane
1.1 Wymiana stolarki okiennej
111 Stolarka okienna
1.1.2 Roboty tynkarskie i malarskie
1.2 Wymiana drzwi zewnetrznych
1.21 Stolarka drzwiowa
1.3 Termomodernizacja scian zewnetrznych
1.3.1 Ocieplenie scian zewnetrznych
1.3.2 Instalacja odgromowa
1.3.3 Opaska kamienna
134 Remont schodéw zewnetrznych
1.3.5 Roboty tynkarskie, okladzinowe i malarskie wewnetrzne
1.4 Modernizacja systemu grzewczego
1.4.1 Wymiana grzejnikow
1.4.2 |Wymiana kottow CO
1.4.3 Instalacja gazowa
14.4 Roboty tynkarskie i malarskie
1.4.5 Posadzka
Koszty kwalifikowane
Razem Koszty kwalifikowane netto
2 Koszty niekwalifikowane
21 Mur zewnetrzny
211 Roboty murarskie
21.2 Roboty tynkarskie i malarskie
21.3 Opaska kamienna

Koszty niekwalifikowane

Razem Koszty niekwalifikowane netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE netto
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE
1 Rozdziat Koszty kwalifikowane
1.1 Grupa Wymiana stolarki okiennej
1.1.1 Element Stolarka okienna
1111 |KNR 401/354/4 [Wykucie z muru, ocieznic drewnianych, powierzchniado2'm2
Wyliczenie floscirobot:
Okno 1.15x1,50 2 2,000000
Okno 0,92x1,22 5 5,000000
Okno 1,101,127 600000
Okno0.77x0,73 ___ 1,000000
RAZEM 9,000000 |szt 9,000
1.1.1.2
: 0,770000
RAZEM:: 8,770000|m 8,770
1.1.1.3 |KNR 19/1023/6 |Oknaz PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
M do 1,5'm2, osadzanie na kotwach, wymagania wg projektu
....... 1,232000
0,562100
7,406100/m2 7,406
1.1.1.4 |KNR 19/1023/9 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0'm2,
) osadzanie na kotwach, wymaganiawg projektu
yliczenie 08 TOD Ot e
Okno 1,15x1,50 o iASTS002 3,450000
RAZEM 3,450000m2 3,450
1.1.1.5 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikdw zewnetrznych stalowych szt 9,000
1.1.1.6 |[KW 1/101/1 Dostawa podokiennikow stalowych szerokosci 25 cm. Parapety z blachy stalowej
tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm
........................................................................................................................................................ . 0,385000
RAZEM:: 4,385000|mb 4,385
1.1.1.7 |KNR 401/321/2 |Analogia. Dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw z PCV biatych -
wewnetrznych
: 0,385000
: 4,385000|mb 4,385
1.1.1.8 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
2-krotne
1,15%1,50+0,92*1,22*5+1,1*1,12+0,74*0,90+1,2* :
11,9+0,77%0,73+1,1*0,70 ' 12,847100
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 12,847100|m2 12,847
1.1.2 Element Roboty tynkarskie i malarskie
1.1.2.1  |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw ponad 3 m2,
wykonywane recznie, tynki kategoria llI-IV, na osciezach 20 cm
: 1,670000
RAZEM:: 15,335000|m2 15,335
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1.1.2.2 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, ciany, podioze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
"""" 15,335000
RAZEM:: 15,335000|m2 15,335
1.1.2.3 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
: 15,335000
15,335000|m2 15,335
1.2 Grupa Wymiana drzwi zewnetrznych
1.21 Element Stolarka drzwiowa
1211 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
S €L -
RAZEM 3,512500/m2 3,513
1.2.1.2 |KNR 19/1023/12 |Drzwi wejsciowe zewnetrzne petne z naswietlem z PCV z obrébka obsadzenia, osadzanie
M na kotwach, wymaganiawg projektu
Wyliczenie iloscirobot:
Drzwi wejsciowe 1,25*2,81 3,512500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 3,512500|m2 3,513
1.3 Grupa Termomodernizacja scian zewnetrznych
1.3.1 Element Ocieplenie scian zewnetrznych
1.3.1.1  |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych szt 11,000
1.3.1.2 |DC 15/408/1 (1) |Analogia. Demontaz klimatyzatoréw szt 5,000
1.3.1.3 | KNR 401/1306/2 | Analogia. Demontaz wspornikéw Klimatyzacji
........................................................................................................................................................ 0600000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,000
1314 [KNR401/535/5_[Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace] sie do uzytku wraz z podrynnikami zeliwnymi
Wyliczenie iloscirobot:
7,304 29,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 29,200000|m 29,200
1.3.1.5 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, drzwiczek (drzwiczki gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne) szt 3,000
1.3.1.6  |KNR 401/354/13 |Analogia. Wykucie z muru,demontaz tablic szt 5,000
1.3.1.7 |KNR 401/354/13 |Analogia. Wykucie z muru,demontaz numeru budynku szt 1,000
1.3.1.8 |KNR 401/354/13|Analogia. Demontaz uchwytu $ciennego przy wejsciu do budynku szt 1,000
1.3.1.9 |KNR403/1133/1|Demontaz opraw zarowych szt 3,000
1.3.1.10 |KNR 403/1133/1 |Analogia. Demontaz syreny alarmowej szt 1,000
1.3.1.11 |KNR 403/1124/1 |Demontaz fgcznikéw instalacyjnych szt 1,000
1.3.1.12 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajgcej sigdouzytku
"""" 13,000000
RAZEM:: 13,000000|m2 13,000
1.3.1.13 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
70-031 gr 14 cm.
: -0,562100
RAZEM:: 190,519900|m2 190,52
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1.3.1.14 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian. Plyty izolacyjne o
lambda 0,020 W/m2K gr 10 cm
: 8,595000
RAZEM:: 141,484100/m2 141,48
1.3.1.15 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
............................. 1003 Gr S O e
Wyliczenie 08 OOt e
Podokienniki 80, 10M1 2,400000
...................................................................... 010 i 0,150000
i1,20,10"2 0,240000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,790000|m2 2,79
1.3.1.16 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
............................. plastikowych doscianzceglty )
Wyliczenie 08 oD Ot e
e (190.524141.48)°5 . 1660,000000
RAZEM:: 1660,000000|szt 1 660,000
1.3.1.17 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
............................. gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie 08 00Ot e
Sciany .. 19052+t414s | 382,000000
RAZEM:: 332,000000|m2 332,000
1.3.1.18 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Styropian EPS
70-031 gr2 cm.
; : 1,336000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  37,780000|m2 37,780
1.3.1.19 |[KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
............................. gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
"""" 37,780000
RAZEM:: 37,780000|m2 37,780
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1.3.1.20 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Podokiennik
7,200000
RAZEM:: 278,300000 mb 278,300
1.3.1.21 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokolowej
Wyliczenie 108G TODOt: e
. 30A¥T274052+1208+705 . 38,960000
RAZEM:: 38,960000|mb 38,960
1.3.1.22 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr. 1mm,
............................. powierzehniapionowa e
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
Uszczelnienie na cokole - styk z ziemig §(3,04+7,27+9,52+12,08+7,05)*0,15
SZOT 1B OM e e 5,844000
RAZEM:: 5,844000 m2 5,844
1.3.1.23 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, grubosci 2,0 mm ,
natozenie na podioze farby gruntujgcej , 1-a warstwa
Oscieza
Sciana od ul Waskiej (frontowa)
Oscieze, sciana od ul Waskiej (frontowa)
: 5,472000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  475,732000)m2 475,732
1.3.1.24 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,0 mm, na
scianach ptaskich i powierzchniach poziomych.
-3,808000
RAZEM:: 425,760000|m2 425,760
1.3.1.25 |KNR 17/926/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,0 mm, na
osciezach, szerokos¢ do 30 cm.
5,472000
RAZEM:: 49,972000/m2 49,972
1.3.1.26 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202 A 2 ) |
49,972000
RAZEM:: 475,732000|m2 475,732
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1.3.1.27 |KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone i nie, bez gruntowania.
202/1510/11
: 475,732000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  475,732000)m2 475,732
1.3.1.28 |[KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie, $ciany, ptytki 25x6°cm. Kolor czerwony
202000 2
8,595000
14,781000|m2 14,781
1.3.1.29 |KNR 401/628/4 |Analogia. Konserwacja belki impregnatem do drewna gleboko penetrujgcym 2 krotna.
Wyliczenie iloscirobot:
Okap :(15,40+9,50+12,60+17,30)*(0,60+0,30) 49,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 49,320000|m2 49,320
1.3.1.30 [KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, rury spustowe z demontazu
202152911 (2) |
Wyliczenie floscirobot:
129.200 29,200000
RAZEM:: 29,200000|m 29,2
1.3.1.31 |KNP 5/507/4 (2) |Podrynniki zeliwne Fi’150°'mm, uszczelniane cementem szt 4,000
1.3.1.32 |[KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
202151512(2) |
Wyliczenie floscirobot:
e 3072708672 13,000000
RAZEM 13,000000|m2 13,000
1.3.1.33 |KNR 508/502/5 |Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle na 2
kotkach kotwigcych kpl 3,000
1.3.1.34 |KNR 508/504/8 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy zewnetrzne
IP 65 szt 3,000
1.3.1.35 |KNR 202/1219/8 |Montaz tablic z demontazu szt 5,000
1.3.1.36 |KNR 202/1219/8 |Montaz numeru budynku. Numer z demontazu. szt 1,000
1.3.1.37 |KNR 202/1219/8 |Montaz syreny alarmowej. Syrena z demontazu. szt 1,000
1.3.1.38 |KNR 202/1219/8 |Montaz uchwytu przy wejsciu do budnku. Uchwyt z demontazu. szt 1,000
1.3.1.39 |KNNRW 3/311/3|Osadzenie elementéow w murze z cegly, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne,
narozniki stalowe. Dostawa i montaz kominka wentylacyjnego stalowego z blachy
tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm. szt 8,000
1.3.1.40 |KNNRW 3/311/3|Osadzenie elementéw w murze z cegly, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne,
narozniki stalowe. Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej stalowej malowanej w kolorze
elewagiji. szt 3,000
1.3.1.41 | KNRW Analogia. Dostawa i montaz wspornikéw klimatyzatorow
217/2121 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,000
1.3.1.42 \[KNRW Analogia. Montaz zdemontowanych agregatéw klimatyzacyjnych zewnetrznych
217/320/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,000
1.3.1.43 |KNR 724/515/2 |Napetnienie urzgdzen i instalacji klimatyzacji freonem kpl 5,000
1.3.2 Element Instalacja odgromowa
1.3.2.1  |KNR 403/1140/6 |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych na dachu stromym, ptaskownik lub
pret m 10,000
1.3.2.2 |KNR 508/604/7 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy do 10°’mm, dach stromy,
pokrycie dachu blachg m 10,000
1.3.2.3 |KNR 403/1139/8 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach na
............................. scianie, cigg pionowy, pret o przekroju do 120'mm2
Wyliczenie 08 OOt e
17,3072 | 14,600000
RAZEM:: 14,600000|m 14,600
1324 |KNR508/107/2 [Rury winidurowe ukladane p/t, rura Fi-28'mm, gr §cianki5mm
Wyliczenie floscirobot:
114,600 14,600000
RAZEM:: 14,600000|m 14,600
1.3.25 |KNR508/607/2 |Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret Fi'8 ' mm,
............................. WCIagANY A0 UL e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,600000
RAZEM:; 14,600000/m 14,600
1.3.2.6 |KNR 508/9907/5 |Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podfoza,
(1) skrzynka kontrolna do elewacji szt 2,000

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE

W JAROCINIE



Sanepid termomodernizacja bez $ciany

frontowej i drzwi

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00051262)

strona nr: 8
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.3.3 Element Opaska kamienna
1.3.3.1 |KNR231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowejrecznie, grubos¢ 12'em
liczenie 108G rODOt e
e e2EO0 . 22,100000
RAZEM:: 22,100000|m2 22,100
1.3.3.2 |KNR231/102/2 |Koryta wykonywane pod opaske, dodatek kazde dalsze 5°'cm gtebokosci.Pogrubienie do 20
cm
............................. KIOtNOSC=4 |
Wyliczenie flosci robot:
S igg7s 9,875000
RAZEM 9,875000m2 9,875
1333 |KNR231/102/1 [Koryta wykonywane pod opaske, glebokos¢ 10°em
Wyliczenie floscirobot
e (9,50+1260-1,10-1,25)050 T 9,875000
RAZEM 9,875000m2 9,875
1.3.34 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
............................. zageszezeniud'em
Wyliczenie iloscirobot:
9875 9,875000
RAZEM 9,875000m2 9,875
1.3.3.5 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy. Pogrubienie do - $rednio 20 cm
............................. KIOMOSC=17
Wyliczenie iloscirobot:
9875 9,875000
RAZEM 9,875000m2 9,875
1336 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypoe piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
"""" 21,750000
RAZEM:: 21,750000|m 21,750
1.3.3.7
........................................................................................................................................................... 9875000
RAZEM 9,875000m2 9,875
1.3.3.8 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, roz$cielane recznie, grubos$¢ warstwy po
zaggszczeniu 10'cm - obsypanie budynku kamieniem sortowanym8do 16 mm
o 9,875000
9,875000/m2 9,875
1.34 Element Remont schodéw zewnetrznych
1341 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilocirobot:
Schody frontowe 3,072000
Schodyodtylu  18018+060) 1,170000
RAZEM:: 4,242000|m2 4,242
1342 |KNR401/804/7 |Zerwanie zaprawy cementowejpodplytkowej
Wyliczenie ilosci robét:
gy 00
RAZEM 4,242000|m2 4,242
1.3.4.3 |KNR401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5'cm, na schodach. Obkucie dla uzyskania
............................. miejsca na utozenie schodow granitowych gr. S0mm
Wyliczenie 08 OOt e
4,242 4,242000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 4,242000|m2 4,242
1.3.4.4 |KNR BC 2/215/4 \Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg wypetnienie ubytkow
gr. srednia 10'mm. Wyréwnanie pod utozenie izolacji .
""""" 4,242000
4,242000|m2 4,242
1345 |DC20/402/1  [Polozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2mm
Wyliczenie ilosci robét:
gy 00
RAZEM 4,242000|m2 4,242
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1.3.4.6 |TZKNBK Montaz stopni, prostych oktadzinowych granitowych (granit szary strzegomski) o
16/110/1 powierzchni groszkowanej, gr 50 mm, szeroko$¢ nastopnicy 330 mm, utozenie na zaprawie
............................. drenazowej
Wyliczenie iloscirobot:
Stopnieproste B 6,400000
N < 4,200000
: 12,100000|m 12,100
1.3.4.7 |TZKNBK Oktadziny cokotéw i podstopnic, z ptyt prostokatnych granitowych (granit szary strzegomski)
16/101/1 o powierzchni groszkowanej, gr 20 mm, utozenie na zaprawie drenazowej
0,33*2*7 4,620000
RAZEM 6,546000m2 6,546
1.35 Element Roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie wewnetrzne
1.3.5.1 |KNR202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw ponad 3 m2,
............................. wykonywane recznie, tynki kategoria lll-IV, na osciezach 20em
Wyliczenie floscirobot:
Oscieze po przesunieciu drzwi do (1,25+2,81*2)*0,40
plaszczyzny zewnetrznejmury i 2,748000
RAZEM 2,748000/m2 2,748
1.3.5.2 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
_rgoznie, sciany, podioze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi ...
""""" 2,748000
: 2,748000/m2 2,748
1.3.5.3 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnetrznych podiozy gipsowych z
............................. gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie iloscirobot:
SO@NY o 2TA8 2,748000
RAZEM 2,748000/m2 2,748
1.3.54 |KNR 202/1 106/1 [Posadzkl betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm
0,520000
: 0,520000m2 0,520
1.3.5.5 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25
mm. Pogrubienie do 60 mm
AKIOtoSe=3,5
0,520000
RAZEM:: 0,520000m2 0,520
1.3.5.6  |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowg
Wyliczenie 08 00Ot e
B0 0,520000
RAZEM 0,520000m2 0,520
1357 |KNR12/1118/9 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na Klej, metoda kombinowana.
Wyliczenie floscirobot:
B0 0,520000
RAZEM:: 0,520000m2 0,520
1.3.5.8 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 15 cm,
............................. metodakombinowana. e
Wyliczenie l0SCi IOD O e
e O e . 0.800000
RAZEM:: 0,800000|m 0,80
14 Grupa Modernizacja systemu grzewczego
1.4.1 Element Wymiana grzejnikéw
1.4.1.1 |KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl 24,000
1.4.1.2 |KNR401/333/2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 cegty szt 1,000
1.4.1.3 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegly
(1) szt 1,000
1.4.1.4 |KNR 31/201/1 |Rurociggi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 16 mm wraz z tgcznikami m 8,000
1.4.1.5 |KNRW I1zolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 16 mm
216/507/1 m 8,000
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1.4.1.6 |KNR 31/207/3 |Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtgczenie grzejnikdw do instalacji c.o,
(1 grzejniki panelowe, poditgczenie Dn 15'mm z boku - zawor grzejnikowy prosty powrotny szt 25,000
1.4.1.7 |KNR 31/207/3 |Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtgczenie grzejnikdw do instalacji c.o,
(1 grzejniki panelowe, podigczenie Dn 15'mm z boku - zawér termostatyczny szt 25,000
1.4.1.8 |KNR31/208/1 |Gtlowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 25,000
1.4.1.9 |KNR 31/208/5 |Odpowietrznikigrzejnikowe szt 25,000
1.4.1.10 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik 30/300/1400 kpl 1,000
1.4.1.11 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik 20/400/1400 kpl 1,000
1.4.1.12 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik 20/500/1600 kpl 1,000
1.4.1.13 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/400/720 kpl 2,000
1.4.1.14 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/400/800 kpl 1,000
1.4.1.15 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/400/920 kpl 1,000
1.4.1.16 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/500/800 kpl 2,000
1.4.1.17 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/600/520 kpl 1,000
1.4.1.18 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/600/600 kpl 2,000
1.4.1.19 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/600/800 kpl 5,000
1.4.1.20 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/600/920 kpl 6,000
1.4.1.21 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/600/1320 kpl 1,000
1.4.1.22 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/900/1200 kpl 1,000
1.4.1.23 |[KNR 31/218/5 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), préba instalacji na
gorgco, z dokonaniem regulacji
: 2,000000
: 27,000000|szt 27,000
1.4.1.24 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi o srednicy do dn 26 mm
216/507/1 m 160,000
1.4.1.25 |KNR 31/218/3 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczenie wykonania préby m 160,000
1.4.2 Element Wymiana kottéw CO
1.4.21 |KNR 402/314/5 |Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt 2,000
1422 KW 1/101/1 Technologia kottowni - dostawa i montaz, kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o
mocy 24kW z przewodem spalinowo-powietrznym od kotta do wylotu komina nad dach i
osprzetem kpl 2,000
1.4.2.3 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przej$¢ p.poz. na wszystkich rurach c.o. wychodzgcych z
05/01/20 kottowni kpl 1,000
1.4.24 |KNR 31/201/3 |Rurociggi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z tgcznikami m 10,000
1.4.25 |KNR31/201/3 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z fgcznikami m 10,000
1426 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi D : 26 mm
216/507/1 m 10,000
1.4.2.7 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi D : 32 mm
216/507/1 m 10,000
14.3 Element Instalacja gazowa
1.4.3.1 |KNR 402/308/1 |Demontaz rurociggdéw stalowych, Fi"15-20"'mm m 1,500
1.4.3.2 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podej$cia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi"15-20'mm
(1) szt 2,000
1.4.3.3 |KNR215/302/3 |Rurociaggi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25'mm m 1,500
1.4.34 |KNR712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57°'mm
0,401920
0,519670/m2 0,520
1.4.3.5 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'"do 57°'mm, farba ftalowa
""""" 0,520000
RAZEM: 0,520000m2 0,520
1.4.3.6 |KNR712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba
() ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania
Wyliczenie 08 OOt e
e 20B20 : 0520000
RAZEM:: 0,520000m2 0,520
1.4.3.7 |KNR215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 25'mm
(2) szt 2,000
1.4.3.8 |KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"25'mm
215/111/3 szt 2,000
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1.4.3.9 |KNR215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu),
w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65'mm m 5,500
144 Element Roboty tynkarskie i malarskie
1441 |KNR 401/819/15 Rozebranle wyktadziny $ciennej z ptytek
14,680000
14,680000|m2 14,680
1.4.42 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(1) cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’'m2 (w 1
FT?.'?J?Q!J..) .............................................................................................................................................
14,680000
RAZEM:: 14,680000|m2 14,680
1.4.4.3 |KNR 401/1202/8 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
Lfarby, pomieszczenia o pomierzchni podlogid0 SN2
7,340000
12,640000|m2 12,640
1.4.4.4 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
............................. recznie, sciany, podtoze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
Wyliczenie iloscirobot:
i(2,47*2+2,10*2)*3,0-0,9*2,0*2 : 23,820000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 23,820000|m2 23,820
1.4.4.5 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’'mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, stropy, podtoze z tynku m2 5,300
1.4.46 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Powymianie grzejnikéw 124030 £ 72,000000
RAZEM:: 72,000000{m2 72,000
1.4.4.7 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
72,000000
RAZEM:: 101,120000|m2 101,120
1.4.4.8 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementoéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1,000
145 Element Posadzka
1.45.1 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 5,200
1452 |KNR401/804/7 [Zerwanie posadzkicementowej
Wyliczenie iloscirobot:
:5.200 5,200000
RAZEM:: 5,200000/m2 5,200
1453  |KNR202/1106/1|Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25mm
B 200000
RAZEM:: 5,200000/m2 5,200
1.4.54 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25
mm. Pogrubienie do 60 mm
............................. RO 080 S e
15.200 R 5,200000
RAZEM:: 5,200000/m2 5,200
1455 |KNR 202/1106/7 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzk siatka stalowa
Wyliczenie l0SCi IOD O e
15.200 L 5200000
RAZEM:: 5,200000/m2 5,200
1456 |KNR12/1118/9_[Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na lej, metoda kombinowana,
Wyliczenie iloscirobot:
:5.200 : 5,200000
5,200000/m2 5,200
1.4.5.7 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, cokolik 15 cm,
............................. metodakombinowana. e
Wyliczenie ilosci robét
0 #2,4T72-092 R 7,340000
RAZEM:: 7,340000|m 7,34
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Sanepid termomodernizacja bez $ciany

frontowej i drzwi

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00051262)

strona nr: 12
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Rozdziat Koszty niekwalifikowane
21 Grupa Mur zewnetrzny
2.1.1 Element Roboty murarskie
2.1.1.1 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
e AOOOT2OT0,282 0,900000
RAZEM 0,900000/m3 0,900
21.1.2 Spadki grubosci do 6 'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na gzymsach
R=0955 M=1000 S=1,000
e B28%038 L 6,167400
RAZEM 6,167400 m2 6,167
2.1.1.3 |KNRW Obrobki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
202151012 (2) | e
Wyliczenie 08 OOt e
16,20*0,45 7,290000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,290000|m2 7,290
21.2 Element Roboty tynkarskie i malarskie
2.1.2.1 |KNR 401/702/5 |Analogia. Odbicie pasow tynkoéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
20°cm
Wyliezenieloscirobot:
B 10 . 8000000
RAZEM 8,000000|m 8,000
2.1.2.2 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 1,200
21.2.3 |KNR401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementows oczek siatki cigto-ciagnionej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,180000
0,180000/m2 0,180
2124
-2,000000
RAZEM:: 134,377400m2 134,377
2.1.25 |KNR 26/635/7 |Naprawa starych muréw za pomocg tynkéw renowacyjnych z certyfikatem WTA, tynki
wykonywane recznie, 1-krotne odsolenie $cian, ponad 5'm2
-1,000000
RAZEM:: 26,020000|m2 26,020
2.1.2.6 |KNR 1901/807/2|Wykonanie tynkdw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z
(2) zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii Ill, wapno suchogaszone
m2 108,357
2.1.2.7 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
20 A 2 ) | e
Wyliczenie 08 OOt e
1134.377 134,377000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  134,377000|m2 134,377
2.1.2.8 |KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania
202 S O L
Wyliczenie ilosci robét:
e RABTT ... . 134377000
RAZEM 134,377000m2 134,377
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Sanepid termomodernizacja bez $ciany

frontowej i drzwi

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00051262)
strona nr: 13

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.1.2.9 |KNR401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie
4,000000
i 13,240000|m2 13,240
2.1.2.10 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
M B Ot e
Wyliczenie 08 OOt e
1,072,10 : 2,100000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 2,100000|m2 2,100
2.1.3 Element Opaska kamienna
2.1.3.1  |KNR 231/1207/1 |Remonty czgstkowe chodnikéw z plyt, ptyty betonowe 35x35x5°cm na podsypce piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem
; 12,172500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18,472500|m2 18,473
2.1.3.2 |KNR231/102/1 |Koryta wykonywane pod opaske, glebokos¢ 10cm
"""" 12,315000
RAZEM:: 12,315000|/m2 12,315
2.1.3.3 |KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane pod opaske, dodatek kazde dalsze 5'cm gtebokosci.Pogrubienie do 20
cm
............................. KOO8 e
Wyliczenie l0SCi ODOt: e
i(16,23+7,02+1,38)*0,50 : 12,315000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 12,315000|m2 12,315
2.1.3.4 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
............................. ZagRSZCZONIU S CM e
ylCzZenie 08 TOD Ot e
........................................................................................................................................................... L 12,315000]
: 12,315000|m2 12,315
2.1.3.5 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy. Pogrubienie do - Srednio 20 cm
KOO8 7 e
23T ... L 12,315000
RAZEM:: 12,315000|m2 12,315
2.1.3.6 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
e 1828+47,00+41,38405% . 26,630000
RAZEM:: 26,630000|m 26,630
2.1.3.7 |KNRPP Kalkulacja wtgsna. Utozenie na podsypce filtracyjnej geowtdkniny.
05/01/04
; : 12,315000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 12,315000|m2 12,315
2.1.3.8 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, grubosé warstwy po
............................. zaggszczeniu 10°cm - obsypanie budynku kamieniem sortowanym 16do 32mm
ylCzZenie 08 TOD Ot e
2818 12315000
RAZEM:: 12,315000|m2 12,315
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mgr inz. Krzysztof KOWALSKI

63-200 Jarocin
ul. Konwaliowa 2

NIP 617-000-36-50
tel. kom. 0502 223 864
tel./fax (062) 747-25-98

e-mail:
ppkowalski@o02.pl

OFERUJEMY UStUGI
W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz

opinii BHP i ergonomi
przegladéw technicznych

budynkoéw

prowadzenia nadzoréw
inwestorskich
weryfikacji projektow i wycen

za ich opracowanie

ofertowych i inwestorskich

projektowania budownictwa

informacji technicznej

wykonywania kosztoryséw

PROJEKT
BUDOWLANY

Zawartos$é€ projektu budowlanego

INWESTOR: I
POWIATOWA STACJA SANITARNO (| u
EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE || m
63-200 JAROCIN

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

Projekt instalacji sanitarnych

Dokumenty formalno-prawne

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i oswiadczen

UL. WASKA 2

ADRES BUDOWY:

63-200 JAROCIN 1.
UL. WASKA 2, DZ. NR 1414/1 2.
OBREB: JAROCIN 3.

Jed. ewid. JAROCIN - miato

Kat. Obiektu : XII

Opinia sanitarna
Opinia BHP

Pozwolenie konserwatorskie

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA PSSE W JAROCINIE

Oswiadczenie projektanta(ow)

Na podstawie art..20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity

Dz.U. z 2016r., poz. 290 z pézn. zmianami ) , o$wiadczamy , ze niniejsza dokumentacja

techniczna zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant gtéwny i projektant branzy

konstrukcyjnej Podpis Data
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

uprawniony projektant i kierownik budowy 18.10.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen 2016

upr. nr WKP/0060/PWOK/06
Projektant branzy architektonicznej Podpis Data

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA DOLATA

upr. budowlane do projektowania bez ograniczen 18.10.
w specjalnosci architektonicznej 2016

upr. nr 54/WPOKK/UpB/2011
Sprawdzajacy branzy architektonicznej Podpis Data

mgr inz. arch. SLAWOMIR PAWLOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania 18.10.
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej 2016
upr. nr WP-OIA/OKK/Upb/13/2009
Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej Podpis Data
inz. RYSZARD KOWALSKI
uprawnienia projektowe 18.10.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 2016
upr. UAN-8386//85/86

Projektant branzy sanitarnej Podpis Data

mgr inz. MARCIN WOZNIAK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci 18.10
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, 2616.

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0250/POOS/05

Jarocin 18-paz 2016



mailto:ppkowalski@o2.pl

BREELRGLC

ECLIBGRLIG

Kopia Mapy Zasadniczej
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Wojewodztwo: Wielkopolskie

Powiat: Jarocinski

Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny: Jarocin
Miejscowosc:

Data sporzadzenia: 13-10-2016

Poswiadcza sie zgodnosc
niniejszej kopii z trescig materialu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA JAROCINSKI

Mapa zasadnicza
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2014.01.08
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- Termomodernizacja budynku PSSE w Jarocinie

| - utwardzenia istniejace

-~~~ ~powierzchnia biologicznie czynna

A | -wejsciaistniejace

Istniejace przylacza - bez zmian

Uwaga!

Niniejszy projekt zagospodarowania sporzadzony zostat na zeskanowanym
elektronicznie oryginale mapy zasadniczej do celéw projektowych.

Kopia oryginatu mapy w zatgczniku.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR POWIATOWA STACJA SANITARNO—EPIDEMIOLOGICZNA W

JAROCINIE

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE

ADRES BUDOWY JAROCIN , UL. WASKA 2, DZ. NR 1414 /1
NR
TYTUE RYSUNKU PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONY
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 1500 PODPIS DATA
BUDOWLANY | RYSUNKU : WYKONANIA
Projektant gtéwny i projektant mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
branzy konstrukcyjnej
10.2016
Projektant branzy architektonicznej
10.2016
Nr ewid. 54/WPOKK /UpB/2011
Projektant sprawdzajgey  branzy mar inz.arch. SLAWOMIR PAWEOWSKI
architektonicznej awniona budowlane do i
10.2016

upr. nr WP—OIA/OKK /Upb /13 /2009

Projektant sprawdzajgcy branzy in7.bud. RYSZARD KOWALSK]
konstrukcyjnej ]

Upraw o-budonlane]

Jarocin , ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29

10.2016
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA PSSE W JAROCINIE

ADRES BUDOWY:  63-200 JAROCIN |, dz. nr 1414/1
UL. WASKA 2

. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt termomodernizacji
budynku Powiatowe] stacji sanitarno-epidemiologicznej w Jarocinie na
dziatce nr 1414/1 . Projektuje sie ocieplenie catego budynku styropianem
Termonium Plus fasada [ lambda = 0,031 W/mK ] oraz ptytami izolacyjnymi
Kingspan Kooltherm K5 gr. 10 cm [ lambda = 0,020 W/mK ]i . Projektuje
sie takze czesciowg wymiane stolarki okiennej .

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

- Budynek sanepidu .

- Istniejgce przytacze wodociggowe

- Istniejgcy przytgcze kanalizacji sanitarnej
- Istniejgce przytacze energetyczne

- Istniejgce przytacze gazowe

- Istniejgce utwardzenie terenu .




b)

Obszar oddziatywania budynku

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki

sgsiednie, oddziatywanie pozostaje na poziomie  spetniajgcym

obowigzujgce normy.

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci

szkodliwego promieniowania, oddziatywania poét elektromagnetycznych,

zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wod, oddziatywania pozostaje
na poziomie spetniajgcym obowigzujgce normy.

przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z

warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie:

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w
budynkach na dziatkach sgsiednich oséb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie
powoduje zalewania dziatek sgsiednich osob trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do medidow oraz nie
ogranicza dostepu do dziatek sgsiednich osob trzecich.

- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziaice zgodnie przepisami
p.poz. nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich osob
trzecich.

- W oparciu o nizej wymienione, wtasciwe przepisy prawa dokonano,

okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru Uwagi

objetego oddziatywaniem




Dziatka nr 1412

stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz .
U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi

Zmianami )

- oddziatywanie obiektu
wystepuje z uwagi na
potozenie budynku w

granicy

Dziatka nr 1413/2

stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz .
U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

- oddziatywanie obiektu
wystepuje z uwagi na

potozenie budynku w

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow granicy
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pbézniejszymi
Zmianami )
Dziatka nr 1414/2 stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz . | - oddziatywanie obiektu

U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pbézniejszymi

Zmianami )

wystepuje z uwagi na
potozenie budynku w

granicy

II. ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA

Ocieplenie scian zewnetrznych szczytowe] oraz bocznej od strony dziafki
1413/2 ptytami izolacyjnymi Kingspan Kooltherm K5 gr. 10 cm , frontowej ,
tylnej od strony podwdrza oraz bocznej budynku styropianem Termonium
Plus Fasada gr. 14 cm ,

ocieplenie scian cokotu budynku ptytami izolacyjnymi Kingspan Kooltherm K 5
oraz wykonczenie ptytkami klinkierowymi ,

ocieplenie osciezy styropianem gr. 2 cm,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,

wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych ,

wymiana opierzen na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm ,



wymiana orynnowania na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm ,

wymiana wywietrzakow na nowe ,

wymiana wspornikbw wraz z demontazem oraz ponownym montazem
wentylatorow ,

wykonanie opaski kamiennej wokét budynku o szerokosci 50 cm ze Zwiru
grubosci od 8 do 16 mm

malowanie elewacji budynku zgodnie z przyjetg kolorystykg .

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA OCIEPLENIA

Rodzaj robot :

ocieplenie $cian ptytami izolacyjnymi Kingspan Kooltherm K5 oraz ze
styropianu metodg lekkg mokrg .

Uzywane materiaty:

Piyty ze styropianu mocowane do podtoza za pomocg masy klejowo-
szpachlowej oraz za pomocg kotkowania.

Masa klejowo-szpachlowa systemowa

Tkanina z wibkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-
85010

taczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom sSwiadectw lub aprobat
technicznych ITB.

Perforowane kgtowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania
narozy pionowych na parterze przy osciezach drzwi zewnetrznych do
budynku.

Listwy startowe

Wykonywane czynnosci :

przygotowanie podtoza - proby przyczepnosci,

przygotowanie zaprawy lub masy klejgcej ,

mocowanie listwy startowej ,

mocowanie plyt izolacyjnych klejem i mechanicznie ,



wypetnienie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt ,

osadzenie listew naroznikowych ,

naklejenie siatki z wiékna szklanego ,

pokrywanie siatki z witdkna szklanego

silikonowanie stykow .

Zasady wykonywania robot

Kolejno$¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekka:
Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdziC jej
powierzchnie, w razie potrzeby wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczyscic. W
przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6
prébkach sity wyrywajgcej tgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia
wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB. Zaprawy lub masy klejgce nalezy
przygotowac¢ zgodnie z informacjg podang w swiadectwach dopuszczajgcych
je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w swiadectwie, a
nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm
stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢é stosowana masa klejgca, to jej
przygotowanie polega tylko na dokladnym wymieszaniu i pomierzeniu
konsystenciji.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu lgodziny, po dtuzszym czasie nie nadaje
sie do przyklejania styropianu. Mase klejacg nalezy nakfada¢ na ptycie na
obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie
poza krawedzie ptyty. Na srodkowe] czesci ptyty nalezy natozy¢ 10-12
plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach
mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackéw, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki
pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejgcej
ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢é do sSciany , dosung¢ do piyt juz

przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania



rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie
taty. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jg usungc.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt izolacyjnych po raz drugi
ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu
powierzchni scian przystgpi¢ do przyklejania ptyt. Ptyty nalezy przykleja¢ w
uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu sciany budynku i posuwaé
sie do gory. Piyty ze styropianu nalezy przyklejaé przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢é wyréwnana. Niedopuszczalne
jest pozostawienie ptyt bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie. Po
wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtowki tgcznikow
mechanicznych masg klejgca. Do dodatkowego mocowania izolacji do sciany
nalezy stosowac faczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem
wewnetrznym, w ktory po osadzeniu fgcznika weciska sig trzpien rozporowy. Po
wbiciu trzpienia miotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w $cianie. Dlugosé
tgcznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w Scianie.
Gtoéwki tgcznikdw nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne izolacji, lecz powinny
by¢ z nig dokladnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢
gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci ok. 4mm i tgcznik osadzi¢ tak, aby
gtbwka i trzpieh rozporowy byly catkowicie schowane w zagtebieniu.
Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpoczgc¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 20 C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w przeciggu 24 h, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5 C . Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt
ciggtg warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od gory sciany pasami

pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy



natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomoca packi stalowej. Tkanina
szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wecisnieta w mase klejgca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposéb, ze naktada
sie jg na piyty nie pokryty masg klejgca, ktdérg nastepnie nanosi sie
jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na
zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki otworéw
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na sciane sgsiednig pasem o szerokosci
okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i
drzwiowe. Grubos¢ warstwy Kklejgce] przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5Smm. Wyprawy tynkarskie:
stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiekszenia odpornosci
warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania
narozy pionowych na parterze przy osciezach. Wyprawy tynkarskie mozna
naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz5 C
i nie wyzsze] niz 25 C, zwiaszcza jesli elewacje sg nastonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 C w ciggu 24 h. Do ocieplania osciezy okiennych i
drzwiowych nalezy stosowacC ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 cm.
Podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod
styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z
tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika.

Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np.



d)

silikonowym. Jezeli Sciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne
zakonczenie ocieplenia nalezy wykonaé przez zamocowanie listwy startowej z
blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a nastepnie przyklejenia ptyt ze
styropianu. Ocieplanie $cian w miejscach szczegolnych wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjg ITB 334/2002

Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST , Wymagania ogolne” oraz wg instrukcji

producenta.

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :

- sprawdzenie czy jakosc¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgce] jest wystarczajgca do
uzyskania wymaganej wartosci wspotczynnika U,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i
przylegania do podtoza

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w
swym skfadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem

wydanym przez uprawniong jednostke. Struktura styropianu - zwarta,

niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki i zawilgocenie. W aprobacie

technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich

powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wymagania dla

styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130. Wykonawca powinien

obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych

spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to

przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samo gasngcy oraz czy

wykazuje wymagang wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do

powierzchni. Przy odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na to, czy wyprawa

tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze



2.
a)
b)

zewnetrznej. Czesci $cian pokryte w ré6znym czasie nie powinny wykazywac
zadnych réznic, co mozna osiggng¢ nanoszgc zaprawe na wydzielone czesci
Scian bez dtuzszych przerw. Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico
ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.

Przepisy zwigzane i obowigzujgce:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg
lekkg mokra.

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg
mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93
tgczniki do mocowania ptyt termoizolacyjnych. Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogolne”.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST , Wymagania ogolne” i instrukcji
producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym
podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig. Magazynowanie
klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

Stolarka okienna

Materiat PCV, kolor zgodny z zestawieniem stolarki.

Uokna <=0,9 W/m2K.



c)

Nawiewniki automatyczne w kazdym oknie.

d) Wymiana parapetéw zewnetrznych na parapety blaszane

3.

Stolarka drzwiowa

a) Drzwi z PCV, kolor zgodny z zestawieniem stolarki Udrzwi<=1,3 W/m2K

4.
a)
b)

d)

Prace wykonczeniowe zewnetrzne

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr.0,60 mm.

Wykonanie opaski kamiennej - nalezy wykona¢ opaske kamienng wokot
budynku od strony podworza oraz przy murach z cegty petnej o szerokosci 50
cm ze zwiru o grubosci od 8 do 16 mm .

Istniejgce kraty przemalowacC - zabezpieczyC elementy stalowe do klasy
antykorozyjnosci C4 wg. PN-EN-1SO 1200-944 okres trwatosci 5 lat.

Wykonanie obrobki blacharskiej na murze - blacha tytan cynk gr. 0,60 mm

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy , zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie , przy uzyciu
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie .

OPRACOWAL.:

mgrinz.arch. MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA  mgrinz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Sarac 1, Jl Horwaliosa 2, -5l 052 747 25 52
up-. prajekdzat i kieowr b Buccey e =pecjal.

koszukeyino-budowlans sez ograr czsn
riogic, DOWWPORKKS Ip3e01 LAk RS ISR TR

Lor. Budowlanc de prajektcws -ia
bez ngra-iczer w specjalnosc arch iektoniczaej

mgr inz. arch. StAWOMIR PAW OWSKI

uprawnienia budowlane do projektowania inz.bud, BYSZARD KOWALSK]
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ML [ & S ed L,
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WIS, Ly . URH S08RE586

diein Al Cezenaos: 12, [el 747 14 29



IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA PSSE W JAROCINIE

ADRES BUDOWY:  63-200 JAROCIN |, dz. nr 1414/1
UL. WASKA 2

PROJEKTANT: mgr inz. Arch. MAGDALENA GRALINSKA -
DOLATA
UPR. NR 54/WPOKK/UpB/2011




1. Zakres robd6t zamierzenia budowlanego obejmuije :
a) termomodernizacja PSSE w Jarocinie
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
a) budynek sanepidu , istniejgce przytgcza .
3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujgce elementy
zagospodarowania dziatki
a) nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdét roboty
fundamentowe,
a) roboty wykonane na rusztowaniach,
b) obstuga urzgdzen mechanicznych i znajdujgcych sie pod napieciem,
c) dowdz, roztadunek i skladowanie materiatow budowlanych,
budowlanych.
5. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczegétowy instruktaz pracownikow.
6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot
w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy :
a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
b) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.
c) uzywac srodkow ochrony osobistej.
d) uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi.

e) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.
OPRACOWAL.:

mgrinz.arch. MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA  mgrinZ. KRZYSZTOF KOWALSKI

Sl dl Korsalivees 2, 5o 032 747 28 50

Lar. Budowlans do projoktows ~ia upe. prajddsat i kicoor b ooy e spodal.
bez ngra-iczer w specjalnosc arch iektoniczaej ko ukerine-b dowlans sez ograr czen
riognic. DEMWYPOR RS Ip 35011 LT 1 SR MU SO

mgr inZ. arch. StAWOMIR PAWE OWSKI

uprawnienia budowlane do projektowania inz.bud, BYSZARD KOWALSK]
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ML [ & S ed L,
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WEISIOEN, Ly . UAH TIE6.E5-E6

diein Al Cezenaos: 12, [el 747 14 29
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% . }??c}r?il T WMIANA PARIPETU ZENNETRINEGD — PARAPETY BUSIMNE  § 5 : : - WYMIANA PARAPETU ZEWNETRZNEGO - PARAPETY BLASZANE % 3 = ; . : . ANTVKCROZVNOSCI C4 v, PN-EN-S0 1200-344 : , _
/ — ZDEVONTAZ WENTYLATORA ORA7 —=— =k ‘ . — i : - b : OKRES TRWALOSCI 5 LAT ¥ e ,‘ " , ‘ OCIEPLENIE SCIANY SZCZYTONEJ PLYTA IZ0LACYINA
= PN %Z;FEEFEEEPEkE = <o BINLICE KTV PRICIMLOVAL S | * WA PABIPETU ZEINETRZAEGD - PARAPETY wewE | o - Kingspan oolterm K g7, 10 e
O , R . : . o L : IABEZPIECTYC ELEMENTY STALOWE DO KLASY T : : IR T LAV0A =000 Wk
, . LR G DRt U | o ISTNELACE KRATY PRIEWALOWAC WZ%O%@%%%? " PN-EN-IS0 1200-944 1 AT . . [ A L | e
(o Sl o el T e T WIHORMNCET v B0 1200 0 E WA PARAPETU ZEUNETRZNECO  PARAPETY BLASTANE T S o e i o L0
OKRES TRUALOSCI 5 LAT , : el S : : , o o
, ISTNIEJACE oéo DO WYMIANY , KRATY PRZEMALOWAC ISTNIEJACE. OKNO DO WYMIANY, KRATY PRIEMALOWAC . e : OCIEPLENIE MURU mﬁw%;zg\ : i ,. L ‘
_ < . IABEZPIECTYC ELEMENTY STALOWE DO KLASY , e IABEZPIECTYC ELEMENTY STALOWE DO KLASY : . 0GR 14 OMLAMBDA <0031 Wik - ey L ‘
MUR NALEZY POMALOWAC - KOLOR KEM HISTORISCH -NR 50019 ANTIKOROZYINOSCI 4 wg, PN-EN-0 1200-944 = OCEPLENE MURU SYTROPIE OCIEPLENE MURU SYTROPIANEM ANTYKOROZYINOSCI G4 wg. PN-EN-ISO 1200-944 i , , -~ TYNKOWANIE TYNKIE CIENKOWARSTWOWYM — TYPU w\@zmx e
OKRES TRWALOSCI 5 LAT G, 14 il LAIBDA =031 Wk GR. 14 CM LANBDA =0,031 W/mK , OKRES TRWALOSCI 5 LAT : DROBNOZWRNISTY — kruszywo 1,5 mm -
WMIANA PARAPETU ZEWNETRZNEGO - PARAPETY BLASZANE TINKOWANE PINKEN: CENFOUARSNONTH - TYPU BARMEK WMIANA PARAPETU ZEWNETRINEGO - PARAPETY BLASZANE :
) ‘DROBNOZARNISTY - ?ég 15 mm ‘ : :
INNRRENAREERERERE RN EA R4 u
ELEWACJA TYLNA FLEWACJA OD STRONY PODWORZA F@\ig EOZS,\E OCIEPLENIE COKOLU PLYTA ZOLACHONA YMIANA DRZH
i . \ : : ) ) Kingspan Kooltherm K5 qr. 10 cm
: MUR 7 CEGLY PELNEJ NALEZY OTYNKOWAC TYNKIEN CENENTOWO-WAPIENNYM : ) : COKOL WYKONAC 7 CEGLY KLINKIEROWE LAVBDA =0,020 W/mK
: MUR DO WYSOKOSCI 50 CM OTYNHKOWAC NATURALNYM TYNKIEM KERAKOLL SANABULD :
: LUB ROWNOWAZNY :
. ay 7 WYMIANA OPIERZENIA T — . IYMIANA OPIERZENIA
IYHIANA OPIERZENIA . I BLACHA 3>Z\22x I BLACHA TYTAN=CYNK
ELATA TVTAE-ORK WAIANA RN ORAZ RUR A e 74 bR, 00 mm L4 -, /4 - GR. 060 mm
B ,%ﬁmzéz\%zmgﬁzm,z, , WYMIANA_RYNRN ORAZ RUR SPUSTOWYCH
: o n . e _ ‘ BLACHA TYTAN-CYNKGR. 0,70 ) L
%mﬁo@ﬂ%\% A o R : o | : RN L ouhey WYMANA WWETRAKG
R RSN W [ PSRN gmzmoﬂﬂ% \% SPUSTOWE- NIAGARA
S . v ; IS NI PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
; , , : _ Ty e e == 65—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
STNECE R PRIBILONG B T i
: \ S : S INWESTOR —
PG EENENTY SIALOVE 00 FUST ” Wn . \V ” AAWUn POWATOWA STACJA SANITARNO—-EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE
%@%@%ﬁ% PAEN-1S0 1200-944 m = g = = OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE
f ; (e | T T [eaan)
WA PARAPEU TENETRINECO — PARAPETY BLASTANE ” = g == =
. : = H Lo = ADRES BUDOWY JAROCIN , UL. WASKA 2 | DZ. NR 1414 /1
WYKONANIE OBROBKI BLACHARSKIEY NA MURZE = ‘ SMEs e = e
" BLACHE TYINI-CYK 6. 050 mm = U PR T = TYTUE RYSUNKU FLEWACJE — INWENTARYZACJA RYSUNKU
s — T - ,, — -
S , —— &0 BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA QQQQ PODPIS DATA
E BUDOWLANY | RYSUNKU . WYKONANIA
i Projektant gfowny i projektant mqr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
§ §j branzy konstrukcyjne;] Jorocin, ul. Konwaliowa 2 , tel. 062 747 25 98
M uprawniony nﬁo_mfai i Emwos:ﬂr budowy s specjalnosci 4 QMOA @
M i>z> émwowzfoé w_ konstrukcyjno—budowlane] bez ograniczen .
H JONTAZ TWENTYCATORA %>N : , . : : Upr._ nr WKP/0060,/PWOK /06
g PONONY MONTAZ Projektont branzy architektonicznej | mqgr inz.arch. MAGDALENA GRALINSKA—DOLATA
Qﬁmpmzim MURU PLYTAMI @ogoéz/«zi Zj@m@% xoo:jgg Kb M uprawnienia budowlane do projektowania
Om 5 QS gimg/ oomo é\Bx M bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej . A OMOQ @
TYNKOUANE TYNKIEN CIENKOWARSTHONNM — TYPU BARANEK N ewid. 54/WPOKK /UpB,/2011
DROBNOZIARNISTY — f:m%s 3 mm & WYMIANA ORAZ PRZESUNIECIE DRZWI - DRZWI PCV . . A
, : Projektant sprawdzajgcy  branzy mgr inz.arch. SLAWOMIR PAWEOWSKI
Q«Ojﬁ@in,ONjf Uprawniona budowlane do projektowania
L e bez ograniczei w specjalnosci architektoniczne] \4 OMOA @
' - ' upr. nr WP—O0IA /OKK /Upb /13 /2009
FLEWACJA BOCZNA YA W 0GEN 0 RO - @2\%; % m%ozx m@cg%ﬁ L %Mgm@oﬁgz@; Projektant sprawdzajgey branzy o g, RYSZARD KOWALSK]
: COKBL WYKONAC 7 CECLY. KUNKIEROWE jzxo,\izim TYIKIEW Q,mzxoéx%mzcod\iz _TYPU BARANEK . rOzmﬁErOEjmg Uprawnienia projektowe w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej AO MOA @
DROBNOZARNSTY = kruszywo 1,5 mm Jarocin %:‘, Mww\nwwmw\smmﬁ\gmwﬁ 1429 ‘




ISTNIEJACE. KRATY PRZENALOWAC

MUR OD STRONY SASIADA BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE BRAME, PRZENALOWAC

ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC DO KLASY
ANTYKOROZYINOSCI C4 wg. PN-EN-IS0 1200-944
OKRES TRWALOSCI 5 LAT

MUR_Z CEGLY PELNEJ NALEZY OTYNKOWAC TYNKIEN CEMENTOWO-APIENNYM

WYKONCZENIE MURU 0BROBKA BLACHARSKA — BLACHA TYIAN-CYNK

WNEKI NALEZY ZAMGROWAC CEGLA PELNA | ISTNIEJACE OPASKI SKUC

OTYNKOWAC TYNKIEM WAPIENNO-CENENTOWYM
WYKONCZENIE MURU ISTNIEJACE — DACHOWKA

MUR 7 CEGLY PEENEY NALEZY OTYNKOWAC TYNKIEM: CENENTOWO-WAPIENNYM OCIEPLENIE MURU SYTROPIANEM

MUR DO WYSOKOSCI 50 CM OTYNKOWAG. NATURALNYM TYNKIEM: KERAKOLL SANABUILD LUB ROWNOWAZN

7

K

/78

/15

952
9 o

/45

GR. 14 CM LANBDA =0,031 W/mK

STNELACE DRIW ORAT KRAY
DALIELI LY SILOE 00 KUY

ATIKOROZNNOSEI Ch g, PN-EN-50 1200344 lha DAEN 00 STRON
OKRES TRINDSC 5 LT 9
FLEVENTY STALOHE D ORZHAN SUTKUENY NASTEPNE b
TYVALLENY TKEN CEMENTONO-WAPENNT 1208

TYNKOWANIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM — TYPL BARAKEK
DROBNOZIARNISTY - kruszywo 1,5 mm 9

1217

SEKRETARIAT

|
e ol JAPROJEKTONANO WIKONANE OPASKI KAMIENNE)

00 %z\mog JHUNETRZNES SCIANY WOKOL BUDYNKL O SZEROKOSCI 50 CM 26 ZWRU
IMIANA DRZW GRUBOSCI 0D 8 DO 16 mm

=

0

9,60 m2

ZABEZPIECTYC ELEMENTY STALOWE 00 KLASY | S &

OKRES TRWALOSCI 5 LAT

KORYTARZ

@ 15,10 m2
T~

L ns 1
IMIURONAC |
UZUPELNC PLYTKI 100
CERACZNE
KORYTART + SCHODY &
1400 m2 : .
W 2 (ORYTARZ A
; L s 2% 2 ¢ =310 . BT
BIURO BIURO BIURO
o . 990 m2 990 m2 nm 3 "
19| 1w
UM 20 m
38 247 223 5 222 287 273 5 185 L §
| & 1
= O O
O -
S [ 7 =]
S S L | LT
ANTYKOROZYONOSCI C4 w. PN-EN-150 1200-44 | 77 [ [ ] o
SR 2 KORYTARZ
Tyl 1920 m2
o [1 [1 [1
7 TR 260000

Y ik i
S 0 s

L2227

4

202

OCIEPLENIE MURU PLYTAMI IZOLACYINYMI Kingspan Kooltherm K5

GR. 10" CM LAMBDA =0,020 W/mK
TYNKOWANIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM: — TYPU BARANEK
DROBNOZIARNISTY ~ kruszywo 1,5 mm

ORVTARZ + SCHODY

(CIEPLENIE MURU PLYTAMI IZOLACYINYMI Kingspan Kooltherm K5
, GR. 10" CM LANBDA =0,020 W/mK
2 TYNKOWANIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM — TYPU BARANEK
DROBNOZIARNISTY ~ kruszywo 1,5 mm

’5p

Y S JMANA DRZWI

437

OCIEPLENEE MURU

GR. 14 CM LAMBDA =0,051 W/mK
TYNKOWANIZ TYNKIEW ZIENKOWARSTWOWYM: — TYPU BARANEK
DROBNOZARNISTY ~ Aruszywo 1,5 mm
S s
s

§>Z>ozm,8;o§
FRONTOWES

45

1. ZAPROJEKTOWANO  OCIEPLENIE: BUDYNKU SANEPIDU Z PLYT
IZ0LACYINYCH Kingspan Kooltherm K5 gr. 10 cm [ LAMBDA = 0.020 W/mK ]
ORAZ STYROPIANEM TERVONIUM PLUS FASADA GR. 14 CM [ LANBDA 0,031W/mK ]

2. PROJEKTONANA WYVIANA PARAPETON ZEMNETRZNYCH ~ PARAPETY BLASZANE
3. PROJEKTOWANA WYMIANA- PARAPETOW WEWNETRZNYCH — PARAPETY PCV

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE

ADRES BUDOWY JAROCIN , UL. WASKA 2 , DZ. NR 1414,

NR

TYTUL RYSUNKU RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA

4

BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA

BUDOWLANY | RYSUNKU

PODPIS DATA
WYKONANIA

1:50

magr nz. KRZYSZTOF KOWALSKI

Projektant gféwny 1 projektant
branzy konstrukey

10.2016

Projktant bronzy architektonicanej

10.2016

e i 3 /WPOKK /201

Profektont sprawdzajqey branzy

mar inz.arch. SLAWOMIR PAWLOWSKI
architektoniczne]

[ —
bez ogrmczs w sachineel rchiakoncany 10.201
. e WP-CHA/OKK Up13/2000

Projektant sprawdzojqey branzy

inz.bud. RYSZARD KOWALSKI
konstruks

) Uprawnlanta projsktaws w specjohodcl kanstrukzyho-budowlane)
e 10.2016

darin, ul Deszczva 12, o 747 14 23




ISTNIEJACE KRATY PRZEMALOWAC

OCIEPLENIE MURU SYTROPIANEM

GR. 14 C LAMBDA =0,031 W/mk
TYNKOWANIE: TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM — TYPU BARAN
DROBNCZIARNISTY — kruszywo 1,5 mm

IABLZPIECZYC ELENENTY STALOWE DO KLASY
ANTYKOROZYINOSCI C4 wg. PN-EN-ISO 1200944

OKRES TRWALOSCI & LAT

) 1260 |
i 1
14 1255, L
(N |
Ocieplenie okna styropianem qr. 2cm 2 ﬂﬂ\%%g%
5 ’
Fr=r i, ey, L jm_ & 7
Rl : L 100 of A\ PRACOMN
1 10,60 m2
20 ’
& H=310
100
200 ~
BILRO w| PRACONNIA © &
1590 m2 ~12090 m2 ~ &
286
0 5 s SIS
° B0
“““ PRACONNIA 20
0 U 12,00 m2 T @
0 0 INYWALNIA
\\\\\\\\\\\\ ﬁ& ~ | ~ 15,40 m2
0 90 KORYTARZ
“““ 20 o KORYTARZ 20 410 m? 94
5 < 470 680 ) 5 ; 286 g

W

S T NG

7/

N
=

o %@8&33

T

OCIEPLENIE MURU PLYTAMI [ZOLACYINYMI Kingspan Kooltherm K5
GR. 10 CM LAMBDA =0,020 W/mK

TYNKOWANIE' TYNKIEM: CIENKOWARSTWOWYM — TYPU  BARANEK
DROBNOZIARNISTY — kruszywo 1,5 mm

KORYTARZ
11,20 m2

PRACOWNIA

)
i~

S

f
/95

PRACOWNIA
110 m2

OCIEPLENIE MURU_PLYTAMI [ZOLACYINYMI Kingspan Kooltherm K3

GR. 10 CM LAWBDA =0,020 W/mK
TYNKOWANIE TYNKIEM: CIENKOWARSTWOWYM — TYPU' BARANEK

OCIEPLENIE_ MURU AYTROPIANEM

IIYMIANA
FRONTOWES

GR. 14 CM LAMBDA =0,051 W/mK

QZARNISTY = kruszywo 1,5 mm

g

WYMIANA OKIEN 0D STRONY
FRONTOWES

TYNKOWANIE TYNKIEM QIENKOWARSTWOWYM — TYPU BARANEK

DROBNOZIARNATY — Aruszywo 1,5 mm

~
AR
Y9
K

ORIEN (D STRONY

1. ZAPROJEKTOWANO OCIEPLENIE BUDYNKU SANEPIDU 2 PUYT
IZOLACYANYCH Kingspon Kooltherm K5 gr. 10 cm [ LAMBDA = 0.020 W/mK ]

ORAZ /STYROPIANEM TERMONIUM  PLUS FASADA GR. 14 CM [ LAMBDA 0,031 /mK |

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
3-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

,zém&%

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W

JAROCINIE

o\%

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE

DRES BUDOWY

JAROCIN , UL. WASKA 2, DZ. NR 1414/1

TR
TYTUE RYSUNKU RZUT PIETRA Ry | S
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 150 PODPIS DATA
BUDOWLANY | RYSUNKU : WYKONANIA

Projektant gfowny 1 projektant
branzy konstrukcyine]

. KRZYSZTOF KOWALSKI

10.2016
U e WP/0080/PADK /05
Projektant branzy orchitektonicznej | mgr inz.arch, MAGDALENA GRALINSKA-DOLATA
uprownena budowae do profecovcna
1z e v pepies o 10.2016
Nr ewid. 54/MPOKK/UpB /2011
Projektant sprawdzajacy - branzy mar inz.arch. SLANOMIR PAWEOWSKI
architektoniczne] Uprawiona budowlans do projsktovania 10.2016

bez ogreniczen w specjonoscl crchltektaniczne]
upr. o WP~CHA/CKK lph/13/2008

Projektant sprawdzajqey _branzy
kanstrukeyjnej

inz.bud. RYSZARD KOWALSKI

Vo profiktows w spacjanasel konstrukeyo-budowlona]
Upr. UAN-8386/ 85/ 86 .

Jorocin , ul. Deszczows 12, tol. 747 14 28

Upraw

10.2016




0BROBKA BLACHARSKA

BLACHA tytanowo-cynkow

gr. 0,00 mm

MUR 0D STRONY SASIADA Be/ /MIAN

OBMUROWKA MURU WYKONANA ZE SPADKIEM

TYNK. ZWYKEY TROJWARSTWOWY CEMENTOWO-WAPIENNY

MUR DO WYSOKOSCI 50 CH
OTYNKOWAC NATURALNYM TYNKIEM KERAKOLL

S SANABUILD LUB ROWNOWAZNY

Leow

okn

o

&\ Ubrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypko cem-piaskowa gr. o crr

.

Laprojektowano wykonanie opaski kamienne]

woko! budynku o szerokoser o0 cm ze zwirt
gruboscl od & do 16 mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mar inz. Krzysztof Kowalski

65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

POWIATOWA STACJA SANITARNO—EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE

ADRES BUDOWY

JAROCIN , UL. WASKA 2 , DZ. NR 14141

NR
TYTUE RYSUNKU WIDOK MURU avsunky | O
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA Q MO PODPIS DATA
BUDOWLANY RYSUNKU : WYKONANIA
Projektant gfowny i projektant mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
branzy konstrukcyjnej J fowa 2, tel. 062 747 25
uprow i 10.2016
Upr. nr_WKP/0060/PWOK /06
Projektant branzy architektonicznej | g inz.arch. MAGDALENA GRALIISKA—DOLATA
st o oot 10.2016
Nr ewid. 54/WPOKK /UpB,/2011
Projektant sprawdzajocy  branzy mar inz.arch. SLAWOMIR PAWLOWSKI
architektonicznej
10.2016
Projektant sprawdzajgcy branzy
konstrukcyjnej
10.2016

jorocin , ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29




DETAL - KEIM HISTORISCH NR 50020 PRENaY ‘ I | ( | T i S | , . =1l i T T 5 =T 5
T o S = DETAL - KEIM HISTORISCH NR 50020 Tl T  FTA FPTAl = =i
il Iz ziD
ELEWACJA TYLNA FLEWACJA 0D STRONY PODWORZA
KOLOR BUDYNKY = KelW HIIURISGR Nt 500TS KOLOR BUDYNKU — KEIW HISTORISCH NR 50019 KOLOR BUDYNKU — KEIM HISTORISCH NR 50019 e e e ST Kl HSTORICH MR 50070 KOLOR BUDYNKU ~ KEIM HISTORISCH NR 50019
- KOLOR BUDYNKU - KEIM HISTORISCH NR 50019
- DETAL — KEM HSTORISCH NR 50020
| = - | PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
65—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
= = INWESTOR POWIATOWA STACJA SANITARNO—EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE
M M OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE
W W ADRES BUDOWY JAROCIN , UL. WASKA 2 , DZ. NR 1414 /1
= = TYTUE RYSUNKU CLEWACJE RYSUNKL
& & BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 1100 PODPIS DATA
RYSUNKU : WYKONANIA
DETAL - KEW HISTORISCH MR 50000 e e e
S ji B oot et 10.2016
‘“ : %w nr sxn\oomm\gox@\o@ ,
m‘ Projektant branzy architektonicznej | mgr inz.arch. MAGDALENA GRALINSKA—DOLATA
= = e e et kel 10.2016
Nr ewid. 54/WPOKK /UpB,/2011
Projektant sprawdzajgcy  branzy mgr inz.arch. StAWOMIR PAWLOWSKI
[T e e T e e e e e e e e e e e o o e e e D e e e e e e e e o e e e D e e e e e e e o o e e e e e e e ey e e e e e e e e ] architektonicznej Uprawniona budowlane do projektowania
D R R EEEEE e , ey L e E bez ograniczef w specjalnosci architektaniczne] 10.2016
. > ' upr. nr WP—O0IA /OKK /Upb /13 /2009
B § LLEWACJA BOCZNA KOLOR BUDYNKU = KEIM HISTORISCH NR 50019 CLEWAGJA D STRONY PODWORZA Projektant sprawdzojgey branzy inzbud. RYSZARD KOWALSK]
KOLOR BUDYNKU - KEIM HISTORISCH NR 20019 : \ (OLOR BUDYNKU = KEW HISTORISCH MR 50010 & konstrukeyjne] it o s -t -




ZESTAWIENIE OKIEN 1| DRZWI

KONSTRUKCJA 01 - PCV 02 — PCV 05 — PCV 04 — PCV 01 DRZWI — PCV 02 DRZWI — PCV
— >
i)
SCHEMAT
— A |
WYMIAR W SWIETLE S 115 92 77 110 125 140
OTWORU H 150 122 73 112 281 ( 215466 naswietle ) 272( 200472 naswieltle )
PARTER 2 ? 1 0 1 1
POZION S : : - Q - -
RAZEM 2 5 1 1 1 1
POZOSTALE PARAMETRY
WSP. PRZENIK. CIEPKA <0,9W/m2K <0,9W/m2K <0,9W/m2K <0,9W/m2K <0,9W/m2K <0,9W/m2K
WSP.IZOL. AKUSTYCZNEJ >40 (-1,2) dB >40 (-1,2) dB >40 (-1,2) dB >40 (-1,2) dB >40 (-1,2) dB >40 (-1,2) dB
USZCZELKI EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM
NAWEWNIK] TAK TAK TAK TAK NIE NIE
SZKLENIE TRZYSZYBOWE RZYSZYBOWE TRZYSZYBOWE IRZYSZYBOWE TRZYSZYBOWE IRZYSZYBOWE
ZESPOLONE ZESPOLONE [ESPOLONE ZESPOLONE SIYBA BEZPIECZNA S/YBA BEZPIECINA

RODZAJ MONTAZU

CIEPLY — NA tAWACH
PODPARAPETOWYCH Z XPS

CIEPLY — NA LAWACH
PODPARAPETOWYCH Z XPS

CIEPLY — NA LAWACH
PODPARAPETOWYCH Z XPS

CIEPLY — NA LAWACH
PODPARAPETOWYCH Z XPS

CIEPLY — NA tAWACH
PCV 2 WYPEENIENIEN PU

CIEPLY — NA LAWACH
POV Z WYPCENIENIEM PU

UWAGA!

ZAMOWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DOKONAC

BEZWZGLEDNIE PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIAROW NA

BUDOWIE!!

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

POWIATOWA STACJA SANITARNO—EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE

USZCZELNIENIE TASMY ROZPREZONE TASMY ROZPREZONE TASMY ROZPREZONE TASMY ROZPREZONE TASMY ROZPREZONE TASMY ROZPREZONE
PARAPET WEWNETRZNY PCY PCV PCV PCV NIE NIE
PARAPET ZEWNETRZNY BLASZANY BLASZANY BLASZANY BLASZANY NIE NIE

KOLOR (OKNO ) ZEWN. — BIALY ZEWN. — BIAKY ZEWN. — BIALY ZEWN. — BIALY ZEWN. — BIALY ZEWN. — BIALY
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INSTALACJE SANITARNE



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A CZESC OGOLNA . .....ooeeevevetee e ees e tes s s s ses s ses s ss st s sttt n s e st e s s s st s et et s san s s e sansnsansanes 3
1. Przedmiot OPFBCOWEINIAL ......co.eeueeeertiiterieeteeieeieeitestesbe ettt s ae st e eese e besaeeb e s et eae e s eeas e besbeebeeaeeae e e e asenbeseeabesbeeneenteneanbeses 3

2. ZBKIES OPFACOWEANIG. ......ceueeeenteree ettt eteeae et e beseesbesae bt e st e aeeaeese e beseeebeeheeaeeae e s eaeeseeeb e e bt eheeReeaeenbeseeabesbeebesaeeaeeneeneanbeses 3

O o0 Sz Y o] o = o0 V7= g = TSRS 3
B. OPISTECHNICZNY INSTALACJI GRZEWCZY CH ..ottt s 4
A 00 s oL o) YOO 4

2. Opisinstalacji 0grzewania grZejNIKOWEGO. .........coeiirereriereeriesie st sttt eaeseeseeseestesbesaesse s e e seeseesseseesbesbesaesaeeeeneeses 4
A = | gL T S ! 4

A L= 0= 01T = L= 4

2.3. PrODY CISNIENIOWE. .....ooviiticiecie ettt sttt e et et e st e s te s be s aeebe e e e besbesbesbesbeebeeseensessesbestesbestesaeenseseteseesren 4

A (o) = ol = N (= g 00 e = VRSO 4

BT ATV o ()T 11 4
OISV F= To (o4 g 1Tl o] o] [=] A =T o v= RSO SPUPRPR 5

C: ZALACZNIKI
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A: CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku PSSE w
Jarocinie

2. Zakres opracowania.
Opracowanie zakresem swym obej muj e:
- Instalacje centralnego ogrzewania

3. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestora,

- Inwentaryzacja pomieszczen,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia,
- Wizjalokana.



B. OPISTECHNICZNY INSTALACJI GRZEWCZYCH

1. Zr 6dlo ciepta.

Zrodiem ciepta jest istnigjaca kottownia gazowa, w ktorej wymianie podiegaé beda istniejace Kotly.
Projektuje sie dwa kotty gazowe kondensacyjne jednofunkcyjne pracujace w kaskadzie o mocy 24 kW
kazdy.

2. Opisinstalacji ogrzewania gr zej nikowego.

2.1. Zasilanieinstalacji.

W budynku istnigje instalacja c.o., przewody zasilajagce i powrotne z rur miedzianych, ktére nie podlegaja
wymianie.

2.2. Elementy grzejne.

Wymianie podlegaja istnigjace grzejniki ptytowe zgodnie z czg¢sécia graficzng. Zaprojektowano grzejniki
ptytowe standard z podtagczeniem bocznym stalowe np. firmy BRUGMAN lub COSMONOVA. Podgjscia
do grzeinikbw boczne typu K. Regulacja hydrauliczna przy pomocy projektowanych zawordow
termostatycznych montowanych na grzejnikach. Regulacja temp. pomieszczeh za pomoca gtowic
termostatycznych np. firmy DANFOSS montowanych na grzejnikach. W pomieszczeniach
laboratoryjnych zaprojektowano grzejniki higieniczne.

2.3. Préby cisnieniowe.
- nazimno i nagoraco wykona¢ nacisnienie p = 0.5MPaw czasie trwaniat = 30 min.

2.4. 1zolacja termiczna.
- sie¢ rozdzielcza nalezy izolowaé otuling firmy THERMAFLEX typ ThermaEco FRZ badz inna
0 podobnych parametrach technicznych. Grubos¢ izolagji:
- dla $rednicy wewnetrzngl do 22 mm — grubos¢ 20 mm
- dla $rednicy wewnetrzngl od 22 do 35 mm — grubos¢ 30 mm
- dla srednicy wewnetrzngl od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji rowna srednicy wewnetrzng rury

3. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z ninigiszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I1.

Realizacje robot prowadzié:

- zgodnie z ninigszym projektem

- w pelng koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- Z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen.

Instal acje wykona¢ po sporzadzeniu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

Opracowat:



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z
2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze
projekt budowlany wymiany instalacji c.0. w budynku PSSE w Jarocinie, ul. Waska 2, dz. nr 1414/1

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczng.

podpis projektanta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA
|
ODBIORU ROBOT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W
JAROCINIE

JAROCIN , UL. WASKA 2, DZ. NR 1414/1

Inwestor:

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
UL. WASKA 2, 63-200 JAROCIN

Opracowa k:
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SPIS TRESCTI:

1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE (STO)
SZCZGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

B:01 ROBOTY TYNKARSKIE I OKEADZINOWE

B:02 ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKEDZINOWE

B:03 ROBOTY MALARSKIE

B:04 STOLARKA

B:05 ELEWACJA

1S:01 INSTALACJA C.O.

1S:02 INSTALACJA GAZOWA
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1. STO. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST .

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych:
e organizacja zaplecza budowy
e  ustawienie rusztowan
e wywoz nadmiaru ziemi, gruzu i $mieci oraz koszt utylizacji i kosztow sktadowania

Roboty te nie podlegaja odrebnej zaptacie, wykonawca winien ujaé je w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

e  projekt wykonawczy

e  specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych
e  przedmiary robot

e  kosztorysy ofertowe

1.4.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0so6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do Robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych Robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materialow/sprzetu na i z
terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jako$ci Robét
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Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci materiatow.

5.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

6.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
e  dokumentacjg projektowa
e  Kkosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e ustaleniami z Projektantem
e  wiedzg i sztukg budowlang
e  Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
e  wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realiacji ulegna zakryciu.

Odbior Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

7.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

7.3. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robdt jest protokot odbioru Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodno$ci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywanych robdt budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotcznej z dn.29.10.2003r.w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pozniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pozZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdZniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z p6zniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINOWE
B:01
CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i
wewngtrznych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Tynki zewngetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet,

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wpykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2.. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji thustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréj warstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
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6. Kontrola jakoSci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materialdéw ceramicznych z zamowieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu ptytek

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujacej normie.

Wiyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m% Ilogé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robét.

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmyé
wodg.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow,

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byé
wigksze niz 1| mm/l m.

8.4. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnosci.

Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKLADZINOWE
B:02
CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlog

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.

B:02.01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B:02.02 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B:02.03 Posadzki wlasciwe.

B:02.04 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 ¢cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawa cementowa,
ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B:02.05 Posadzka z jednobarwnych ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B:02.06 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ulozonych na zaprawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wyso-
kosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i
dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy) Temperatura migknigeia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypehiania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175,

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i
dodatkow zwigkszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki tluszczowe, pak i zywica ku-maronowa,
kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura mi¢knigcia- nie normalizuje si¢

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych
prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- spltywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20+2°C - nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 m na ptyte stalowa - bez peknigé i
odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.6. Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006

a) Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy wymagania wg projektu.

b) Materialy pomocnicze:

Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa,

albo klej.

Do wypelnienia spoin stosowaé¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

¢) Pakowanie;

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m~ ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczb¢ sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
thukgcych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
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d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

e) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatos$¢ i grubo$¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3
MPa.

“ Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

* I|03éé spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/m®.

* Zaprawg cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mieé¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Posadzki cementowe.

* Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

* Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy,
wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymalo$¢ nie nizsza - przy posadzkach z betonu odpornego na
$cieranie - 16 MPa, przy pozostalych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podlogi od pionowych
elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36
m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na écieranie i 12 m? przy
posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za pomoca wkiadek z materiatu podatnego
na $cieranie (np. z ptaskownika mosig¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masa asfaltowa.

* Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggsci¢, a powierzchni¢ wyréwnac i
zatrze¢ na gtadko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstgpnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci
poszczegodlnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Posadzka z ptytek

Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ oceng podtoza, polegajaca na okresleniu stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci
a takze ocenic jego chtonno$¢, czyli zdolno$¢ do absorpcji wody. Tq ostatnia mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg i
obserwacj¢ szybkosci jej wchtaniania. Uktadanie ptytek na takim podiozu moze spowodowaé wchionigcie wody zarobowej z zaprawy
klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt malej jej ilosci (wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obniza si¢
parametry wytrzymato$ciowe zaprawy i osltabia polaczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujaca ,
ktora zwigksza przyczepno$é, elastycznos¢, odpornos¢ na zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podtoza, uniemozliwiajac
oddawanie wody z zaprawy klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rdwnos¢ podtoza za pomoca taty kontrolnej dtugosci min. 2 m. Przyktada
si¢ ja w roznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-5 mm. Ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwnac stosujac
odpowiednig mas¢ wyréwnujacg. Nalozong zaprawg nalezy wygladzaé, ale nie zaciera¢. Przy wigkszych powierzchniach, na $wiezej
zaprawie nalezy wykonac¢ rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podtoza mozna uktada¢ ptytki, pamigtajac, ze
nie nalezy przekracza¢ grubo$ci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji
moze doj$¢ do odspajania ptytek od podioza. Fuge uktadac¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar
fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajac az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposdb, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu plytek nie byla widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét ptytkarskich.

Roboty plytkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone fata kontrolna dtugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wigksze niz 2
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mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia tych robot. Odrzucone elementy zostana naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatoéw, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m% Tlo$é robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1 Odbidér materialéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow., ktérych wiasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca
naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie
materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B:03
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu
Wg ponizszego.

B:03.01.00 Malowanie tynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czesciami
wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrgzowego i odpowiadajaca wymaganiom normy
panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoitej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych
do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5.2. Farby akrylowe — do malowania elewacji

Na tynkach mozna stosowa¢ farby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-51901:2002

wydajnosé - 6-8 m¥dm®

czas schnigcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé - 6-10 m?/dm?

2.5.4. Farby emulsyjne i lateksowe wytwarzane fabrycznie — do wymalowan wewngtrznych

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadien-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4.  Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
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Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-

wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy

odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego

typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow,

uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym

nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

6. Kontrola jako$ci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac

przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna

nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz

przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za

wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,

ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez

wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego

natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobre;j jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub

bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie

mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.
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Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
B:04
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1 Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki
drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot wehodzi:

B.04.01.00. Drzwi

B.04.02.00. Okna

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami .

2.1 Drzwi_drewniane
Drzwi drewniane na wzor istniejgcych z drewna sosnowego
P

e Izolacyjnos¢ cieplna mniejsza niz U<1,7 W (m K).

e  Zawiasy z mozliwoscia regulacji

e  Izolacyjnos¢ akustyczna — $rednie tlumienie, co najmniej R =32dB
w

e  Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krotszy niz 5 lat
e Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlang. Kontrola postgpu prac bedzie prowadzona systematycznie
w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan laboratoryjnych (nalezy dofaczy¢ ich
wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktorych wystepuja w/w parametry)

2.2. Okna PCV
. Drzwi z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
. Profil min. pieciokomorowy w kolorze biatym — naturalnym, niefoliowane, szeroko$¢ profilu powyzej 70 mm
e  Izolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto + listwa przy szybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza
.
niz U<1,3W (m K).
2
. Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powltoka cynkowa, co najmniej 275g/m
. Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja i blokada btednego potozenia klamki

e  Zawiasy z mozliwoscig regulacji
2

. Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 1201 na h i 1 m przy réznicy
ci$nien “p> 150Pa
e Izolacyjnos¢ akustyczna — $rednie tlumienie, co najmniej R =32dB
w

Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego nisko emisyjnego

Podziat okna i sposob otwierania wg dotaczonych rysunkow

Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krotszy niz 5 lat
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlang. Kontrola postgpu prac bedzie prowadzona
systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢
ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktorych wystepuja w/w parametry)

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylega¢ oScieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oScieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej:
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Liczba punktow
zamocowan

wysokos§¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyiej 150 1504200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Roznice wymiardw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy o$ciezem a oscieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

* QOsadzenie parapetow wykonywac¢ po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST B.05.00.00.

* Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od
strony muru.

* Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

*  Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezo$cieznicowych
sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementoéw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. whudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér robét.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng napraweg powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-8i607:1998
ne.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELEWACJA
B:05
CPV 45321000-3 lzolacja cieplna
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot dotyczacych elewacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem elewacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Daocieplenie budynku :

Cze$¢ $cian nalezy ociepli¢ metoda “lekka”, grubos$¢ ocieplenia — styropian i ptyta izolacyjna

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jako$ci ocieplen jest stosowanie materiatow o $cisle okreslonych wiasciwosciach
technicznych i dokladne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robot. Dotyczy to w jednakowym stopniu robot
wykonawczych na budynku, jak i robot przygotowawczych.

2.2 Styropian wg. PN-B20130 o wlasciwosciach :

odmiana FS - samogasnacy zawierajacy srodki obnizajace palnosé
wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,031 W/mK
chtonnos¢ wody 65 %

paroprzepuszczalno$¢ & = 18-36 mg/(Pa h m)

odpornos¢ na $ciskanie 154 kPa

gestos$é pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m®

2.3 plyta izolacyjna o wlasciwosciach :

e  wspdlczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,020 W/mK
e chlonno$¢ wody 65 %

e gestosé pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m?

2.4 Oblicowania zewngtrzne :

Tynk zewngtrzny wg. PN-B-06710 o wlasciwosciach :

e szlachetna wyprawa tynkarska do naktadania recznego

e granulacjaod 2,0 - 3,0 mm ,baranek”

3. Sprzet

Roboty przy elewacji musza by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu :
- wyciag jednomasztowy towarowy

- rusztowania

- agregat tynkarski

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport
Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku.

6. Wykonanie robot

6.1 Budynek nalezy ociepli¢ metoda “lekka” ,poparte certyfikatem

Kolor wg projektu kolorystyki : struktura tynku S2.

Metoda ta jest szeroko stosowana, gdyz przy prawidlowym wykonaniu ocieplenia wykazuje wieloletnig trwatosc.

Do ocieplania $cian metoda ,lekka” stosuje si¢ przede wszystkim materiaty produkcji krajowej, zgodnie ze Swiadectwem nr 530/
94. Moga by¢ roéwniez stosowane materialy importowane, jezeli zostaly dopuszczone decyzjami ITB.
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Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakos$ci ocieplen jest stosowanie materialdw o $cisle okreslonych wiasciwosciach
technicznych i1 dokfadne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robdt. Dotyczy to w jednakowym stopniu robot
wykonawczych na budynku, jak i robot przygotowawczych.

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA OCIEPLEN

e Przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig. Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne,
nie pylace, nie pokryte farbami i nie zatluszczone. Nieréwnosci podloza powyzej 5 mm nalezy dzien wcze$niej wyréwnaé zaprawa
wyréwnawcza. Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé preparatem gruntujacym.

e Mocowanie styropianu i welny mineralnej

Do mocowania nalezy zastosowaé zaprawe klejaca oraz taczniki mechaniczne. Glowki kotkéw musza by¢ wbite réwno z
plaszczyzna plyty. Pyl powstaty przy szlifowaniu pityty nalezy usunaé. Cala powierzchnie styropianu nalezy wyrdéwnaé przez
przetarcie papierem $ciernym nalozonym na pacg tynkarska.

ROZMIESZCZENIE KOLKOW JAK NA RYSUNKU / powinno byé 8 kotkow na m?/

e Wykonanie warstwy zbrojonej

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang zaimpregnowana alkaliodporna dyspersja tworzywa sztucznego o
wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mm w drugim Kierunku, gramaturze 165 g/ m? Do zbrojenia warstw ochronnych na
styropianie w dolnych czeSciach nalezy stosowal siatki pancerne, do wzmocnien naroznikow stosowa¢ perforowane katowniki
aluminiowe. Mas¢ klejowa nanosi¢ na powierzchnig plyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od gory
pasmami o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkaning zbrojaca, wciskajac ja w
mas¢ za pomocg packi. Tkanina powinna by¢ napigta i calkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubos¢ warstwy klejowej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

e Nakfadanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang. Przed nalozeniem wyprawy powierzchnie zbrojona nalezy zagruntowal preparatem gruntujgcym. Zestaw narzedzi do
wykonania tynkow przy nakladaniu r¢cznym sklada si¢ z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchni¢ podioza (
paca diuga )i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka ) oraz pacy plastikowej do wykonania zadanego rysunku tynku.
Zestaw urzadzen do wykonywania tynku metoda natrysku sklada sie z pistoletu tynkarskiego o $rednicy dyszy wylotowej 7 mm (
np. PN 20) i sprezarki o wydajnosci min. 20 m® /h . Masa powinna by¢ naktadana przy statym ciénieniu roboczym 0,45 MPa w
jednej lub w dwoch warstwach o lacznej grubosci ok.3 mm. Strumiefi masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni
$ciany z odlegtosci 0 do 40 cm. Mase nalezy naklada¢ w sposob ciagly na catym fragmencie $ciany bedacym odrebna czgscia
elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchni¢ pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢ roéwno przy pomocy tasmy
samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasmg¢ nalezy dokladnie usunaé przed wstgpnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy
naklada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej +5 °C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezpo$rednio nastonecznionych lub
przy zimnym wietrze. Duza wilgotno$¢ i niska temperatura moga wydiuzy¢ czas wigzania i zmieni¢ odcien barwy.

2.2. Wykonanie ocieplenia i oktadziny z cegty licowki

Scianke zewnetrzng z cegly licowki murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej marki co najmniej 1,5. Jako ocieplenie
nalezy stosowa¢ welng mineralng . Wetna mineralna musi by¢ utozona w sposob cisliwy tak aby w 100% wypetniata szczeling migdzy
warstwami muru.
Warstwe oktadzinowa z cegly nalezy zakotwi¢ w $cianie nosnej. Kotwy montujemy w pionie co 40 cm a w poziomie — dla $ciany z cegly
licowki co 60 cm. Kotwy powinny by¢ osadzone w $cianie no$nej i oktadzinowej na zaprawie cementowe;.
Zaleca si¢ aby zostata zachowana nastgpujaca kolejnosé
Kotwy zamontowane w $cianie no$nej
Nabicie na kotwy ocieplenia z welny mineralnej
Wygiecie kotew w miejscach gdzie leze¢ beda na Sciance okladzinowej.
Wykonanie $cianki oktadzinowej z cegly.
. Wykonanie fugowania ptaszczyzn z cegly licowej. Fuga wklesta do glebokosci 0,8 cm.
Scianka zewnetrzna opieraé sie bedzie na wspornikach wypuszczonych z wiencow kazdej kondygnacii.

7. Kontrola jako$ci robét.
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7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ przygotowanie podtozy pod klejenie ptyt styropianowych
7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

9. Odbiér robét.

- zgodnos$ci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie pionow elewacji, obrobek naroznikow i parapetow

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny na wysokosci kondygnacji i odchylenie krawedzi od linii prostej na dtugosci faty 2,0m +5 mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesigcznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okres$lone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

11. Przepisy podstawowe

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektorych Norm Polskich
dotyczacych bezpieczefistwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S:01
INSTALACJA C.O.
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania i ogrzewania plaszczyznowego murawy boiska

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych
w punkcie 1.1.

1.3..Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane z niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng ,, Wymagania Ogoélne” pkt 1.4.

Pojecia ogolne

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do ogrzewania
Zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca czynnika
grzejnego.

Czynnik grzejny — woda przenoszaca ciepto.
Pod pojgciem ,, woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody.
Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen , elementow i przewodow shuzacych do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametréw( zrodto
ciepta )
- doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu ( czg$¢ zewnetrzna instalacji)
- rozdziahu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu ( czg¢$¢
wewnetrzna instalacji ).
Woda instalacyjna — woda wypemiajaca instalacje centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnika na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji
w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow ( wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody instalacyjnej ) na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta
do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow ( wg PN-82/B-02403 )

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym
punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.
Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym pompowa — instalacja, w ktorej krazenie wody, wywolane jest praca pompy.
Odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji ogrzewania ( grzejniki ).
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2.0. Materialy

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne” pkt 2.0. Zastosowane w specyfikacji
okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowania przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy beda posiadaty parametry nie gorsze niz

te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.
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3.0. Sprzet

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
Montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot oraz spawarka 300A.

4.0 Transport

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i skrzyniowym do 5,0 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugoscei, tak, aby wolne kroéce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1,0 m

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze :
- Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
- Elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub
wngki. Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy
montowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Wsporniki , uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.3.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji , w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie
wymagaja dodatkowego zamocowania.

5.3.3. Montaz izolacji

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zainstalowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robot protokotem odbioru. Wszystkie prace
montazowe na rurach i ksztaltkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.

Powierzchnia rurociggdw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha.

Nie poduszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, thuszczem itd. oraz
na powierzchniach z nie catkiem wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z kurzu, brudu. Oleju, thuszczu i pylu za pomoca ptynu czyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materiatéw na
stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwagg na narzedzia (noze i
wykrojniki), powinny by¢ ostre, klej powinien by¢ $wiezy, a pedzle czyste. Izolacja podczas montazu powinna byc¢ ,,$ciskana”. Jest to istotne
zwlaszcza przy polaczeniach oraz gdy material jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych. Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuz
nanoszac roéwnomiernie cienkg warstwe kleju z dwoch stron. Nalezy przykleja¢ rowniez otuling do rury na jej koficach na odcinkach ok. 5
cm. Nigdy nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekac ok. 36 godzin z
uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt si¢ catkowicie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ., Wymagania Ogélne” pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materialy do wykonywania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
uzyskac akceptacj¢ Inzyniera budowy.
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6.3. Kontrola jakoS$ci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b)  przed natozeniem otuliny

€)  po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji

d)  w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie odbiornikéw ciepla

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie polozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementdéw budowlanych sposéb mocowania,
wypoziomowanie, potaczenie z gatazkami, rozmiary, umieszczenie zaworéw odcinajacych i ich dostgpnosé.

6.3.3. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacja;
polaczenia gwintowane i kolierzowe nalezy wykonywac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpdr, polaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewngtrzne
wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przez oglgdziny zewnetrzne
umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy, potozenia polgczen kohierzowych w
przewodach utoZzonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem
przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia piondw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkow
galazek ich $rednic.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidlowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementow,
sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania,
dziatania przez obserwacj¢ wskazan.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz niz 0°C. Przed przystapieniem bo badania instalacj¢ nalezy
kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna
i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji.

Po zamontowaniu instalacji lub jej czgsci dajacej si¢ wyodrebnic, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede
wszystkim probe ci$nieniowa przy pomocy zimnej wody. Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzaé zgonie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na ci$nienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z
pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.

UWAGA: Cisnienie probne kompletnej instalacji nie moze by¢ wyzsze niz 0,6 MPa.
6.3.7. Badanie szczelno$ci i dzialania w stanie ,,goracym”

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i po usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan zabezpieczen instalacji.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodla ciepta. Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen. Wszystkie
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunacé.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztalcen.

6.3.8. Badanie dziatania w ruchu.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku spetniaja wymagania
ochrony cieplnej zgodnie z projektem architektury. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi, rodzaj przeszklenia i oston
przeciwstonecznych oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegodlnych obiegach instalacji wewnegtrznych, przy zastosowaniu nastawnych
elementow regulacyjnych, w zaworach z podwdjna regulacja, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowosé¢
odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywaé¢ pomiarow w

nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$é pomiaru +0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé
W miejscu zaciemnionym na wysokosci 1,5m nad ziemig i w odleglosci nie mniejszej niz 2m od budynku
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b)  pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca :
- termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru +0,5°C

C)  pomiar spadkow cis$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca manometru roznicowego podlaczonego do
kréécow na glownych rozdzielaczach; zasilajacym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru
+0,5°C;termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podtoga w srodku
pomieszczenia, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby nie przekraczata 2,5m, a odleglo$¢ miedzy
punktami pomiarowymi — 10m

e)  pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach, posrednio za pomoca termometréw dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewngtrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
a.  Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy temperaturze
zewngtrzne;j:

- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C
b.  Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngtrznej ) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania budynku;
wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegaé¢ od wykresu regulacyjnego
wigcej niz +1°C.

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikoéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka ,,na
dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury +1°C.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow
uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.,), na ksztaltowanie si¢ temperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go i z wielkoscia
okres$lona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna si¢ miesci¢ w
granicach +10% obliczeniowego spadku ci$nienia

- Skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczeg6dlnych galeziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:
- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody przez piony, grzejniki.
- Okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze wielkosci lub obliczeniu
zapotrzebowania na ciepto, nieprawidlowe wykonanie elementow konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym
zuzyciu ciepla itp.) i usunaé te przyczyny.

6.3.9. Badanie izolacji

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez
przegrody budowlane.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacja techniczna i Specyfikacja Techniczna co do rodzaju, gatunku
i grubosci handlowe;.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sa:
- Przewody rurowe 1mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogélnej dugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$é armatury
faczonej na gwint i facznikow; dlugos$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy; catkowita diugosé przewodow
przy badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dhugosci przewodow zasilajacych i powrotnych
- zhaczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczne,
armatura 1szt.
dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczym i jego wyniki nalezy umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowywa¢ do odbioru koncowego.

- otuliny termoizolacyjne 1mb

dla kazdego typu i $rednicy; dtugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowywa¢ do odbioru koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlnoéci powinny im

podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i

prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajoéw robot:

a)  wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b)  wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy w przypadku odcinka pionowego instalacji — zgodnos¢ bruzdy z
pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewngtrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy.
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Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich
przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru
mig¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbiodr techniczny czgéciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czeéci instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dostep

w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, uszczelnien przejs¢ w

przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czegsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg¢§ciowego nalezy:

a)  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania obieranej czg$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstep , sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C)  przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czgsciowego, nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji

z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce

zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ czeéci instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢

protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku czg§ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupelniajacych. Po wykonaniu prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje wyptukano, napeliono woda i odpowietrzono,

c)  dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym;

d)  zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnos$ci regulacje montazowa oraz badanie na ,,goraco” w ruchu ciaglym
podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego
(temperatury zasilenia, przeplyw, ci$nienie dyspozycyjne):

e)  zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacj¢ i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplne;j.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy);
b)  dziennik budowy;

€) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze;

e)  protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

f)  protokoty odbioréw technicznych czg$ciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h)  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje;

i)  dokumenty wymagane dla urzadzen polegajacych odbiorom technicznym

j)  instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k)  instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstw

c)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

d)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

e)  sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f)  uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Odbior izolacji

8.4.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakoéci robdt poprzedzajacych wykonanie izolacji i w szczegdlno$ci powinny im podlegaé
prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i

prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.
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Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przykladowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow robot:
a) prowadzenie przewodow instalacji
b)  wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich
przydatnos¢ do prawidlowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania izolacji, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupekiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.4.2. Odbioér techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny czgSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku
postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w
rurach plaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenia bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czg¢§ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy obierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania obieranej cze$ci izolacji z wymaganiami okre§lonymi w projekcie i Specyfikacji Techniczne;j.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania izolacji z
projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci izolacji,
ktore byty odbiorem czg$ciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg$ciowego.

8.4.3. Odbioér techniczny koncowy izolacji cieplnych

1zolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

a)  zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b)  dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nie nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a)  projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b)  dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodno$ci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;

e)  protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

f)  protokoty odbioréw technicznych czg$ciowych;

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

h)  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano izolacje

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbierane;j instalacji z wymaganiami okre$lonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej
c)  sprawdzi¢ protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych

d)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

* Polskie Normy

PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania
- Terminologia.

PN-90/M-75011  Armatura instalacji centralnego ogrzewania -
Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie

nominalne 1MPa — Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016  Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory
grzejnikowe.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen — Wymagania i badania
odbiorcze.
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PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych
i przewodach wentylacyjnych.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m3

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania

i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna

Przewodow, armatury i urzadzen — Wymagania
i badania odbiorcze.
Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania —wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 —wyd. COBRTI INSTAL 2003
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AUDYT ENERGETYCZNY
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W JAROCINIE

dla przedsi ewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realiza  cji w trybie
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Audyt Energetyczny budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, ul. Waska 2. 1

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku UzytecznoSci publicznej 1.2 Rok budowy 1900

~ | Powiatowa Stacja Sanitarno- 1.4 Adres budynku
1.3 INWESTOR (nazwa lub imi¢ i | Epidemiologiczna w Jarocinie

nazwisko, PESEL*) (* w

przypadku cudzoziemca nazwai |ul- Waska 2 ul. Waska 2
numer dokumentu tozsamosci) | 63-200 Jarocin 63-200 Jarocin
+48 62 747 23 17 WIELKOPOLSKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonuj gcej audyt:

P.P.U ELKAZ
ul. Glinki 7
63-200 Jarocin
003368870

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynuj gcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podp is:

Mirostaw Piekny
ul. Warciana 71
63-200 Jarocin e,

Fundacja Poszanowania Energii Kurs nr 106/2007 podpis
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy p  rac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 _— _—

. Miejscowo $¢: Jarocin Data wykonania opracowania marzec 2017

. Spis tre sci

5

6

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokumentow i danych zrodtowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych usprawnien i przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantdw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizaciji

9. Zalgczniki.
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Audyt Energetyczny budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, ul. Waska 2.

2. Karta audytu energetycznego budynku*

p Stan przed Stan po
2.1. Dane ogolne S .
termomodernizacj a| termomodernizaciji
2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnacji 3 3
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m 3] 1139,60 1139,60
2.1.4. |Powierzchnia netto budynku [m?] 560,46 560,46
2.1.5. |Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 0,00 0,00
216 P_ow._ ogrzewana Iok?h uzytkowych oraz innych pomieszczen 560,46 560,46
niemieszkalnych [m <]
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. |Liczba o0s6b uzytkujgcych budynek 30,00 30,00
. L . . . Kotly gazowe Kotly gazowy
2.1.9. |Sposo6b przygotowania cieptej wody uzytkowej dwufunkeyjne dwufunkeyjne
. Kotty gazowe Kotly gazowy
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku dwufunkeyjne dwufunkeyjny
2.1.11. |Wspétczynnik A/V [1/m] 0,56 0,56
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciept  a przez przegrody budowlane Stan przed Stan po
W/(m 2eK) termomodernizacj g| termomodernizacji
2.2.1. Sciany zewnetrzne 1,48 0,19
299 Dach/str(_Jpodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub 0.22 0.22
nad przejazdami
2.2.3. | Strop nad piwnicg
2.2.4. |Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,04 1,04
2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe 2,60; 2,00; 1,80 0,90; 2,00; 1,80
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 5,10; 2,60 1,30; 2,60
2.2.7. |Sciany wewnetrzne 1,00 1,00
2.3. Sprawno $ci sktadowe systemu grzew czego i wspotczynniki Stan przed Stan po
uwzgl edniaj gce przerwy w ogrzewaniu termomodernizacj a| termomodernizaciji
231 Nug Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania ciepta z 0.860 0.910
"7 Inosnika energii lub energii dostarczonych do zrédta ciepta ’ '
239 Nua Srednia sezonowa sprawnos$¢ przesyhu ciepta ze zrodta 0.800 0.960
7 |ciepta do przestrzeni ogrzewanej. ' '
233 NHe Srednia sezonowa sprawnosc¢ regulaciji wytwarzania 0.880 0.930
7" |ciepta w przestrzeni ogrzewanej. ' '
234 nus $rednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w 1.000 1.000
""" |elementach pojemno$ciowych systemu ogrzewania. ' '
2.3.5. |wtuwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
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Audyt Energetyczny budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, ul. Waska 2.

2.3.6.

wa uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby

0,910

0,910

2.4. Sprawno $ci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody

Stan przed

Stan po

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

termomodernizacj a

uzytkowej termomodernizacj g| termomodernizaciji
241 Nnwg $rednia roczna sprawnos¢ wytwarzania ciepta z nosnika 0.650 0.650
"7 |energii lub energii dostarczonych do zrodia ciepta. ' '
242 nwd $rednia roczna sprawnos$¢ przesytu ciepta ze zrodta 0.800 0.800
"7 |ciepta do zaworéw czerpalnych. ’ '
2.4.3. |nwe $redniaroczna sprawnos¢ wykorzystania ciepta. 1,000 1,000
244 nws $rednia roczna sprawnos¢ akumulaciji ciepta w 1.000 1.000
" |elementach pojemno$ciowych systemu przygotowania c.w.u. ' '
Stan przed Stan po

termomodernizaciji

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku

termomodernizacj a

2.5.1.1. | Rodzaj wentylaciji Wentylagja Wer!tylaqa
grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka/ka_na%y stolark_a/ka.na’fy
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m®/h] 1139,60 1309,70
2.5.1.4. | Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 1,00 1,15
Stan przed Stan po

termomodernizaciji

2.6.1.

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]

54,55

31,97

2.6.2.

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [KW]

7,34

7,34

2.6.3.

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

231,85

51,38

2.6.4.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczedo i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

348,49

57,55

2.6.5.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]

41,54

41,54

2.6.6.

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]

2.6.7.

Zmierzone zuzycie ciepfa na przygotowanie cieptej wody
uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rokK]

2.6.8.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do

114,91

25,46
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ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do

2.6.9. |ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 172,72 28,52
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m?rok)]

2.6.10** | Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00

2.7. Opfaty jednostkowe (obowi gzujgce w dniu sporz gdzania Stan przed Stan po

audytu) termomodernizacj g| termomodernizaciji

2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zH/GJ] 48,76 48,76

272 Koszt 1 MW mocy zamoOwionej na ogrzewanie na miesigc *** 0,00 0,00
[zZH(MWem-c)]

2.7.3. |Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej *** [z/m?] 46,98 46,98
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej

2.7.4. wody uzytkowej na miesigc **** [zH/(MWem-c)] 0,00 0,00

275 Mlesuz,czny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 2.79 0,51
[z (m?em-C)]

2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [z{/m-c] 48,00 48,00

2.7.7. |lnne [z}] 0,00 0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego warian

tu przedsi ewziecia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu [2{] 116164,44 | ROCZNe zmniejszenie zapotrzebowania 74,60
na energie [%]

Planowane koszty catkowite [z{] 146164,44 Premia termomodernizacyjna [z{] 23232,89

Roczna oszczednos$¢ kosztow energii 14186,26

[zH/roK]

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku.
** Uoze [%)] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzgdzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym

zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

*** Oplata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.
**+* Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.
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3. Wykaz dokumentéw i danych  zrodtowych

3.1. Ustawy i Rozporz adzenia

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczego6towego zakresu i form audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny opfacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczeg6towego sposobu weryfikacji audytu
energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegdtowych warunkow, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym BGK moze
zlecaé wykonanie weryfikacji audytow z pézn. zm.

4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontow" z dnia 21 listopad 2008r. z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegOtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a takze algorytmu
oceny opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii ha potrzeby ogrzewania i
chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materiaty przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestoeskim.
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora.

3.4. Inne materiaty oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 6.6

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny przeznaczony na
pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

30000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

150000 zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogolne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku
Kubatura budynku

Kubatura ogrzewania

Powierzchnia netto budynku

Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej
Wspotczynnik ksztattu

Powierzchnia zabudowy budynku

llo$¢ mieszkan

llo$¢ mieszkancow

tradycyjna

1139,60 m?3
1139,60 m?3
560,46 m?
0,00 m?
0,55 m*
187,30 m?
0,00
30,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czes¢ audytu energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron Swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek wybudowany zostat w roku 1900. Jest to obiekt wolnostojgcy, 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Okna
dachowe Velux montowane byly w roku 2002. Remont dachu wraz z jego dociepleniem (20 cm wetny mineralnej)
réwniez wykonano w roku 2002. Stolarka okienna oraz drzwiowa czgsciowo z PCV i czeSciowo drewniana. Remont

instalacji ogrzewczej zostat wykonany w latach '96 — '97 oraz w roku 2009. Instalacja rurowa na miedziang

wymieniono w roku 2004. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest przez piec dwufunkcyjny oraz poszczegoine

odbiorniki c.w.u. przez elektryczne podgrzewacze punktowe.

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanyc

Sciany zewnetrzne 1,48 W/(m 2¢K)
Dach/stropodach 0,22 W/(m 2eK)
Strop piwnicy W/(m 2eK)
Okna 2,60; 2,00; 1,80 W/(m 2sK)
Drzwi/bramy 5,10; 2,60 W/(m 2eK)
Okna potaciowe W/(m 2eK)
Podtogi na gruncie 1,04 W/(m 2eK)
Sciany wewnetrzne 1,00 W/(m 2¢K)
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4.4, Taryfy i optaty
Ceny ciepta - c.o. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizaciji
Optata za 1 GJ na ogrzewanie 48,76 zHGJ 48,76 zHGJ
Optata za_l MW mocy zamowionej na 0,00 ZH(MWem-c) 0,00 ZH(MWem-c)
ogrzewanie
Inne koszty, abonament 24,00 zt/m-c 24,00 zt/m-c
Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacijg Stan po termomodernizaciji
Optataza 1l GJ 48,76 zl/GJ 48,76 z{/GJ
Optata za 1 MW mocy zamowionej ha 0,00 ZH(MWem-c) 0,00 ZH/(MWem-c)
podgrzanie c.w.u.
Inne koszty, abonament 24,00 zt/m-c 24,00 zt/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Srednia sezonowa sprawnosé wytwarzania | Kotly na paliwo gazowe lub ciekle z otwartg komora
ciepta z nosnika energii lub energii spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng Nng = 0,860
dostarczonych do zrodta ciepta. regulacjg procesu spalania. Paliwo - gaz ziemny.
) Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédta ciepta
Srednia sezonowa sprawnos¢ przesyiu usytuowanego w ogrzewanym budynku,
ciepta ze zrodta ciepta do przestrzeni C) z niezaizolowanymi przewodami, armaturg i nnd = 0,800
ogrzewane;. urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej.
) Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacii ptytowymi:
wytwarzania ciepta w przestrzeni ¢) centralne i miejscowe z zaworami termostatycznymi | nne = 0,880
ogrzewanej. 0 dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K.
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji
ciepta w elementach pojemnosciowych System ogrzewania bez zasobnika ciepta. Nnus = 1,000
systemu ogrzewania.
Wspo+czynn|k uwzgl_edmajacy przerwy w Liczba dni: 7 dni wt= 1,000
ogrzewaniu w okresie tygodnia.
Wspo+czy_nn|k uwzgl_edmajacy przerwy w Liczba godzin: 12 godzin wq = 0,910
ogrzewaniu w okresie doby.
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu ogrzewania Nuot = NH,gNH.dNHeNHs = 0,605
Instalacja zostata zmodernizowana po 1984 r.

o Modernizacja polegata na: w latach 1994 - 2004 wymagany
Modernizacja systemu grzewczego modernizowano instalacje ogrzewczg: wykonanie prog
po 1984r. nowe;j instalacji zasilanej z dwdch kottow gazowych o oszci%(g/nosm

:15%

tacznej mocy 2x23,5 kW; wymiana rur na miedziane
oraz grzejnikbw na stalowe ptytowe.

Moc cieplna zamoéwiona (centralne ogrzewanie)

- MW
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4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody u  zytkowej
Srednia roczna sprawno$é wytwarzania . L

: o - - Kotty statlotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i _
ciepta z nosnika energii lub energii rzygotowanie cieplej wody uzytkowej) nwg = 0,650
dostarczonych do zrodta ciepta. Przyg Pt€] y !
Srednia roczna sprawno$é przesylu ciepta Liczba punktéw poboru cieptej wody: _

" . . nw,d = 0,800

ze zrodfa ciepta do zaworéw czerpalnych. a) do 30
Srednla roczna sprawnos¢ wykorzystania B Nwe= 1,000
ciepta.
Srednia roczna sprawno$é akumulacii ciepta
w elementach pojemnosciowych systemu System przygotowania c.w.u. bez zasobnika c.w.u. nws= 1,000
przygotowania c.w.u.
Srednia roczna sprawno$é catkowita systemu przygotowania c.w.uU. Nw.ot = Nw.g Nw.d Nw.s NWw,e 0,520

Moc cieplna zamoéwiona (ciepta woda uzytkowa)

- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposo6b doprowadzania i odprowadzania
powietrza

stolarka/kanaly grawitacyjne

Strumien powietrza wentylacyjnego

1139,60

Krotno$¢ wymian powietrza

1,00
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie isto

tnym dla wskazania wta $ciwych usprawnie nAi

przedsi ewzieé termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniej acego i mo zliwo $ci poprawy

| Sciana zew. m. ceglany — $ocany
frontowej, tylnej od strony podwérza
oraz bocznej budynku zgodnie z
Projektem Budowlanym z dnia
18.10.2016r.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly bez izolacji termicznej, U = 1,48
W/m?2K. Dla spetnienia warunku U<0,2 W/m?K konieczne jest zastosowanie
dodatkowej warstwy izolacji. Do obliczen przyjmuje sie warstwe izolacji
(styropian EPS70-031) o wspétczynniku przewodnosci A=0,031 W/mK.

Il Sciana zew. m. ceglany — $ciana
zewnetrzna szczytowa oraz boczna od
strony dziatki 1413/2 zgodnie z
Projektem Budowlanym z dnia
18.10.2016r.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly bez izolacji termicznej, U = 1,48
W/m?2K. Dla spetnienia warunku U<0,2 W/m?K konieczne jest zastosowanie
dodatkowej warstwy izolacji. Do obliczen przyjmuje sie warstwe izolaciji
(ptyta izolacyjna styropianowa) o wspétczynniku przewodnosci A=0,020
W/mK.

Podioga na gruncie

Termomodernizacja nierozpatrywana.

Dach

W 2002r. wykonano remont stropu pod poddaszem oraz dachu, U<0,22
W/maK.
Termomodernizacja nierozpatrywana.

Modernizacja przegrody Ok. zew. 1
'Wentylacja grawitacyjna’

W stanie istniejgcym wspotczynnik przenikania ciepta U = 2,6 W/m2K.
Okna z PCV wskazujgce na wieloletnig eksploatacje.

SposAdb osadzenie wskazuje na liczne liniowe mostki termiczne. Mozliwe
zwiekszenie izolacyjnosci termicznej przegrody do U = 0,9 W/m?k poprzez
wymiane na nowe.

Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1
'Wentylacja grawitacyjna’

W stanie istniejgcym wspotczynnik przenikania ciepta U = 5,1 W/m2K.
Drzwi drewniane, nieszczelne i wskazujgce na wieloletnig i intensywng
eksploatacje. Sposob osadzenie wskazuje na liczne liniowe mostki
termiczne. Mozliwe zwiekszenie izolacyjnosci termicznej przegrody do
U = 1,3 W/m?K poprzez wymiane na nowe.

System grzewczy

Wodna instalacja ogrzewcza zasilana z kottowni gazowej o tgcznej mocy
2x23,5 kW. Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym, dwururowa z rur
miedzianych. Grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi. Proponuje sie
zwiekszenie sprawnosci uktadu poprzez wymiane istniejgcych kottow
gazowych oraz grzejnikow.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w kottowni gazowej w dwéch
kottach dwufunkcyjnych.
Termomodernizacja nierozpatrywana.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przeds iewziecia termomodernizacyjnego

Og0dIny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest bardzo dobry. W budynku zostaly przeprowadzone prace
remontowe tj. cze$ciowa wymiana okien i drzwi zewnetrznych oraz generalny remont dachu wraz z izolacjg termiczng
i przeciwwilgociowa oraz wymiang okien potaciowych.

W zitym stanie cieplnym jest sciana zewnetrzna oraz niektére okna drewniane i drzwi zewnetrzne.

6.1. Ocena optacalno $ci i wybo6r wariantu zmniejszaj
stropy i stropodachy

acego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,

Ocena opfacalno $ci i wybo6r wariantu zmniejszaj gcego st raty ciepta przez przenikanie
| Sciana zewn etrzna — mur ceglany
Wariant 1, Styropian EPS 70-031, A= 0,031 [W/(meK)];
Proponowany materiat dodatkowej izolacji: Wariant 2, Styropian EPS 70-031, A= 0,031 [W/(meK)];
Wariant 3, Styropian EPS 70-031, A= 0,031 [W/(meK)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 213,93m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 213,93m2
Stopniodni: 3774,10 dzieh«K/rok two= 20,00 °C tzo= -18,00 °C
Stan Wariant numer
istniej acy | wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Optata za 1 GJ Oz zHGJ 48,76 48,76 48,76 48,76
Opfata za 1 MW Om zt/(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 24,00 24,00 24,00 24,00
SSIJ:;?E proponowanej dodatkowej cm 14 16 18
Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?2K) 1,480 0,193 0,171 0,154
Opdr cieplny R (m2K)/wW 0,68 5,19 5,84 6,48
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)/wW 4,52 5,16 5,81
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 103,24 13,44 11,95 10,76
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,0120 0,0016 0,0014 0,0013
Roczna oszczednos¢ kosztow A O zHrok 4378,98 4451,40 4509,40
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  zt/m? 180,00 195,00 210,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt 47364,19 51311,21 55258,22
Prosty czas zwrotu SPBT lata 10,82 11,53 12,25
Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 47364,19 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,82 lat
Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 14 cm
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6.2. Ocena optacalno $ci i wybér wariantu zmniejszaj

stropy i stropodachy

acego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,

Ocena opfacalno $ci i wybo6r wariantu zmniejszaj gcego straty ciepta przez przenikanie
Il Sciana zewn etrzna — mur ceglany
Wariant 1, Piyta izolacyjna styropianowa, A= 0,020
[Wi(m=K)];
Proponowany materiat dodatkowej izolacji: \[/\\//va/?rantoz] Piyta izolacyjna styropianowa, A= 0,020
Wariant 3, Plyta izolacyjna styropianowa, A= 0,020
[WI(m<K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 150,45m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 150,45m 2
Stopniodni: 3774,10 dzieh«K/rok two= 20,00 °C tzo= -18,00 °C
Stan Wariant numer
istniejacy Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Optata za 1 GJ Oz z/GJ 48,76 48,76 48,76 48,76
Optata za 1 MW Om zt/(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab ztm-c 24,00 24,00 24,00 24,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej izolacjib  cm 9 12 14
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,480 0,193 0,150 0,130
Opdr cieplny R (m2K)W 0,68 5,18 6,68 7,68
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)W 4,50 6,00 7,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 72,61 9,48 7,35 6,39
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0085 0,0011 0,0009 0,0007
Roczna oszczednosé¢ kosztow A O zl/rok 3078,21 3182,07 3228,75
Cena jednostkowa usprawnienia K; zHm? 180,00 190,00 200,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt 33310,29 35160,87 37011,44
Prosty czas zwrotu SPBT lata 10,82 11,05 11,46
Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 33310,29 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,82 lat
Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 9 cm
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6.3. Ocena optacalno $ci i wybdr wariantu przedsi ewziecia polegaj agcego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalno sci i wybor wariantu polegaj acego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu s ystemu wentylacji

Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1 'Wentylacja gra  witacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 69,07 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 3,51m ?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacii: 3,51m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 3,51m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3774,10 dzien+K/rok 6i = 20,00 °C 6e =-18,00 °C

Wariant numer
Stan istniej acy

w1 w2
Optata za 1 GJ zHGJ 48,76 48,76 48,76
Optata za 1 MW z/{(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 24,00 24,00 24,00
Wspétczynnik cm 1,35 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 1,00 1,00
Wspétczynnik a
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 3,800 1,300 1,500
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 4,35 1,49 1,72
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0017 0,0008 0,0011
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO ztrok 139,59 128,42
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zHm? 1262,26 1161,98
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok  z} 5453,44 5020,19
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 39,07 39,09

Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5453,44 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 39,07 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30
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Ocena optacalno sci i wybor wariantu pol

egajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu s

ystemu wentylaciji

Modernizacja przegrody Ok. zew. 1 'Wentylacja grawi

tacyjna'

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)
Stopniodni: 3774,10 dzien+K/rok 6i = 20,00 °C 6e =-18,00 °C

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 218,04 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 10,86m 2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji: 10,86m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 10,86m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniej acy

Wariant numer

wi w2 W3
Optata za 1 GJ zZHGJ 48,76 48,76 48,76 48,76
Opfata za 1 MW zt/(MWem-c) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 24,00 24,00 24,00 24,00
Wspétczynnik cm 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢ 1,20 1,00 0,85 0,70
Wspétczynnik a
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 2,221 0,900 0,900 0,900
Straty ciepfa na przenikanie Q GJ 7,86 3,19 3,19 3,19
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0047 0,0057 0,0056 0,0056
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO ztrok 227,94 227,94 227,94
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zHm? 751,05 751,05 751,05
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok  z} 10028,77 10028,77 10028,77
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 0,00 1350,00 1980,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 44,00 49,92 52,68

Optymalnym wariantem przedsi

Charakterystyka wariantu opt ymalnego:

ewziecia jest wariant nr 1

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 10028,77 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 44,00 lat

Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Modernizacja systemu wentylacji
U=0,90
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6.4. Ocena optacalno $ci i wybér wariantu prowadz acego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na

przygotowanie cieptej wody u  zytkowej

Termomodernizacja nierozpatrywana.

6.5. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomode  rnizacyjne zmierzaj gce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia str at przenikania ciepta przez przegrody budowlane ora  z
warianty przedsi ewzieé¢ termomodernizacyjnych dotycz gcych modernizacji systemu wentylacji i systemu

przygotowania cieptej wody u  zytkowej, uszeregowanie wedtug rosn  gcej warto $ci SPBT

Lp. przedsiewziecia termomodernizacyjnego

1F . : . . Planowane koszty SPBT
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu rob6t

4] llat]

Modernizacja przegrody | Sciana. zew. m. ceglany

47364,19 zt 10,82

Modernizacja przegrody Il Sciana zew. m. ceglany

33310,29 z 10,82

Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1 'Wentylacja grawitacyjna'

5453,44 zt 39,07

Eal I

Modernizacja przegrody Ok. zew. 1 'Wentylacja grawitacyjna'

10028,77 zi 44,00

6.6. Ocena optacalno sci i wybér optymalnego wariantu przedsi  ewziecia termomodernizacyjnego

poprawiaj gcego sprawno $¢€ ciepln g systemu grzewczego

6.6.1. Rodzaje ulepsze n termomodernizacyjnych skltadaj gce sie na optymalny wariant przedsi ewziecia

termomodernizacyjnego poprawiaj acy sprawno $¢ ciepln g systemu grzewczego

Warto$ci sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadowych n oraz

wspotczynnikow w *)
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania ciepta z noénika energii lub energii dostarczonych 0910
do zrédta ciepta. nw,g '
Srednia sezonowa sprawno$¢ przesylu ciepta ze zrédia ciepta do przestrzeni ogrzewanej N, 0,960
Srednia sezonowa sprawnos$¢ regulacji wytwarzania ciepta w przestrzeni ogrzewanej nu.e 0,930
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulaciji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu 1.000
ogrzewania nu,s ’
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia w: 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wad 0,910
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Nu,g NH.d NH.e NH,s 0,812

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujacych sie w czesci 3.
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6.6.2. Opis zastosowanych ulepsze n dotycz gcych poprawy sprawno $ci systemu grzewczego

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Srednia sezonowa sprawno$é wytwarzania ciepta z nosnika energii lub
energii dostarczonych do zrédta ciepta. nn,g

Wymiana kottéw gazowych.

Srednia sezonowa sprawno$é przesylu ciepta ze zrodia ciepta do
przestrzeni ogrzewanej nu.q

Izolacja i zabudowa pionow.

ogrzewanej Nx,e

Srednia sezonowa sprawno$é regulacji wytwarzania ciepta w przestrzeni

Wymiana grzejnikow i montaz zaworéw
termostatycznych

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach
pojemnosciowych systemu ogrzewania nw,s

Termomodernizacja nierozpatrywana.

Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu Wt i Wad

Termomodernizacja nierozpatrywana.

6.6.3. Ocena optacalno $ci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [zZV/GJ] 48,76 48,76
Optata za 1 MW mocy zamoOwionej na ogrzewanie [zZYMW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z4] 24,00 24,00
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto [GJ] 231,85
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0545
Sprawnos$c¢ systemu grzewczego 0,605 0,812
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO [zHa] 4329,53
Koszt modernizaciji [z4] 50007,74
SPBT [lat] 11,55

Informacje uzupetniaj ace:

Usprawnienie polega¢ bedzie na wymianie na nowe :
- grzejniki ptytowe szt. 25
- zawory termostatyczne szt. 25

- kotly gazowe kondensacyjne wraz z calg technologig o mocy 24 kW szt. 2.

6.6.4 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsi

ewziecia poprawiaj gcego sprawno $¢€ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia: Naktady

Wymiana kottéw gazowych 22298,81

Izolacja przewodéw 4920,00

Wymiana grzejnikdbw i montaz zaworéw termostatycznych 22788,94
Suma: 50007,74
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytm u stu zgcego wybraniu optymalnego
wariantu przedsi ewziecia termomodernizacyjnego

7.1 Okre slenie kosztéw poszczegdlnych wariantéw przedsi  ewziecia termomodernizacyjnego.

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 47364,19
2 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 33310,29
3 Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 5453,44
4 Modernizacja przegrody Ok. zew. 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 10028,77
5 Modernizacja systemu grzewczego 50007,74
Catkowity koszt 146164,44
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 47364,19
2 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 33310,29
3 Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 5453,44
4 Modernizacja systemu grzewczego 50007,74
Catkowity koszt 136135,66
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 47364,19
2 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 33310,29
3 Modernizacja systemu grzewczego 50007,74
Catkowity koszt 130682,23
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 47364,19
2 Modernizacja systemu grzewczego 50007,74
Catkowity koszt 97371,93
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 50007,74
Catkowity koszt 50007,74
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7.3. Wyniki komputerowych oblicze n dla poszczegdinych wariantéw przedsi  ewziecia
- — —
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=l ~55| sEN| TEN| 2EN = S5 N3 |3a2%22
g ST | S| 898> S > T 25 g g £33t
.0 = S5 20 8 oo o o o < 7 = CI§.> < O
S N O 1) =] Q 2 NS
2 s = E 2
[MW] [GJ] °C m? m?3 m?3 m3 W/m3 1/m
0 0,0545 231,85 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 47,87 0,56
1 0,0320 51,38 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 32,23 0,56
2 0,0297 59,12 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 32,23 0,56
3 0,0296 86,55 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 32,23 0,56
4 0,0399 145,46 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 38,68 0,56
5 0,0545 231,85 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 47,87 0,56
7.4. Obliczenia oszcz edno $ci kosztéw wynikaj acych z przeprowadzenia przedsi ewziecia
termomodernizacyjnego
i Qho.1co Qo,1cwu
Wariant No,1 Wio,1 Wdo,1 Qo,1 Oo,1 AO %A0
Jho,1co Jo,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
231,85 41,54
0 0,61 1,00 0,91 390,02 | 19593,58
0,0545 0,0073
51,38 41,54
1 0,81 1,00 0,91 99,08| 5407,32| 14186,26 72,40
0,0320 0,0073
59,12 41,54
2 0,81 1,00 0,91 107,75| 5830,06| 13763,52 70,25
0,0297 0,0073
86,55 41,54
3 0,81 1,00 0,91 138,48| 7328,28| 12265,30 62,60
0,0296 0,0073
145,46 41,54
4 0,81 1,00 0,91 204,46 | 10545,71| 9047,87 46,18
0,0399 0,0073
231,85 41,54
5 0,81 1,00 0,91 301,23 | 15264,05| 4329,53 22,10
0,0545 0,0073
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przed  siewziecia termomodernizacyjnego budynku

Premia termomodernizacyjna

\o .
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2 e g 5] 8 c
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14 o

30000,00 20,52%
1 146164,44 zt 14186,26 74,60% 23232,89 | 23386,31 | 28372,52
116164,44  79,48%

30000,00 22,04%
2 136135,66 zt 13763,52 72,37% 21227,13 | 21781,71 | 27527,04
106135,66 77,96%

30000,00 22,96%
3 130682,23 zt 12265,30 64,49% 20136,45| 20909,16 | 24530,60
100682,23  77,04%

30000,00 30,81%
4 97371,93 zi 9047,87 47,58% 13474,39 | 15579,51 | 18095,75
67371,93 69,19%

30000,00 59,99%
5 50007,74 zt 4329,53 22,77% 4001,55 | 8001,24 8659,06
20007,74 40,01%

Optymalnym wariantem przedsiewziecia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyz:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie zuzywang na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody
uzytkowej jest wieksze niz:  15%

2. Kwota kredytu nie przekracza wartosci zadeklarowanej

3. Srodki wiasne konieczne na realizacje przedsiewziecia termomodernizacyjnego nie przekraczajg zadeklarowanych
przez inwestora srodkéw w kwocie  30000,00 zt

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsi  ewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity 146164,44 zt
- planowana kwota $rodkéw wiasnych 30000,00 zt
- planowana kwota kredytu 116164,44 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna 23232,89 zt
- roczne oszczednosci kosztéw energii 14186,26 zt t. 72,40 %
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsi  ewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego
do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody |  Sc. zew. m. ceglany
Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian EPS 70-031
Uwagi:

Rozpatruje sie tylko wariant doboru dodatkowej warstwy izolacji spetniajacej warunek U<0,2W/m2K

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Il $c. zew. m. ceglany
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 9 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta izolacyjna styropianowa
Uwagi:

Rozpatruje sie tylko wariant doboru dodatkowej warstwy izolacji spetniajgcej warunek U<0,2W/m2K

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1 'Wentylacja gra  witacyjna’
Wymagany wspdtczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2.K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Wymiana drzwi na nowe spetniajgce wymagany wspétczynnik przenikania ciepta.

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ok. zew. 1 'Wentylacja grawi  tacyjna'
Wymagany wspdiczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m ?sK)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Wymiana okien drewnianych na PCV

C.0.
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Uwagi:

Wymiana istniejgcych kottdbw kondensacyjnych na nowe oraz wymiana grzejnikow wraz z zaworami termostatycznymi.
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Zatacznik 1.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn g energie.

STAN ISTNIEJACY

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng EP kwh/(m2rok) 381.60
energie pierwotng !

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotng dla systeméw technicznych Qv kwhirok  213869,40

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotng dla systemu ogrzewania QpH kWh/rok 118281,34

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotng dla systemu przygotowania cieptej wody Qpw kWh/rok 24801,96
uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna dla systemu chtodzenia Qrc kWhirok 0,00

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotng dla systemu wbudowanej instalacji oswietlenia Qi kWh/rok 70786,10

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng EK kwWh/(m2rok) 271.63
energie koncowa !

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

koncowa dla systeméw technicznych Qk kwhirok  152236,42

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu QkH kWh/rok 106450,88
ogrzewania

10

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu Qkw kWh/rok 22190,17
przygotowania cieptej wody uzytkowej

11

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu Qkc kWh/rok 0,00
chtodzenia

12

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu QkL KW h/rok 23595,37
wbudowanej instalacji oswietlenia

13

Wspoitczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;j
na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii WH 1,10
dla systemu ogrzewania

14

Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;
na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii Ww 1,10
dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

15

Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;
na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii we 3,00
dla systemu chtodzenia

16

Wspoitczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;j
na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii elektrycznej Wel 3,00




Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg

koncowa dostarczang do budynku lub czesci budynku dla Eel,pomH kWh/rok 395,12
17 | systemu ogrzewania
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg
koncowg dostarczang do budynku lub czesci budynku dla Eel,pomw kWh/rok 130,92
18 | systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg
koncowg dostarczang do budynku lub czesci budynku dla Eel,pom,c kwh/rok 0,00
19 | systemu chlodzenia
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu Wim2 015
20 | urzadzenia pomocniczego w systemie ogrzewania Qe H m '
Czas dziatania urzadzenia pomocniczego w systemie
o1 | ogrzewania w ciagu roku e h/rok 4700,00
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu
urzgdzenia pomocniczego w systemie przygotowania el w W/m2 0,04
2 | cieptej wody uzytkowej
Czas dziatania urzadzenia pomocniczego w systemie
23 | przygotowania cieptej wody uzytkowej w ciagu roku e h/rok 5840,00
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu
24 | urzadzenia pomocniczego w systemie chtodzenia Qel.C Wim? 0,00
Czas dziatania urzadzenia pomocniczego w systemie
o5 | chtodzenia w ciggu roku el hirok 0,00
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
26 | ogrzewania i wentylacji Qina kWh/rok 64402,78
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg X 100
27 | do ogrzewania i wentylacji '
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu
2g | ogrzewania TH tot 0,605
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
29 | przygotowania cieptej wody uzytkowej Quw.nd kWh/rok 11538,89
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg X 1.00
30 | do przygotowania cieptej wody uzytkowej '
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu
31 | Przygotowania cieptej wody uzytkowej nwtot 0,52
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
32 Ch+0dzeniap gle n a QC,nd kWh/rok 0,00
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg X 100
33 | do chtodzenia '
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu
34 | chtodzenia NCtot 1,00
35 | Liczbowy wskaznik energii oswietlenia LENI kWh/(mZ2rok) 42,1
Powierzchnia pomieszczen wyposazona w system )
36 | Wbudowanej instalacji oswietlenia A m 560,46
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze
At m?2 560,46

37

powietrza




Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn

a energie

STAN PO MODERNIZACJI

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng

EP

kWh/(m?2rok)

207,25

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
dla systemow technicznych

Qp

kWh/rok

116155,46

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
dla systemu ogrzewania

QpH

kWh/rok

20567,40

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Qpw

kWh/rok

24801,96

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
dla systemu chlodzenia

Qpc

kWh/rok

0,00

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
dla systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia

QptL

kWh/rok

70786,10

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
koncowa

EK

kWh/(m?2rok)

113,13

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie koncowg
dla systemow technicznych

Qxk

kWh/rok

63405,56

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dostarczang do
budynku lub czesci budynku dla systemu ogrzewania

QxH

kWh/rok

17620,02

10

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczang do
budynku lub czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej
wody uzytkowej

Qkw

kWh/rok

22190,17

11

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dostarczang do
budynku lub czeéci budynku dla systemu chtodzenia

Qxk.c

kwWh/rok

0,00

12

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dostarczang do
budynku lub czesci budynku dla systemu wbudowanej instalacji
oswietlenia

Qk.L

kWh/rok

23595,37

13

Wspolczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii dla
systemu ogrzewania

1,10

14

Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii dla
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

1,10

15

Wspéiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii dla
systemu chtodzenia

3,00

16

Wspolczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii elektrycznej

Wel

3,00

17

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg korncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu
ogrzewania

Eel,pom,H kWh/rok

395,12

18

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Eel,pom,W kWh/rok

130,92




Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg korncowg

dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu Eelpomc kWh/rok 0,00

19 | chtodzenia
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu urzgdzenia Wim2 0.15

20 | pomocniczego w systemie ogrzewania Qe H m '
Czas dziatania urzgdzenia pomocniczego w systemie

21 | ogrzewania w ciagu roku tel hirok 4700,00
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu urzgdzenia
pomocniczego w systemie przygotowania cieptej wody Qelw W/m?2 0,04

29 | Uzytkowej
Czas dziatania urzgdzenia pomocniczego w systemie

23 | przygotowania cieptej wody uzytkowej w ciggu roku tel hirok 5840,00
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu urzgdzenia m2 0.00

24 | pomocniczego w systemie chtodzenia Qel.C Wim '
Czas dziatania urzgdzenia pomocniczego w systemie

o5 | chtodzenia w ciggu roku el hirok 0,00
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i

26 | wentylac - Ole uzyikowa do og Ques  KWhirok  14272,22
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg do X 1.00

27 | ogrzewania i wentylaciji '
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu ogrzewania

28 TH, tot 0,810
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do

29 | przygotowania cieptej wody uzytkowej Quw.nd kWh/rok 11538,89
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg do X 100

30 | przygotowania cieptej wody uzytkowej '
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu przygotowania

31 | cieptej wody uzytkowej wtot 0,52
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do chtodzenia

32 ZNe zapolrzebowan! Ole uzytkowa zen c.nd kWh/rok 0,00
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg do X 100

33 | chtodzenia '
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu chtodzenia

34 TC tot 1,00

35 | Liczbowy wskaznik energii oswietlenia LENI kWh/(m2rok) 42,1
Powierzchnia pomieszczen wyposazona w system wbudowanej )

36 | instalacji o$wietlenia L m 560,46
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze

At m? 560,46

37

powietrza




fot. 2. Stan techniczny okien przeznaczonych do iagm



fot. 3. Kotlownia gazowa

fot. 4. Grzejniki c.o.
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