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Projekt: ,Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 — Etap II”

Inwestor / Zamawiajgcy:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Jednostka projektowa:

URS Polska Sp. z o0.0. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa
Biuro we Wroctawiu ul. Klecinska 123, 54-413 Wroctaw

POIS.06.01.00-00-050/14-00

URS

Temat
opracowania

BUDOWA DROGI S5 POZNAN — WROCLAW,

ODCINEK RADOMICKO - KACZKOWO.

Etap | od km 0+000 do km 19+140.
Budowa MOP Il ,,Wilkowice Wschod” — zakres Dzierzawcy

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY (PW)
Branza ELEKTROENERGETYKA (EN)
Kod CPV 45231400-9
NIt 11 MIEJSCA OBSLUGI PODROZNYCH
Nazwa tomu | 11702 (1) Oswietlenie i zasilanie MOP
11/02/05/02 (l) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschéd”
Nr projektu | PL1292
Nr umowy 149/2007
Numer uprawp!eh /
Stanowisko Imie i nazwisko /Nu?rﬁ)ssza:gg)s/ﬁnz Data Podpis
Budownictwa
P SLK/3671/POOE/11
Projektant Dawid Wardziski o talacyina 04.2015
. RGPI-V-7342-34/97
Sprawdzajacy NZ. Instalacyjna 04.2015

Marek Bejger

KUP/IE/0092/01

Zakres Dzierzawcy

Wroctaw, kwiecien 2015 r.

nr egzemplarza 1




Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (1) Zasilanie MOP Il ,, Wilkowice Wschod”.

CZESC TEKSTOWA

URS Polska Sp. z o.o.



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (1) Zasilanie MOP Il ,, Wilkowice Wschod”.

ZAWARTOSC TOMU

CZESC TEKSTOWA

L.p. Spis

Strona tytutowa

Zawartos¢ tomu

Zawartosc¢ projektu wykonawczego

Kopie uprawnien i zaswiadczen

Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia i opinie

Wykaz norm i przepiséw prawnych

N|o|a|,® D~

Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

L.p. Spis
1. Spis rysunkéw
2. Rysunki

URS Polska Sp. z o.o.



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.

Projekt Wykonawczy.

ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Etap |

od km 0+000 do km 19+140

Budowa MOP Il ,,Wilkowice Wschod” - zakres Dzierzawcy

WYJASNIENIE:

Tomy zwigzane z budowg MOP |l w zakresie nalezacym do Dzierzawcy oznaczono:
- tekstem pogrubionym

Tomy zwigzane z budowag MOP Il w zakresie nalezacym do Wykonawcy stanowigce element gtéwnej dokumentacji dla

budowy drogi ekspresowej S5 oznaczono:
- kursywg i kolorem szarym

Uwaga:

Tom o nr 11/01/02 (I) wystepuje w obu dokumentacjach tzn.:
- w gtéwnej dokumentacji dla budowy drogi ekspresowej (obejmujac roboty drogowe w zakresie Wykonawcy)
- w ponizszej dokumentacji dotyczacej tylko budowy MOP Il (obejmujgc roboty drogowe w zakresie Dzierzawcy)

Uzgodnienia ZUDP stanowigce ,Zatgcznik nr 2” do ponizszej dokumentacji obejmujg cato$¢ odcinka Radomicko — Kaczkowo i
sg tozsame z uzgodnieniami dotgczonym do dokumentacji dla budowy drogi S5.

Numer tomu

Temat opracowania

Etap

11

MIEJSCA OBSLUGI PODROZNYCH

11/01 (I)

Roboty drogowe

11/01/02 (1)

Roboty drogowe — MOP il ,,Wilkowice Wschod”

11/02 ()

Oswietlenie i zasilanie MOP

11/02/02 (1)

Oswietlenie — MOP Il ,,Wilkowice Wschod”

11/02/05/02 (1)

Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschad”

11/03 ()

Sieci wodno - kanalizacyjne

11/03/02 (1)

Sieci wodno — kanalizacyjne — MOP Il ,,Wilkowice Wschod”

11/04 ()

Budynki WC

11/04/02 (1)

Budynek WC — MOP Il ,,Wilkowice Wschod”

Pozostate opracowania

Numer
zalacznika

Temat opracowania

Zat. nr 2

UZGODNIENIE ZUDP — KOPIE ZALACZNIKOW

URS Polska Sp. z o.o.




Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (1) Zasilanie MOP Il ,, Wilkowice Wschod”.

KOPIE UPRAWNIEN |
ZASWIADCZEN

URS Polska Sp. z o.o.



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

BELAGEBESHR
ODEAEAOW.
1 1 ] &
T IMEYHIERGW

BUDOWHICTWaA

SLEAOKRT 1336711 Hatowice, dnia 08 czerwea 2011 1,

DECYZJA

MWa podslasde art, 24 ush 1 pkl 2 ustawy 2 dnia 15 grudnla 2000 r. o samorzadach zawodewych
archifektdw, inzyneriw budownictwa oraz wrbanistdw (Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pddn. zm.),
arl 13 ugl 1 pkt 10 ust 2, art, 14 ust 1 pkl § uslawy z dnia T lipca 1984 1 Prawo budowlane
Dzl z 2005 r. Mr 158, poz. 1118 z pbén. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia
Minislra Transporty | Budowniclwa £ odne 28 Hwislnia 2008 1w sprawie samodzielnych funka)
technicznych w budownictwie (Dz ), z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pden. 2m.) w owigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnege {Dz. L. z 2000 r. Mr 88, poz. 1071 z pdén. zm.}

Dkregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Dawidowi Wardzinski
rmar ink. kisrunku elakirolechnika
ur. dnia 23 czeraca 19490 w Bielsku - Biale
UPRAWHNIENIA BUDOWLANE numer ewldencyjny SLES6T1/POOEM1
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez cgraniczen

Lakres uprawnier:

projektowanie abisktaw  budowdamych, takich @k siecl, instalacle | urzadzenia slekiryczne
i elektroenargetyczne, w  fym kolejowes,  frolejbusowe 00 framwajowe  sieci frakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania | sterowania;

- sprawdzanie projekiiv budowtanych | sprawowania nadzon autorskiegs,

- sprawowsanie kontroli ftechniczrej utrzymania chiskidw budowlanych z zastrzezeniem arl 62

wsk, B ustawy

Ma podsigwiz §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownickea z dniz 28 kwietnia 2006 r.
wosprawie samodzislngch unkc)i technicznych W budovmicheie - uprawinienia niniejsz&’flpra'-me-:a
do sporzgdzania projekbéy zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie win specjalinesdci.

CUEZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okrggowe] Izby Indynierdw Budownictwa w Kalowicach
na podstawie protokodw 2 postepowania kwalifikacyinego oraz = preeprowsdzonego egzaminu,
stwisndzita, e FPan Dawid Wardzinski posiada wymagane prawem: wyksztsdcenis | prakiyke
zawodowy oraz uzyskal pozybywny wanik egzaminy - konigczne do weyskania uprasnien budowlanych
do projektowania bez ogranlezed w specjainosci Instalacyjne] w zakresle slecl, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elekiroenargetycznych.

Pauczenie
1. Z2padnic & ad, 12 usl. 7 wibw usiaey Praws budawlane - podsiase do wykenywania samodmelnyeh funkcji
bezhmiczrych w budownichwie stanowd wpis do canfralinego rejesin Ghdwnego Inspakiers Nadzen Budowlanego
praz whis Na Iste czlonkow wiagciwe izby samarzad zawodowooo
2. 0d nirigjsea) decyrp shidy odwalanie da Krajowe] Komisji Kwalifitacyjne] Palskiej lzby Inzyrmissdw Budawmichna
w Warszawle, za podradrictwem Okregowe) Komis|i Kwalifikacyira) SLOIS w Katowicach w temminia 14 dri
i dria joj dargezenia,

Crrzymuja: Sklad orzekajacy OKE
1. Fan Dawid Wardzifiski ! 2 gl "
Powstancdaw 51115 AT Tl i i S
41-100 Siemianowice Slaskie [/ 7 7 . mgr inZ. Pigtr “*,"g:"‘.’“
z Okregowa Rada [zby B ', i
1 1 |
> ﬁ;?ju:gymlréslﬂﬁmﬂﬁgnﬂgu Vo r mgr In# Bglasiaw Jurkiewicz
L] i Ly
4 ara / i 8 .
- - mgr Nz, Zhigniew Dzke ez
Za zgodnos¢
z oryginatem
Dawid Wardzinski

URS Polska Sp. z o.o.



Budowa drogi S5 Poznari —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”.

Bydgoszez, dnia 18.08.1997 r,

WOJEWODA BYDGOSKI
Nr ewid, RGPI-V-7342-34/97

DECYZJA

Uzasadnienie
Komisin Egraminacyjna, dzialajgen w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
2 dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséh ubiegajncych sig o stwierdze-
nie przygotowanin zawodowego do petnienin samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
- uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. B0 - stwierdzila pesiadanie prazez ww. wymaganege prawem wyksziatcenin oraz praktyki
zawodowej koniecene do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskownnej specjnlnosci.

Po uzyskaniu porytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w zentengji.

Od niniejszei decyzjii praystuguje odwolanie do Glownegoe Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za maim pofrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

& up '4".7;,':'-'.-'--- .

b

2 ol eareli. heral) Wnihers
Arcrmakd Yiojewitike F

Za zgodnos¢é
z oryginatem

Dawid Wardzinski

URS Polska Sp. z o.o.



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

B LA 8 K A

OKREGOWA

Katowice, 10 wrzesnia 2013 r.
I Z B A

INZYMIEROW

BUDOWHRICTWA

N

Pan Dawid Wardzirnski
ul. Powstaricéw 51/15

41-100 Siemianowice Slaskie

ZASWIADCZENIE

Pan Wardzinski Dawid

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7378/11
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.09.2014 r,

PRAEWQIINICZACY RA ¥

" Sashie] Oggont laby Iniyyiegin, Bugammictis
e . f'/ﬂ"’
- :t-x ” - { Q

mgr inz. Franciszeh RIUTSYKA

Za zgodnos¢é
z oryginatem

Dawid Wardzinski

40-026 KATOWICE ul. Podadma 4 tel.ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biurc@s/k. piib.org. pl www.slk. piib.org.pl

URS Polska Sp. z o.o.




Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

POLSKA
| 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

SLK-2GN-W1Y-ZGK *

Pan Dawid Wardzinski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7378/11

adres zamieszkania ul. Powstafcow 51/15, 41-100 Siemianowice Slaskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2014-03-24 roku przez:

Francizszek Buszka, Przewodniczgcy Rady élqskiej Okrggowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoecy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikatjg poprawnotc danych w niniejszym zagwiadozeniu moina sprawdsic za pomocy numery weryfikaoyjnego zaswizsdozenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

Za zgodnos¢é
z oryginatem

Dawid Wardzinski

URS Polska Sp. z o.o.



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

FPOLSEKA

| z B B
INZYMIEROW
BLIDOAWMICTWWA,
Bydgoszcz 2013-10-07
(migjsoomoss, data)
Zaswiadczenie
Pan/Pani BEJGER MAREK

miejsce: zamieszkania

86-031 OSIELSKO, ZOLEDOWO
UL. LESZCZYNOWA 17
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Dkr@goﬁvej Izby Inzynieréw Budowniciwa

0 numerze ewidencyjnym . KUP/IE/0092/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilngj.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia O]
do dnia
2014-09-30
KUJAWSKD POMORSKA OKRFR
i ceve FURIURSRA DKREGDW!
ZBA INZYNIEROW BUDOWNIGTWA =~ PRZEWODNICZAC
ae_mant noet BYDGOSZCZY Rad;"{;ﬂj'.r Bowej Izby
e 52 30 7050 o L iy 6 N 6oretes
sl ol AUHD S OLF = fgx ! E 36 70 50 i il
prof. diabik; i \daiiobihekiiki

Za zgodnos¢é
z oryginatem

Dawid Wardzinski

URS Polska Sp. z o.o.
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Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”.

POLSKA
I Z B A

Wrrw

INZYMIEROW

ﬁ"fé BUDOWNICTWA,

B}rdgnszcz 2014 0917

Zaswiadczenie

Pan/Pani BEEJGER MAREK

miejsce zamieszkanis
86-031 OSIELSKO, ZOLEDOWO
UL. LESZCZYNOWA 17

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

o0 numerze ewidencyjnym | KUPIIED092/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2014-10-01

do dnia 2015-09-30

KUMAWSKD POMORSKA OKREGOWA P FEZ EWG DNICZACY

iZBA INZYNIEROW BUDDWNICTWA DWB] IZI:.H_nlur
w BYDGOSICZY
130 BYDGOSZCZ, ul. B, Ftu'runs.kw-qu f
,.:.!5 m

| 57 356 70 50 « fax B2 365 70 59

{phmczpt | podpls pflmmmgn:u

Za zgodnos¢
z oryginatem

Dawid Wardzinski

URS Polska Sp. z o.o.
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Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (1) Zasilanie MOP Il ,, Wilkowice Wschod”.

DECYZJE,
WARUNKI TECHNICZNE,
UZGODNIENIA | OPINIE

URS Polska Sp. z o.o.
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Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (1) Zasilanie MOP Il ,, Wilkowice Wschod”.

WYKAZ WARUNKOW i PISM DOLACZONYCH DO OPRACOWANIA:
WARUNKI PRZYLACZENIA:

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
znak OD5/ZR8-1/827/2012 z dnia 23.07.2012r. dla zasilenia MOP lli
Wilkowice Wschod” (ZA1)

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
znak OD5/ZR8-1/1387/2014 z dnia 19.09.2014r. dla zasilenia MOP lli
~Wilkowice Wschod” (ZA1) - zastepujg warunki przytagczenia znak OD5/ZR8-
1/827/2012

UZGODNIENIA | PISMA ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.:

Uzgodnienie ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. z dnia 16.07.2013 dotyczace
planowanej lokalizacji ztacz ZK+TL

Uzgodnienie lokalizacji miejsca przylgczenia znak OD5/ZZD/DR/RR/
9236/2013 z dnia 21.08.2013 r wydane przez Enea Operator Sp. z 0. o.
Uzgodnienie lokalizacji miejsca przytaczenia znak ODS5/RD8/DZ/ZR1/
34513/2014 z dnia 04.11.2014 r wydane przez Enea Operator Sp. z o. o.
Rejon Dystrybucji Leszno

PROTOKOLY ZUDP i KZUDP:

Protok6t ZUDP: opinia nr 6630.146.2013 z dnia 2013-06-06 wydany z up.
Prezydenta Miasta Leszna.

Protokot ZUDP: opinia nr GN.I11.6630.280.2013 z dnia 2013-06-11 wydany z
up. Starosty Leszczynskiego

Protokot ZUDP: opinia nr GN.I11.6630.456.2013 z dnia 2013-07-25 wydany z
up. Starosty Leszczynskiego

Protokdt KZUDP: uzgodnienie nr 167/2013 z dnia 2013-07-23 wydane przez
Kolejowy Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy PKP SA Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu.

Protokot ZUDP: opinia nr GN.111.6630.871.2013 z dnia 2013-11-26 wydany z
up. Starosty Leszczynskiego.

Protokot ZUDP: opinia nr 6630.368.2013 z dnia 2013-11-28 wydany z up.
Prezydenta Miasta Leszna.

URS Polska Sp. z o.o. 13



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”.

WARUNKI PRZYLACZENIA:

ENEA Operator Sp. # v.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Leszno, 2307201271, - =

Rejon Dystrybugyi Leszno
ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno
QDS/ZRE-1/817/2012

(I'R/06/2012)

Skarb Panstwa - Generalny Dyrelctor
Drog Krajowych i Autostrad dzialajgey
przez Generalng Dyrekeje Drig
Krajowych i Autostrad Oddzial Poznan
ul. Henryka Siemiradzkiego 5A

60 - 763 Poznan

Warunki pl'.nqunzcniu
do sieel elekiroenergetycene) ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacjn obiekm / lokalu

MOP TTT Wilkowice (ZA1) - draga ckspresown 85, Wilkowice (pki.ZA1)
wardnki dotyesg praylgezenia obickin projektowanege

2 mucy preylaceoniows 420 kW na napigein 0,4 kY

eakwallTkowanego do 1V grupy preylapcreniowe)

. MIEISCE PRZYLACZENIA
Rozdziclmicn nn projektowanej sticji Iraumrmalm'own].
Il RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBI}DNYCII ZMIAN W STRCT
1. w zakresie dotyczgeym urzgdzed ENEA Opemtor Sp. 2 0.0,
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sicei ENEA Operator
Rozhudown sieci realizowana wspélile z warunkami zgeapowanymi nr WP/S825/2012 - w istalejgee] lndl
napowietrznej SN 15 kV WLOSZAKOWICE pomigdzy odigcznikicm nr 1131 i odpalezieniem do stacji
transformatorowej nr K103 zabudowné slup rozgaleiny 2 odljeznike - uzlemnikiem w Kieranku
projekiowane] stac)i teansformatorowe]. Pobudownd stacje teansformatorows woeq | typem dostosowany do
poirzeb. Projoktowang staclg zasilié ciagiem linfowym 5N 15 KV wyprowndzonym 2z projektownnego slupa, o
Ktirym mawn powyze),
1.2 zulres dulyczgey budowy preyljeea
Wykonné preylyeze kablowe o preekroju wedlug obliezen, 2 rozdzielnley nn projektowancj stacji
teansformatorowej nn. Projellownne prayljeze zakobezyd zlgezem kablowo - pomiarowym z fworzywa
ternonnwardzalnege z pominrem typu ZK=1/Pp zabudownnym przy projekiownne] stacjl (ransformatorowe),
W projekiowsnym zigezu przygotowad miejsee do zainstalownnin projeliowanego ukladu pomiarowego.
2. w zabresic dotyezgeym urzgdzen podmiotu preylacranego
7, listwy 7aciskowe] (L) projektowanege qeea wyprowadzié Instalacje odblorezq dostosowang do potrzel.
1. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRY(ZNED
Zaciskl lUstwy przylyezeniowej (L7) w zlgezu kablowo = pomiarowyni od strony instalac)i odbioreze] Klienta
(zlyeze knblowa - pomlarowe stanowl wiasnoéd ENEA Operator Sp. 7 o.0.)
Migjsee doslarczania energii elekirveznej stanowi jednoczeénie granice whasnodcr | chxploatacii urzgdzen,
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlpeze kablowa - pominrowe.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWLEGO
L. Wymaganla teehmicone dotyezges projeltownnego uldndu pominrowo-rozliczeniowega:
1. ulitad eabudowaé w ukladzie trojsystemowyni;
2. liczniki energii elekiryczne] powinny:
posindn€ aprobate Lypu vraz ahiualog legalizac)e GUM,
posindné klnse dokladnodei nie gorszy niz 1 dia energll czynnef i 2 dia enevgii biernej,
- rejestrowad moc frednin 158,
- vejestrowad minimum 6 048 eykl entownnin dla kazdej mierzonej enerpli elekiryezie],
— nuiomatyezile zamyhad ohives rozliceeniowy wakigany w nmowle o dwladezenle uslug dystrybueji lub
Tarylie dla energht clektryeznej
3, liczniki energii elektryeznej nalezy wyposazyé w uklad synchronizacji czasu co nujmnie] raz na dobg,
4, obwoidy widrne napleciowe wyposazvd w preckainiki cigplooi obwodéw lub wykorzystué, o ile isinieje,
sypnatizacje cigglodei napiecin w licaniluch energli eleRiryeznef;

& stosowaé preciladuiki pradowe o przekladni prydowe) 20073 luly 405, ktére powinny:
6. posiadaé aprobatg typu oraz aktualng legalizncje GUM,
— posiadat klasg dokladnoded nic gorazg niz 0,5,
— byé dobrane do akiualne] moey umoawnej,
- posindné wspolezynnik bezpleczenstwa prayrzgdu FS dli praekiadnildw prigdowych ale wigkszy niz 5
ODS/ZRE-1/B2TR0IZUT KM Sirona
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7. moczuamionown rizeni przekladnikdw pradowyeh powinna zosiad dobrana tal, 2eby obcinzenie strony
widrne) znwleralo sle miedzy 25 %, n 100 % wortofci nominalnej mocy rdzenl tyeh przelladnildw; w
preypadku  wysigpionia Konleeznodel docigzenin  vdzenin pominrowego jake dociykenic naledy
rastosnwnd ntestownne rezystory instalowane w obudowaeh przystosowanych do plombowaniag

8. urzgdzenin zasilajpce, do ubladu pomiarowo-rozliczenlowego wineenie, nnlezy przystosowad do
plombowania, w tym skrzynki zaciskowe preekbadnikow;

9, nrzgdzenia pamocnicze powinny byé:

zabudawane w oslanach przaystosowanych do oplombowania,
- zahezpleczone ad zward | praeple od strony zasllaniag

10, liezniki oraz pozosinke elementy pomocnicze nalezy zubudowid w eljeen kablowe — pomiarowym.

1L Wymagania techniczne dotyezqee ukladdw transmisji danych pomiarowych:

1. naledy zagwaranfowad {ransmizje danych pomiavowyeh, umoiliwiajges dosigp do  wrzgdzen
pomlarowe-rozliczeniowych z poziomu serwern ENEA Operator Sp. 2 o.0.

2. transmisja danych z podsiawowego ukladn pomiarawwa-razliczeninwego do systemu pominrowego ENEA
Operator Sp. 2 0.0, powinna byé realizowana w sposéh ,off-line”;

3. system pominrowy Klienta powinlen zdalnle preckazywad dane pomiarowe w standardzic ,FTFREE”
na serwer fip lub strong www ENEA 5.A., w dobie n+1 do godziny 6:00;

4, uklad powinien zapewniaé znarmalizowany standard protokolu transmisjl, nmozliviajycy zdalny adezyt
danyeh pomiarowyeh do systemu pominrowego ENEA Operator Sp. 2 0.0,

5, trapsmisja danych pomiarowych z ukladu pomisrowosrozliczeniowego powinna byé realizowana 7a
potrednictwem  inferlejsdw  szeregowych  lieznikdw  enerpli  olektvyeznej Tub  rejestralordw

(koneentratordw);
fi.  urzgdzenin technologiczne systemdw lgcenodel powinny postadaé homologacic ministerstwa winiciwego

ds. lgcznndci, dopuszezajpen do instalowanin i udyitkownnin uregdeed nn terenic Rzeczypospolite]
Palskic]

VI RODZAT L USYTUGWANIE ZABEZPIECZEN
gldwie: wedlug obliczen, rozdzieliica nn projektowane] stacji transformatorowej,
przedliczallowe: wedlug abliczed, zlgeze knblowo - pominrowe,

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPLENSOWANIA MOCY DIERNE]
Energia elekirycznn winnn byé pobierana prey wipblezynnlku mocy odpowiadajacym tgp <04,
VIIL WARTOSCI DO OBLICZEN
mac zwarciowa 200 MY A na szynach rozdzielni 5N 15 kV GPZ Leszno Gronowo,
czag wylgezenin napigein wynilinjgey 2 dzialania zabezpieczed 5 5,
1X. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIEC! DLA DOBORU 3YSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajjea sied nisklego naplgela pracuje w ukladzie TN-C, w instalncji ndbivrezej naleky snstosownd uidpowledni
dln tego uldadu sysiem | urggdzenia ochrony preechwporadeninwe]

X, UWAGI DODATKOWE

I, Instalacjg wewnglizng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzcnia Minlstra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r, w sprawie warunkdw technlcznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich
usytuowanie” (Dz.1. 7 2002 r. Nr 75 poz. 690 2 pdZniciszymi zmlanami).

2, Instalowane urzadzenla powinny spelniad wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie alesty.

1, Przylaczane urzadzenia powinny posindad wymagany ndpariogé na zaburzenia elekiromagnetyezne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nle wywalywaly w swolm drodowisku zaburzeh elckiromsgnetyoznych o warlodeiach
przekraczajgoych odpormoié na le zaburzenia intiych urzgdzen wystepujaeych w tym grodowisku,

A, Zrealizowanle sasilanla na podsiawle przedmiotowych warunkéw prayiqerenia stanowié hedzic podstawe do zawarcia
w umowic o $windozenic uslug dysieybuejl lub umowie kompleksowe] atandardowyeh parametrdw jukodciowych
energl oloktryczng] w zakicsic odehyled ozgstolliwosci | napigein, odkszialcenia napigeia, zawartodel poszczegtinych
harmanicznych, wskafnika dlugonkresowego migotania dwialls, czasu rwania jednorazows] przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwanla przerw nieplanowanych i planowanych w eigge roku zgndnych 2 przepisami
obOWIgZUECORD Prawa,

5. Podstawg do rozpocegeia realizacji prac projektowyeh i budowlane - montaZzowyeh ujgtyeh w ninigjszych warunkach
w zakresie urzadzen Klients stanowiy precdmiotowe waranki preylaczenia.

6. ENEA Operator Sp. 7 o.0. 7apewni dostawg energii clekirycencj po spelnienin wymogdw okreslonyeh w warunkach
prayigczenia | zawarie] umowle o prayigezenie.

Diata waznodel warankdw preylgezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Uwaga:
Nindejsze warienk anndi)g warnnki nr OD3/ZR8-1/827/2012 z duin 31,058,201 2r.

Warimiki opracovwal:
FJ" i
/ ]
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Projekt Wykonawczy.
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ENEA Operator Sp. z o.0. Leszno, 19.09.2014 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
ODS5/ZR8-1/1387/2014
(TR/12/2014)

Skarb Painstwa - Generalny Dyrektor Drég
Krajowych i Autostrad dzialajacy przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych o
Autostrad Oddzial w Poznaniu

ul. Henryka Siemiradzkiego 5a

60-763 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu

MOP 111 "Wilkowice Wschod" - Droga ekspresowa S5, Leszno - (pkt. ZA1)
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylgczeniowa 420,00 kW

na napigciu 0,4 KV zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Rozdzielnica nn projektowanej stacji transformatorowej,

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
W istniejycej linii napowietrznej SN 15 kV WLOSZAKOWICE pomigdzy odigcznikiem nr 1131 i odgalezieniem do
stacji transformatorowej nr K-103 zabudowa¢ slup rozgalezny z odlgczniko - uziemnikiem w kierunku
projektowanej stacji transformatorowej. Pobudowa¢ stacj¢ transformatorows mocg i typem dostosowang do potrzeb.
Projektowany stacje zasili¢ ciggiem liniowym SN 15 kV wyprowadzonym z projektowanego shupa, o ktérym mowa
powyzej.

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Wykonaé przylycze kablowe o przekroju wedlug obliczeii, z rozdzielnicy nn projektowanej stacji transformatorowej
nn. Projektowane przyljcze zakoriczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego z pomiarem
typu ZK-1/Pp zabudowanym przy projektowanej stacji transformatorowej. W projektowanym zljczu przygotowaé
miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu pomiarowego.

2. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlacza wyprowadzi¢ instalacje odbiorczg dostosowang do potrzeb.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przyljczeniowej (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej Klienta (zlacze
kablowo - pomiarowe stanowi wlasno§¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Wymagania techniczne dotyczace projektowanego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
1. uklad zabudowa¢é w ukladzie tréjsystemowym;
2. liczniki energii elektrycznej powinny:
— posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacj¢ GUM,
— posiada¢ Klase dokladnoSci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej,
- rejestrowa¢ moc $rednio 15°,
— rejestrowaé minimum 6 048 cykli calkowania dla kazdej mierzonej energii elektrycznej,
- automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy wskazany w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub
Taryfie dla energii elektrycznej
liczniki energii elektrycznej nalezy wyposazy¢ w uklad synchronizacji czasu co najmniej raz na dobe,
obwody wtérne napigciowe wyposazyé w przekazniki ciaglosci obwodéw lub wykorzystaé, o ile istnieje,
sygnalizacj¢ cigglosci napigcia w licznikach energii elektrycznej;
5. stosowaé przekladniki pradowe o przekladni pradowej 200/5 lub 400/5, ktére powinny:
— posiadaé aprobatg typu oraz aktualng legalizacj¢ GUM,

— posiada¢ klase dokladnosci nie gorszg niz 0,5,

ol
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Spe

— by¢ dobrane do aktualnej mocy umownej,
— posiada¢ wspélezynnik bezpieczenstwa przyrzqdu FS dla przektadnikéw pradowych nie wigkszy niz 5;

6. moc znamionowa rdzeni przekladnikéw pradowych powinna zosta¢ dobrana tak, zeby obcigzenie strony
wtérnej zawieralo si¢ miedzy 25 %, a 100 % wartoSci nominalnej mocy rdzeni tych przekladnikow; w
przypadku wystapienia koniecznosci docijzenia rdzenia pomiarowego jako docijzenie nalezy zastosowaé
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

7. urzadzenia zasilajjce, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wigcznie, nalezy przystosowaé do plombowania,
w tym skrzynki zaciskowe przekladnikéw;

8. urzadzenia pomocnicze powinny by¢:

— zabudowane w ostonach przystosowanych do oplombowania,
— zabezpieczone od zwar¢ i przepieé od strony zasilania;
9. liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w projektowanym zlaczu kablowo -
pomiarowym.
II. Wymagania techniczne dotyczace ukladéw transmisji danych pomiarowych:

1. nalezy zagwarantowa¢ transmisj¢ danych pomiarowych, umozliwiajaca dostep do urzadzen
pomiarowo-rozliczeniowych z poziomu serwera ENEA Operator Sp. z o.0.

2. transmisja danych z podstawowego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemu pomiarowego ENEA
Operator Sp. z o0.0. powinna by¢ realizowana w sposéb ,,off-line”;

3. system pomiarowy Klienta powinien zdalnie przekazywaé dane pomiarowe w standardzie ,,PTPIREE” na serwer
ftp lub strong www ENEA S.A., w dobie n+1 do godziny 6:00;

4. uklad powinien zapewnia¢ znormalizowany standard protokolu transmisji, umozliwiajacy zdalny odczyt danych
pomiarowych do systemu pomiarowego ENEA Operator Sp. z o.0.

5. transmisja danych pomiarowych z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna by¢ realizowana za
pos$rednictwem interfejséw szeregowych licznikéw energii e]ektrycznej lub rejestratorow (koncentratoréw);

6. urzgdzenia technologiczne systemow lgcznosci powinny posiadaé h j¢ ministerstwa wlasciwego ds.
Iacznosci, dopuszezajgceg do instalowania i uzytkowania urzqdzen na terenie Rzeczypospollte] Polskiej

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: wedlug obliczen, rozdzielnica nn projektowanej stacji transformatorowej,
—  przedlicznikowe: wedlug obliczei, zigcze kablowo - pomiarowe,

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Leszno Gronowo",
czas wylaczenia napiecia wynikajjcy z dzialania zabezpieczen 5 s,

IX. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢ odpowiedni dla
tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™
(Dz.U. 22002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych
odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia w umowie
o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych energii elekirycznej w
zakresie odchyled czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezeg6lnych harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw
nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach stanowia
przedmiotowe warunki przylaczenia.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymog6w okreslonych w warunkach przytaczenia
i zawartej umowie o przylaczenie.

7. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé polaczony z przewodem
ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajace] instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna
przekracza¢ 30Q. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Wﬂn{nkl opracowal:
¢jalista d/s;Rozwoju

ENEA Operatof sp. #0.0.

Szymon(Bftkowiak REJON DYSTRYBYC.I LHSZNG

DYR

Danule¥olniewics
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Enea

Operator ~ Oddziat Dystrybucji Poznari

~ GrupaEnea

Poznan, dnia 21.08.2013 r. NPEYNELC
0OD5/ZZD/DR/RR/9236/2013 '

26 SIE 20
URS Polska Sp. z 0.0. podpis e RUL‘“”

ul. Klecinska 123
54-413 Wroctaw

dotyczy: dotyczy: opinii nt miejsca przylaczenia dla obiektéw zlokalizowanych na
odcinku Radomicko-Kaczkowo drogi ekspresowej S-5

W odpowiedzi na pismo znak: C71-WR-RD1/PL1292/527/2013 z dnia 05.07.2013 r. 0
uzgodnienie planowanych lokalizacji miejsc przytaczenia dla obiektow zlokalizowanych na
odcinku Radomicko-Kaczkowo drogi ekspresowej S-5 i okreslonych nizej wymienionymi
numerami warunkow przytaczenia:

1. OD5/RR8-1/1705/2011,
OD5/RR8-1/1706/2011,
3. ODS5/RR8-1/1709/2011,
4. OD5/RR8-1/1710/2011,
5. ODS5/RR8-1/1711/2011,
6. ODS5/ZR8-1/824/2012,
7. ODS5/ZR8-1/825/2012,
8. ODb5/ZR8-1/826/2012,
9. ODS5/ZR8-1/827/2012,
10. OD5/ZR8-1/828/2012,
11. OD5/ZR8-1/829/2012,
12. OD5/ZR8-1/830/2012,
13. OD5/ZR8-1/1326/2012,
14. OD5/ZR8-1/1329/2012,
15. OD5/ZR8-1/1330/2012,
16. OD5/ZR8-1/1331/2012,
17. OD5/ZR8-1/1696/2012,
uprzejmie informujemy, ze ww. lokalizacje uzgadniamy z nizej wymieniong uwaga. Do czasu
zawarcia umoéw o przytaczenie do sieci poszczegdlnych obiektéw i rozpoczecia procesu
projektowego (lezacego po stronie ENEA Operator Sp. z 0.0.) wskazane lokalizacje majg
status uzgodnienia wstepnego.

ENEA Operator Sp. z 0.0.

oDDZI DYSTRYBUCJI POZNAN
ZAKLAD'ZARZADZANIA DYST UCJA
yrektor
Agnjaszka Gosfawska

zat.:
zestaw map

Nr sprawy: OD5/RR8-1/1706/2011

QOddziat Dystrybucji Poznan

ul, Panny Marii 2, 61-108 Poznar
tel. +48/61 850 41 00

faks + 48 /61850 4107

www.operator.enea.pl

ENEA Operator Sp. z 0.0.

60-479 Poznan, ul. Strzeszyrska 58

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

Sad Rejonowy Poznari Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS: 0000269806
Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.

Projekt Wykonawczy.

Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

116.20

' 26.09.2008 ey SUC

TWiS
h=

Stadium Zadanie
PB Budowa drogi 85 Poznan - Wroctaw,
odcinek Radomicko - Kaczkowo
g Nr tomu Nazwa tomu
11/02/05 (1 Zasilanie: MOP | "Wilkowice Zachéd", "Wilkowice Wschéd",
oéwietlenie drogi S5 oraz drogi powlatowej 4771P.
Branza Tytut rysunku
Elektroenergetyka | Plan sytuacyjny
(EN) od km 6+300 do km 8+150
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Konrad Bielan 388/DOS/09 ” é /
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Gesikiewicz 348/008110 g
Nr projektu Skala Data Nregz. Nrrys.
PL1292 1:1000 07.2013r. 02-08
Stadium Branza | Km Nr oblektu Nrtomu Nrrysunku | Rewizja
PB | EN . - 11/02/05 (1) 11 | 00

/azfﬂﬁda o@k Q)g]i&/ﬂj— Zok@&‘g@/aj

m%’rc@, /»7/5%{6% e

Nr Typ modyfikacji Data

Imie I nazwisko

Inwestor / Zamawiajacy

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
ul. Siemiradzkiego 5a

60-763 Poznan

7

GDDKIiA

Jednostka projektowa

URS Polska Sp. z 0.0

ul.Rejtana 17, 02-516 Warszawa

Biuro we Wroctawiu ul.Klecifiska 123, 54-413 Wroctaw
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Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

"Enea

Operator Rejon Dystrybucji Leszno

Grupa Enea Leszno 04-11-2014
OD5/RD8/DZ/ZR1/. 245 1% |20
Skarb Panstwa

Generalny Dyrektor

Droég Krajowych i Autostrad
dziatajacy przy Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Poznaniu

ul. Henryka Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznan

Dotyczy: wnioskéw o okreslenie warunkdw przytgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.
obiektéw zgodnie z ,koncepcig programowsg budowy drugi ekspresowej S5
Poznan-Wroctaw, odcinek Radomicko- Kaczkowo".

W odpowiedzi na Panstwa pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. uprzejmie informuje,
ze w dniu 22-09-2014 zostaly przystane nowe warunki przylgczenia do  sieci
ENEA Operator Sp. z 0.0. obiektéw zgodnie z ,koncepcja programowg budowy drogi ekspresowej
S5 Poznan - Wroctaw, odcinek Radomicko- Kaczkowo":

1. Warunki WTP nr OD5/ZR8-1/1382/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu: o$wietlenie

drogowe - droga ekspresowa S5 wezet Leszno ZC2 - zastepujg warunki
nr OD5/ZR8-1/826/2012 z dnia 23-07-2012,

2. Warunki WTP nr OD5/ZR8-1/1383/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu: pompownia

wod P1 (pkt. ZC1) - droga ekspresowa S5 - zastepujg warunki nr OD5/ZR8-1/825/2012
Z dnia 23-07-2012,

3. Warunki WTP nr OD5/ZR8-1/1384/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu: aktywne znaki
drogowe Wezet Leszno - zastgpuja warunki nr OD5/ZR8-1/1326/2012 z dnia 04-10-2012,
4. Warunki WTP nr OD5/ZR8-1/1385/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu: Oswietlenie

drogowe (ZE1) - droga ekspresowa S5 - zastepujg warunki nr OD5/ZR8-1/824/2012
z dnia 24-07-2012,

5. Warunki WTP nr ODS5/ZR8-1/1386/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu:
Tablica informacyjna nr 2 (pktZE2) droga ekspresowa S5 - zastepujg warunki
nr OD5/ZR8-1/830/2012 z dnia 24-07-2012,

6. Warunki WTP nr ODS5/ZR8-1/1387/2014 z dnia 2014-09-22 dla =zasilania obiektu:
MOP IIl "Wilkowice Wschod" - Droga ekspresowa S5 - zastepujg warunki
nr OD5/ZR8-1/827/2012 z dnia 23-07-2012,

7. Warunki WTP nr ODS5/ZR8-1/1389/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu:

Oswietlenie drogowe ZA2 Droga ekspresowa S5 - zastepujg warunki nr OD5/ZR8-1/828/2012
z dnia 23-07-2012,

8. Warunki WTP nr ODS5/ZR8-1/1390/2014 2z dnia 2014-09-22 dla =zasilania obiektu:

MOP | "Wilkowice Zachod" Droga ekspresowa S5 - zastepujg warunki nr OD5/ZR8-1/829/2012
z dnia 23-07-2012,

www.operator.enea.pl
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Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

9. Warunki WTP nr ODS5/ZR8-1/1391/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu:
o$wietlenie drogowe - droga powiatowa nr 47719 - zastepujg warunki nr OD5/ZR8-1/1696/2012
z dnia 12-12-2012,

10. Warunki WTP nr ODS5/ZR8-1/1392/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu:
aktywne znaki drogowe - zastepujg warunki nr OD5/ZR8-1/1331/2012 z dnia 04.10.2012,

11. Warunki WTP nr OD5/ZR8-1/1393/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu:
aktywne znaki drogowe - zastepujg warunki nr OD5/ZR8-1/1329/2012 z dnia 04-10-2012,

12. Warunki WTP nr ODS5/ZR8-1/1394/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu:
o$wietlenie drogowe - zastepujg warunki nr OD5/ZR8-1/1330/2012 z dnia 04-10-2012,

13.Warunki WTP nr OD5/ZR8-1/1395/2014 2z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu:
wezet drogowy "Swieciechowa" droga ekspresowa S5 - zastepujg  warunki
nr OD5/ZR8-1/1325/2012 z dnia 04-10-2012,

14. Warunki WTP nr OD5/ZR8-1/1396/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu:
rondo na drodze powiatowej nr 4760P - zastepuja warunki nr ODS5/ZR8-1/1324/2012
z dnia 04-10-2012,

15.Warunki WTP nr OD5/ZR8-1/1397/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu:
aktywne znaki drogowe na wezle "Dabcze" - zastepujg warunki nr OD5/ZR8-1/1327/2012
z dnia 05-10-2012,

16. Warunki WTP nr OD5/ZR8-1/1398/2014 z dnia 2014-09-22 dla zasilania obiektu:
oéwietlenie drogowe - wezet "Dabcze" DK-5 - zastepujg warunki nr OD5/ZR8-1/1328/2012
z dnia 05-10-2012.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano montazowych ujetych
w niniejszych warunkach w zakresie urzadzen Klienta stanowig przedmiotowe warunki przytgczenia.
Natomiast rozpoczecie realizacji prac lezgcych po stronie ENEA Operator Sp. z o.0.
nastapi po podpisaniu uméw przytaczeniowych.

Ponadto uprzejmie informujemy, ze miejsca przylaczenia dla wczesniejszych warunkow
przylaczenia do sieci, ktére zostaty zastgpione nowymi warunkami z niezmienionymi wymogami
technicznymi zostaly uzgodnione przez ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznan
pismem nr OD5/ZZD/DR/RR/9236/2013 z dnia 21-08-2013 oraz w RD Leszno pismem
nr 21353/2013 z dnia 16-07-2013.

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Matuszewski

65-5258143

K.o.
a/a
RD8/DZ/ZR1

URS Polska Sp. z o.o.
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Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

PROTOKOLY ZUDP i KZUDP:

Leszno, dnia 2013-06-0&

PREZYDENT
MIASTA LESZMNA

Opinia Nr 6630.146.2013
{uzgodnienia dokumentac)l projektowe])

Przedmiot uzgodnienia: budowa drogi ekspresowej 55 Poznan - Wroclaw,
odcinek Radomicko - Kaczkowo w czesci dotyczacej miasta Leszno,

kanalizacja deszczowa z przylaczami wpustéw ulicznych, drenaz drogowy,

przebudowa kanalu ogélnosptawnego k 1800, przebudowa napowietrznej

linii energetyczne) SN, linie energetyczne kablowe zasilajace i oswietleniowe,

rurocigg swiatliowodowy dla potrzeb zarzadzania drogq, usuniecie kolizji

sieci teletechnicznej, siec elektryczna PKP poza obszarem kolejowym

dla: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych | Autostrad oddziat w Poznaniu
60-763 Poznan, ul. Siemiradzkiego 5a

na wniosek z dnia: 2013-04-30

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]j stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu

polodonego:

jednostka ewidencyjna: Leszno, arkusz B4, dziatki 12, 8, 10, 7, 6, 11;

arkusz 83, dziatkl 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5, arkusz 82, dziatki 6, 7, 8, 9, 10, 1;

arkusz 79, dziatka 6; arkusz 78, dziatki 1, 2, 3, 11, 7, 10, 12;

Leszno-Zaborowo, arkusz 139, dziatki 858/5, 851/14; arkusz 138, dziatki 485, 53/2,

1542, 155, 156, 156; arkusz 133, dziatki 93/5, 93/19

opis lokalizacji: Leszno, rej ul. Henrykowskiej, ul. Gorowska, Gajowa,
Meliorantow

Inwestycja realizowana zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

na podstawie decyzjl o zezwoleniu na realizacje inwestygi drogowej.

Baodstzen pravwna -
Ulstasva = dnia 17051989 Prawno Geoderyjne | Kamograficene Am 27 Lst.2 Phol | Art 28 Usr ] (Deienmik Ustawy =z 201 0r.

Mr 193 poz. 1257) | Roeporzgieenss Mimisora Rozwaju Regionainegs | Budownictwa & doia 0204, 200 1 r (D Us1MNr 38 | poz455)
Llwngi i mleceniac

Wykonad rgodnie z warunkami technicamymi. W zhliteniv = isiniejaca siecig uebmijenia padsismnepe wykap nalety wykonaé
Fpiznie & w przypadkun wystgpienis keliz)l pewasdomsd pracdmiciowsy bransg w trakoie realizecji mwestyeji, Presdiceoey prosekl
zostad preez Fespd urgndniony z sachowaniem niw uweg o informacji Zespotu dofyczgeych nbowigngigcych warunkéw do
realizacy budowy. Uzgodninie ninigjsse pest opinig lechniczng i nie easiepuje poewolenia nn budows wydlwanpe dgodnie 2
ehowigoujgcymi praepisami prwe bodowlanego,

strona 173
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Budowa drogi S5 Poznari —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”.

Leszna, dnia 2013-06-0&

Wezysikie punkty osnowy genderyjned podbagaiy echeoale (Prawe Geodezvine | Kanopralicene = 1989 A 19§ 98 Ust.) pkid
(Dzl). = 2000r nr 193 , poz 1287} orae Rozporzadzenin  Ministrn Sprow Wewngirznyeh | Adminisiregi = dria 15.04, 19559
(DL nr 45, poza3d 2 p:'.l!i'lll.tjs.t.a-'rm. emimmami} i pawinmy byd zabezpecrone ne cres budeoary preez jednesiks wykonawsiwa
peodezyjnego . preed przystapieniem do realizegii imwestycil. W preypadion nardenis pumkicow na trwale snissczenie maley
pomaamied sig 2 MODGIK w Lesenie. W preypadicu przedhaajgeegn sig okresu realizacji imwestycii naledy uryskad infomacje
w ZUDP Lessne o skialwodcl projekbo{dotycey to nowych projekidw § zmian zaistnisdyeh na mapach w  zmsobie
geadezyjnymjeebem uniknigeia kolizgji Po zrealizowaniv nimigiszego oblekis . nalezy zieelé uprawnsonej jednosice avkonawswa
gendexyjnego wykonanie peoderyjne inwentaryragji powykoneaces] (w o preypadiu preesodée podziemnych presd ich
ey panicm.

Projekt uzgodnicnn 2 nastepujacymi uwagami:

Uzgadnienie wazne 3 lata,
W migjseach kolizji wykopy nalezy wykonad recanie,
Wrzelkie kolizje nalety rorwigeywat w porozumieniv | pod nadzorem whaicicieli kolidujgeych urzadzen,

EMEA Operater 5p. z 0.0, ZDE RD Leszno - usunigeie kolizji | preylaczenic do siec projektowanej infrastruktury
drogowej wykonad zgodnie z warunkami zmwarymi w tomie pod.nazwg zatgeznik nr 3
Waranki techmeene | uzgodnienia brandawe Projekiu Budewlanege Drogi 55 Poznan - Wroclaw.

Wiglkopalska Spafka Gazownictwa Oddziat Zaklad Gazowniczy Poznaniu,
Rejon Dystrybucp Gaea Lesensy, 64-100 Leszng, ul. Preemystowa 12 - bez uwag,

Telekomunikacin Polska - skrzytowanie z siecia telekomunikacyjnag, informujemy, ¢ dokonujemy

uzgcdrienia z nastgpupacymi uwwrgami, ktiére sy integralng czeécig uzgodnienia ;

1. Wykonawea mode preysigpid do robdt prowadsonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po upreednin pisemnym

powiadomieniv, 2 T-dniowym wypraedzeniem, powolujge sig na numer opinii ZUDE,
Powiadomisnie powinno zawierat nazwe i ndres wykonmwey prac oraz felefon kemakiowy.
Pism nalezy kiercowac na ndres © Telekomumikacja Polska Operacyjne Uirzymanie Shecl | Usbug we Wrackawio
Wordaial Ureymmania Siec, 61-246 Poznan, ul, Jocefa Pitsudskiega 20, fax 61 836 B6 31
g-mail : TOK. RWWLUS Paman@orangs.com
2. Roboty budowlans - montagewe, w obrehie sieci telekomunikacy jnej, wykonywaé zgednie = narmami
i przepisami obowigauggoymi w budownictwie lgcancdcd, rgeznie i pod nadzorem upowainionego preedstawiciela
Telekomunikac)i Pelskie) Techniczng) Cbslugi Klienta Operacyjnege Utrzymania Sieci i Uslug we Wrochawiu.
3. Szcregding wwage nalezy zwrdcié na zachowanie normatywiych odlegloded w miepscach zhlized § skrzydowan
2 sieeiq telekomunikacying, stosuige cdpowiednie zabezpieczenia przed jej usekodzeniem.

4. Lokalizacjs podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalesy potwisrdzid za pomocs privhrych
preekopiw karrolnych, a w preypadko odkrycia w trakcie robit ziemnych urzgdzenh nienaniesionych na planie,
maledy jo zabgzpiccyd | powiadomid wivikownika craz inspekiora nadzonu.

- W strefie projekiowanych wykopiw sied telekomunikncyjng zabezpieczyé praed usekodzeniom,

Dipdutkowe seceepdly zaberpieczenia ustalié nn robacza z naszym przedstawicielsm.
Kopsety zabezpieczenia ponedl naruszajgey slan isinbgjacy.

& W prevpadku zminny resdnych terenu naledy uwaglednid regulaciy peziomu i=niejace] infrastrukiury

telskomunikacyjnel, z machowaniem normatywnego preykrecia, w stosunky do projekiowane) niwelety.

7. Fachowad narmatywne odbeglodcl shliben oraz skroyzowan z siecip DRAMNGE.

Preed zasypanicm, micjsca zblized | skreyiowan oraz elememy zanikowe sieci welekomunikacying), podlegajs
obowigzkowi zglaszenia uzytkownikowi | Wydzial Utirzymania Sieci, 61-246 Poznan, ul. Jozefa Pitsudskiego 20,
tel. &1 BEG 846 30

. W przypadku uszkodzenda sieci telekomunikacy jnej, wobee presdsighiorstwa prowsdzgeego roboty,
cgzekwownng bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulac)i powykenawese) craz strat tytulem braku
transmisi, sporeydeone] przex ORANGE.

[F
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Budowa drogi S5 Poznari —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”.

Leszno, dnia 2013-06-06

U W prey padku wysigpbenia kolizi, Inwestor wystapi do TP o wydanie warunkdw technicznych na preebudowe
lub przemieszezenic urzqdzei telekomunikacyfnych, na ich podstawie opracuje dokumentacis
prajektowe-kosstary sows, ktdrg nalezy uzgodnié | zatwierdzid preez nasz Deial Zarzgdzania Sieci 2,

61-685 Poenan, os. Preyjaini |16, Koszsty opracowanin projekiu oraz presbudowy panest inwestor.

10.Po zakoinczeniu prac, inwestor jest zobowigzany do pisemnege zgloszenia = 14=dniowym wypreedzeniemn,
na adres podany w punkeie | uzgodnienia, zolosié wykomane zadanie do odblor techniczrepe w zakresie migjsc
kaolizyinych = sieciami teletechnicenymi oz ofrzymanin pisemne) akcepiacii w fommie protokotu cdhiora
lub notatki shubowe).

11 Minigjaze uzgodnisnie waine jest jeden rok od daty jego wydania.

12 Zadanis wykonaé zgodnie 2 wydanymi warunkami technicanymi.

Maleky opracowad | uzgodnid w Miejskim Zaczadeie Drég i Inwestychi w Lesznie projekt organizac)l rechu na czas
trwania robiét w dregach bedgcyeh w zarzadzie Prezydenta Miasts Lesena

Maledy rivwmiez opracowas | uzgodnic trasy dojardu do budowy drogi ekspresowe) 55 samochaddw cigearowych

i maszyn budowlanych ohslugujacych budowe,

Migjskie Przedsighiorstwe Wodociggdw | Kanalizacii w Lesznie - skrzy2owania projekiowane] drogi 53

i jej towarzyszace] infrastrukiury 7 istnigjgcym kolekiorem kenalizacji ogdinospiawne) k 1800,

Lzgodnic brangowo progekt budowlany preebudowy kolekbora kanalizacji ogilnosplawnej k1300,

Crpinia jest wadna do dnia: 05062016

£ up. Prezydenta Miasta
fi "
) g
Elieta Wijdk

Strona 3z 3
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Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”.

STAROSTA LESZCZYNSKI Migjsce | data: Laszno, dn.-11 czerwca 2013

OPINIA nr GN.1II.6630.280.2013

Na podslawie art, Td pki 2. ustawy z dnia 17 maja 1889 r, Prawo geodezyine | karlogralicene (jt Dzl z 2090 r. Nr
193, poz. 1287 ze 2m.} oraz § 11 ust 1§ § 20 it 1 rozporzadzenia Minisira Rozwoiu Regionalnego | Budownictwa z dnia 2
kwiatnia 2001 r w sprewes gecdezyjne] ewidendi sieci uzbrojenia terenu oraz zespoltw uzgadniania dolumentac

projekbowe) | Dz, U, Nr 38, poz. 455),

ULGADNIA

Temal: Sieci uzbrojenia terenu 2w, z budowa drogi ekspresowej 55 Poznan - Wroclaw, odeinek

Radomicko - Kaczkowo

Lokalizacis:  Lipno

Morkowo, dz.: T8 | in., Smyczyna, dz.; 449 i in., Targowisko, dz.- 20714 i in., Wilkowice, dz.:
2189 i in., Rydzyna - Obszar Wiajski

Dabcze, dz.: 5073 i in., Kaczkowo, dz.: 5252/ In., Kloda, dz.: 508473 | in., Tarnowa Laka,
dz.: 387 | in., Swieciechowa

Henrykowo, dz.: 505310 in., Lasocice, dz.: 75473 i in., Streykewice, dz.: 5731 i in.,
Swigciechowa, dz.: 3302 i in.

Inemstor: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL W POZNANIU

60-763 Poznan ul. Siemiradzkiego S5a
reprezentowana przez Pana Jacka Grabowsklego

UWAGH | ZALECENLA do opinii; GWINLEE30,280.2013;

-

Uzgodnianke zachowuje waznost przez ckres 3 lat od dnia wydania,
Uzgodnienie traci waznosc, gdy inwestor albo organy administracii architekteniczno-budowlansj lub nadzon
budewianego powlademis Lespdt o uiracie waznobcl, zmianie lub uchyleniu decyz)i:

o warunkach zabudowy,

o wslaleniu lokalizacj imwestyc|i celu publicznege,

0 zatwierdzeniu projekiu budowlanago,

pozwaoleniu ne budowe.
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszezalne jest odstepstwo od urgodnionego projekiu nie
preefraczamce 0,30 m dla gruntow zabudowanych lub 0,50 m dia gruntdw rolnyeh | lefnych, przy
zachowaniu przepistw regulujaeych odieglosci migdzy poszezegdinymi abiskiami budowlanymi,
Po zrealizowaniu projektu nalezy przeprowadsic inwentaryzacie powykonaweza, kbarg na zlecenie inwestora
sporzadza jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych.
Integraing czgdcly niniejszego uzgodnienia jest projekt slecl uzbrojenia terenu, sporzadzony na mapie
wykonanaej zgodnie z § 9 ust. 4 rozporzgdzenia Min. Rozwoju Regionalnege | Budownictwa z dn. 2.04.2001
w sprawie geodezyjnej ewidencll sleci uzbrojenia terenu oraz zespobdw wrgadniania dokumentaci
projekiows) [ Dz, U, Nr 38, poz. 4558).

Inne uwagi | zalecenia wynikajace z protokolu pesiedzenia ZUDP:

FREIEWODNCZIACY
Fillne) B1i2012,

PiNE powialy sismskisgoe | - uzgodnions bez uwag.

= preed prrystapleniem do robdt siemnych zabezpleczyt oenows geodezyina prood
Inisrcreniem, w przypadis uszkodrenia punktu, nalefy go na keazl inwesiora wznowic
preez jednostie wykonawstwa geodezynege - Rozporzadzenie Minlstra Spraw
Wawngtrznych | Administracii z dnia 15 kwisinia 19991, w sprawie achrony znakdw
gecdezyjinych, grawimetryeznyeh i magnetycznych, (Dzlennik Ustaw Nr 45, poz, 454),

- uzgednienie nie dotyczy terendw zamknigtych (lerendw kolejowych).

~ kolorem pomararfczowym whredlono projektowany swiatlowod uzgodniony opinig NR

WAIE Lesmo = projekt budowlany nalety sporzadreit zgodnie z obowlgzu|acymi PN i warsnkami

technicznymi-wwzgldniajac obowlgzujace minimalne odleghodc| od innych urzadzen
Iinfrastrukiury technicznej, od budynkdw | innych obisktow budowlanych.

(ZDP Leszno - urgedniono bez uwag.
ENEA Opevater 5p. z oo | - preedstawiciel RD KosScian nle bral udzialu w posiedzeniu ZUDP.
| ZDE RD Koscian .

URS Polska Sp. z o.o.

26
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Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

ENEA Cparsior Sp. 2 o0
Z0E RO Laszno

- wykonad rpodnie ze warystkimi zaleceniami zawartymi w Brandy zbhiorczej -zal. nr 3 |

Warunki techniczne | uzgednienia brantowe [dot. wszystkich sieci energetycrmych),
- uzgodniono z uwagamd - kolizje z sieciaml nnfSN,

= zachowat normatywne adleglogci od istniejgcych nadziemnych i podziemnych
urzgdzen enargetycznych,

- w migjscu skreyzowania lub zblifenia do kabla energetycznege, wykopy naledy

| wykanywat recznie,

l,:w migjscach kolizyjnych przed prrystapieniem do robdt,

ropwigzanks koliz|l uzgoednit brantowo w RD Lesano (opracowad projekt),
wystapit do RD Leszno o

wykgezenie kabli spod napiecia. Wezystkie misjeca kolizji zghosié preed zasypaniem da
| odbioru w RD Lesano,

GODHOA oddaial w
Pagnaniu

- prEedstawiciel nie bral udzials w poskedzeniu ZUDF.

TPYVIR S, 7 0.0. W
Lagrrie

TK Talghom Sp. £ 0.0 W
W szawia

- BRrZyToWania projextowans) drogl 55 WAz 2 projoktowana (nfrastrukiutg podsemng
towarzyszaca z istniejaca i projekiowana infrastrukiura wod.- kan.,

« whary kanalizacyjne i skreynki uliczne isiniejgcych | projekiowanyeh zasuw i hydrantéw
p.pot. wyniesé do poziomu projektowsne] powierzchni,

- projekt budowlany sieci | przytacry wodociagowyeh | kanalizacyjnych, przepompowni
éciekéw i siacji rlewerej oraz kabli konsumenchich uzgodnié brandowao w MPWIK Sp, 2
0.0, W Lesznle,

- 26 wrgledu na uplywajacy termin waznoscl uzgodnien naledy wyslapié o ich
aktualizacjg do TH Telekom w Poznaniy, ul. Reknicka 4, 61-068 Poznari.

we Wachowe Sp. Z 0.0

UG Lipno - naledy uwzglgdnit wsazystkie gi zawarte w dokonanych uzgodnieniach,
UG Swigtiaho | - naledy uwzglgdnié wezystkie ywagl rawarte w dokonanych uzgodnieniach,
UMIG Rydzyre | - naledy uwzglgdnid ﬂyig uwagl zawarte w dokonanych uzgodnleniach.
WEG RDG Leszno - uzgodnlé wWSG Paznan, I
- szczegilowy preebieg gazociagu nalety ustalic w terenie na podstawie prébmych
| prekopow,
-w pobliiu gazociagu wykopy wykonywad rgcznie,
= na czas wykonywania robét iprzy wykopach wigkszych nii 0,8m/ gazociag zabezpisczyt
preed absunigciem,
- skrzyiowania z gazociagiem wykonat zgodnie & sbowiazujacymi normami | preepisami,
- W prEypadiu wystgpienia kolizji @ gazocigglem projekt preebudowy naledy urgodmnic z
WEG w Poznaniu,
« zachowat normatywne adieglogci od istnisjacego garociggu,
|~ o terminie rozpoczecia rebot powladomié Rejon Dystrybucjl Gazu w Lesznie.
| WZDWY w Poarmanid - mabeky uwrglednic wazysikie uwagi zawarte w dokonanych uzgodnieniach.
TWEM i UW RO w Lesmie | - naleky uwiflednié wazysikie uwagi zawarte w dokonanych uzgodnieniach.
Zakiad Uislug Wodnyeh | = wykonad zgodnse z warunkami technicznymi zawartymi w dotychczasowych pismach.

URS Polska Sp. z o.o.
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Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”.

| Tedakomwikacis Folzka

Wykonat zgodnie z wydanym| Warunkami technicZrymi | splsanymi ustabeniami,

Prey realizaci procesu budowy wymagane |est speinienie nastppujgcych uwarunkowah,
kidre 54 integralng credcis uzgodnienia;

1. Wykonawea mode preyetapié de robdt prowadzoenych wstrefie shec
telekomunikacyjne) po uprzednim plsemnym powlsdomieniv z T-dnlowym
wyprzedzeniem, powolujac e na numer opinii ZUDP. Powiadomisnie winno zawlarat
nazrwy i adres wykonawoy prac oraz telefen kontakiowy, Plame naledy kierowat na
adres: Telekomunikacia Polska Operacyjne Uirzymanie Sieci i wa Wrockawiu,
Wydzial Utrzymania Sieci, ul. Pitsudskiego 20, §1-246 Poznan, fax, 61 885 86 31, g-mail:
TOK._RWWLUSPoznaniorange. com.

1. Roboty budowlano - montaiowe w obrgble skecl telekomunikacyjne| wykonad zgodnie
Z normarmi | preepisami obowigzujacymi w budownicharie ceznogci recznie | pod
nadzorem upowatnionego preedstawiciela Telekomunikac)i Polakie) 5.4 Techniczne
Dbstugi Klienta Operacyjnege Utrzymania Siecl | Ushig we Wroclawiu,

3. Szexegiing uwage naledy zwrocit na zachowanie normatywnych odlegboscl w
miejscach zibited | skrzytowan 2 siecia telekomunikacy|ng, stoaujas cdpowiednis
zabezpieczenia przed |o) uszkodpeniem.

4. Lokalizachy podziemnych urzadzeh telekomunikacyjnych w terenie naledy potwherdzié
za pomocy probmych preekopiw kontralnych, a w prrypadiu odkrycia w trakcie robdt
ziemmych urzadzen nie nanieslonych na planie naledy je zabezpleczy | powiadomic
uiythownika oraz inspekiona nadzory,

5. W strefie projektowanych wykopdw sied telefoniczng zabezpleczyt preed
uszkodzeniem. Dodatikowe szczegily zabezplaczenia ustalic na roboczo  naszym
preedsiawicielem. Hoszly zabezpieczonia ponosi naruszajacy stan isiniejacy.

&. W przypadku zmiany rzednych terenu naledy uwzglednié regulacjs posiomu istrisjace]
infrastruktury telekomunikacyjne|, z zachowaniam nofmatywnege preykrycia, w
stosunku do projekbowane] niwelety.

T. Zachowad nomatywne odiegiotcl zblitend oraz skrzyfowar 7 slecls ORANGE. Migjsca
zhkiten | shrzyRowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich
zasypaniem podiegaly obowigzhowi eghoszenia ulyikownikowi, t. Wydzial Utreymania
Sheci w Poznaniu, ul. Pilsudskiego 20, tel. 61 886 86 30.

8. W przypadiu uszkodzenia sieci telefonicznej, wobee preedeigbiorstwa prowadzacego
roboty egzekwowane bedzie wyrdwnanie azkody na pedstawie kalkulac) powykonawcze
oraz siral tybudem braku transmisji, spozadzonej przez ORANGE.

B W przypadku wystapéenia kolizji, Insestor wysiapi do TP o wiydanbe warunkdw
techniczrych na proebudowsy lub prremisszezenie urzadzen telekomunikacyjnych, na ich
podstawie epracuje dokumentachy projektowo - kosriorysowa, kidra naledy uzgodnic |
zatwierdziC przez nasz Dzial Zarzadzania Sleci 2 Poznan, Os, Przyjaini 116, 61-685
Poznari, Koszty opracowania projekiu oraz przebudowy ponosi inwestor,

10. Po zakoriczenlu prac Imwestor jest zobowiazany da plsemnego sgloszenia, z 14-
dnigwyrm wyproedzeniem - na adres podany w punkcie 1 ninigjszego uzgodnienia,
wykonane zadanie do odbisru technicznego w zakresig milajse kalizyjnych z siecikamd
teletechnicznymi oraz ctrzymania pisamne] akceptaci misjscach formie protokelu lub
notatki slukbowe).

11. Ninisjsze uzgodnienie waine jest 1 rok od daty jego wydania.

EMNEA Operatar Sp, 2 0.0
w Pognami, ul Panny
dari 2

= praadstawicke] nie bral udzialu w posiedzeniu ZUDP,

L

| Hawe Tolphom Sp. 2 o0

- naleky uwzglydnit wszysikic uwagl zawarte w dokonanych uzgodnieniaen.

INEA 5.4 7 sigdzibg w
Pozmaniu

- swiatlowdd wkreglony Jako projektawany (uzgodnienie ZUD NR 81/2012) zostal
ﬂﬂkﬁﬁiﬁr-
- preedstawiciel nie bral udzialu w posledzeniu ZUDP.

Prlskip S
Elekirpanevgedyczng
Opevalor §.4. Konslancin
= Jgigrra

- preedstawiciel nig bral udzialu w posiedzeniu ZUDP,

RL5W w Lasonig

- nalezy uwzglgdnit werystkie uwagi zawarte w dokonanych uzgodnieniach,

Spranes prowaczi;
Ewa Szyszka

Wydznl Oecdex)i, Eareprali, Katastra

| Thegpoadarki Mieruchomocami
Tel. 0% 520 68 4T

URS Polska Sp. z o.o.
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Projekt Wykonawczy. )
Tom 11/02/05/02 (1) Zasilanie MOP Il ,, Wilkowice Wschod”.

STAROSTA LESZCZYNSKI Miejsce i data: Leszne, dn.: 25 lipca 2013

OPINIA nr GN.III.6630.456.2013

Ma podstawie arl. Td pki 2, uslawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawe gecdezyine | kartograficzne (j.&. Dz, z 2040 r. Nr
193, poz. 1287 ze zm.) oraz § 11 ust. 11§20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnege | Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie gecdezyjne] ewkdend)i sieti uzbrojenia ferenu oraz zespoitw uzgadniania dekumentac)
projekiows] [ Dz. U. Nr 38, poz, 455).

UZGADNIA

Temat: Siet uzbrojenia terenu dla budowy drogi ekspresowe] 556 Poznan - Wroclaw, odeinek
Radomicko-Kaczkowo (przebudowa linii gwiatlowodowej INEA oraz zmiana poloZenia
slupdw oswietlenia i kabla nn ze zlaczem w stosunku do uzgodnienia ZUD Mr
GM.IN.E630.280.2013,

Lokalizagja:  Lipno
Wilkowice, dz.: 26712, 267/8, 268/4, Swieciechowa
Swigciechowa, dz.: 1226/26, 1226/34

Inwestor: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL W POZNANIU

60-763 Poznan ul. Siemiradzkiego 5a
reprezentowana przez Pana Jacka Grabowskiego

I 24| ECEMIA

-

Uzgadnienie 2achowuje waznodt przez okres 3 lat od dnia wydania,

2. Uzgodnienie traci waznost, gdy inwestor albo ergany adrinistracji architektoniczno-budowlanej lub nadzaru
budowlanego powiadomia Zespdt o ulracie waznosei, zmianie lub uchyleniu decyzji:
= o warunkach zabudowy,

- owstaleniu lckalizac)i inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanege,
pozwaoleniu na budowe.

3. Przy reslizacji sieci uzbrojenia ferenu dopuszozalne jest odstepstwo od uzgodnionego projektu nie
przekraczajgee 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 050 m dla gruntéw roinych i lednych, przy
zachowaniu przepisow regulujgcych odleglosci miedzy poszezegdinymi obiektami budowlanymi

4. Po zrealizowaniv projekiu nalezy preeprowadzic imwentaryzacig powykonawcza, kiérg na zlecenie inwestora
sporzadza jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych,

5. Integralng czescia niniejszego uzgodnienia jest projekt sisci uzbrejenia terenu, sporzgdzony na mapie

wykonans] zgodnie 2 § 9 ust, 4 rozporzadzenia Min. Reewoju Regicnalnego | Budownictwa z dn, 2,04.2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw  uzgadniania doku mentacji

projekiowes] [ Dz. U, Nr 38, poz, 455).

Inne uwagi | zalecenia wynikajace z protokoiu posiedzenia ZUDP:

PRIEWODNICZACY | - uzgodnicne bez uwag.

ZUD

FING powigty ziemskiego | - uzgodnione bez uwag.

WAIB Leszno - projekt budowlany nalezy sporzadric zgodnie 2 obowiazujacymi PN | warunkami
technicznymi-uwzgledniajac obowigzujgce minimaine odieghosci od innych urzadzer
infrastruktury technicznej, ed budynkéw i innych obiektdw budowlanyeh.

ZDP Leszno - uzgodniono bez uwag. )

ENEA Operator Sp. z 0.0. |- przedstawiciel nie bral udzialu w pesiedzeniu ZUDP. 1

Z0E RO Kodcian

ENEA Operator 5p. z 0.0, | - uzgodniono bez uwag. =

LOE RD Leszno

MPWIK 5p. zo.0. w
Lesznia

- skrzytowanie z istnlejaca siecia kanalizacji sanitarnej.

| PGNIG 5PV 4 Sp. z0.0.
Odzia w Poznaniy RDE
Leszno

- uzgodniono bez uwag.

| Telskomunikaga Polska

- preedstawiciel nie bral udziatu w posiedzeniu ZUDF,

URS Polska Sp. z o.o.
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Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

INEA S.A. z siedzibg w - przedstawiciel nie brat udziatu w posiedzeniu ZUDP.
Poznaniu

Sprawe prowadzi:

Ewa Szyszka

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Gospodarki Nieruchomos$ciami

Tel. 65 529 68 47

Z up. STAROSTY
nie podlega oplacic skarbowej i
na podstawie art. 3 ustawy z dnia Ewa Szyszka
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej Foeapaditen 7 5 1 e
'z zqca Zespolu Uzgadniania
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Dokumentacji Projektowej/

URS Polska Sp. z o.o.
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Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

Qddzial Gespodarowania Nleruchomosciami PKP> PBLSKIE KDLEJE PAﬁSTWDWE

Spidka Akeyjna

w Pozianiu

Al Niepodieglosci 8, 81-375 Poznal
Tel: +45 81 638 h3 80

Fax. +48 61633 1013

e-mail: sauretariat poznan@oip. of

Wydzial Geodezji i Regulacji Stanow Prawnych |
Tel: +4861 633 74 07

Fau., +48 61 833 16 11

e-mail; marian. kosiski@okp.p!

Poznaf 23.07.2013 r. URS Polska Sp. z 0.0.
NP013.655.27.2013.MK/1 ul. Klecinska 123
54-763 Wroclaw

UZGODNIENIE nr 167/2013

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy linii LPN na dziatce nr 877 obreb
Kioda linia kolejowa Wroclaw — Poznar km 88,800; sieci trakcyjnej na
dziatkach nr 646 obrgb Henrykowo i 96/3 obreb Zaborowo, linii srk i
linii telefonicznej na dzialce nr 646 obrgb Henrykowo linia kolejowa
Wroctaw - Poznan km 91,743; linii telefonicznej na dzialce nr 640/4
obreb Lasocice linia kolejowa Lodz kaliska — Tuplice km 241,03; linii
telefonicznej na dzialce nr 24/2 obreb Wilkowice linia kolsjowa Leszno
— Zbaszyn km 7,14.

Na podstawie art. 28 ust. 1, ustawy z dnia 17 maja 1988r- Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268)
oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. ,w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgodnienia
dokumentacji projektowej” (Dz. U. 38, poz. 455) i art. 53 ustawy zdnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym ( Dz. U. Nr 86, poz. 789 z pozn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu przebudowy linii LPN na dziat-
ce nr 877 obreb Kioda linia kolejowa Wroctaw — Poznan km 88,800; sieci trakcyjnej
na dziadkach nr 646 obreb Henrykowo i 96/3 obreb Zaborowo, linii srk i linii telefo-
nicznej na dziatce nr 646 obreb Henrykowo linia kolejowa Wroctaw — Poznan km
91,743; linii telefonicznej na dzialce nr 640/4 obreb Lasocice linia kolejowa té6dz kali-
ska — Tuplice km 241,03, linii telefonicznej na dziatce nr 24/2 obreb Wilkowice linia
kolejowa Leszno — Zbgszyn km 7,14,

UZGADNIAM
Przedmiotowy projekt pod nastepujacymi warunkami:
. Przejécie przez teren kolejowy nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem z
zachowaniem wymagan obowigzujgcych norm .
. Wprowadzenie zmian w uzgodnionym projekcie wymaga ponownych uzgodnieri w
Kolejowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w tutejszym Oddziale.
. Projekt uzgodniono z :

Folskle Kolels Padstwowa Spotka Akcyjna
z siedzidg w Warszawie

Ul Sreredliwicka 2, 00-973 Wiarszaws

RS G0O00TE193

Sad Rejenowy dla m. st Warszewy

Xl Wydzizt Gaspodarczy

REGON 000 128 801

NIP? 526-00-00-261

Kapiiat zakladowy Spofd 10 150 716 600 2
w calosa wplacany

URS Polska Sp. z o.o.
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a) PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolnosci 30, 63-
400 Ostrow Wikp. ( w zataczeniu Uzgodnienie nr IZDK1¢c-505-5/09/13 z dnia
27.05.2013r.)

b} PKP Energetyka S.A. Zachodni Rejon Dystrybucji w Poznaniu al. Niepodleglosci
8, 61-875 Poznan (w zalaczeniu Uzgodnienie nr ERD13i-552/133/13 z dnia
04.06.2013r.).

¢) TK TELKOM Sp. z o.o. ul. Reknicka 4, 61-065 Poznan (w zalaczeniu
Uzgodnienie nr LOTS3j-508-0537/13 z dnia 10.07.2013r.).

4. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do robét, inwestor wystapi do PKP

S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu al. Niepodlegtosci
8, 61-875 Paznan z wnioskiem o pozwolenie wejscia na teren PKP. We wniosku
nalezy podac termin rozpoczecia i zakoniczenia prac.

5. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac , a po zakonczeniu prac
przywrécic do stanu pierwotnego.

6. Dla czesci projektu przebiegajacego poza terenem kolejowym nalezy dokonaé
uzgodnienia w powiatowym ZUD,

7. Uzgodnione usytuowanie projektu przez teren kolejowy podlega wytyczeniu i
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych , po uprzednim ich zgtoszeniu w tutejszym
Wydziale Geodezji.

8. Przed przystapieniem do prac geodezyjnych, nalezy dokonaé zgtoszenia prac
geodezyjnych w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomoséciami Wydziat
Geodezji w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8.
9.Inwestor  zobowiazany bedzie pokryé koszty ewentualnych  szkod
spowodowanych przebudowa finii LPN , sieci trakcyjnej , linii srk i linii telefo-
nicznej na terenach PKP.

10. PKP S.A. nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
linii LPN , sieci trakcyjnej, linii srk i linii telefonicznej powstate nie z winy PKP.

11.0perat pomiarowy wykonanej inwentaryzacji z czeéci dotyczacej przebudowy  linii

LPN , sieci trakcyjnej , linii srk i linii telefonicznej na terenie PKP, nalezy

przekaza¢ do PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami , Wydziat

Geodezji w Poznaniu al. Niepodlegtosci 8 , 61 - 875 Poznan , zgodnie z warunkami

technicznymi inwentaryzacji powykonawczej .

12. Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem wstepu dla
wykonawcy na teren PKP S.A. Nie stanowi prawa do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane jest wazne przez okres 3 lat, to jest do dnia
23.07.2016r.

13.Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktérym mowa w paragrafie 13
rozporzadzenia MRRIB z dnia 2 kwietnia 2001 r. ,w sprawie geodezyjnej sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej” (Dz. U. nr
38, poz. 455).

Zalaczniki:

1. Uzgodnienie PKP PLK S.A.
2. Uzgodnienie PKP Energetyka S.A.
3. Uzgodnienie TK TELEKOM Sp. z o0.0.

Polskie Koleje Paristwowe Spdtka Akcyjna NACZELNIK

z siadziba w Warszawie Wydziaty sodez)

ul. Szozesliwicka B2, 00-872 Warszawa - i Regu aci Sferl ik P’a‘;'\‘lﬂy"fl
Spi : i1 ot  Pr o}

KRS 0000018193 |
Sad Rejonowy dla m. s Warszaw! Lt ; =

Xﬁl W\'&!:ia'r l'n‘z)spnda,'czy ! 3 'wera -§E‘Q§W@w;@2
RZGON 000 126 801 Bl 0T ¢ 1619 \

NP 525-00-00-251

Kapitat zakladowy Spoiki: 10 150 715 600 21

w calodc wplacony
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKEAD LINII KOLEJOWYCH
w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Wolnodei 30, tel.: (62) 724 34 87, fax: (62) 724 32 42, c-mail: w.szlachta@plk-sa.pl

1ZDK1¢-505-5/09/13 Ostrow Wielkopolski, dnia 27.05.2013r.

Ot UZGAONIANIA DOKUMENTAC) PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
! / - NAN Nieruchomosciami w Poznaniu
‘/"ﬁ;;r 19575 Al Niepodleglo:.ici 8
iy : 61 — 875 Poznan
(3. 0L 4005
Sprawa: uzgodnienie przebudowy urzadzen infrastruktury kolejowej w zwigzku z budows

drogi S5 Poznan - Wroctaw odcinek Radomicko — Kaczkowo.

PKP Polskic Linic Kelegjowe S.A. Zaklad Linii Kolgjowych w Ostrowie Wikp.
w nawiazaniu do pisma nr NI131 - 655-143/2013 z 16.04.2013r. uzgadnia przebudowe urzadzen
infrastruktury kolejowe] w zwiazku z budowg drogi 83 Poznain — Wroctaw odeinek Radomicko —
Kaczkowo przy liniach kolejowych nr 271 Wroctaw — Poznah, nr 14 F.6d# Kaliska — Tuplice,
nr 359 Leszno -~ Zbaszyn zgodnie z urzgodnieniami wydanymi przez PKP Polskie Linie
Kolgjowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowic Wlkp. zawartymi w dokumentacji

wLatacznik 1 —Warunki Techniczne 1 Uzgodnienia™.

i Sl
W zalaczeniu: “ﬁaﬁr;x{:gua/n A nv _-;,c,,
W dokumentacjif 7<=~ 4 - /;,,,, ,ré PV .;,(/

BF B
3. 07 (3
- NACZ LNiK
¥ Wydziatu Gaodazji
Uz 1 Regulagji St 7.v Prawnych
IweHE Sie ghﬂr‘;w;!_,'g

Opracowat: W. Szlachta
Tel. (62) 724 34 87

d S‘ad Rejanowy ¢la m. st Warszawy Xl Wydz at Gospoda-czy Krajowagoe Rejesiru Sgdowego. KRS 0000037568, NIP, *13-22-16-427,
RECON; 017319027 Kapitat zakiadowy. 14 211 458 £00,00 2t w calosci wplasony

URS Polska Sp. z o.o. 33



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (1) Zasilanie MOP Il ,, Wilkowice Wschod”.

Firma
A Przyjazna
Klientowi

& PKP ENERGETYKA

Poznan, 04 czerwca 2013 r.
ERD13i-552/133/2013

PKP S.A.

Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8

61-875 Poznan

< :
MG SEE D
Pl ://'{ (3

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy LPN na dz. nr 877 obreb Kioda linia kolejowa
Wroctaw —Poznar km 88,800; sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej na dziatkach nr 646
obrgb obreb Henrykowo, 96/3 Zaborowo, linii srki linii telefonicznej na dz. nr 646
obreb Henrykowao linia kolejowa Wroctaw-Poznari km 91,743; linii telefonicznej na
dz. nr 640/4 linia kolejowa tODZ Kaliska — Tuplice km 241,03; linii telefonicznej
na dz. nr 24/2 obreb Wilkowice linia kolejowa Leszno- Zbaszynek km 7,14,

W odpowiedzi na pismo nr N131-655-168/2013r. z dnia 09.05.2013r. PKP Energetyka S A -
Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej, Zachodni Rejon Dystrybucji, uzgadnia
projekt przebudowy LPN z nastepujacymi uwagami:

1. Na objetych mapami terenach nie posiadamy infrastruktury elektroenergetycznej. Moga
jednak znajdowac sie¢ tam czynne kable, nie ujgte wewidencjii i nie naniesione
na posiadang przez nas dokumentacie. Konieczne jest wiec dokfadne sprawdzenie
obecnoéci kabli w terenie przed rozpaczeciem prac. Nalezy réwniez w razie koniecznoéci
zlecic nadzér nad pracami do PKP Energetyka S.A. Zakiad Zachodni ul. Kolejowa 4a;
60-715 Poznan.

2. Za wszelkie ewentualne straty spétki PKP Energetyka S.A.  wynikle z podczas robot
obciazony finansowo bedzie wykonawca robdt |ub inwestor. Dotyczy to zaréwno kosztéw
usunigcia awarii jak i tez kosztow odszkodowarn na rzecz klientéw PKP Energetyka S.A.
za powstate przerwy w Swiadczeniu ustug dystrybucii | sprzedazy energii elektrycznej.

3. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzadzenia elektroenergetyczne odkryte podczas
prac nalezy traktowaé jako czynne i zglosi¢ do Organu wydajgcego uzgodnienie.

4. Wykonawca robdt na 14 dni roboczych przed rozpoczeciem prac pisemnie powiadomi PKP
Energetyka S.A. - Zachodni Rejon Dystrybucji, ul. Kolejowa 4a, 60-715 Poznar powolujac sie
na niniejsze uzgodnienie. .

Termin waznosci wiw uzgodnienia uptywa po dwdch latach od daty/wystawieria’

Z powazaniem TDlenio el : ; ; i
o b [ZRcCelocar Lol LT, sisc, Frrikiy, ey
KIE'O}’Q{ s ol G #rle SEde v il FEL Gl e H/Q_,:,; 4 //
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{ ] iy .
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W zataczeniu:
Projekt przebudowy LPN — 1 Komplet.

Sprawe prowadzi:
Wiodzimierz Ochla tel. 696 042 138

(67,0013
7S 5

PKP Energetyka S.A.

i
lworia Staski

I
W PFawnyC
) ¥

effvfcr-:

u. Hoza B3/87, 00-BB1 Warszawa
Oddzial w \Warszawie -

Dystrybucja Energii Elekiryczne

ul, Stawiriska 7/9, 0" -278 Warszawa
Zachodni Rejon Dystrybucji

ul, Kolejowa 4a, 60-715 Poznan
teljfax, +43 5163 32 983
ad.rd13@pkpenergetyka. pl
wwiv.pkpenergetyka pl

Sgd Rejonowy dla m. st Warszawy
Kl Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego

NIP: 626-25-42-704

REGON: 017307607

Kapitat zak-adewy: 788 193 790,00 2t
(wyptacony w catodai)

URS Polska Sp. z o.o.
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Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

Warszawa 10/07/2013

Aleksander Rzepiel
Pion Operatorski

e-mail: a.rzepiel@tktelekom.pl
tel.: +48 71 717 44 02

PKP S.A.

Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu
Al. Niepodlegfosci 8

61-875 Poznan

Nrref.: LOTS30-508-0537/13

Dotyczy: uzgodnienie projektu przebudowy LPN na dzialce nr 877
ohreb Ktoda, km 88,800 linii 271 Wroctaw — Poznan: sieci
trakcyjnej na dzialach nr 646 obreb Henrykowo, 96/3 obreb
Zaborowa; linii srk i telefonicznej na dzialce nr 646 obreb
Henrykowo km 91,743 linii 271; linii telefonicznej na dzialce nr
640/4 linia nr 14 km 241,030 i nr 24/2 obreb Wilkowice linia 359
Leszno — Zbaszyn km 7,140.

TK Telekom spétka z o0.0. w odpowiedzi na pismo N131-655-169/2013
uzgadnia ww. projekt z warunkami:
1. Na zafaczonych mapach zaznaczono orientacyjnie przebiegi
podziemnych telekamunikacyjnych kabli OTK, TKD, TKM Spotki.
2. Projektowana infrastruktura koliduje z kablami Spétki — wystepuja
skrzyzowania i zblizenia.
3. W migjscach kolizji zachowaé normatywne odleglosci i
zabezpieczenia.
4. Prace ziemne w odlegloéci ponizej 2 metrow od kabli Spotki
wykonywacé recznie, pod nadzorem.
5. O nadzor nalezy wystapié co najmniej 14 dni przed pracami do:
TK Telekom spotka z 0.0.
Region Robot Telekomunikacyjnych w Poznaniu
ul. Taczaka 10
61-818 Poznan fax. 61 633 21 44

URS Polska Sp. z o.o.



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (1) Zasilanie MOP Il ,, Wilkowice Wschod”.

p /20l
73 =7 87 Udziat przedstawicieli TK Telekom w komisjach i nadzorach jest
odptatny.

7. Na linii 358 km 6,950 — 7,250: na nowym odcinku kabla TKD
rownolegle do rur ostonowych utozyé rury rezerwowe. Korce rur
uszczelnic. Wstawke wykonac od istniejacego zlgcza w km 6,803
(skan fragmentu dokumentacji trasowej w zatgczeniu).

8. Na linii 14 km 240,900 — 241,200: na nowych odcinkach kabla TKM
utozyé wzdtuz rur ostonowych rury rezerwowe. Korice rur uszczelnié.

9. Na linii 271 km 91,535 — 91,950: na nowej trasie kabla OTK i TKD
rownolegle do rur ostonowych ulozyé rury rezerwowe. Korice rur
uszczelni¢. Po przelozeniu kabla OTK na nowa trase powstaly zapas
zlokalizowac w km 91,730 w istniejgcym zasobniku zapasu kabla.

10.Prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem kabli Spotki nalezy
zleci¢ Wiascicielowi lub innej specjalistycznej firmie. W razie zlecenia
prac firmie zewnegtrznej (nie TK Telekom) cato$é prac wykonywaé
pod nadzorem i wg zalecen pracownikéw TK Telekom.

11.Wszelkie odkryte w trakcie prac kable telekomunikacyjne nalezy
traktowac jako czynne (i zabezpieczy¢ pod nadzarem).

12.Koszty przebudowy i zabezpieczenia kabli Spétki ponosi Inwestor.

13.Po pracach nalezy dostarczy¢ do TK Telekom 3 egzemplarze
dokumentacji powykonawczej przebudowy i zabezpieczenia kabli
Spotki, z kompletem pomiaréw przed i powykonawczych.

14.Za straty spowodowane uszkodzeniem lub dewastacja kabli Spotki
odpowiada Wykonawca. Dotyczy to pokrycia kosztéw usuniecia
awarii przez TK Telekom oraz odszkodowan.

15. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

16.Niniejsze pismo stanowi réwnoczesnie uzgodnienie ustanowienia
stuzebnosci przesytu dla obstugi ww. sieci na odnoénych dziatkach
PKP — pod warunkiem uzgadniania prac ziemnych z TK Telekom.

Z powazaniem
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Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,,Wilkowice Wschod”™.

STAROSTA LESZGCZYNSKI Miejsce i data: Leszno, dn.: 26 listopada 2013

OPINIA nr GN.I11.6630.871.2013

Na podstawie art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr
193, poz. 1287 ze zm ) oraz § 11 ust 11 § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2
kwielnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).

UZGADNIA

Temat: Sieci uzbrojenia terenu zw. z budowa drogi S5 - zmiany do opinii NR GN.III.6630.280.2013.

Lokalizacja: Lipno
Morkowo, dz.: 359, Rydzyna - Obszar Wiejski
Kloda, dz.: 48, 50, 329/4, 5102/9, Swieciechowa
Henrykowo, dz.: 586, 587, 588, 589, Lasocice, dz.: 201, 202, StrzyZewice, dz.: 573/,
Swigciechowa, ul. Leszczynska, dz.: 330/2, 1007/1, 1007/2 i 1027/3

Inwestor: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL W POZNANIU
60-763 Poznan ul. Siemiradzkiego 5a
reprezentowana przez Pana Jacka Grabowskiego

UWAGI | ZALECENIA do opinii: GN.II1.6630.871.2013:

1. Uzgednienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania.

2. Uzgodnienie traci waznos¢, gdy inwestor albo organy administracii architektoniczno-budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomig Zespol o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:

- owarunkach zabudowy,

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- pozwoleniu na budowe.

3. Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstepstwo od uzgodnionego projektu nie
przekraczajace 0,30 m dla gruniow zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw rolnych i lesnych, przy
zachowaniu przepisow regulujgcych odleglosci migdzy poszezegolnymi obiektami budowlanymi.

4. Po zrealizowaniu projektu nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza, kidrg na zlecenie inwestora
sporzgdza jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych.

5. Integralng czescig ninigjszego uzgodnienia jest projekt sieci uzbrojenia terenu, sporzadzony na mapie
wykonanej zgodnie z § 9 ust. 4 rozporzadzenia Min. Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dn. 2.04.2001 r.
w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii
projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Inne uwagi | zalecenia wynikajace z protokolu posiedzenia ZUDP:

FPRZEWODNICZACY - uzgodniono bez uwag.

ZUD

PINE powiatu ziemskiego | - uzgodniono bez uwag.

WAIB Leszno - projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN i warunkami

technicznymi-uwzgledniajgc obowiazujace minimalne odleglosci od innych urzadzern
infrastruktury technicznaj, od budynkoéw i innych oblektéw budowlanych.

ZDPF Leszno = uzgedniono bez uwag.
ENEA Operator Sp. z 0.0. | - przedstawiciel nie bral udzialu w posiedzeniu ZUDP.
ZDE RD Koscian

ENEA Operalor Sp. z 0.0. |- zachowaé narmatywne odleglosci od Istniejacych nadziemnych i podziemnych
ZDE RD Leszno urzgdzen energetycznych.

MPWIK Sp. z0.0. w - uzgodniono bez uwag.
Lasznie

PSG Sp. 2 0.0. Oddzial w | - uzgodniono bez uwag.
Poznaniu RDG Leszno

Zaktad Ustug Wodnych - uzgodniono bez uwag.
we Wschowie Sp. z 0.0.
Telekomunikacja Polska | - przedstawiciel nie bral udziatu w posiedzeniu ZUDP,

URS Polska Sp. z o.o.
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INEA S A zsiedzibaw |- przedstawiciel nie brat udzialu w posiedzeniu ZUDP.
Poznaniy

Sprawe prowadzi:

Twa Szyszka

Wydrial Gendez;i, Kartografii, Katastru
1 Gospodarki Nieruchomasciami

Tel. 6552968 47

Zwolnionazoplaty skatbowej/ Z up. STAROSTY

nie podlega oplacie skarbowej = .

na podstawie art, 3 ustawy z dnia Fwa Szvs;ka

16 ligtopada 2006 r. o oplacic skarbowej R ny e Degit oty
(Dz. L. Nr 225, poz. 1635) fPrzewadnicoqea Zespodu Uzgadniania

Lokumentacji Frojektovei/

URS Polska Sp. z o.o.
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Leszno, dnia 2013-11-28

PREZYDENT
MIASTA LESZNA

Opinia Nr 6630. 368.2013
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami - zmiana trasy
uzgodnionej opinig nr 6630.146.2013

dia: Generalna Dyrekcja Drag Krajowych i Autostrad oddziat w Poznaniu
60-763 Poznan, Siemiradzkiego 5a

na wniosek z dnia: 2013-11-20

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

jednostka ewidencyjna: Leszno, Leszno, dz. 9

opis lokalizacji: Leszno, droga krajowa nr 5

Ustawa # dnia 17.05.1989 Prawo Geoderyjne i Kartopraficzne Art.27 Ust.2 Pkt.l |, Art.28 Ustl (Dzienmik Ustaw z 2010r
Nr.193 poz. 1287) i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r (D2 UsLNT.38 , pozd55)
Lwagi i zalecenia:

Wykonat zgodnie 7 warunkami technicznymi. W zblizeniu z istnigjaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wyvkonad
rgcznie a w przypadku wystapienia kolizji powiadomic przedmiotowa branzg w trakeie realizagji inwestycji. Praedlozony projekt
zostal preez Zespdt uzgodniony 7 zachowaniem n/w uwag craz informacji Zespolu dotvezgcych obowigzujocyeh warunkow do
realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest apinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wyduwanego zgodnic z
ohowigzujacymi preepisami prawa budowlanego. Wazystkie punkry osnowy geodezyjne podlegaja ochronie (Prawo Geosdezyjne
i Kartograficzne z 19891 Art.15 i 48 LUst] pkt3 (DzU. z 2010r or 193 |, poz.1287) oraz Rorporzgdeenia  Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r (Dz.U. nr 45 |, poz 454 z pdznigjszymi zmiguami) | powinny by¢ zabezpicezone
na czas budowy przez jednostke wykomawstwa geodezyjnego . przed przystapieniem do realizagji inwestyeji. W przypadku
narazenia punkiow na trwale zniszezenie nalery porozumiet sie z MODGIK w Lesznie. W preypadku preedluzajyecgo si¢ okresu
realizacji inwestycji nalery uzyskad informacje w ZUDP Leszno o aktualnosei projektu(dotyczy W nowych projektow 1 zmian
zaistniatych na mapach w 7asohie peodezvinymjcelem unikniecia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszege obickiu , nalesy zleeid
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjuego wykonanie geodezyjne) inwentaryzagji powykonuwezy (w przvpadku
przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagarni:
Uzgodnienie wazne 3 lata.
W micjscach kolizji wykopy nalezy wykonad recznie,

Wizelkie kolizie nalezy rozwigzywad w porozumieniu 1 pod nadzorem wiascicicli kolidujgeych urzadzen,

ENEA Operator Sp. z 0.0. Z1DL R Leszno - hez uwag.

Strona 1z 2
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Leszno, dnia 2013-11-28

Polska Spétka Gazowmictwa spitka z 0.0. Oddzial w Poznaniu,
Rejon Dystrvbucji Gazu Leszno, 64-100 Leszno, ul. Przemystowa 12 - bez uwag,

Miejskie Przedsighiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Lesznie - bez uwag,
Telekomunikacja Polska - konsultant nie ucsesinicsy w pracach Zespolu,
Miejski Zarzad Drog 1 Inwestycji -bez uwag.

APPIB UM Leszna — zgodnie 2 ustawg o drogach.

Opiniz jest wazna do dnia: 2016-11-27

Strona2z2
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WYKAZ NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dziennik
Ustaw 2013 r. poz. 1409 z dnia 02.10.2013 z pdézniejszymi zmianami)

e Norma N SEP-E-001 — ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”

e N SEP-E 004 - ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

e Norma PN-E-05115:2002 — ,Instalacje elektroenergetyczne pradu
przemiennego o napieciu powyzej 1kV”
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym stanowigcym czesé
projektu budowy drogi S5 Poznan - Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo, w
zakresie zasilania w energie elektryczng MOP Il ,Wilkowice Wschod”.

1.2 Inwestor.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan; tel. 061 866 88 21.

1.3 Jednostka Projektowa.

Biuro projektowe: URS Polska Sp. z 0.0., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa.
Biuro we Wroctawiu ul. Klecinska 123, 54-413 Wroctaw; tel. 071 711 70 80.

1.4 Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim,
powiecie leszczynskim.
Szczegotowy wykaz dziatek i obrebdéw dla zasilania MOP Il ,\Wilkowice Wschéd”:

Obreb Gmina Powiat Nr dziatki/ek

268/1, 271/1, 302, 303, 304, 305, 306/1, 306/2,

Wilkowice Lipno Leszczynski 307/1. 313/5, 313/7

Swieciechowa | Swieciechowa | Leszczynski | 1007/1, 1007/2, 1007/3

1.5 Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatbw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych
zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej oraz dla celéw realizacji projektu.

1.6 Podstawa opracowania.

e Umowa nr 149/2007 zawarta pomiedzy Zamawiajgcym — Generalng Dyrekcjg
Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu, a Scott Wilson Sp. z 0.0.,

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-11.4200.4.2011.EK z
dnia 19 sierpnia 2011r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu.

e Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska nr DOOS-
idk.4200.134.2011.ew.26 z dnia 21.02.2013 o uchyleniu i zmianie niektérych
zapis6w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu nr
WOO-11.4200.4.2011.EK z dnia 19 sierpnia 2011r., po rozpatrzeniu odwotania
stowarzyszenia ,Las”.

Aktualna mapa numeryczna w skali 1:1000 dla celéw projektowych.

e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe:

o Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z
0.0. znak OD5/ZR8-1/827/2012 z dnia 23.07.2012r. dla zasilenia MOP Il
Wilkowice (ZA1)

o Uzgodnienie ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. z dnia 16.07.2013 dotyczace
planowanych lokalizacji ztacz ZK+TL
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o Uzgodnienie lokalizacji miejsca przytaczenia znak OD5/ZZD/DR/RR/
9236/2013 z dnia 21.08.2013 wydane przez Enea Operator Sp. z 0. 0.

Protokét ZUDP: opinia nr 6630.146.2013 z dnia 2013-06-06 wydany z up.
Prezydenta Miasta Leszna.
Protokét ZUDP: opinia nr GN.I11.6630.280.2013 z dnia 2013-06-11 wydany z up.
Starosty Leszczynskiego
Protokdt ZUDP: opinia nr GN.I11.6630.456.2013 z dnia 2013-07-25 wydany z up.
Starosty Leszczynskiego
Protokét KZUDP: uzgodnienie nr 167/2013 z dnia 2013-07-23 wydane przez
Kolejowy Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy PKP SA Oddziat
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu.
Protokét ZUDP: opinia nr GN.111.6630.871.2013 z dnia 2013-11-26 wydany z up.
Starosty Leszczynskiego.
Protokét ZUDP: opinia nr 6630.368.2013 z dnia 2013-11-28 wydany z up.
Prezydenta Miasta Leszna.
Projekty pozostatych branz biorgcych udziat w opracowaniu dokumentacji na
budowe przedmiotowego odcinka drogi S5.
Pomiary i obserwacje w terenie dokonane przez projektanta w miejscach kolizji.
Polskie normy i katalogi.
Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.
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2 CZESC TECHNICZNA

2.1 Wytyczne do projektowania

Projektowane w granicy MOP Il ,Wilkowice Wschéd" urzadzenia elektryczne
nalezy zasili¢ ze ztgcza kablowo-pomiarowego nn-0,4kV zabudowanego przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. na podstawie warunkdw przytgczenia:

o Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
znak OD5/ZR8-1/827/2012 z dnia 23.07.2012r. dla zasilenia MOP IIl Wilkowice
(ZA1)

Wg w/w warunkéw ENEA Operator zabuduje w obrebie MOP | Wilkowice
stupowg stacje transformatorowg z ktorej zasili wspomniane ztgcze kablowo-
pomiarowe zlokalizowane w jej sagsiedztwie. Zasilanie urzgdzen nastgpi
bezposrednio zza licznikdw energii elektryczne;.

2.2 Zasilanie MOP lll ,,Wilkowice Wschod” (ZA1)

W celu zasilenia urzadzen zlokalizowanych na MOP IlI Wilkowice Wschad,
nalezy zabudowa¢ wolnostojgce ztgcze kablowe nr 1/MOPIIl typu ZK10 (1 pole
zasilajgce, 9 pdl odptywowych), wyposazone w listowe podstawy bezpiecznikowe
PBS. Pole zasilajgce projektowane zigcze wyposazone zostanie w podstawy
bezpiecznikowe PBS-3 dla prgdu znamionowego 630A. Pole zasilajace wyposazone
zostanie w zaciski V umozliwiajgce podpiecie dwéch kabli 4x240mm?. Szyne PEN
ztgcza uziemic.

Ztagcze nr 1/MOPIIl  nalezy zasilic dwutorowg linig kablowg typu
2xYKXS 4x240mm? wyprowadzong z zestawu ZK+TP, punkt ZA1 przyltgczenia,
zabudowanego wg odrebnego opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0. Projektowany
kabel WLZ typu 2xYKXS 4x240mm? sprawdzono dla zabezpieczenia w zestawie
ZK+TP (ZA1) dla wartosci 630A.

Typy dobranych kabli, szaf kablowych wraz z rozigcznikami i wktadkami
bezpiecznikowymi przedstawiono na schemacie ideowym rys.03-01.

Z projektowanego zigcza ZK nr 1/MOPIIl zasilone zostang nastepujgce
urzgdzenia:

L Moc przytgczeniowa Moc zamowiona
Nr pola Odbiér kW] [KW]
1 Pole zasilajgce - -
Szafa oswietleniowa MOP
2 [l — odrebne opracowanie 10,00
TOM 11/02/02 (1)
Budynek sanitariatow
8 ZK nr 2/MOPII| 14,00
Stanowisko ekologiczne
4 ZK nr 3/MOPII| 9,00
Alarm separatora N
5 ZK nr 4/MOPII| 0,004
6,7,8,9,10 | Pola rezerwowe - -
Suma ~35kW 420kW*

* - MOP Il Wilkowice projektowany jest w Il kategorii. Przewymiarowanie
zamowionej mocy zwigzane jest z planowang przez Inwestora zabudowg w obrebie
MOP obiektéw matej gastronomii, stacji paliw oraz hotelu.
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Ze ztacza ZK nr 1/MOPIII; w kierunku szafy oswietleniowej dla MOP Il (szafa
os$wietleniowa wg odrebnego opracowania TOM 11/02/02 (1)) oraz ztgcz kablowych
ZK nr 2/MOPIIl, ZK nr 3/MOPIII oraz ZK nr 4/MOPIIl, wyprowadzone zostang linie
kablowe 1kV typu YAKXS 5x35mm?i YKY3x16mm?. Podziat przewodu PEN na PE i
N dokonany zostanie w ztgczu ZK nr 1/MOPIIl. W pozostatych ztgczach nalezy
uziemi¢ szyne PE. Nie dopuszcza sie ponownego potgczenia przewodu PE i N.

Ze ztacz kablowych nr 2/MOPIII, 3/MOPIII i 4/MOPIII wyprowadzone zostang
linie zasilajgce do wymienionych w tabeli obiektow.

Typy dobranych kabli, szaf kablowych wraz z rozigcznikami i wktadkami
bezpiecznikowymi przedstawiono na schemacie ideowym rys.03-01.

2.3 Linie niskiego napiecia oraz zlagcza kablowe

Ztacza kablowe zabudowane zostang na fundamencie dobranym odpowiednio
dla danego typu zigcza jako rozwigzania typowe. Zigcza wykona¢ w Il klasie
ochronnoéci. Dla kazdego ztgcza nalezy wykonac¢ uziemienie ochronno-robocze.
Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 30Q. Uziemienia nalezy
wykona¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 mm. W przypadku, gdy zaprojektowany uziom
tasmowo-pretowy nie zapewni wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo wykonac
uziomy pionowe z preta Galmar @ 17,3 mm potaczone bednarkg Fe/Zn 25x4 mm.

Po zabudowie uziomu nalezy wykona¢ pomiary. W przypadku wiekszej
rezystancji niz dopuszczalna uziom nalezy rozbudowac. Potgczenia poszczegolnych
elementéw uziomu muszg by¢ trwate. Typy kabli, wartosci zabezpieczen, zigcza
pokazano na schematach ideowych

Linie kablowg prowadzong pod drogami oraz przy skrzyzowaniu lub zblizeniu do
innych sieci nalezy uktada¢ w rurze ochronnej HDPE110/6,3 i HDPE160/9,1 pod
drogg gtdwng S5. Technologia ukfadania przepustow oraz kabli przedstawiona
zostata w STWIORB.

Wykaz materiatdw niezbednych do wykonania linii zasilajagcych nn zostat
przedstawiony w tabeli montazowej pkt. 2.6.

Realizacja budowy linii nn musi by¢ poprzedzona wytyczeniem trasy przez
uprawnionego Geodete na podstawie wspotrzednych zatgczonych do tego projektu
pkt. 2.7. Punkty tyczenia zawarto na planie sytuacyjnym.

Projektowane linie nn wraz z lokalizacjg ztgcz i szaf kablowych pokazano na
planie sytuacyjnym — rys.02.01, schemacie ideowym — rys.03.01 oraz profilach
rys.04-01 i 04-02.

2.4 Zabudowa rury rezerwowej dla przenosnej wagi dla MOP Il

Pomiedzy MOP | Wilkowice Zachod oraz MOP |l Wilkowice Wschéd utozony
zostanie dodatkowy przepust ochronny rurg HDPE 160/9,1 dla umozliwienia
doprowadzenia zasilania dla przenosnej wagi ustawianej na MOP Il Wikowice
Wschod. Obok przepustu gtéwnego nalezy utozy¢ przepust rezerwowy tego samego
typu. Typy i dtugosci trasowe przepustdédw zostaty okreslone na planie sytuacyjnym
(rys.02-01). Wiloty przepustébw nalezy obustronnie doktadnie uszczelni¢ i
zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg przed dostaniem sie nieczystosci i gryzoni.

Spis przepustow rezerwowych - witasnosci GDDKIA O/Poznan —przedstawiony
zostat w ponizszej Tabeli nr. 1.
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Zestawienie projektowanych przepustéw rezerwowych ochronnych:

Tabela nr 1

Obiekt z ktérym

Kilometr drogi

Dtugosc trasowa

Y = 5650543.0361

krzyzuje sie w miejscu projektowanego Wspétrzedne Wspotrzedne konca
L.p . . . Typ przepustu
projektowany skrzyzowania przepustu poczatku przepustu przepustu
przepust Z przepustem L [m]
1. Droga S5 74227 48 HDPEp 160/9,1 mm | X = 3692011.6572 ) X =3691963.6648

Y = 5650542.1806

Wiascicielem wymienionych w tabeli nr. 1 projektowanych przepustow ochronnych bedzie Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat Poznan. Na planach sytuacyjnych przepusty te sg pokazane w kolorze niebieskim.
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2.5 Obliczenia spadkéw napiec¢ dla poszczegolnych obwodéw nn

Dopuszczalny spadek napiecia na obwodach nn miedzy transformatorem a
odbiornikiem powinien wynosi¢ nie wiecej jak 10 % wartosci napiecia znamionowego.

Wzér dla obliczenia spadku napiecia w obwodach 1-fazowych:

200x Px1

Au[%] =

2

yXsxU,
gdzie:
Au[%] - procentowy spadek napiecia
P - moc odbiornika [W]
I - dtugosc linii kablowej [m]
9% - konduktywno$¢ dla miedzi 58 [sxm/mm?], dla aluminium 35 [sxm/mm?]
S - przekroj przewodu [mm?]
Us - napiecie fazowe = 230 V

Wzér dla obliczenia spadku napiecia w obwodach 3-fazowych:

Aul%] = 100x Pxl

2

yxXsxU,
gdzie:
Au[%] - procentowy spadek napiecia
P - moc odbiornika [W]
I - dtugosc linii kablowej [m]
9% - konduktywno$¢ dla miedzi 58 [sxm/mm?], dla aluminium 35 [sxm/mm?]
S - przekroj przewodu [mm?]
Un - napiecie przewodowe = 400 V

Wyniki obliczen dla poszczegdlnych obwoddéw nn (sumaryczny spadek napiecia w
linii przy ztagczu ENEA Operator Sp z 0.0. dla mocy zapotrzebowanej w obecnym
stanie projektowym; w chwili wybudowania dodatkowych obiektéw na MOPIII nastgpi
koniecznos$¢ przeliczenia spadkdéw napie¢ ponownie z uwzglednieniem wszystkich
nowych odbiornikdw energii elektrycznej ):

1. Zasilanie szafy kablowej os$wietleniowej na potrzeby oswietlenia MOPIII -
spadek napiecia policzony zostanie w czesci projektu dotyczgcej oswietlenia MOPIII
(TOM 11/02/02).

2. Zasilanie budynku sanitariatéw: Au[%] = 1,694 % < 10%

3. Zasilanie stanowiska ekologicznego: Au[%] = 1,744 % < 10%
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4. Zasilanie alarmu separatora: Au[%] = 0,007 % < 10%

Sumaryczny spadek napiecia przy ztgczu ENEA Operator Sp z 0.0.:
Au[%] = 3,465 % < 10%

2.6 Tabela montazowa projektowanych linii niskiego napiecia
Materiat ZK nr 1/| SKO wg [ZK nr 2/| ZK nr 3/ | ZK nr 4/ | X
Lp MOP III| 11/02/02 MOP I1I) MOP III | MOP 111
1 Kabel YKXS 4x240mm?2 m [440+440 880
2 |Kabel YAKXS 5x35 mm2 m 10 225 270 505
3 |Kabel YKY 5x16 mm2 m 15 15
4 |Kabel YKY 5x2,5 mm2 m 13 13
5 [Kabel YKY 3x16 mm2 m 353 353
6 [Kabel YKY 3x2,5mm?2 m 10 10
7 Rura HDPEp 110/6,3 m 49 61 37 65 212
8 [Rura HDPEp 160/9,1 m | 48+48 100
9 Rura HDPEp 160/9,1 GDDKiIA | m 48 50
10 [Roztacznik PBS-00 SZt. 6 6
11 Roztagcznik PBS-2 SZt. 2 2
12 Roztacznik PBS-3 SZt. 1 1
13 (Wktadka Wts-00 6A SZt. 3 3
14 Wktadka Wts-00 25A SZt. 6 6
15 [Wktadka Wts-00 50A Szt. 3 3
16 Wktadka Wts-3 400A Szt. 3 3
17 Roztacznik R-303 SZt. 1 1 2
18 Roztgcznik R-301 SZt. 1 1
19 [Wktadka bezp. DO-1/2A szt. 1 1
20 Wktadka bezp. DO-1/20A SZt. 3 3
21 [Wktadka bezp. DO-1/35A szt. 3 3
22 [Zacisk V-2 do 240mm?2 szt. 4 4
23 |Pret Galmar fi 17,2 m 9 9 9 9 36
24 Bednarka Fe/Zn 4x25 m 3 3 12
25 [Z¥acze kablowe ZK-1 SZt. 1 1 1 3
26 [Ztacze kablowe ZK-10 SZt. 1 1
2.7 Wspoirzedne punktow charakterystycznych

P1 X=3691847.0951 Y=5650576.5620

P2 X=3691856.3213 Y=5650578.4284

P3 X=3691881.1337 Y=5650580.5541

P4 X=3691925.4742 Y=5650530.2166

P5 X=3691938.6422 Y=5650542.6667

P6 X=3691926.4444 Y=5650529.0726

P7 X=3691939.6123 Y=5650541.5227

P8 X=3691939.6057 Y=5650562.5551
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P9

P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56

X=3691938.9624
X=3691939.0410
X=3691939.0771
X=3691939.2081
X=3691939.3212
X=3691939.3999
X=3691941.5702
X=3691943.4684
X=3691943.5976
X=3691943.7925
X=3691943.9783
X=3691944.1174
X=3691947.4711
X=3691951.7461
X=3691949.0500
X=3691963.2463
X=3692013.2331
X=3692014.0098
X=3692014.2700
X=3692015.6475
X=3692016.0992
X=3692017.0325
X=3692021.1481
X=3692028.6440
X=3692041.3533
X=3692044.3525
X=3692052.0238
X=3692050.3115
X=3692052.0915
X=3692063.0810
X=3692075.8876
X=3692092.8823
X=3692110.0235
X=3692112.0229
X=3692113.4415
X=3692114.5242
X=3692115.0782
X=3692115.1806
X=3692116.6694
X=3692116.8634
X=3692117.4257
X=3692119.6494
X=3692121.8644
X=3692129.7954
X=3692138.8231
X=3692143.2567
X=3692146.2545
X=3692146.9352

Y=5650563.2563
Y=5650566.2552
Y=5650567.6329
Y=5650572.6311
Y=5650576.9503
Y=5650579.9492
Y=5650662.7228
Y=5650662.6766
Y=5650667.9805
Y=5650675.9781
Y=5650683.5993
Y=5650689.3097
Y=5650689.2352
Y=5650689.1384
Y=5650683.5993
Y=5650688.8761
Y=5650687.7245
Y=5650703.3585
Y=5650708.3517
Y=5650731.5831
Y=5650738.5685
Y=5650752.2355
Y=5650751.7863
Y=5650750.7195
Y=5650750.0272
Y=5650749.9587
Y=5650749.4983
Y=5650745.4953
Y=5650745.4176
Y=5650744.9377
Y=5650744.5096
Y=5650744.0830
Y=5650743.5871
Y=5650743.5376
Y=5650743.4868
Y=5650757.0942
Y=5650767.8910
Y=5650769.8884
Y=5650795.2348
Y=5650798.2285
Y=5650807.0863
Y=5650807.0600
Y=5650806.7451
Y=5650805.6963
Y=5650804.4586
Y=5650804.2628
Y=5650804.1496
Y=5650804.1238
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2.8

1.

2.

P57 X=3692146.3670 Y=5650805.7841
P58 X=38692144.1002 Y=5650812.4069
P59 X=3692143.7489 Y=5650813.4334
P60 X=3692144.0192 Y=5650820.0297
P61 X=3692047.8293 Y=5650699.4393
P62 X=3692040.8592 Y=5650681.6010
P63 X=8692036.5137 Y=5650600.9723
P64 X=3692038.4227 Y=5650591.1251
P65 X=3692039.6539 Y=5650591.0290
P66 X=3692054.6085 Y=5650589.8622
P67 X=3692055.3131 Y=5650589.8073
P68 X=3692055.6646 Y=5650590.3552
P69 X=3692058.8324 Y=5650595.7731
P70 X=3692067.9037 Y=5650610.9961
P71 X=8692070.2752 Y=5650609.7454
P72 X=3692080.4474 Y=5650604.3811
P73 X=3692081.8167 Y=5650603.6590
P74 X=3692083.9142 Y=5650606.3386
P75 X=3692090.1849 Y=5650603.0297
P76 X=8692097.2230 Y=5650599.2263
P77 X=8692075.1079 Y=5650556.9959
P78 X=3692073.2451 Y=5650553.4561
P79 X=8692073.1247 Y=5650553.2273
P80 X=3692072.8188 Y=5650553.3887
P81 X=3692065.0346 Y=5650557.4937
P82 X=3692011.6572 Y=5650541.5361
P83 X=3691963.6648 Y=5650540.6806
P84 X=3691963.6648 Y=5650542.1806
P85 X=3692011.6572 Y=5650543.0361

Uwagi

Obowiazki wykonawcy w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentaciji

powykonawczej:

Po  wykonaniu prac  budowlano-montazowych  nalezy  sporzadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng oraz dokumentacje powykonawczg budowanych
odcinkow linii i urzgdzen Zzgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z
wymogami Zamawiajgcego.

O terminie prac nalezy powiadomi¢ z wymaganym wyprzedzeniem wiasciciela
linii tj Enea Operator Sp. z 0.0., aby mozliwe byto przygotowania ztgcza

kablowego do ktérego nastgpi wpiecie instalacji odbiorczej nn Zamawiajgcego
zgodnie z warunkami przytgczenia znak:

a. Warunki przytgczenia znak OD5/ZR8-1/827/2012 z dnia 23.07.2012

URS Polska Sp. z o.o. 53



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Wykonawczy.
Tom 11/02/05/02 (I) Zasilanie MOP Il ,, Wilkowice Wschod”.

3. W sytuaciji przejscia przepustami kablowymi pod drogami wymagana jest taka
minimalna gteboko$¢ ich posadowienia, aby gbérna powierzchnia rury
ochronnej znajdowata sie pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz nie mniej niz:
e 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi ekspresowej

S5,
e 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drog
nizszych klas,

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia
projektowanych przepustow ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢
mniejsza niz:

e naterenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

e w poboczu drég— 1,0 m,

e na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

e poddnem rowu—0,8 m,

mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio goérng powierzchnig: rur
ochronnych, kabli a odpowiednio: istniejaca lub docelowg rzedng terenow
zielonych i pdél uprawnych, projektowang docelowg rzedng pobocza drég,
pozostatego terenu objetego pasem drogowym, projektowang rzedng
docelowg dna rowu.

4. Tam, gdzie w czesci opisowej i graficznej dokumentacji projektowej, w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
w Przedmiarach robdét i kosztorysie zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatdw Zamawiajgcy/Inwestor
dopuszcza zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych na etapie wykonawstwa w
zakresie zaprojektowanych rozwigzan materiatowych. Warunkiem takiej
zmiany jest zagwarantowanie realizacji rob6t w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe/decyzjg zezwalajgcg na realizacje inwestyciji
drogowej oraz zapewnienie uzyskania wszystkich parametrow technicznych
nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej oraz w wyzej
wymienionych dokumentach, po uprzednim zatwierdzeniu zmian przez
Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

5. Realizacja projektowanej drogi ekspresowej odbywac sie bedzie w oparciu o
decyzje zezwalajgcg na realizacje inwestycji drogowej wydawang przez
Wojewode Wielkopolskiego na podstawie przepisbw Ustawy 2z dnia 10
kwietnia 2003r o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 193 poz. 1194 z
pdzn. zm) — ,specustawa”.

6. Wszystkie wloty przepustéw ochronnych po zaciggnieciu kabli nalezy
obustronnie doktadnie uszczelni¢ i zabezpieczyé pianka poliuretanowg przed
dostaniem sie nieczystos$ci i gryzoni.

7. Rury przepustowe na gtebokosci do 1,5 m nalezy uktadaé w wykopach
otwartych, natomiast na gtebokosci powyzej 1,5 m nalezy uktada¢ metodag
przecisku lub przewierty sterowanego.

8. Integralng czescig dokumentacji jest STWIORB — Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — w ktérej zawarto informacje
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zwigzane z wykonywaniem i odbiorem rob6t budowlanych objetych niniejszym
projektem.

2.9 Informacja do planu BIOZ

W trakcie przebudowy linii wystepujg prace stwarzajgce szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do tych prac naleza:

. Wykonywanie wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
. Prace na wysokosci powyzej 1 m
. Prace prowadzone pod lub w poblizu linii redniego i niskiego napiecia.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane” art.21a (tekst jednolity
Dziennik Ustaw 2013 r. nr 0, poz. 1409 z dnia 02.10.2013) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 z 2003r) kierownik budowy
zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Podpis projektanta

mgr inz. Dawid Wardzinski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/3671/POOE/11
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
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SPIS RYSUNKOW

Nr Data

rysunku Tytul Helk wydania

01-00 Plan orientacyjny 1:25 000

02-00 Legenda -

02-01 Plan Sytuacyjny od km 6+300 do km 8+150 1:1000

04.2015

03-01 Schemat ideowy zasilania MOP Il ,Wilkowice Wschdd” -

04-01 Profile linii nn czes¢ 1 1:100/100

04-02 Profile linii nn czes¢ 2 1:100/100
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