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WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.000 - ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan
wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
administracyjnego, budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika
bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Jezeli w specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym szczegdtowych warunkdw
wykonania robdét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji zawartej
w przedmiarze robdt, nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowacd
w zlecaniu i wykonaniu robét budowlanych opisanych w ppkt. 5.2.

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Tabele z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV  znajdujg sie
w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Dla przedmiotowego
zamierzenia przewiduje sie ponizsze roboty budowlane:

CPV 45110000-1 roboty ziemne

CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

4. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ ponizsze dokumentacje:
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* projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,=
* projekt organizacji i harmonogram robdt,

* projekt zaplecza technicznego budowy.

5. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Podziatl funkcjonalny terenu opracowania

Po wykonaniu projektowanego przedsiewziecia, przewiduje sie nastepujgcy podziat
funkcjonalny terenu opracowania:

+ strefa budynku kancelarii lesniczego

* strefa budynku gospodarczego

* utwardzenia piesze i jezdne,

* zielen niska

Zamierzenie projektowe polega na budowie budynku administracyjnego, budynku
gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte , w
sktad ktérego wchodza nastepujace prace budowlane:

* przygotowanie terenu budowy

* budowa budynku administracyjnego

* budowa budynku gospodarczego

* wykonanie utwardzen pieszych i jezdnych,
* wykonanie nasypéw i skarp

* wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej i wysokiej oraz rekultywacja terenéw
zniszczonych podczas budowy.

6. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

6.1 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji, wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie robdt tymczasowych.
Koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem naleza w catosci do Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
* ogrodzenie placu budowy,

» zagospodarowanie placu budowy,

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
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* wykonanie drég tymczasowych,
* realizacje ewentualnych elementdw organizacji ruchu,

* odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw.

6.2 Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z  wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocy zarzadzajgcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez pracownikéw Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Zakres robdét budowlanych obejmuije:
* sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
* ustabilizowanie punktéw w sposdb trwaty,
* ochrone punktéw przed zniszczeniem,
* oznakowanie punktéw w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
» zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robdt,
* wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw i przewodoéw
podziemnych,
* sporzadzenie operatéw bedacych podstawa do obmiaréw robdt,

* odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Prace pomiarowe powinny byc¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru o wszystkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca uwzgledni réwniez realizacje prac towarzyszacych tj. porzadkowanie miejsca
pracy oraz utrzymywanie czystosci na terenie budowy.

Robdét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
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robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Koszty zwigzane
zrobotami towarzyszacymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét.

7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

7.1 Granice terenu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja (dziatka o nr ewid. 557/5)
pofozony jest w miejscowosci Marianowo i wyznaczony jest przez:

* od pdtnocnego-wschodu dziatka sasiednie,

* od potudniowego-wschodu dziatka sgsiednie,

* od potudniowego-zachodu dziatka sasiednie,

* od pdétnocnego-zachodu droga dojazdowa.

7.2 Uksztaltowanie terenu

Teren opracowania posiada réznice poziomu terenu dochodzace do 1,4 m. Srednia
rzedna terenu opracowania wynosi okoto 52,20 m n.p.m.

7.3 Obecne zagospodarowanie terenu opracowania

Teren opracowania obecnie jest zabudowany budynkiem gospodarczym (poza zakresem
inwestycji). W granicach lokalizacji budowy budynku znajduje sie kolidujaca z inwestycja
linia energetyczna do skablowania wg warunkéw okreslonych przez operatora oraz
nieczynny wodocigg do likwidacji. W rejonie inwestycji nie wystepuje zielen godna
zachowania.

7.4 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robdét budowlanych ponosi odpowiedzialnos$é za jakos$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos$¢ z decyzjg o pozwoleniu na budowe, dokumentacjg projektowa, a takze
specyfikacjami technicznym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkgji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

7.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy:
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* teren budowy,

* wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,
* dziennik budowy,

* dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j,

» dwa komplety specyfikacji technicznych.

7.6 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania Terenu Budowy przed rozpoczeciem
Robdét Budowlanych, uwzgledniajgc wszelkie srodki ostroznosci poprzez:

* ogrodzenie placu budowy zgodnie z ppkt. 7.7 niniejszej specyfikacji,

* oczyszczenie terenu budowy ze zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotéw
mogacych stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robdt,

* zabezpieczenie istniejgcych przewoddw pradu elektrycznego,

* zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu
robét budowlanych oraz oswietleniu placu budowy i miejsc pracy,

* przygotowanie pomieszczen istniejagcych dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen,

* przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkiem,

* urzadzenie pomieszczen socjalnych dla pracownikéw tj. jadalnie, szatnia,
umywalnie i toalety.

7.7 Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez wykonanie
ogrodzenie w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania robdt
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét. Wysokos$é ogrodzenia powinna
wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykonac¢ z siatki metalowej umocowanej do wkopanych
w grunt stupkéw. W wykonanym ogrodzeniu nalezy zlokalizowac¢ wejscia i bramy dla
ruchu pieszego i pojazddw drogowych.

7.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét poprzez:

* dostarczenie, zainstalowanie i utrzymywanie  tymczasowych  urzadzen
zabezpieczajgcych tj. ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony,

» zabezpieczenie i utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osdéb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego
do pracy,
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* zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

* obwieszczenie publiczne o fakcie przystgpienia do robdt przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inwestorem,

* umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt,

* zorganizowanie zaplecza budowy,

* wykonanie wszystkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza,
atakze doprowadzenie instalacji niezbednych do jego funkcjonowania oraz
wyposazenie w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,

* uzyskanie doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, scieki itp.,

» zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych za ktére
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny,

* uporzadkowanie plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu
budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

8. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drég dojazdowych do placu budowy oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
szkdéd, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych
i poza nimi. Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazddw i przejsé na teren budowy.

Transport materiatéw i wyposazenia dla potrzeb wykonania przedmiotu zamdwienia
bedzie prowadzony w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i nie
kolidujacy z aktualnymi wymaganiami Zamawiajgcego.

8.2 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca spiszg protokdt
z wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni, kraweznikéw, chodnikéw i innych
elementéw wystepujgcych wzdtuz dojazdu na budowe. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementdw, aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w
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ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu
w dniu przekazania placu budowy.

W rejonie miejsca prowadzonych prac oraz w strefie przylegtej Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie informacyjne o trwajacych pracach i ewentualnym
niebezpieczenstwie dla zdrowia lub zycia oséb.

8.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy
i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc ich mienia
stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

8.4 Wydzielenie stref niebezpiecznych

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli - o ile zajdzie taka
koniecznos$é - strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1 Dziennik budowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika
budowy ponosi Wykonawca. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez |Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
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i harmonograméw Robét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,
* inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

9.2 Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
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10.

11.

9.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 9.1-9.3 nastepujgce
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
* protokoty odbioru Robdt,

* protokoty narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA PRAC
Przed przystagpieniem do wykonywania prac zasadniczych, w ramach prac
przygotowawczych, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania

Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do akceptacji:
* projekt organizacji robdt,
* harmonogram terminowo-rzeczowy robdt,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* program zapewnienia jakosci.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
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12.

13.

14.

zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST i wptynie to na nie zadowalajagcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
zrealizowane obiekty byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable
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15.

itp. oraz uzyska od odpowiednich wfadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i =zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw
i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

15.1 Obowiazki wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal sie w czasie prowadzenia Robdt do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. Od czasu rozpoczecia realizacji, do czasu zakorczenia robdt, Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw i normatywéw oraz wydanych decyzji
i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
a takze bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw powodowanych jego
dziatalnoscia. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* utrzymywanie Terenu Budowy oraz wykopdw w stanie bez wody stojacej,

* lokalizacje baz, warsztatoéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

* S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robodt
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

15.2 Obowiazujace przepisy dotyczace ochrony srodowiska

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do
ustalen okreslonych w ponizszych aktach prawnych:

* Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880),

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,
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poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy
wytwércg odpaddw powstajgcych w  wyniku realizacji przedmiotu umowy.
W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpaddw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami),

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481),

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

16. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PPOZ. NA BUDOWIE

16.1 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga byc¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wifasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

16.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
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17.

lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

16.3 Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

16.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wifasny koszt miejsca do
magazynowania materiatéw oraz dostepu do zaplecza socjalnego, w tym toalet.
Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;j.

16.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez pracownikéow Wykonawcy.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

17.1 Zalozenia podstawowe

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisébw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdét, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewni¢, aby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

17



wymagania ogodlne ST.01.000

17.2 Obowiazujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
z ponizszych dokumentéw i aktéw prawnych:

* Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668,z 1999 .
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo
i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110),

* Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.),

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.),

* Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonego zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

18. PODSTAWOWE OKRESLENIA UZYTE W ST

+ aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczna
wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami),

* cena - nalezy przez to rozumiec cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. nr 144, poz. 1204 oraz
22003 r.nr 137, poz. 1302),

+ certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikagji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN),

+ deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

pwie
18 STUDIO.




ST.01.000

wymagania ogodlne

przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczng,

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzadzona przez Wykonawce,

dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -sktada sie
w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robat,

grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
robot okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV),

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robdt. bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajacych i odbiorze obiektu,

instrukcja techniczna - opracowana przez wykonawce lub dostawce/producenta
dokumentacja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$é czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdédw konserwacyjnych, warunkujgcych efektywne
i bezpieczne uzytkowanie przedmiotu zamodwienia,

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
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Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora),

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy,

* kontrakt - oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robdt, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie,

* laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt,

* materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

* najkorzystniejsza oferta - nalezy przez to rozumieé oferte, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu
zamoéwienia publicznego, albo oferte z najnizszg ceng, a w przypadku zamdwien
publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie
mozna z goéry opisa¢ w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do
przedmiotu zamowienia publicznego,

+ obmiar robét - pomiar wykonanych robdét budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian parametréw przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

+ odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata
wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego,

* odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

+ odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegaja zakryciu,
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odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych  robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j,

protokét koniecznosci - dokument wskazujgcy wytypowanie robét dodatkowych,
robdt zamiennych lub zamdéwien dodatkowych, sporzgdzony przez inspektora
nadzoru, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta
i Zamawiajgcego. Wykonanie powyzszych prac nastepuje po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Zamawiajagcego na warunkach zawartej umowy
dotyczgcej wykonania przedmiotu zamdwienia,

przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach pomiarowych,

przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robdt,

rejestr obmiaréow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze
wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego,

roboty podstawowe - nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robdt,
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+ specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych
i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za roboty budowlane, wtagczony do Kontraktu,

+ Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej i wykonania,

* teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

+ ustuga - nalezy przez to rozumiec wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie
sg roboty budowlane lub dostawy,

+ wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie
o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego,

+ wykonawca robét - Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

* zamawiajacy - nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng, osobe prawna albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do
stosowania ustawy,

» znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW

1.

BUDOWLANYCH

INFORMACJE PODSTAWOWE

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci
ciekte”., gmina Sierakdw.

ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

pwie
22 STUDIO.




ST.01.000 wymagania ogodlne

dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane
przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

6.1 Odbiér materiatow

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym
i iloSciowym w magazynie wtasnym odbiorcy poprzez:

* policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow,

* pordwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentdw,

* sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz

poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy,
* sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych,
* sporzadzenie protokdtu odbioru materiatéw (z wykazaniem ew. wad i brakéw).

6.2 Miejsca skladowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i whasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6.3 Sprzet pomocniczy

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wtasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos$é, cisnienie
i temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do
jego eksploatac;ji.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH
1. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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2.

WYDAJNOSC SPRZETU

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

USTALENIA WARIANTOWE

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robét.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.

OGRANICZENIA USTAWOWE

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

WPLYW NA JAKOSC ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZALNE WARUNKI OBCIAZEN

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
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4.

LIKWIDACJA ZNISZCZEN

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu
i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robdt. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

WYTYCZENIE BUDYNKU

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robodt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

MATERIALY

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

TEREN BUDOWY

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
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z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie
utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar
materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robdt budowlanych
i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.)
zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robét. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
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odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé
czes$¢ 0gdlng oraz czesé szczegdtowa opisujgcy kazdy asortyment Robét.

2.1 Zakres czesci ogolnej

organizacja wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Zakres czesci szczegotowej opisujacej kazdy asortyment Robét

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,
sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robét,
sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
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3.

wymaganiom.

POBIERANIE PROBEK

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miec zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc, w tym takze ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
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zostang przez Wykonawce.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadad atest okreslajacy
w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag posiadac atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajagce atest a urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci,
* lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,
* lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt.
1.1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedfug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

2.1 Informacje ogdlne

Przedmiar robét to okreslenie ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania
oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt lub jednostkowych naktaddéw
rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych.

» S$ciany - wszystkie przedmiary nalezy rozpoczgé od lewego gdérnego naroznika
rysunku rzutu budynku stosujgc zasade najpierw zewnetrzne elementy
konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy podtuzne i poprzeczne. Przy
obliczaniu ilosci robdt zaleca sie stosowanie nastepujacych zasad: numeracja
pozycji przedmiaru dostosowaé do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci
i rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢ powigzana
z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci
np. od lewej do prawej, wymiary liniowe nalezy wpisywaé w metrach
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, dla kazdej obliczonej wielkosci
nalezy podac¢ formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w formule
powinny znajdowac sie na rysunku,

» pokrycia dachu - pokrycia dachu oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni
ich potaci bez doliczania zaktaddw, ragbkéw, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe
irynny oblicz sie w metrach biezgcych przyjmujac dla rynien ich dtugos$é po
zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych najwiekszg dtugosé. Okienka
dachowe typu ,wole oko”, okna potaciowe, zbiorniki przy rynnach wtazy dachowe
maszty oblicza sie w sztukach,
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* izolacje - przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne
i przeciwdzwiekowe oblicz sie w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w s$wietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potraca sie pow. otwordw, stupdw, pilastréw itp. wigksze niz Tm?,

» tynki - tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Z naktadéw na powierzchnie tynkdédw potragca sie naktad na powierzchnie nie
otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli
kazda z nich jest wieksza niz 1m? .Potragca sie réwniez naktady na otwory
o powierzchni ponad 1m? jezeli o$ciez ich s3 nieotynkowane oraz otwory
o powierzchnia ponad 3m?,

* malowanie - malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitéw nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy
sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi
emulsyjnymi $cian, jezeli oscieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni
ich nie potrgca sie otworéw do 3m?, Jezeli odcieza i nadproza nie s3 malowane
woéwczas potrgca sie powierzchni otworédw mierzonych w Swietle oscieznic lub
muru. Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o powierzchni do
1m?. Otwory ponad 3m? potraca sie doliczajgc powierzchnie malowanych oéciezy.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robét.

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

CZAS | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

pwie
32 STUDIO.




ST.01.000 wymagania ogodlne

Vil

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

PROCEDURA PRZEJECIA ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru:
* odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi wstepnemu,
* odbiorowi koncowemu,
* odbiorowi po okresie rekojmi,

» odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz termin wskazany w umowie od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt
Wykonawcy.
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3. KONCOWY ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania catosci robdt oraz robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robdét”. Odbioru
koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

3.1 Odbiér jakosciowy

Odbiér jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegdtowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty
technologiczne producentéw materiatéw i urzadzen) okreslajace sposdb wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub
odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu
zakonczenia robét przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana
bedzie jako termin zakonczenia robdt) lub tez zgodnie z umowa poleci usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3.2 Odbiér ilosciowy

Odbidr ilosciowy roboét bedzie podstawag do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej
sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzgdzi
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4.

kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie
podstawg do wystawienia faktury.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdt jest protokdt
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

» atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Sprawozdanie techniczne
bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego,

© uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W  przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OSTATECZNY ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego. Zamawiajgcy na zasadach i terminie podanym w umowie
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wyznaczy w formie pisemnej termin przeglagdu przed zakonczeniem okresu
rekojmi/gwarancyjnego przedmiotu zamdwienia.

Na usuniecie ewentualnych wad i usterek Zamawiajacy wyznaczy stosowny termin. Nie
wykonanie lub nie terminowe wykonanie prac poprawkowych zwigzanych z likwidacja
stwierdzonych wad i usterek upowaznia Zamawiajgcego (po terminie 30 dni od
wyznaczenia daty ich usuniecia) do udzielenia zamdwienia na ich usuniecie osoby trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi. Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajacy
zorganizuje i przeprowadzi odbidér ,po okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte
w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca
usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:

* robocizne bezposredniag wraz z kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zamawiajagcy nie bedzie optacat odrebnie robét tymczasowych. Koszty zwigzane z placem
budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty zwigzane z robotami
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tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbiérki, winny byc¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robét. Roboty towarzyszgce
i tymczasowe niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i ceng jednostkowg robdt okreslong w wycenionym Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

* koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie

wyszczegdlnionych w przedmiarze, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
* obstuge geodezyjng,

*  wywdz odpaddw,

* przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpié w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
rozliczenia robét etapami, na podstawie faktur przejsciowych. Dopuszcza sie wystawienie
jednej faktury przejsciowej (dotyczacej robét budowlanych, elektrycznych) miesiecznie.

37



wymagania ogodlne ST.01.000

Kazda faktura wystawiona zostanie po sporzadzeniu i podpisaniu przez Wykonawce
i Zamawiajgcego protokotu odbioru (czesciowego) robodt.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegdlnosci wyszczegdlnionych w pkt. 2 i pkt. 3.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.
* PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.
* PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.
* PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.
* PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone.
* PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
* PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.
* PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie -
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.
* PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych.
* PN-EN 1304:2002 Dachdéwki ceramiczne.

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

pwie
38 STUDIO.



http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10085_type-no_back-_2791.100_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10160_type-no_back-_2791.100_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10400_type-no_back-_2791.100_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10089_type-no_back-_2791.200_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-9791_type-no_back-_2791.200_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10515_type-no_back-_2791.200_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-9681_type-yes_back-_2791.010_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10289_type-yes_back-_2791.080_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10281_type-yes_back-_2791.080_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10286_type-yes_back-_2791.080_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10278_type-yes_back-_2791.080_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10272_type-yes_back-_2791.080_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10272_type-yes_back-_2791.080_27.htm

ST.01.000 wymagania ogodlne

* PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplne;j.

3. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z2022r.
poz. 248)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 .
(Dz.U.z 2022 r. poz. 503)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1990)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. z 2021
r. poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)
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bezoptywowego na nieczystosci ciekte.
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WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.002 ,Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.Budowa budynku administracyjnego, budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz
zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementéw dokumentacji
projektowe;j:

* budowa nowego obiektu,

* budowa utwardzen pieszych i jezdnych

* wykonanie nasypdw i skarp

* wymiana oraz wyréwnanie terenu, ktéry nie wykazuje nosnosci.

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV opis

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* grunt wydobyty z wykopu
* grunt do zasypki z odktadu

*  humus

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
uzyciu ponizszego sprzetu mechanicznego:

* koparka

* spycharka

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/#
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/#
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/#

roboty ziemne ST.01.001

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét przedstawiono w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg czes¢ dokumentac;i
projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
geotechniczng, a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomié
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy
zapoznaé sie z dokumentacjg okreslajagcg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen
podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopdédw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia
robdt ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego
i zachowanie jego parametréow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

1.1 Odspojenie i odkiad urobku
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
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co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odfamu.

1.2 Elementy wymagajace zwrdcenia szczegdlnej uwagi

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

* zachowanie bezpiecznej odlegtosci, zarbwno w pionie, jak i w poziomie, od
przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone
w dokumentacji projektowej badZz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyé
i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa
i instytucje

* nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach,
w ktérych  projekt wskazuje przebieg innego wuzbrojenia. Niezaleznie od
powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta
obserwacje odspajanego gruntu

* w sytuacjach wuzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowacd
odpowiednie przykrycie wykopu

* nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw

* nalezy prowadzi¢ ciaggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu)

* nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki
w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

* jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu
i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

* obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac

1.3 Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalne;
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunac¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.
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1.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami
z zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw
ptytowych w sposéb uniemozliwiajagcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jesli
wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadad i zageszczac na wysokosciach nierdznigcych
sie o wiecej niz 25 cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor
nadzoru dopuszcza inaczej. Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do
zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt
wykonujgcego zageszczenia Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie

powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz
istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
W zakres robdét przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:
a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz
zwynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych
b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
c) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez:
* usuniecie gruzu i kamieni
* wycinke drzew i krzewdéw
* wykonanie robdt rozbidrkowych (jesli takie wystepuja)
* usuniecie ogrodzen
*  itp.
d) zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z niezbednych powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

f) wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, wybudowanie drég
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno-socjalnego,
doprowadzenia energii i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,

g) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci
podziemnych i naziemnych,

h) usuniecie kolizji z ww. urzgdzeniami,

i) usuniecie drzew, krzewdw i innej roslinnosci,
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j) zasypanie dotéw i usuniecie terendw przeznaczonych pod nasypy gruntéw scisliwych,

k) wykonanie zabezpieczen osuwisk,
l) zabezpieczenie przed wodami opadowymi,

m) wytyczenie projektowanych obiektow.

3. ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH

3.1 Wykopy .iich zabezpieczenie (warunki gruntowo-wodne)

Podtoze gruntowe w obrebie badanej dziatki rozpoznano wykonujgc 4 otwory badawcze
o gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskéw:

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Szczegdty wg wykonanej opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza
gruntowego okreslajgcej warunki gruntowo-wodne dla projektu posadowienia budynku.

Podziemne czesci obiektow nalezy zabezpieczyd izolacjg pozioma i pionowa.

3.2 Informacje dodatkowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym
usuniecie wszelkich uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych
i pomocniczych).

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH
1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne". Po
wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736.

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami stanowigcymi o dokfadnosci wykonywania robdt jest
zachowanie ponizszych parametrow:

* odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci
wykopow nie powinny przekraczaé¢ 5 cm,
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* pochylenie skarp wykopdéw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz 10%,

* powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robét ziemnych podlega:
* wykonanie wykopu i podtfoza
» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

» stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
pracach w wykopie

* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin
* jakosc gruntu przy zasypce

* wykonanie zasypu

* zageszczenie

* odwodnienie wykopdw

4. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW POPRAWNOSCI

WYKOPOW

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza

tabela:

Lp. sprawdzana cecha minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. pomiar gabarytéw wykopu

2. pomiar rzednych dna wykopu pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem
_ . w odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,

3. pomiar pochylenia skarp ktére budza watpliwosé

4.  pomiar réwnosci skarp

stopien  zageszczenia okredli¢  dla  podtoza
5.  badania zageszczania gruntu  gruntowego i kazdej utozonej warstwy, w miejscach
od g. okreslonych w specyfikacji szczegdtowe;j

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST.00 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw
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z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia
i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

a) objetos¢ robdt zimnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypow)

VIl

w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego

b) objetosci wykopdw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktére ustala

sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

pochylenie skarp wykopdéw przyjmowacé nalezy w zaleznosci od kategorii
gruntu i tak dla gruntu kategorii I - Il - 1 : 1, a dla gruntu kategorii lll - IV -1 : 0,
6,

wymiary dna wykopdow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy
przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

wymiary dna  wykopdéw fundamentowych o $cianach  pionowych
nieumocnionych nalezy przyjmowad réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub
instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

wymiary dna wykopodw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji
powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest
deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

wymiary dna wykopodw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji
powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest
deskowany lub izolowany.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
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powykonawczg robét.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych

wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c) sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,
normy;,

aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-B-04452- Grunty budowlane. Badania polowe

10
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* PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

* BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

* BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
* BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
* PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

* BN-70/8931-05- Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
ptaskich

* PN-66/B-06714- Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne

* PN-8 1/B-03 020- Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

* Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz.U.nr 62 poz. 627.

* Ustawa z dnia 18.07.2001r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 -
Prawo wodne

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

* Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.003 ,Fundamenty” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robdét budowlanych w zakresie prac fundamentowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku administracyjnego, budynku
gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuje:
* wykonanie mieszanki betonowej
* uktadanie mieszanki betonowej w szalunku z utozonym zbrojeniem
* pielegnacje betonu
* wykonanie muréw fundamentowych

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis
45262210-6 Fundamentowanie

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatdw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéw muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty powinny posiadaé wtasciwe oznakowanie. Stosowany beton musi
odpowiadac normie PN-88/B-06250 (beton zwykty).
Gotowa mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana z wytwdrni betondédw na Teren
Budowy. Przygotowanie mieszanki betonowe, a takze skfad i jako$¢ mieszanki betonowej
powinny by¢ dokonane w zgodzie z wymaganiami Polskich Norm.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* beton konstrukcyjny - wodoszczelny, klasa betonu wg projektu
» cement portlandzki - marka dostosowana do klasy betonu. Cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem, a takze zmieszaniem
z cementami innego rodzaju i marki

» kruszywa do betonu charakteryzujace sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia o marce rownej lub wyzszej niz klasa betonu

+ stal konstrukcyjna - klasa, gatunek i Srednice przyjete zgodnie z projektem
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A"

budowlanym. Powierzchnie pretéw powinny by¢ wolne od peknieé, pecherzy
i naderwan.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z pracami fundamentowymi przy
realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci
ciekte”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosc
zumowa, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony $rodowiska.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca wykorzysta takie srodki transportu, ktére nie

wptyng na sktad mieszanki betonowej oraz nie spowodujg segregacji sktadnikow,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
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w wymaganiach technologicznych.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej] nazwy materiatdw i producentdéw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Nalezy zastosowal klase mieszanki betonowej oraz stali zbrojeniowej zgodna
z projektem. Pod kazdym fundamentem nalezy wykonaé podlewki z chudego betonu
ogrubosci 10 cm (klasa betonu wg projektu). Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
odpowiedniej grubosci otuliny dla pretéw zbrojeniowych. Prety nalezy taczy¢ ze sobg na
dtugosci poprzez spawanie (dtugos¢ zaktadu wg projektu).

Jesli po wykonaniu wykopodw okaze sig, ze grunt na ktérym majg by¢ posadowione tawy
fundamentowe nie jest nosny to nalezy bezwzglednie wymieni¢ go na grunt nosny -
piasek sredni o Id = 0,80.

2.2 Stal zbrojeniowa

Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

* mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow
gtadkich

* nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

* znak wytworcy
* $rednice nominalnag
* gatunek stali

* numer wyrobu lub partii
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* znak obrébki cieplne;.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczdw,
farb lub innych zanieczyszczen
* odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych
* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardéw i gatunkéw. Dostarczong na budowe partie stali do
zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy: nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), nasuwaja sie watpliwosci co do
jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

2.3 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac
i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpieraé¢ podktadkami dystansowymi z betonu
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

2.4 Informacje dotyczace mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania
dostarczana na plac budowy o recepturze, ktéra zapewni beton wysokowartosciowy.

Wykonawca dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowe, przed
wbudowaniem przestawi inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003. Prébki do badania pobierane beda w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzié¢, przechowywac i okazywac inspektorowi nadzoru
uzyskane wyniki badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

2.5 Rozpoczecie robét fundamentowych

Roboty fundamentowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczgé
dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopdéw pod
fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robdt ziemnych nalezy sprawdzié
zgodnosé rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru
podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdéw, aby unikngé
zmian stanu gruntéw w podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego
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betonu oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonaé do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych
mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowa
warstwe gruntu nalezy usungc¢ $rednio przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku
wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy, jako uzupetnienie
zastosowac¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio
zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw
potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopdéw pod
konstrukcje posadowione gtebie;.

2.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie
z powierzchni  betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe;j
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

2.7 Praca w godzinach nocnych

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajagcego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

2.8 Wplyw warunkéw atmosferycznych

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
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jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowe;j
o temperaturze +20°C w chwili uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach
otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C
w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukg;ji.

2.9 Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu nalezy rozpocza¢ bezposrednio po jego utozeniu i zageszczeniu.
W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowa¢ metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywac zwilzonymi matami lub geowtdkning i zabezpieczaé
powtoka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna byé prowadzona przez 7 dni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

2.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami
* kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sa
niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci
i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukgji nalezy:

* wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé¢ bezposrednio po rozebraniu
szalunkdw,




fundamenty ST.01.002

Vi

1.

* ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepad, aby otrzymad réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw
i porow, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié
zaprawga i lekko wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie
szkliste.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste
i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT
Najwazniejszymi elementami podlegajacymi kontroli i stanowigcymi o doktadnosci
wykonywania robdt jest zachowanie ponizszych wymogow:
* sprawdzenie wtasciwego wytyczenia i wykonania wykopdéw, w ktérych beda
wylewane fundamenty
*  sposéb przygotowania podtoza
* zgodnosc parametrow z zatozonymi w projekcie
* wiasciwa pielegnacja betonu
* dodatkowe elementy, ktére uznane zostang za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot
Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez wykonawce w trakcie odbioréw
czes$ciowych poszczegdlnych robot.

10
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3.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
Wszystkie materiaty i roboty, ktére nie beda spetniaty wymagan podanych projekcie
budowlanym i w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jedli materiaty, nie spefniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikac;ji
powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na jakos$c robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podstawowg jednostka obmiarowg robét budowlanych fundamentowych jest kompletne
wykonanie prac betoniarskich, wraz z niezbednymi szalunkami, pielegnacjg betonu,
dostawa materiatéw, a takze praca sprzetu i ludzi oraz wymaganym przygotowaniem
i uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Jednostkg obmiarowg jest 1 m® betonu i 1 tona stali.

llo$¢ robdt okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robét).

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Podstawe odbioru robét budowlanych, polegajagcych na wykonaniu fundamentéw
powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym
(harmonogram robét),

* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych.

11
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2. OGOLNE ZASADY ODBIORU MATERIALOW BUDOWLANYCH

Odbiér materiatéw tj. badanie sktadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed
przystagpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie
podczas trwania robdt betonowych. Odbidr stali zbrojeniowej i profilowej przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie ich wfasciwosci technicznych zgodnie
zwymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku
wytwdrey, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozja, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi  byc
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materialy do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikatem zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

3. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT FUNDAMENTOWYCH

1. Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw,
aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentdéw nie mdgt sie
zmienic stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3. Odbidér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych
w podfozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan
przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentacji technicznej).

4. Odbioru podtoza nalezy dokonywac komisyjnie. W trudniejszych przypadkach
powinien bra¢ udziat w komisji projektant dokumentacji geotechnicznej.

5. Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament,
co powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robét.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

12
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-82/B-02000 - Obciagzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
* PN-82/B-02001 - Obigzenia budowli. Obcigzenia state.
* PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.

13



SZCZEGOYOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

KONSTRUKCJE ZELBETOWE
ST.01.003

Budowa budynku administracyjnego, budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika
bezoptywowego na nieczystosci ciekte.
Marianowo, 64 - 410 Sierakdw, dziatka nr 557/5

inwestor: Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Laséw Panstwowych, Nadlesnictwo Sierakéw,
Bucharzewo 153, 64 - 410 Sierakdéw

Szamotuty, grudzien 2023



KONSTRUKCJE ZELBETOWE ST.01.003

spis tresci

I WSTEP.....cueecreeereeeraeeranesseesanesseesssesssesasesssesssesssesasesssssasesssssasesssesasssasessessasessssssssssssssssssasessnne 3
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE oo, 3

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)..o.voveeeeeeeeee 3

3. OKRESLENIA PODSTAWOME. ......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e s s e es e s es s s ees s 3

Il WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH....... 3
Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH........cccceceruerueeneecraeesnene 4
IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU......cccceeeerueraeeseesaeeseesaesssessesaessnesans 4
V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH........cccrceereeereeeranecnee 5
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ..o 5
Tl S ZaAIUNKI et e e 5

1.2 ZDTOJENIE ettt 5

(IR S Y= ) e ] a Lo 1\ = 1 8 1 1= TUUT TR 6

1.4 Uktadanie mieszanki DetoNOWE]........ccuciiiiiiiiiiie e 6

1.5 Prace WyYKONCZENIOWE. ....c..iiiiiiiiieitietee ettt et 6

2. ZAKRES ROBOT ..o e e e ee e e e s e, 7
VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.............. 7
1. ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ..o e e 7

2. KONTROLA | BADANIA LABORATORYINE ... oo oo es s s 7

3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W TRAKCIE BUDOWY ... 8
VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.......cccccereernersnersnessnessnessscsssesssesssessasessanes 8
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOIT ..o 8

2. SZCZEGOYOWE ZASADY OBMIARU ROBOT ... 8
VIII ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.......ccrreeeeeeeccscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9
1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOIT ..ot 9

IX PODSTAWA PEATINOSCL.....ccccooeerrrrrrnsseeeccssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9
1. USTALENIA OGOLNE. ... et e e s et s e e et s e s e e s e e e s e s e e, 9

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH................. 9

X DOKUMENTY ODNIESIENIA.......coeeerrurrereeeecossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9
1. INFORMACUIE OGOLNE. ... oo e e e e e oo 9

2. OBOWIAZUJIACE NORMY ..ottt 10




ST.01.003 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.003 ,Stupy zelbetowe” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robdét budowlanych w zakresie robdt murowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku administracyjnego, budynku
gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuije:
* wykonanie stupdéw zelbetowych monolitycznych
* wykonanie nadprozy i podciggéw monolitycznych
* wykonanie wiency obwodowych

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST.01.000 - ,Wymagania ogdlne”.

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,
* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé
na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania stupdw.

Rodzaje materiatéw:
* beton konstrukcyjny klasy C20/25, fundamenty i stupy
* podbeton C12/15
* stal zbrojeniowa klasy RB500W



https://www.portalzp.pl/kody-cpv#
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* stal na strzemiona RB500W

Wszystkie materiaty winny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym.

vV

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
murowych:

» kielnia, mtotek murarski, fopata, paca, pedzel, sito
* czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
* pion, poziomica, fata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

* mieszarka do wytwarzania zapraw, sprezarka, pompa.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Do
transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen Wykonawca robdt stosowacd bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:

* samochdd ciezarowy skrzyniowy,

* samochdéd dostawczy.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na

biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamédwienia.

1.1 Szalunki

* nalezy dopasowywac potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé.
llos¢ potaczen nalezy ograniczaé do minimum.

* przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

* deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru
wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

* dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreslonymi
ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegaja
powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

* stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.
Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
i zachowania ksztattu nadanego pretom.

* czyszczenie stali: z metalu nalezy usunac wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
ziemie oraz inne zanieczyszczenia.

» zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

o zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach,

© nalezy stosowac nastepujaca otuline betonowsa stali zbrojeniowej Cc=5cm,
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potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami
podanymi na rysunkach.

wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowe;j

spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

1.3 Betonowanie

beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki
wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy

homologacja (atest)

do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne
z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.4 Ukladanie mieszanki betonowej

na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowe]
nalezy powiadomic o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia
deskowan, brojen, i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie,

uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu,

mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej
niz 300 mm,

podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur
i innych urzadzen wykonanych z aluminium.,

przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunaé z podfoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

betonowe nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowad
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzgdzajgcego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

1.5 Prace wykonczeniowe

wygtadzanie powierzchni packa drewniang, kielnig drewniang, itp.,
wykanczac szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.
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2.

ZAKRES ROBOT

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt betonowych
i zelbetowych:

* wykonanie stupow zelbetowych

* wykonanie nadprozy i podciggdéw zelbetowych

* wykonanie wiency

* montaz zbrojenia

* wykonanie trzpieni zelbetowych (jezeli sg uwzglednione w projekcie)
*» wykonanie szalunkéw

* betonowanie i pielegnacja betonu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz robdt.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

KONTROLA | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.
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Wymagania materiatowe Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda
partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

BADANIA JAKOSCI ROBOT W TRAKCIE BUDOWY

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcédw i wykonawcow
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

szalunkow

zbrojenia

cementu i kruszyw do betonu

receptury betonu

sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

doktadnosci prac wykonczeniowych

pielegnacji betonu.

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-88/B-06250) W czasie kontroli
szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt
rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llosé
robét oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
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VIl

powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 dla kubatury elementéw zelbetowych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Podstawg odbioru robét budowlanych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robdt),

* dokumentacja techniczna i dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

Roboty objete specyfikacjag podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

IX PODSTAWA PXATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego, budynku
gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

* normy,

* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

*  PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek

*  PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania,
ocena zgodnosci

*  PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone -Pustaki

* EN 15037-3, Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Cze$¢ 3:
Pustaki

* EN 15037-1, Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Czesc¢ 1:
Belki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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ST.01.004 $ciany i écianki dziatowe

WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.004 ,Sciany i $cianki dziatowe” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie robdét murowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci
ciekte”.

Zakres robdt obejmuije:
* wykonanie $cian murowanych z bloczkéw betonowych
* wykonanie $cian nosnych z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
* wykonanie $cian nos$nych z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm
* wykonanie $cian dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV opis
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST.01.000 - ,Wymagania ogdlne”.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczagce wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

* bloczki betonowe

* pustaki ceramiczne gr. 25 cm

* bloczki wapienno-piaskowe gr. 18 cm

* pustaki ceramiczne gr. 11,5 cm
Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania robdt murarskich bedg odpowiadaty
wymaganiom ponizszych norm:

» dla cegiet budowlanych - PN-B-12050

* dla zapraw murarskich cementowo-wapiennych - PN-65/B-14503
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» dla zapraw murarskich cementowych - PN-65/B-14504

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowag, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zachowanie na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony srodowiska.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéow.
Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

* urzadzenia do przygotowania zaprawy

*  wyciag
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robat.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Do
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transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen Wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:

* samochdd ciezarowy skrzyniowy,
* samochdd dostawczy.

Wyroby powinny byé przewozone na paletach. Palety nalezy uktadac scisle jedng obok
drugiej. Palety powinny by¢ tak ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny.
Wysokosé tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentdw maja charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamodwienia.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt murowych obejmuje wykonanie $cian konstrukcyjnych z pustakéw
ceramicznych gr. 25 cm i bloczkéw wapienno-piaskowych r. 18 cm oraz $cian dziatowych z
pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA ROBOT MURARSKICH

3.1 Warunki techniczne wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robdét murowych nalezy:
* sprawdzi¢ jakos¢ elementdw $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéow
* odebrac roboty ziemne i fundamentowe

3.2 Wymagania dla murow z pustakéw ceramicznych
W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych stosowane sa ogdlne zasady wigzania
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cegiet.

* w naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzydrzwiowych wystepuje czesto
koniecznos¢ stosowania elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajace
nalezy stosowac¢ ceglty modularne, cegty kratéowki lub cegty uzupetniajgce
produkowane specjalnie w tym celu

* z uwagi na izolacyjnosc¢ akustyczng pustaki w $cianach wewnetrznych uktada sie
szczelinami prostopadle do lica $cian.

* w S$cianach zewnetrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnosé cieplna,
pustaki uktada sie szczelinami réwnolegle do lica $cian

* w Scianach zewnetrznych warstwowych, w ktérych izolacyjnos¢ cieplng zapewnia
styropian lub wetna mineralna, uktad szczelin w pustaku nie jest tak istotny.
Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku muréw
z cegiet, 50 mm.

* zuwagi na sposdb wykonania spoin wspornych rozréznia sie:
© murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm
© murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm
© murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm

3.3 Mur z bloczkéw betonowych i wapienno-piaskowych
Mury z bloczkéw betonowych oraz wapienno-piaskowych wykonuje sie wedtug tych

samych zasad, co mury z cegiet ceramicznych.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowiagzujacej normie. Wyniki odbioru materiatow
i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Wykonane mury
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muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

2. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW MUROW

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegty, pustakéw ceramicznych

i bloczkdw z betonu komodrkowego nie mogag przekraczaé¢ wielkosci

w ponizszej tabeli:

okreslonych

l.p. rodzaj odchytek dopuszczalne odchytki muréw [mm]
z cegly i pustakéw ceramicznych z bloczkéw
mury spoinowane mury z Iiaetonu
niespoinowane komérkowego
1. zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murdw:
* nadtugosci 1 m 3 6 4
* na catej powierzchni 10 20 -
$ciany pomieszczenia
2. odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi:
* nawysokosci 1 m 3 6 3
* nawysokosci 1 kond. 6 10 6
* na wysokosci $ciany 20 30 15
3. odchylenia od kierunku
poziomego gérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:
*  nadtugosci T m 1 2 2
* na catej dt. budynku 15 30 30
4. odchylenia od kierunku
poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod
stropem
* nadfugosciTm 1 2 -
* na catej dt. budynku 10 20 -
5. odchylenie wymiaréw otworéow
w $wietle osciezy dla otwordw szer. +6; -3 szer. +6; -3 +10
o wymiarach do 100 cm wys. +15; - 10 wys. +15; - 10
6. odchylenie wymiaréw otworéow
w Swietle osciezy dla otwordow szer. +10; -5 szer. +10; -5 +10

o wymiarach powyzej 100 cm

wys. +15; - 10

wys. +15;-10
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3.

PRAWIDLOWOSC WYKONANIA POWIERZCHNI | KRAWEDZI MURU

Powierzchnia muru powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwusécienne miedzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z kagtami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-
10020. Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty,
aw przypadku muréw o grubosci %2 lub 1 cegty - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

KONTROLA | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne muszg obejmowadé sprawdzenie podstawowych cech materiatéow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Wymagania materiatowe Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda
partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

BADANIA JAKOSCI ROBOT W TRAKCIE BUDOWY

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

ODBIOR WBUDOWANYCH OSCIEZNIC DRZWIOWYCH

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm na 1m i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byé
wieksze niz 2 mm.
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VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢
robot oblicza sie wedlug pomiarédw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Podstawg odbioru robdt budowlanych, polegajgcych na robotach murarskich ($ciany
i Sciany dziatowe) powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym
(harmonogram robdt),

* dokumentacja techniczna i dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow,
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z obowiagzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowos¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiér robét murowych powinien sie odbywad przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robdt podlega sposdéb wykonania wigzan oraz pionowosé
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poszczegdlnych przegrdod.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
normy,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
préobek
PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania,
ocena zgodnosci

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-19306:2004 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne
drobnowymiarowe. Bloczki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,

10
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czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.

11



SZCZEGOYOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

KONSTRUKCJA 1 POKRYCIE DACHU
S$T.01.005

Budowa budynku administracyjnego, budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika
bezoptywowego na nieczystosci ciekte.
Marianowo, 64 - 410 Sierakdw, dziatka nr 557/5,

inwestor: Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Laséw Panstwowych, Nadlesnictwo Sierakéw,
Bucharzewo 153, 64 - 410 Sierakdw

Szamotuty, grudzien 2023
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konstrukcja i pokrycie dachu ST.01.005

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.006 ,Konstrukcja i pokrycie dachu” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie realizacji stropodachu oraz pokrycia
dachu, ktéry zostanie wykonany w ramach zadania inwestycyjnego n.: ,Budowa budynku
administracyjnego, budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika
bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuje:

. wykonanie konstrukcji dach - montaz dzwigaréw drewnianych
. wykonanie deskowania (ptyta OSB)

. wykonanie wiatroizolacji

. wykonanie pofaci dachowej - dachéwka ceramiczna ptaska

. wykonanie obrébek blacharskich

. wykonanie orynnowania

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatdw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z norma PN-B-06200:1997.

2. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczagce wyrobdéw i materiatdw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

. taty drewniane
. ptyta OSB
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. dachoéwka ceramiczna, ptaska
Dachéwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskg DNI -
EN-1304

. papa podktadowa izolacyjna
. rynny i rury spustowe stalowe
. blacha tytanowo-cynkowa systemowa

Konstrukcja i sposdb wykonania poszczegdlnych elementéw (dZzwigary, krokwi itp.,) powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan
wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ wtasne do akceptacji przez Inzyniera.

Dzwigary nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. W trakcie montazu wiezby
nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie wtasciwych
spadkéw. Zaleca sie wykonanie wstepnych potaczenn montazowych celem mozliwosci
dokonania korekt.

Podktad:

* Réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby prze$wit miedzy

powierzchnig fat a tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozona na co najmniej 3 tatach,
byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

* Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
» Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z
elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia

* Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachéwki:
* Do robdt pokrywczych mozna przystapic po spetnieniu wymagan ogdlnych i
szczegotowych dotyczacych podktadu.
* Krycie dachdéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania
obrébek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.
* Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscia
zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.
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* Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur
przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegtosc od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm
na 1 mi 30 mm na catej dtugosci rzedu.

* Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce
okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym
pasem blachy tytanowo-cynkowej, o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne
krawedzie dachéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Obroébki blacharskie:

* Obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonywane z
blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm

* Obroébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki

sposob aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.
Scianki drewniane lukarn naprawi¢ i pomalowaé dwukrotnie drewnochronem
barwigcym

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosc
zumowag, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ma obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony
$rodowiska.

3. SKELADOWANIE MATERIALOW

Materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane oraz przewozone w bezpieczny sposdb na
miejsce budowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych,
dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Przewozenie materiatéw transportem samochodowym. Zatadunek i wytadunek - reczny lub
poprzez sprzet mechaniczny, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatagji.
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Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spefniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robat.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Transport elementéw powinien sie odbywac¢ s$rodkami zapewniajgcymi przewiezienie
elementéw w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie elementow.

2. TRANSPORT KONSTRUKCIJI

Materiaty musza by¢ odpowiednio opakowane oraz przewozone w bezpieczny sposéb na
miejsce budowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Przewozenie materiatéw transportem samochodowym. Zatadunek i wytadunek - reczny lub
poprzez sprzet mechaniczny, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

3. TRANSPORT POKRYCIA

Panele blachy opakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed odksztatceniami nalezy
przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Moga by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniami. W czasie transportu nalezy przestrzegad
przepiséw bezpieczenstwa przewozowego. Transport prefabrykowanych elementéw
obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni
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sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blache nalezy przechowywacd
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych z dala od Zzrédet ciepta, zgodnie
z instrukcjg producenta. Blacha ocynkowana powlekana powinna byc¢ transportowana i
sktadowana w stanie suchym. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych
pasow na placu budowy nalezy zapewnié réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdét przedstawiono w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentdw maja charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamodwienia.

. PRZYGOTOWANIE | OBROBKA MATERIALOW

Przed przystapieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokonaé
sprawdzenia powtok ochronnych (ewentualnie je uzupetni¢) zapoznac sie z protokdtem
odbioru elementéw od Wytwdrey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcyjnych nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na stan elementéw wmontowywanych, czy nie wystepujg zadne
spekania, uszkodzenia oraz pekniecia.

4. ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH

Montaz tat i kontriat

* katy podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach.

* Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju dachéwek.
* Do czdt krokwi nalezy przybié deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania

do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z
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wierzchem faty okapowe;j.

Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania
gasiorow.

Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢
przybita deska srodkowa - wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski
tgczone na styk

katy i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Montaz dachéwki ceramicznej

Krycie dachéwka polega na zawieszaniu na kazdej facie jednego rzedu
dachéwek

Nalezy stosowac sie do wymagan ogdlnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prosta. Dopuszczalne
odchytki wynoszg 0,5 cm.

Poszczegdlne rzedy dachdéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci
zgodnej z typem dachdéwki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych

wiatréw ( zachodnia i potudniowa) kazda dachdwka powinna by¢ przywigzana
drutem przechodzgcym przez otwér w nosku dachéwki do gwozdzi
ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5
dachoéwke nalezy mocowacd.

Pozostate wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-
10241

Montaz obrébki blacharskiej

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét blacharskich nalezy zakonczyé wszystkie
roboty pokrycia dachu. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia. W pokryciach blaszanych obrébki
blacharskie powinny by¢ taczone miedzy sobg na rabki stojgce podwdjne lub zgodnie z
wymogami montazu zalecanego przez producenta gotowych elementéw obrébek. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci wykonywania
dylatacji.

Obroébki blacharskie przy murach ogniowych, wietrznikach, masztach itp. powinny byc¢
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wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Blacha stalowa powlekana o grubosci 0,5-0,6mm wg normy PN-EN 10327:2006 (Tasmy
i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggty do obrdébki
plastycznej na zimno) oraz PN-EN 10143:1997 (Stal - Tasmy i blachy powlekane ogniowo
w sposdb ciggty powtokami metalicznymi - Tolerancje wymiardw i ksztattu - Warunki
techniczne dostawy). Magazynowanie - w zadaszonych pomieszczeniach w pozycji
lezgce;.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobdéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

KONTROLA PRAWIDLOWOSCI WYKONYWANIA PRAC

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej -
,Wymagania ogdlne" ST 01.000.

Kontrola wykonania konstrukeciji

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Kontrola wykonania pokryé

* ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci
dokumentdw,

* ocene przygotowania podtoza,

* ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac
zgodnie

10
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* zwytycznymi producentdw i normami,

* sprawdzenie mocowania obrébek, jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych

* spadkdw,

* ocene praktyczng skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby
wodne.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

W kalkulacji uwzglednié¢ dostawe materiatéw oraz prace zwigzane z docieciem elementéw
na budowie, tacznie z:

* wynajmem, dostawg, ustawieniem i, po zakonczeniu robét demontazem
potrzebnych rusztowan, pomostow i zabezpieczen, pracg dzwigdw i wyciggarek

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej -
“Wymagania ogdlne".

Podstawe odbioru robdt budowlanych, polegajgcych na wykonaniu konstrukcji dachu
powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym
(harmonogram robdt),

* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT
e odbidr materiatéw

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

11
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budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje,
w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Sprawdzié
nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu

*  odbidrrobdt

Odbidér robdét obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
elementéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw,
pionu i poziomu. Nalezy sprawdzi¢ sposéb wykonania pokrycia dachu oraz
wykonania obrébek blacharskich. Odbioru nalezy dokonaé przez ogledziny.

* odbidr koncowy

© sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam
zalecen

o sprawdzenie odbioru materiatéow,
o sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

o sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym
i dokumentacja techniczna,

o sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robét wg wymagan opisanych
powyzej

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng
ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

12
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego, budynku
gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

* normy,

* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Czes¢ 1:
Stal.

PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z
blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B -10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej.

Warunki  Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne

oraz inne obowiagzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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ST.01.006

posadzki

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST 01.008 ,Posadzki” odnosi sie do wymagan wykonania i odbioru
posadzek, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
budynku administracyjnego, budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika
bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres

robdt obejmuje:
przygotowanie odpowiedniego podtfoza (podktady z ubitych materiatéw sypkich
i betonu lekkiego, izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne)

potozenie ptytek podtogowych

utozenie desek drewnianych

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV opis

45432110-8 Ktadzenie podtdg

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

1.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST 01.000

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji

s3:

ptyty styropianowe PODEOGA EPS 031 o grubosci 15 cm

folia izolacyjna PE gr 0,2 mm

jastrych cementowy, podktad cementowy, cienkowarstwowy, do ukfadania
agregatem pompujgcym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach,
paroprzepuszczalny, do stosowania wewnatrz budynkéw, szybkosprawny, o bardzo

dobrej przyczepnosci do podtoza, nie wymagajgcy stosowania membran
pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i sSrodowiska naturalnego

siatka do zbrojenia podtoza
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* ptytki gresowe/ceramiczne, antyposlizgowe (wg opisu technicznego)
» zaprawa klejowa, przyczepnos$c¢ min. 0,5 MPa

* zaprawa do fugowania

* krzyzyki dystansowe,

* listwy wykonczeniowe do glazury,

* papa termozgrzewalna izolacyjna,

* deska drewniana tréjwarstwowa

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystagpieniem do wykonania posadzki betonowej powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego tagcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg, roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych - w szczegdlnosci
wszelkich instalacji podpodtogowych, a takze wszelkie kanaty, bruzdy i przebicia
odpowiednio wykonczone. Przystgpienie do wykonania robdt wyktadzinowych powinno
nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku. Temperatura
podczas wykonywania posadzki betonowej nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i powinna by¢
utrzymywana w ciggu catej doby. Wykonane posadzki betonowej nalezy chronié¢ w ciggu
pierwszych dwdch dni po ukonczeniu uktadania przed nastonecznieniem i przewiewem.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzki betonowej nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek.

2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczagce stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany
przez Inspektora.

Sprzet potrzebny do wykonania robdt to: skrzynia na zaprawe, kielnia murarska,
poziomnica, pedzle, wiadra, pita elektryczna, reczna, pasy montazowe, szczotki do
czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, sprzet do mycia
hydrodynamicznego, pedzle, watki, szpachle lub natryskowe urzadzenie malarskie.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.1 Informacje ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace s$rodkdéw transportu uwzgledniono w Specyfikagji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

1.2 Pakowanie i magazynowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach
i wwarunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie
zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C
najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkg;ji.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego. Mase betonowag nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukgji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: — 90
minut przy temperaturze otoczenia +15°C — 70 minut przy temperaturze otoczenia
+20°C - 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. Stosowanie $rodkéw transportu
bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

POSADZKA BETONOWA

Do robdt podtogowych nalezy przystapi¢ po otynkowaniu $cian i sufitéw. Roboty
izolacyjne moga by¢ prowadzone w temperaturze powyzej 5°C. Jako warstwe
przeciwwilgociowa stosujemy dwie warstwy papy asfaltowej powlekanej, klejonej lepikiem
asfaltowym, grubos$¢ 1-1,5mm, szerokos$¢ zaktaddw papy, co najmniej 100mm,
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z przesunieciem zaktadéw w kolejnych arkuszach o 200mm.

Podktad wylewany: podktady monolityczne sa wykonane z zaprawy cementowe;j
o stosunku cement do piasku 1-3 lub gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego na
Sciskanie powinna by¢ wieksza niz 12MPa, a na zginanie ponad 2Mpa. Zaprawe
cementowa uktada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci
podkfadu, zageszczajac je recznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnywaniem
i zatarciem drewniang pacg. Nie dopuszcza sie nawilzania podktadu, lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy. Podktad zbrojony nalezy wykonaé w dwdch warstwach.
Najpierw nakfada sie warstwe grubosci potowy grubosci podktadu, a po utozeniu
zbrojenia uzupetnia sie mieszankg betonowa do petnej grubosci podktadu. Podktady ze
spoiwem cementowym powinny by¢ zdylatowane. W czasie twardnienia zaprawy podktad
musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym. Do wykonczenia
posadzki mozna przystagpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robdt budowlanych
i instalacyjnych, tagcznie z prébami cisnieniowymi instalacji, oraz po wyschnieciu podktadu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty

i wyroby posiadajg: — Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych. — Deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyzej. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane
w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci: — zgodnosci
z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary) — stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych, — jakosci
zastosowanych materiatow i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw Prawidtowosci wykonania podktadéw przez
sprawdzenie: — réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym
spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2mm. - odchylenia powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm
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na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

2. DOKLADNOSC WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej -
~Wymagania ogdlne".

Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki z ptytek gresowych bedzie obejmowac
sprawdzenie:

* zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg, poréwnujac ptytki
gresowe oraz posadzke z zywicy epoksydowej z projektem przez ogledziny i
pomiary stan podtozy

* jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw

* prawidtowosc¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:
o przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacé
gtuchego odgtosu

o odchylenie powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosc faty

o prawidtowosc¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm

o grubosé¢ warstwy kompozycji klejagcej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé
grubosci okreslonej przez producenta,

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem posadzek
powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i posadzki zywicznej.

Utozenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami
projektu technicznego.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.




posadzki ST.01.006

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

1.

IX

1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j -
“Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$é
robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m?. Cokoliki posadzkowe oblicza sie w metrach wzdtuz
goérnej krawedzi ich styku ze $ciana.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbiér posadzek.
Podczas odbioru posadzek sprawdzamy:

- zgodnosc¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng

- suchosc¢i doktadnos$é oczyszczenia podktadu

- jakos$¢ posadzki betonowej

- sprawdzenie sposobu zabezpieczenia posadzki do czasu catkowitego

odbioru

Odbiér materiatéow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzeniem wifasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcow.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

PODSTAWA PLATNOSCI
USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
~Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego, budynku
gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
* zatwierdzona przez Zamawiajagcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

* normy,

* aprobaty techniczne,

* wytyczne i instrukcje producenta,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
* wodnej.
* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
*  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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Budowa budynku administracyjnego, budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika
bezoptywowego na nieczystosci ciekte.
Marianowo, 64 - 410 Sierakdw, dziatka nr 557/5

inwestor: Skarb Panstwa, Panistwowe Gospodarstwo Lesne Laséw Panstwowych, Nadlesnictwo Sierakdw,
Bucharzewo 153, 64 - 410 Sierakdw

Szamotuty, grudzien 2023
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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.009 ,Stolarka okienna i drzwiowa” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j
w opracowywanym budynku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
administracyjnego, budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika
bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuije:
* montaz okien z profili aluminiowych
* montaz drzwi zewnetrznych
* montaz drzwi wewnetrznych typowych
* montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
* montaz parapetéw wewnetrznych systemowych z HPL

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéw

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Przedmiotem stosowanym do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji
jest:

» $lusarka okienna zewnetrzna - okna na profilach ,cieptych”

» stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne petne

* drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe petne

* oscieznice drzwiowe regulowane do drzwi

* podokienniki z blachy powlekanej oraz z ptyty HPL.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowa, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
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dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony S$rodowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i montaz.

Slusarke okienng nalezy wykonac jako izolowana termicznie, przeznaczony do wykonywania
réznych rodzajéw zewnetrznych $cian ostonowych oraz swietlikéw.

Konstrukcja nosna powinna sktadaé sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili
aluminiowych o przekroju skrzynkowym.

Drzwi przeszklone na profilach aluminiowych zintegrowane z oknami fasadowymi, szczegdty
wg dokumentacji projektowe;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego niedopuszczone do wykonywania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Pakowanie i magazynowanie stolarki i $lusarki budowlanej powinno zabezpieczal jej
poszczegdlne elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach
i magazynach podtotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki i $lusarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢
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czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzié
stolarke okienng i $lusarke drzwiowsa.

Przewozona stolarka i $lusarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczyé w bloki zapewniajgce
stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powfok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

» $ciste ich ustawienie w rzedach,
* wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
* usztywnienie rzeddw za pomocg elementdéw mocujacych i rozpierajgcych,

* usztywnienie blokéw za pomoca progdw.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje
Slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podfozu w odlegtosci min. 30 cm
od gruntu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptynag niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

2. MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ

2.1 Warunki przystapienia do robét

* przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiaru otwordw.
Dla $cian murowanych odchytki moga wynosic nie wiecej niz:
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o szeroko$¢ +10 mm
o wysokos$¢ +10 mm
o dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

* przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw
i innych materiatéw pomocniczych

2.2 Montaz stolarki drzwiowej

Nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
* sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,
* zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,
* ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,
* wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,
* silikonowanie zfaczy,
* usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
» osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
* montaz parapetow,

* oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatéow, ktére mogtyby uszkodzié
wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem os$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku
wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oScieze
nalezy oczyscic¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢é umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt  oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego.

Ustawione oScieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne
podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby
umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza
nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy
w wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.
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Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajaca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od
pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungl wszystkie zbedne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢ stolarke na podkfadkach
lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie
mniej jednak niz 5 MPa.

2.3 Montaz slusarki okiennej

Przed rozpoczeciem robét nalezy ocenié miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie
i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi
i Scianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent Slusarki i powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukg;ji
w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt
powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W  przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokdt
wbudowanych konstrukgcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje
folig PCW. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robdét wypetnia sie trwale
plastyczng masa uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowacd
warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych
zabezpieczac przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu
oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole
miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢:




stolarka okienna i drzwiowa ST.01.007

* rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementdw,

* wymiary gotowego wyrobu,

* prawidtowos$c¢ wykonanych pofaczen,

*  powtoki malarskie,

* miejsca mocowania $lusarki,

* wymiary na budowie,

* zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy
montazu,

* wykonanie otworéw kotwigcych,

*  montazi kotwienie $lusarki,

* naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

* usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie BN-65/8841-11
Roboty slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Konstrukcje $lusarskg nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytwdrni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni wymaganymi powtokami.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdéb zapewniajgcy statecznosé
poszczegdlnych elementdéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage
na kolejnos¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie
roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji
mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne
do odkrecenia dla oséb postronnych. Konstrukcje Slusarskie przed wysytka z wytwdrni
powinny by¢ prébnie zmontowane i odebrane w obecnosci wykonawcy montazu.

W  przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawic
w wytworni. Montaz  konstrukcji  nalezy przeprowadzaé w sposdb  zapewniajacy
stateczno$é poszczegdlnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu chronigcg przed uszkadzaniem elementéw
sktadowych. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

2.4 Osadzenie parapetow zewnetrznych

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy
wykué w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki.
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stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0 m. Nalezy wyréwnac zaprawa mur
podokienny z matym spadkiem w kierunku zewnetrznym i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw majace
styk z ramg okienng i murem nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet
nalezy wsuna¢ we wrab w ramie oscieznicy.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ OBIOR STOLARKI | SLUSARKI

1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$c robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, Slusarki aluminiowej i stalowej
powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami stanowigcymi o doktadnosci wykonywania robdt jest
zachowanie ponizszych wymogédw:

* jakos$¢ materiatéw, z ktdrych stolarka i $lusarka zostaty wykonane,

* zgodnos$c¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang,

* prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

* sprawnos$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych,

* sprawnos$¢ funkcjonowania okué,

* zachowanie pionu i poziomu zamontowanej stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej,

* wodoszczelnosé przegrod.
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3.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

* 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
* 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny byc
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke i Slusarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne
z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180
i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Vil

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami umowy. llos$¢
robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarédw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".
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ST.01.007 stolarka okienna i drzwiowa

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$é do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji)
daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
» zgodnosé z dokumentacjg techniczng,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
* prawidtowos$¢ montazu,
* pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki,
* pionipoziom zamontowanego parapetu

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowanga
stolarke, slusarke i $cianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okud.

IX PODSTAWA PXATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjag
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
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robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
normy,

aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-94025-5:1996 - Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

ponato: instrukcje producentdw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,

czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna A.01.010 ,Roboty wykonczeniowe wewnetrzne” odnosi sie do
wymagan wykonania i odbioru robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku administracyjnego, budynku gospodarczego na
sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuije:
* montaz konstrukcji nosnej z profili aluminiowych pod sufit podwieszany modutowy
* montaz sufitu podwieszanego modutowego

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

1.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sg:

» profile konstrukcyjne do sufitu podwieszonego

* ptyty kasetonowe

Podczas wykonywania sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowych nalezy przestrzegacd
zasad podanych w normie PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2 Konstrukcja nosna

» konstrukcja no$na z profili aluminiowych sktadajgca sie przede wszystkim z profilu
gtéwnego oraz profilu poprzecznego,

* korpus profili wykonany z ocynkowanej stali,

* wykonczenie standardowe w kolorze biatym,
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* zwiekszona wytrzymatos¢ na skrecanie, co gwarantuje stabilnos¢ konstrukcji oraz
bezpieczny montaz systemu,

* waski grzbiet w ksztatcie litery V przyspieszajgcy montaz ptyt oraz ograniczajacy
ich uszkodzenia, a takze zapewniajacy bezpieczne mocowanie klipséw, uchwytéw
do wieszaka, mocowan bezposrednich etc.,

* system konstrukgji o szerokosci 24 mm, noszacy nazwe T24,

1.3 Plyty kasetonowe

+ format ptyty: 600 x 600 mm,

e grubosé: 15 mm,

s ciezar plyt: 2,8/m?,

* maksymalne obcigzenie uzytkowe [N]: 50,

*  min. no$nos¢ [N]: 160,

* odpornosé na wilgoé: 95% przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia
i rozwarstwienia zgodnie z normg ISO 4611,

* rdzen szklany o wysokiej gestosci, wykonanej w technologii 3RD,

* materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182,

* wykonczenie welonem szklanym malowanym przez zanurzenie,

* pochtanianie dZzwieku wg normy EN ISO 354,

» catkowita wysokos¢ konstrukceyjna: 50,

* klasa pochtaniania: B.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1.

WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitéw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu - jedynie proste i nie zasilane energig elektryczng lub innymi
mediami narzedzia, nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie.

Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych
przepisow BHP.

ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nosnej oraz ptyt nalezy:
» sprawdzi¢ katy i poziomy pomieszczen i instalagji,

* rozmierzy¢ uktad rusztu sufitu,
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» okresli¢ lokalizacje profili nosnych,

* sprawdzi¢ wilgotnosé powietrza.

3. SPRZET DO MONTAZU KONSTRUKCJI NOSNEJ

Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do
elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentdw):

* narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutdw,

* narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukgji sufitu
podwieszonego,

* nozyce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne),
* podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

* narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikacji),

* poziomice (tradycyjne, laserowe),

* linki murarskie.

4. SPRZET DO MONTAZU PLYT SUFITOWYCH

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:
* noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania
uksztattowanych krawedzi ptyty,
* pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.1 Informacje ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace s$rodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

1.2 Pakowanie i magazynowanie ptyt

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany
pogody oraz wptyw negatywnych warunkéw atmosferycznych. Powinny by¢ sktadowane
na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny byc¢
umieszczone na wierzchu opakowan.

Otwierajgc opakowanie kartonowe nalezy rozcigé folie nie niszczac ptyt, Sciggnagé folie
i opakowania kartonowe. Ptyty nalezy zawsze podnosi¢ pionowo obiema rekami. Nalezy
zawsze uzywacd czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu
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ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwalty sie i nie
byty uderzane przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow. Przed przystgpieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, a takze zamurowane przebicia
i bruzdy. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Sufity podwieszane z pfyt gipsowych i ptyt z wetny mineralnej nalezy wykonywad
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Ptyty sg tatwe do ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy
pomalowaé farbami do malowania brzegéw. Odciete brzegi pomalowaé. Do malowania
brzegdéw uzywac farby do malowania brzegdw firmy zalecanej przez producenta systemu.

Montaz ptyt - zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

2. MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

2.1 Zasady ogélne

Podczas montazu sufitow podwieszanych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

2.2 Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu
pamietaé o paru podstawowych zasadach:
* styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
* przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
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elementach,

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty lub potowy jej
dtugosci,

* styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty.

2.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza
spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspodtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Oznacza to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitdw moga zostaé podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu
o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy
mocujgce konstrukcje sufitdw, powinny wytrzymywad trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie
antykorozyjne.

3. USUWANIE USTEREK

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe,
gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia w ktdrym
sufit podwieszony zostat zainstalowany.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu $rodkéw bezpieczenstwa oraz
przepiséw BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wifasnie konstrukcja nosna zapewnia
stabilnos¢ i niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogdlne".

Przed przystagpieniem do robdt badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowania podtoza. Wszystkie materiaty musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadacd
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
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2.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadacd certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajacg zgodnos$é wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
* zgodnosc z dokumentacjg techniczng,
* rodzaj zastosowanych materiatéw,
* przygotowanie podtoza,
* réwnosé powierzchni ptyt,
* stan naroznikéw i krawedzi,
* wymiary ptyt oraz ich zgodnosc z tolerancja,
* kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt,
* kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

* kontrola instalacji i prawidlowego wykonania innych elementéw, w tym takze
wykonanie instalacji wbudowanych w strukture sufitu podwieszonego,

* wilgotnosc i nasigkliwosé,
* obcigzenie na zginanie niszczace,
* ugiecia ptyt.
DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami stanowigcymi o doktadnosci wykonywania robdt jest
zachowanie ponizszych wymogodw:

* prawidtowos$¢ montazu,

* rozmieszczenie rusztow stalowych i elementéw mocujagcych,

* maksymalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie
wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej poszczegdlnymi scianami, belkami, podciggami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem sufitow
podwieszanych powinien obejmowaé sprawdzenie prawidtowosci utozenia pfyt
sufitowych.

Utozenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami
projektu technicznego.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.
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VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j -
“Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$é
robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m?.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne".

. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

b) sprawdzenie wykonania wykopdéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

c) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdét ziemnych.

. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Przy wykonywaniu przedmiotowych sufitéw podwieszanych elementem ulegajacym
zakryciu sg ruszty. Ich odbiér musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét zwigzanych
z montazem ptyt.. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi montazu
konstrukcji nosnej T24.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ ruszty za wykonane
prawidtowo i zezwoli¢ na przystapienie do montazu ptyt sufitowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, ruszty nie powinny by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatébw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).
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roboty wykonczeniowe wewnetrzne

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
normy,

aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobdéw budowlanych. Oznaczanie
ciepta spalania

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dZwiekochtonne uzywane
w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
gestosci pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie  stabilnosci  wymiarowej w  okreélonych  temperaturowych
i wilgotnosciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

11
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 PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci

* PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

* PN-93/5-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych

* PN-EN 13964:2004(U) - Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

* instrukcje i wskazéwki producenta wybranego systemu wykonania sufitu
podwieszanego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych
w polskim prawie.

12
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ST.01.009 elewacje

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.011 ,Elewacje” odnosi sie do wymagan wykonania i odbioru
robdt elewacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.Budowa budynku administracyjnego, budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz
zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuje:

+ izolacje podziemia - polistyrenem ekstrudowanym XPS,

* izolacje pionowa wykonang z powtoki asfaltowo-kauczukowej ($ciany
fundamentowe),

* docieplenie $cian tynkowanych nadziemia, wiency i nadprozy styropianem
grafitowym .

* wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego zbrojonego,

* wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskie;j.

* potozenie ptytek klinkierowych mineralnych

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis
45321000-3 Izolacja cieplna

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczagce wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* styropian XPS o grubosci 8 cm (Sciany podziemia)
» styropian grafitowy FASADA ($ciany zewnetrzne tynkowane)

* siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego wzmacniajaca powierzchnie elewac;ji -
systemowa

» cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska (kolor wg dokumentacji)

» ptytka elastyczna klinkierowa mineralna

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;j
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ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty elewacyjne nalezy wykonywac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi tj. mieszarka do
zapraw, myjka ci$nieniowa etc. Narzedzia muszg by¢ sprawne a elektronarzedzia posiadac
klase ochrony przeciwporazeniowej.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace $srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami ruchu drogowego.

Farby elewacyjne nalezy dostarczyé na plac budowy w nieuszkodzonych i nieotwieranych
opakowaniach fabrycznych.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEWACYJNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania  ogdlne”.  Dla  przedmiotowego  budynku  przyjeto = metode
dociepleniowg , lekkg-mokra” dla docieplenie styropianem oraz wetng mineralna skalna.

Docieplenie $cian nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig. Przed natozeniem
przyjetych warstw, wszystkie Sciany powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i wysuszone.

1.1 lzolacja pionowa

Izolacje pionowa nalezy mocowac do konstrukcji dysperbitem. Przed wykonaniem izolacji
pionowej oraz docieplenia $cian fundamentowych nalezy je doktadnie oczyscic i osuszyc.
Po wykonaniu odpowiednich warstw, wykopy przysypac warstwa ziemi.

1.2 Plyty styropianowe

Izolacje termiczng $cian podziemia nalezy wykonac z ptyt styropianowych XPS o gr. 8 cm.
Cokét nalezy dociepli¢ styropianem przy zastosowaniu metody lekkiej wg instrukcji ITB
334/96. Metoda polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwg izolacji termicznej, ktéra
mocowana jest bezposrednio do oczyszczonej i wyréwnanej powierzchni elewacji za
pomocy facznikéw mechanicznych w ilodci 6 szt./1m? (w naroznikach 8 szt./1m?).
Nastepnie powierzchnie izolacji gruntuje sie i pokrywa cienka warstwg zaprawy
z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza wytrzymatos¢ catego uktadu
ociepleniowego, a nastepnie pokrywa sie drugg cienkg warstwa zaprawy.
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1.3 Plyty styropianowe FASADA

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem
grafitowym FASADA. Grubos$¢ projektowanego ocieplenia - 15 cm. Plyty styropianowe
nalezy klei¢ do mocnego, czystego i wyspoinowanego podtoza $cian zewnetrznych.
Wieksze nieréwnosci nalezy wypetni¢ szpachldwka. Przygotowanie zaprawy wedtug
instrukcji producenta wybranego systemu.

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé dodatkowo tgcznikami. Catg powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ siatkg z tworzywa wyréwnujac jg na gtadko. Grubos$é warstwy zbrojenia
minimum 3 mm.

Po uzyskaniu nosnosci warstwy izolacyjnej nalezy gruntowa¢ powierzchnie pod wyprawy
ostateczne. Wyprawe tynkarska nalezy przygotowaé wedtug instrukcji producenta
jednoczesnie przestrzegajac jego zalecen. Tynk nalezy naktadaé¢ pacg z tworzywa
uzyskujgc zadang fakture. Narozniki budynku i o$ciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami
lub listwami naroznymi.

Zaleca sie stosowanie jednego spdjnego systemu termoizolacji elewacji. Przyjeto
jednorodny tynk dla elewacji - tynk akrylowy, malowany farbg akrylowa.

1.4 Welna mineralna skalna

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej wetng mineralng
skalng. Grubos¢ projektowanego ocieplenia - 15 cm. Ptyty z wetny mineralnej skalnej
styropianowe nalezy klei¢ do mocnego, czystego i wyspoinowanego podtoza $cian
zewnetrznych. Wieksze nieréwnosci nalezy wypetni¢ szpachléwka. Przygotowanie
zaprawy wedtug instrukcji producenta wybranego systemu.

Ptyty z wetny mineralnej skalnej nalezy mocowaé dodatkowo tacznikami. Catag
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ siatkg z tworzywa wyréwnujac jg na gtadko. Grubosé
warstwy zbrojenia minimum 3 mm.

Po uzyskaniu nosnosci warstwy izolacyjnej nalezy gruntowa¢ powierzchnie pod wyprawy
ostateczne. Wyprawe tynkarskg nalezy przygotowa¢ wedtug instrukcji producenta
jednoczesnie przestrzegajac jego zalecen. Tynk nalezy naktadaé¢ pacg z tworzywa
uzyskujac zadang fakture. Narozniki budynku i o$ciezy nalezy zabezpieczyé katownikami
lub listwami naroznymi.

Zaleca sie stosowanie jednego spdjnego systemu termoizolacji elewacji. Przyjeto
jednorodny tynk dla elewacji - tynk akrylowy, malowany farbg akrylowa.

1.5 Parapety zewnetrzne

Wyprawione z odpowiednim spadkiem zewnetrzne parapety podokienne nalezy
montowac przygotowane na warsztacie obrébki z blachy powlekanej w kolorze przyjetym
w projekcie. Nalezy pamietaé o odpowiednim wprowadzeniu obrébki w oscieze pionowe
okien oraz o odpowiednim wyprofilowaniu kapinosa.
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1.6 Glify okienne i drzwiowe

Glify okienne i drzwiowe nalezy wykonczy¢ styropianem o gr. 2 cm.

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy dociepleniowej, nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:

* ewentualne nieréwnosci podfoza powyzej 2 cm nalezy wyréwna¢ odpowiednimi
zaprawami tynkarskimi,

* wykonac¢ prébe przyklejenia styropianu. Po 4-7 dniach wykona¢ prébe oderwania.
Rozerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie styropianu a nie zaprawy klejowe;.

3. INFORMACJE DODATKOWE

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym usungd¢
wszelkie uszkodzenia i straty wynikajace z prowadzenia prac budowlanych
i pomocniczych).

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, zaprawy klejowej, mocowaniem ptyt
styropianowych, warstwy klejowe] z siatkg oraz montazem rusztu aluminiowego i ptyt
wiékno-cementowych, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg technologiczng przyjetego
systemu. Catos$¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ma sie opieraé na
systemach dajacych kompleksowe rozwigzania. Kolorystyke elewacji nalezy wykonad
zgodnie z dokumentacja, wg rysunkéw elewacji - S 1500-N (wg wzornika NCS Index).

W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne zastosowad dwie
warstwy siatki, a narozniki wzmocni¢ specjalnymi katownikami.

W celu odpowiedniego przystosowania uchwytéw, dopiero po wykonaniu docieplenia
i tynkdw zewnetrznych nalezy zamontowa¢ wszystkie drobne elementy takie jak: numer
budynku, tablice informacyjne, oswietlenie, kratki wentylacyjne, czujnik zmierzchowy,
instalacje alarmowa, uchwyty dla flag.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu
doby spada ponizej 4-5°C, jest za gorgco (powyzej 25°C), bardzo wietrznie lub kiedy pada
deszcz.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej
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ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatdw,

obiory miedzyoperacyjne warstw izolacyjnych poprzez wpis do dziennika budowy,
wyglad i estetyke elewacji,

odbidr poszczegdlnych faz wykonawstwa poprzez wpis do dziennika budowy.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robét elewacyjnych podlega:

przygotowanie podtoza,

jakosc¢ klejenia ptyt izolacji termicznej,

wykonanie mocowania mechanicznego - rozmieszczenie i rozstaw kotkdw
rozporowych wobec ptaszczyzny ptyt,

wykonanie warstwy zbrojnej,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojnej,

wykonanie warstwy wykonczeniowe;.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 "Wymagania ogdlne". Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie
z postanowieniami umowy.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposdéb i zakres obmiarowania jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowej.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla robét elewacyjnych jest m?.

Powyzsza jednostka obmiarowa dotyczy:

powierzchni izolowanych,
powierzchni elewacyjnych,

spadkow podokiennych i parapetéw blaszanych.
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VI ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne". Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob ot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b) sprawdzenie wykonania wykonczenia elewacji pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

c) sprawdzenie zabezpieczenia robdt elewacyjnych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa z czesciowag przebudowa
budynku przedszkola nr 4 ,Bajka” w Obornikach”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
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elewacje

normy,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.012 ,Utwardzenia piesze” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem utwardzen jezdnych i pieszych, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
administracyjnego, budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika
bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.
Ustalenia niniejszej specyfikacji technicznej dotycza realizacji poszczegdlnych elementéw
dokumentacji projektowe;:

* przygotowanie gruntu pod budowe nawierzchni utwardzonej

* wykonanie betonowych obrzezy do utwardzen pieszych

* wykonanie betonowych kraweznikéw do utwardzen jezdnych

* ufozenie nawierzchni utwardzonej na podsypce cementowo-piaskowej i

podbudowie nos$nej (rodzaj kostki wg opracowania projektowego)

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLtOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV opis

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem
drég

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW

BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* kostka betonowa gr. 6 cm
* kostka betonowa gr.8 cm
* obrzeza betonowe 6/20/100 cm do utwardzen betonowych
* palisada betonowa 100/30/8 cm,
* kraweznik najazdowy 20/22/100 cm
» kraweznik betonowy 12/30/100 cm
* podsypka cementowo-piaskowa
» podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10
* grunt stabilizowanego cementem C1,5/2

* piasek



https://www.portalzp.pl/kody-cpv#
https://www.portalzp.pl/kody-cpv#
https://www.portalzp.pl/kody-cpv#
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Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, prowadzone moga by¢ recznie
lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do uktadania ptyt betonowych, zaakceptowanego
przez Inspektora. Do zageszczenia nawierzchni nalezy stosowac wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego zapobiegajaca przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniami uktadanych

piyt.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z:
* sprzetu stuzacego do réwnania terenu (np. spycharka, koparka)
* ubijakéw o recznym prowadzeniu
* ptyt ubijajgcych
* wibratoréw do zageszczania podbudowy
* drobnego sprzetu pomocniczego
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robdét.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportowe stuzgce do transportu ptyt betonowych powinny chronié je przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane stalowymi lub
plastikowymi tasmami zabezpieczajagcymi kostki przed ich uszkodzeniem w czasie
transportu.

Piasek, zaprawe cementowo-piaskowg oraz podbudowe nalezy przewozi¢ w taki sposéb
przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

1.1 Podbudowa

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentacji
technicznej. Podbudowa pod kostke powinna by¢ wyprofilowana i wyréwnana.
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1.2 Obrzeza

Obrzeza nawierzchni utwardzonych nalezy wykonac¢ zgodnie z parametrami przyjetymi
w dokumentacji techniczne;.

Zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentacji projektowej, do utozenia nawierzchni
nalezy zastosowac podsypke cementowo-piaskowa 4:1 o grubosci 10 cm dla utwardzen
pieszych oraz podsypke cementowo-piaskowg 3:1 o grubosci 3 cm dla utwardzen
jezdnych . Podsypke nalezy przygotowac w betoniarce, a nastepnie roztozy¢ recznie lub
mechanicznie, zachowujac przewidziane spadki terenu. Podsypke cementowo-piaskowa
nalezy ubi¢ w taki sposéb aby nie byto widocznych $ladéw sprzetu zageszczajgcego.

W przypadku, gdy po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podfoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, przygotowane podtoze powinno zostal zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem (np. przy pomocy folii). Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu to uktadanie kolejnej warstwy mozna
rozpoczgé dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza, Inspektor
Nadzoru dokona oceny jego stanu oraz zleci wykonanie niezbednych napraw. W
przypadku, gdy zawilgocenie nastgpito z winy Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Przed wykonaniem podsypki nalezy wykona¢ podbudowe nos$ng o grubosci 10 cm
z mieszanki cementowo-piaskowej 4:1.

1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej

Kostke brukowag betonowg nalezy uktadaé¢ w taki sposéb, aby szczeliny pomiedzy
poszczegdlnymi elementami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
powyzej projektowanej niwelety nawierzchni z uwagi na zageszczenie podsypki w czasie
ubijania. Szczeliny miedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
nawierzchnie uzywajac do tego celu szczotki reczne lub mechaniczne.

Kolejnym etapem jest ubijanie utozonej nawierzchni za pomoca wibratoréow ptytowych
z ostong z tworzywa sztucznego. Zaleca sie, aby wibrowanie przeprowadzaé w kierunku
od krawedzi powierzchni ubijanej do Srodka oraz jednoczesnie w kierunku poprzecznym
utozonych kostek betonowych. W celu ubicia wykonanej nawierzchni z kostki betonowej,
zabrania sie stosowania walcow.

Jezeli w wyniku ubijania powierzchni, kostki betonowe zostang uszkodzone (np.
popekane) nalezy wymienic je na nowe, nieuszkodzone.

Jako wykonczenie, po wykonaniu ubijania nalezy uzupetnié szczeliny miedzy kostkami

piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Tak przygotowana nawierzchnia z wypetnieniem
szczelin piaskiem moze zosta¢ od razu oddana do uzytku oraz nie wymaga dodatkowe;j
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2.

pielegnacji.

ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:

a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejacych projektowanych nawierzchni utwardzonych,
b) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez usuniecie gruzu i kamieni,
c) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu,
d) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji nawierzchni utwardzonych,
)

e) wytyczenie projektowanych nawierzchni.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH

1.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST.01.000 - ,Wymagania
ogdlne".

KONTROLA JAKOSCI MATERIALU

Struktura stosowanych ptyt betonowych oraz kostki betonowej powinna byé zwarta,
pozbawiona uszkodzen w postaci rys, pekniec, plam i ubytkdw. Gérna powierzchnia ptyt
powinna by¢ wyréwnana i szorstka, a krawedzie réwne i proste. Dla ptyt o grubosci
nieprzekraczajacej 10 cm, wklesniecia powierzchni nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Dopuszcza sie ponizsze tolerancje wymiarowe:
* nadftugosci £ 3 mm,
* naszerokosci =3 mm,

* nagrubosci =5 mm.

KONTROLA JAKOSCI PODLOZA

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych robdt i ich zgodnosci ze Specyfikacja
Techniczng, a takze sprawdzeniu, czy producent kostek betonowych posiada atest wyrobu.
Niezaleznie jednak od posiadanego atestu, wykonawca moze zazgdaé¢ od producenta
wynikéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.

SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Kontrola dotyczaca wykonanego podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
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zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi specyfikacjami.
W zakres kontroli wykonanej nawierzchni wchodza:

* sprawdzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidtowego wypetnienia spoin,

* sprawdzenie czy kolor jest zgodny z przyjetymi ustaleniami.

SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH

Kontrola wykonanej nawierzchni utwardzonej dopuszcza nizej wymienione odstepstwa:

* nieréwnosci podtuzne mierzone fatg nie powinny przekraczac 0,8 cm,

* spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z wartoscig przyjeta
w dokumentacji projektowej z tolerancjg 0,0 %

* rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm,

* wymiary nawierzchnie nie moga réznic sie od projektowanych o wiecej niz =5 cm,

» dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczaé £1 cm.

CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA POMIAROW
Czestotliwo$¢  wykonywania pomiaréw dla cech geometrycznych  nawierzchni
utwardzonych powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz w miejscach watpliwych, wskazanych przez Inzyniera.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.01.000 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarédw z natury,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji techniczne;
iujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robdét podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m” wykonanej nawierzchni utwardzone;.
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VIl ODBIOR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

c) sprawdzenie wykonania nawierzchni utwardzonych pod wzgledem wymaganych
parametrow, ksztattu, koloru,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét.

3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujgce prace:
* przygotowanie podtoza gruntowego,

* wykonanie podsypki.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

Cena wykonania 1 m? obejmuije:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
* dostarczenie materiatéw,
* wykonanie obrzezy betonowych,
* przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy,
* utozenie ptyt betonowych,
* wypetnienie spoin piaskiem,

* uporzadkowanie terendw,
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* przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-B-06250 - Beton zwykty.
* PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
* PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

» BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.013 ,Zielen niska i wysoka” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robét zwigzanych z nasadzeniem nawierzchni trawiastych i nasadzen
drzew, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
administracyjnego, budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika
bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Nawierzchnie trawiaste sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementéw
dokumentacji projektowe;:

* przygotowanie gruntu pod powierzchnie trawiaste,

* zasianie terenu odpowiednig mieszanka traw.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV opis

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e trawa naturalna,
* ziemia urodzajna i torf,

*  nawozy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni trawiastych, prowadzone mogg by¢ recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z:

* sprzetu stuzagcego do réwnania terenu,
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* ubijakéw o recznym prowadzeniu,

* walcow gtadkich i zebrowanych,

* ptyt ubijajacych,

* wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej,

* drobnego sprzetu pomocniczego.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportowe stuzgce do przewozenia nasion trawy powinny by¢ czyste, a takze
powinny zapewnic¢ ochrone przed zamoknieciem oraz obnizeniem wartosci siewnej nasion.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Projektuje sie trawnik sktadajacy sie z mieszanki traw: kostrzewa czerwona roztogowa,
wiechlina fagckowa, zycica trwata w stosunku procentowym 45:45:10. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z sianiem traw nalezy starannie przygotowaé podtoze pod nowo
zaktadany trawnik.

1.1 Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do siewu trawy nalezy odpowiednio zagesci¢ warstwe ziemi
urodzajnej poprzez ubicie jej mechanicznie i recznie.

Powierzchnia gruntu przeznaczonego pod nawierzchnie trawiastg powinna by¢ réwna
i ptaska, pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

Optymalny sktad granulometryczny:

+ frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12-18%

» frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

+ frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70 %

« zawarto$¢ fosforu (P205) >20mg/m’
* zawartos$¢ potasu (K20) >30 mg/m’
*  kwasowosc¢ pH 25,5
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1.2 Wysiew trawy

Do wykonania prac zwigzanych z siewem nawierzchni trawiastych nalezy przygotowad
mieszanke urodzajnej ziemi prochniczej oraz wyptukanego piasku.

Do obsiania powierzchni trawiastych nalezy uzy¢ mieszanki traw przyjetej w dokumentac;i
technicznej lub innej o takich samych lub lepszych wtasciwosciach.

Wymagania dotyczgce nawierzchni trawiastej:

* ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana i wymieszana z nawozami mineralnymi,
pozbawiona kamieni i zanieczyszczen,

* obrzeze trawnikowe powinno znajdowac sie 2-3 cm ponad powierzchnig ziemi,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watkowac watem gtadkim, a nastepnie
watem kolczastym lub zagrabic,

* siew nasion nalezy wykonac¢ w dni bezwietrzne,

* siew nasion najlepiej wykona¢ w okresie wiosennym, jednak nie pdzniej niz do
potowy wrzesnia,

+ iloé¢ nasion trawy nalezy przyjgé w liczbie 3-4 kg / 100 m?,

* zasiane nasiona nalezy przemieszac z ziemig grabiami lub watem kolczastym.

1.3 Pielegnacja trawnikéow

Do gtéwnych zabiegdéw pielegnacyjnych nalezg nastepujace czynnosci:

* koszenie,

* nawozenie,

* nawadnianie.
Ponadto, nawierzchnie trawiaste nalezy pielegnowac poprzez wykonywanie dodatkowych
prac polegajacych na:

* watowaniu,

* napowietrzaniu,

* odchwaszczaniu.

1.4 Nawadnianie

Nawadnianie wykonanych powierzchni trawiastych nalezy do najwazniejszych czynnosci
pielegnacyjnych. Stanem trawnikéw sygnalizujgcym o potrzebie rozpoczecia nawadniania
jest ich wiedniecie oraz przyjmowanie szaro-zielonego koloru, a takze wyrazny brak
wilgoci gleby na gtebokos$¢ wynoszaca kilka centymetréw. Z uptywem lat nalezy stosowacd
sie do zasady, ze im trawnik starszy tym wymaga obfitszego nawadniania, nawet do
gtebokosci 12 cm. Korzystniejsze jest nawadnianie trawnikéw w godzinach nocnych, gdyz
w ciggu dnia, zwtaszcza przy duzym nastonecznieniu, moze odparowaé nawet 30-40%
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dostarczanej wody. Powierzchnie trawiaste powinno sie podlewac takze bezposrednio po
ich nawozeniu.

1.5 Nawozenie

W celu uzyskania i utrzymania zwarte] i efektownej darni nalezy systematycznie nawozi¢
zatozone powierzchnie trawiaste.

Skfadniki pokarmowe dzielimy na:
* podstawowe: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg),
* drugorzedne: Wapn (Ca), Siarka (S).

llos¢ mikroelementéw pobieranych przez trawy z gleby jest na ogdt zadowalajaca.
Wysokosé dawek i terminy nawozenia nalezy ustalaé po zapoznaniu sie z zasobnosciag
i strukturg gleby, a takze czestotliwoscig koszenia i eksploatacji. Podczas nawozenia
nalezy zachowac wtasciwg proporcje N:P:K, ktdrej stosunek dla trawnikéw ekstensywnie
eksploatowanych  powinien wynosi¢  2:1:1,5, a dla trawnikdw intensywnie
eksploatowanych nawet do 6:1,5:2. Wielosktadnikowe nawozy krajowe tj. Polifoska
i Azofoska mogg by¢ skutecznie stosowane do nawozenia podstawowego. Na trawniki
ekstensywnie uzytkowane nalezy zastosowaé dwukrotne nawozenie w ciggu sezonu
wegetacyjnego, a na trawniki intensywnie uzytkowane nalezy zastosowal 4-krotne
nawozenie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przeznaczong ilo$¢ nawozu nalezy wysiewacd
recznie lub przy pomocy siewnika. Po wykonaniu nawozenia nalezy przystapi¢ do
podlewania.

W  zaleznosci od terminu nawozenia nalezy zastosowadé odpowiednie mieszanki
nawozowe, uwzgledniajgc ponizsze zasady:
* wiosna - mieszanka z przewagg azotu,

* od potowy lata - mieszanka ze zwiekszong dawkga potasu i fosforu,

* jesien - mieszanka fosforu i potasu, bez azotu.

1.6 Koszenie

Koszenie nalezy do grupy najwazniejszych zabiegdw pielegnacyjnych trawnikéw. Wptyw
na tempo odrastania traw ma temperatura, powietrzem wilgotnos$¢ gleby, zasobnos¢
gleby w sktadniki pokarmowe.

Zaleca sie aby koszenie odbywato sie z uwzglednieniem ponizszych zasad:

* pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie 10 cm. Nalezy
wykonac je z wykorzystaniem kosiarek o bardzo ostrych systemach w celu ochrony
mtodych roslin przed powyrywaniem,

* po pierwszym koszeniu nalezy zastosowad lekki wat dociskajgcy delikatnie
wyciggniete mtode rosliny do gleby,
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* kolejne koszenia nalezy przeprowadzad, gdy trawa osigga wysokosc 6-8 cm,
* po trzecim koszeniu obnizyé noze do 5 cm ponad grunt,
* w pierwszych trzech miesigcach wegetacji czestotliwos¢é koszenia jest wieksza,

* w warunkach Polski nalezy przyja¢, ze trawnik powinien by¢ koszony $rednio raz
w tygodniu,

* koszenie najlepiej wykonywaé w godzinach porannych podczas rosy,

* w czasie silnych upatéw, przy braku mozliwosci podlewania, dopuszcza sie
zmniejszenie czestotliwosci koszenia,

Na jakos$¢ trawnika znaczny wptyw ma typ kosiarki i ich sprawnos$é, a takze ostrosé
zastosowanych nozy. Pozostawienie skoszonej trawy ma negatywny wptyw na
powierzchnie trawnikowe, gdyz przyspiesza ich filcowanie oraz ostabia odrastanie
mtodych peddéw. Dopuszcza sie pozostawienie maksymalnie 1/5 skoszonej trawy. Bardzo
zwartego trawnika nie nalezy zostawia¢ nie koszonego na zime by nie dopusci¢ do plesni
$niegowej. Okoto 1 m-ca przed nadejsciem zimy (przyjmuje sie potowe pazdziernika)
nalezy wykonac ostatnie koszenie oraz usungé skoszong trawe oraz zalegajgce na
trawniku liscie.

1.7 Walowanie

Zalecanym terminem watowania jest wczesna wiosna. Celem watowania jest docisniecie
gleby do korzeni po okresie zimowym. Tylko w tym przypadku watowanie wyrosnietego
trawnika jest uzasadnione i nie przynosi ujemnych skutkéw dla prawidtowego rozwoju
roslin. Watowanie nalezy wykonaé w momencie, gdy gleba posiada dobrg plastycznosc¢ -
nie jest zbyt mokra i sucha. Kazde watowanie wykonywane w innym terminie, wptynie
negatywnie na trawnik powodujac niszczenie struktury warstwy nosnej.

1.8 Odchwaszczanie

Chwasty nalezy likwidowaé przy pomocy srodkéw chwastobdjczych o selektywnym
dziataniu. Srodki te nalezy stosowac z duzg ostroznoscia dopiero po uptywie é miesiecy
od zasiania trawnika. Gatunki chwastéw jednolisciennych sg praktycznie nieusuwalne,
a gatunki chwastéw dwulisciennych skutecznie mozemy eliminowac stosujac srodki
chemiczne.

Srodki chwastobdjcze dzielimy na totalne, czyli niszczace wszelka roslinnosé¢ oraz
selektywne, czyli takie, ktére dziatajg tylko na wybrane gatunki roslin (dwuliscienne). Na
trawniki nalezy stosowad tylko herbicydy selektywne dziatajgce dolistnie, zgodnie ze
sposobem uzycia przyjetym przez producenta danego s$rodka. Najskuteczniejsze
dziatanie mozemy otrzymac podczas stosowania $rodkéw w okresie wiosennym, kiedy
rosliny sa jeszcze delikatne. Zabieg odchwaszczania nalezy wykonywaé podczas
stonecznej pogody. Po wykonaniu odchwaszczania trawnik nalezy podla¢ dopiero po
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uptywie 3 dni. W przypadku wystgpienia opaddéw deszczowych, oprysk nalezy powtdrzyc.
Jedli po 15 dniach od wykonania zabiegu nie zauwazymy korzystnych zmian, zabieg
nalezy powtdrzy¢é zwiekszajgc dawke oprysku. Po wykonaniu odchwaszczania nalezy
zastosowac nawozenie azotowe.

Wertykulacja to pionowe ciecie trawnika, ktére systematycznie stosowane ostabia proces
filcowania trawnika. Wertykulacje mozna wykonac¢ za pomoca recznego wertykulatora
przypominajgcego grabie. Zabieg ten nalezy wykonywac na suchym, nisko skoszonym
trawniku, a powstate resztki darni nalezy wygrabic.

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robdt przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami

i wymiarami istniejgcych projektowanych nawierzchni trawiastych,
b) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez usuniecie gruzu i kamieni,
c) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu,
d) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji nawierzchni trawiastych,
e)

wytyczenie projektowanych nawierzchni.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH

1.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST.01.000 - ,Wymagania
ogdlne".

KONTROLA JAKOSCI PODLOZA

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych robét i ich zgodnosci ze Specyfikacjg

Techniczng, a takze sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej zastosowanej

mieszanki traw. Po wzroscie nasion, tgczna powierzchnia nieporosnietych fragmentéw
podtoza nie powinna przekracza¢ 2%, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zasianych
fragmentéw nie powinien przekracza¢ 0,2 m?.

KONTROLA JAKOSCI TRAWNIKOW
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
* ilosci ziemi urodzajnej,
» prawidtowego przygotowania terenu,
» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

* gestosci zasiewu nasion.
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Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw polega na:
* sprawdzeniu wymiardw i réwnosci podtoza,
* sprawdzeniu prawidtowej gestosci trawy,
* sprawdzeniu wielkosci obszaréw niezasianych,

* obecnosci gatunkéw niewysiewalnych oraz chwastéw.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

2.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.01.000 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami
umowy. llos¢ robdét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarédw z natury,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m” zatozonej powierzchni trawiaste;.

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajagc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robat.

SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robdét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

c) sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastych pod wzgledem wymaganych
parametrow,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

Cena wykonania 1 m? obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,

wykonanie nawierzchni trawiastych,
uporzadkowanie terendw,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,
normy,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-R-65023:1999 - Materiat Siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-G-98011 - Torf rolniczy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych

w polskim prawie.
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