

Opis przedmiotu zamówienia - Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Leśnictwo: Stolarzowice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	6,22
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	102,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-631 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-631 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,92
		Stolarzowice	02-03-1-08-631 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	82,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-652 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-652 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,40
		Stolarzowice	02-03-1-08-652 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	53,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,50
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,89
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	32,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -l -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,84
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	106,00
	O-GRODZR	Stolarzowice	02-03-1-08-603 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-603 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,89
		Stolarzowice	02-03-1-08-629 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-629 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,64
		Stolarzowice	02-03-1-08-635 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-635 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,71
		Stolarzowice	02-03-1-08-639 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-639 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,32
		Stolarzowice	02-03-1-08-655 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-655 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,01
		Stolarzowice	02-03-1-08-656 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-656 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,97
		Stolarzowice	02-03-1-08-661 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-661 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,84
		Stolarzowice	02-03-1-08-663 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-663 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,99
		Stolarzowice	02-03-1-08-663 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-663 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,31
	O-GRODZS	Stolarzowice	02-03-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
		Stolarzowice	02-03-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00
	O-POZ	Stolarzowice	02-03-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	O-REZERWA	Stolarzowice	02-03-1-08-608 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-608 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
OCHRP	P-INFO	Stolarzowice	02-03-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
	P-PASYS	Stolarzowice	02-03-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Stolarzowice	02-03-1-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	-----	HA	1,35
	P-PORZ	Stolarzowice	02-03-1-08-633 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-634 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-640 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-644 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-665 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
	P-POŻAR	Stolarzowice	02-03-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	15,00
		Stolarzowice	02-03-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-605 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-605 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00

POZ	IIIA	Stolarzowice	02-03-1-08-637 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-637 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-637 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-637 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-646 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-646 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
	IIIAU	Stolarzowice	02-03-1-08-663 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	227,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-663 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	227,00
	IVD	Stolarzowice	02-03-1-08-619 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-619 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-629 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	443,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-629 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-629 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	443,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-629 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00
	POZ-P	Stolarzowice	02-03-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00
		Stolarzowice	02-03-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	110,00
	PR	Stolarzowice	02-03-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00
		Stolarzowice	02-03-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00
	PTP	Stolarzowice	02-03-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	233,00
		Stolarzowice	02-03-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	233,00
	PTW	Stolarzowice	02-03-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00
		Stolarzowice	02-03-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00
	TPP	Stolarzowice	02-03-1-08-603 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-603 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-611 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-611 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-613 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-613 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-641 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	468,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-641 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	468,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-645 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-645 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-646 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-646 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00
	TWP	Stolarzowice	02-03-1-08-610 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-610 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
	CP	Stolarzowice	02-03-1-08-622 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,00
	CW	Stolarzowice	02-03-1-08-619 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,61
		Stolarzowice	02-03-1-08-622 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,33
		Stolarzowice	02-03-1-08-639 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,65
		Stolarzowice	02-03-1-08-639 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,39
		Stolarzowice	02-03-1-08-648 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,33
		Stolarzowice	02-03-1-08-655 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,37
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,39
		Stolarzowice	02-03-1-08-661 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,56
		Stolarzowice	02-03-1-08-662 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,70
		Stolarzowice	02-03-1-08-663 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,40
		Stolarzowice	02-03-1-08-663 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,60
	MA-PORZ	Stolarzowice	02-03-1-08-619 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,40
		Stolarzowice	02-03-1-08-629 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,50
		Stolarzowice	02-03-1-08-646 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,39
		Stolarzowice	02-03-1-08-663 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,65
		Stolarzowice	02-03-1-08-603 -d -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,69
		Stolarzowice	02-03-1-08-603 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,69
		Stolarzowice	02-03-1-08-603 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,20
		Stolarzowice	02-03-1-08-603 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,69
		Stolarzowice	02-03-1-08-603 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,69
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,10
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,77
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,87

HOD	ODN-ZŁOŻ	Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,10
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,77
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,10
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,77
		Stolarzowice	02-03-1-08-631 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,43
		Stolarzowice	02-03-1-08-631 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,43
		Stolarzowice	02-03-1-08-631 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-631 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,40
		Stolarzowice	02-03-1-08-631 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,43
		Stolarzowice	02-03-1-08-631 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,43
		Stolarzowice	02-03-1-08-652 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,88
		Stolarzowice	02-03-1-08-652 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,88
		Stolarzowice	02-03-1-08-652 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,70
		Stolarzowice	02-03-1-08-652 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,88
		Stolarzowice	02-03-1-08-652 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,88
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,67
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,29
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,96
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,80
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,67
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,29
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,67
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,29
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,53
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,53
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,70
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,53
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,53
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,80
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,80
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,40
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,80
		Stolarzowice	02-03-1-08-657 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,80
	PIEL	Stolarzowice	02-03-1-08-602 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,95
		Stolarzowice	02-03-1-08-603 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		Stolarzowice	02-03-1-08-604 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,46
		Stolarzowice	02-03-1-08-605 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
		Stolarzowice	02-03-1-08-610 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,48
		Stolarzowice	02-03-1-08-611 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,45
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,71
		Stolarzowice	02-03-1-08-612 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
		Stolarzowice	02-03-1-08-618 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,19
		Stolarzowice	02-03-1-08-619 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30
		Stolarzowice	02-03-1-08-622 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,41
		Stolarzowice	02-03-1-08-631 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,06
		Stolarzowice	02-03-1-08-631 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		Stolarzowice	02-03-1-08-633 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,40
		Stolarzowice	02-03-1-08-633 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80
		Stolarzowice	02-03-1-08-638 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,78
		Stolarzowice	02-03-1-08-639 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		Stolarzowice	02-03-1-08-639 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		Stolarzowice	02-03-1-08-639 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,91
		Stolarzowice	02-03-1-08-639 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		Stolarzowice	02-03-1-08-645 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
		Stolarzowice	02-03-1-08-645 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		Stolarzowice	02-03-1-08-652 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,15
		Stolarzowice	02-03-1-08-652 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,88
		Stolarzowice	02-03-1-08-653 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00



Stolarzowice	02-03-1-08-654 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,70
Stolarzowice	02-03-1-08-656 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,53
Stolarzowice	02-03-1-08-656 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,28
Stolarzowice	02-03-1-08-657 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Stolarzowice	02-03-1-08-657 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,22
Stolarzowice	02-03-1-08-657 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,98
Stolarzowice	02-03-1-08-663 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,98
Stolarzowice	02-03-1-08-663 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,15
Stolarzowice	02-03-1-08-665 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,79

