
   

Egz. … 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
 

Przedmiot opracowania:  

 

„Budowa składnicy drewna na terenie leśnictwa Jednaczewo ” 

 
 

Adres: Leśnictwo Jednaczewo 

gmina: Łomża 

powiat: łomżyński 

województwo: podlaskie 

 

Nr ewidencyjne działek: 23/3 

obręb 0036 Stare Kupiski  
 

Jednostka ewidencyjna 200702_2.0036.23/3 

Kategoria obiektu 

budowlanego: 
 

XXV 

Branża: Drogowa 

 

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Łomża 

ul. Nowogrodzka 60  

18-400 Łomża 

Jednostka projektowa:  

Zespół Składnic Lasów Państwowych  

w Siedlcach  

ul. Kazimierzowska 9  

08-110  Siedlce 
 

Projektant 

branży drogowej: 

mgr inż. Mateusz Dębniak 

upr. nr MAZ/0471/PWBD/16 

 

 

 

Data opracowania: sierpień 2025 r 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



3 
 

  
  

  

D.00.00.00      Wymagania ogólne .................................................................................... 5   

ROBOTY DROGOWE  

  

   D. 01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

  

 D.01.01.01  Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych .............. 29  

 D.01.02.01  Usunięcie drzew lub krzewów ................................................................. 39  

 D.01.02.02  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) ............................ 45  

  

   D.02.00.00   ROBOTY ZIEMNE  

  

 D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii. ..................................... 51  

 D.02.03.01  Wykonanie nasypów oraz warstwy odsączającej ................................... 59  

    

   D.04.00.00   PODBUDOWY  

  

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta ............................................ 71 

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. ......................... 79  

 

 D.05.00.00   NAWIERZCHNIA 

  

  

 D.05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego  stabilizowanego mech. ................... 91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA    

  

D.00.00.00  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

WYMAGANIA  OGÓLNE  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.00.00.00  

  7 

SPIS TREŚCI  
  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
1.2. Zakres stosowania ST  
1.3. Zakres Robót objętych ST  
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

  

2. WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Źródła uzyskania wyrobów budowlanych  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
2.3. Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych  
2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom  
2.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych  
2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych  

  

3. SPRZĘT  
  

4. TRANSPORT  
  

5. WYKONANIE ROBÓT - ogólne zasady wykonywania Robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót  
6.2. Pobieranie próbek  
6.3. Badania i pomiary  
6.4. Raporty z badań  
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora  
6.6. Dokumenty budowy  

  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót   
7.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
7.4. Wagi i zasady ważenia  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
8.2. Odbiór częściowy  
8.3. Odbiór ostateczny Robót  
8.4. Odbiór pogwarancyjny  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia Ogólne  
9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-00.00.00  
9.3. Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń 
9.4. Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczeń 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.00.00.00  

  

  8 

1. Wstęp  
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
  
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

zadania pn. „Budowa składnicy drewna na terenie leśnictwa Jednaczewo”.  

  
1.2. Zakres stosowania ST  
  
Specyfikacje Techniczne  stanowią część Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
  

1.3. Zakres Robót objętych ST   
  

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami  
         Technicznymi:   

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie 

inwentaryzacji powykonawczej  

D.01.01.02 Usunięcie drzew lub krzewów 

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii 

D.02.03.01 Wykonanie nasypów oraz warstwy odsączającej 

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta 

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D.05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

 
1.4. Określenia podstawowe  
  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
  

1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową  
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, węzeł)  
1.4.2.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  i zabezpieczeniem ruchu.  
  

1.4.3.  Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

  

1.4.4.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń  i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem, Wykonawcą i projektantem.  

  

1.4.5.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
  

1.4.6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

  

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie.   
1.4.8.   Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
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1.4.9.   Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
  

1.4.10.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
  

1.4.11. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.   

  

1.4.12.  Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości wyrobów budowlanych 

oraz Robót.  
  

1.4.13.  Wyroby  budowlane  - wszelkie tworzywa niezbędne do  wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  
  

1.4.14.  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

  
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego.  
  

1.4.16. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni.  
  

1.4.17.  Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
  

1.4.18. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  

  
1.4.19.  Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w  formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
  

1.4.20.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
  

1.4.21. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.  
  

1.4.22.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje     

 lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.   

  
1.4.23. Inspektor – osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez Zamawiającego, o której   

 wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiadająca za nadzorowanie robót i administrowanie   

  
1.4.24.  Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) – jest to opracowanie projektowe 

 wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowiące jego aktualizację i zawierające opis  

 stanu jaki powstał po zrealizowaniu zadania.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
  
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy  wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  i współrzędne punktów głównych trasy 

oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.   
  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa   
  
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:  
  

(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:  
Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu kontraktu projekt budowlany i techniczny na Roboty objęte 

Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w okresie przygotowywania ofert w 

siedzibie Zamawiającego.  

  

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. Jeżeli w trakcie 

wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 

Inspektorowi do zatwierdzenia.  

  
1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub 

poprawek.  
  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów budowlanych i elementów budowli 

muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

  
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST to takie 

wyroby budowlane zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  
Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5 dopuszcza się 

rozwiązania równoważne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych 

jeżeli spełniają zapisane niżej warunki:  
- stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są dopuszczalne postanowieniami 

art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane  
- zostały uzgodnione prze Projektanta według postanowień art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,  
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- Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone projektach budowlanych i wykonawczych oraz w 

specyfikacjach technicznych,  
- koszt będzie nie wyższy od rozwiązań opisanych w projektach i specyfikacjach.  
  
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające i niezbędne do ochrony robót i innych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo.  

  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem.  
  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem.  
  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Kontraktową.  

  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.   

  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zapewnić należyte:  
  
a) Możliwie daleką lokalizację zapleczy budowlanych i składów wyrobów budowlanych od zabudowy 

mieszkaniowej, w zagłębieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziaływanie na krajobraz, 

rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu.  
b) Odpowiednią ochronę przed erozją wodną gruntów poprzez formowanie kątów pochylenia skarp zgodnych 

z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozję stosować grunty odporne na spłukiwanie.  
c) Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn 

spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikanie 

prowadzenia związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy 

mieszkaniowej.  
d) Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu 

budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na:  
1)  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach.  
  

Wyroby budowlane i materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy.  
  
1.5.7. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia  
  

Wyroby budowlane, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   
  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

  

Z materiałami odpadowymi należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity 

DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).  
  

Wyroby budowlane i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych wyrobów budowlanych i materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

wyrobów budowlanych i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 

uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.  
Uznaje się, wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących 

dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, 

wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji 

Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do władz 

samorządowych.  
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  
  

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach otwartych dla ruchu publicznego będą mieć na sobie kamizelki z 

elementami odblaskowymi.   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót  
  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie wyroby budowlane i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia.   

  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego.  
  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 

Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

  

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora, Zamawiającego ma prawo do wykonania Robót 

utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce – z późniejszym przeniesieniem kosztów na 

Wykonawcę.  

  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.   

  
1.5.12. Równoważność norm i przepisów prawnych  
  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

wyroby budowlane, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora.  
Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datą 

oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, że 

zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje 

się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.  
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1.5.13. Wykopaliska  
  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 

tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę kontraktową.  

  
1.5.14. Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie  
  
Procedury postępowania po stwierdzeniu obecności niewypałów lub niewybuchów:  
  
W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecności niewypałów lub niewybuchów za ich 

usunięcie czyni się odpowiedzialnym wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia następujących czynności:  
- przerwać prace budowlane  
- znalezisko oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepożądanych  
- powiadomić telefonicznie Terenowy Komisariat Policji  
- powiadomić wojskowy patrol oczyszczania terenu    
- powiadomić inwestora  
- po usunięciu niewypałów przystąpić do realizacji prac budowlanych.  
  
1.5.15. Zaplecze Wykonawcy  
  
Organizację i wszystkie koszty związane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegają one 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.   

  

2. Wyroby budowlane (materiały)  
  
2.1. Źródła uzyskania wyrobów budowlanych  
  
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  
Zatwierdzenie partii (części) wyrobów budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby budowlane uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

  
Zabrania się dowozu materiału na teren budowy bez uprzedniej akceptacji Inwestora lub upoważnionego 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto wszelkie materiały przed ich wbudowaniem w drogę obowiązkowo 

muszą uzyskać akceptację Inwestora lub upoważnionego inspektora nadzoru inwestorskiego.  

  

2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrób 

budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  
a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo z 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczoną przez Komisje Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, albo  
b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej, albo  
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c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi oznakowania CE 

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza się wyroby budowlane wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego 

z tą dokumentacją oraz z przepisami.  

  

2.1.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) 

oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje:  
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,  

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,  
c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, 

jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.  

  

2.1.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla 

wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację 

zawierającą:  
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,  
b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę 

według specyfikacji technicznej,  

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą potwierdzono zgodność 

wyrobu budowlanego,  

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  

e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,  

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego.  

  

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą odrzucone.  
  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.  

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  

  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów i wyrobów budowlanych do Robót.  
  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy. 

Nadmiar humusu i gruntu z wykopu  Wykonawca zadania usunie z placu budowy i zutylizuje na własny koszt  i 

własnym staraniem.  
  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Inspektora.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze.  
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2.3.Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych  

  

Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów budowlanych mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości i badane przez Inwestora na jego koszt. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów budowlanych 

w czasie przeprowadzania inspekcji,  
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja wyrobów budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach  
2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom   

Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy  i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych wyrobów budowlanych do innych robót, dla których zostały zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych 

zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. W każdym takim przypadku należy 

spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).  

  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

  
2.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów  
  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane (materiały), do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inspektora.  
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

  
2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych   

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju wyrobu 

budowlanego (materiału) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego wyrobu budowlanego, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne 

z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu 

budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  

  

3. Sprzęt  

  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.  
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

  

4. Transport  

  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie wyrobów 

budowlanych (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.  

  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów budowlanych.  

  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez  
Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inspektora ale wyłącznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje 

wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego.  

  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

  

5. Wykonanie robót  

  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za 

jakość zastosowanych wyrobów budowlanych i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora.  

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora.  

  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów budowlanych i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań wyrobów budowlanych i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach wyrobów budowlanych, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

  

6. Kontrola jakości robót  

   
6.1. Zasady kontroli jakości Robót  
  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów budowlanych oraz Robót.  
 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST.  
  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  
  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.  

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych i materiałów ponosi 

Wykonawca.  
  
6.2. Pobieranie próbek  
  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

  

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów budowlanych, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

  

6.3. Badania i pomiary  
  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub metodami alternatywnymi 

uzgodnionymi z Inspektorem. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  
  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora.  
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6.4. Raporty z badań  
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
  
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora  
  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych.  
  

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność wyrobów budowlanych, materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie: - przedłożonych 

certyfikatów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności,  
- wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, 

- wyników badań laboratorium Zamawiającego.  

  

Inspektor ma obowiązek pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt jeżeli są one zapisane w umowie z Zamawiającym. Zamawiający może wykonywać badania i 

pomiary wyrobów budowlanych lub zlecić ich wykonanie niezależnemu laboratorium. Odbiór poszczególnych 

asortymentów robót odbywać się będzie na podstawie wyników badań wykonanych przez laboratorium 

reprezentujące Inspektora.  

  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na badaniach Zamawiającego lub własnych przy ocenie zgodności wyrobów budowlanych i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.6 Certyfikaty i deklaracje  
  

Inspektor może dopuścić do użycia:  
1.) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń;  
2.) Wyroby, które nie posiadają znaku CE, pod warunkiem, gdy:  

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski   
- w zgodzie z istniejącą polską normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą  
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie  z uzyskaną aprobata 

techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą  
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a 

producent załączył odpowiednią informację o wyrobie  
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent 

załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą  
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej  
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji 

technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz 

przepisami.  
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodności, nie 

może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku 

zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
  
6.7. Dokumenty budowy  
  
(1) Dziennik Budowy  
  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego odbioru ostatecznego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy.  

  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora,  
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 

odbiorów Robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  i w trakcie 

wykonywania Robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, -  inne 

istotne informacje o przebiegu Robót.  

  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

 Dopuszcza się, za zgodą Inspektora, możliwość przeniesienie zapisów, które ze względu na dużą objętość nie 

mogą znaleźć miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentów budowy (dot. np. wyników badań 

laboratoryjnych, danych dotyczących jakości materiału, zgodności warunków geotechnicznych itd.).  

  
(2) Dokumenty laboratoryjne  
  

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów 

budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 

Inspektorem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora.  
Kopie tych dokumentów z potwierdzeniem ich zgodności z oryginałem Wykonawca przekazuje Inspektorowi 

niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu.  

  
(3) Pozostałe dokumenty budowy  
  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2) następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  

  
(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  
  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

  

  

7. Obmiar robót  

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  

  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.  
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7.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych  
  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Wiążące są wymiary górnej płaszczyzny warstwy.  

  

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach (T) lub kilogramach (kg) zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora.  
  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót.  
  
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  

  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
  

8. Odbiór robót  

  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
  
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

  
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników sprawdzeń i w oparciu o przeprowadzone pomiary w terenie, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 Inspektor może zażądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru lub odmówić płatności 

za te roboty.  
  
8.2. Odbiór częściowy  
  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

  
8.3. Odbiór ostateczny Robót  
  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  

  

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST.  

  

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych.  
  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego.  
  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu   i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych.  

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Kontraktu (oryginały + 1 kopia).  

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.00.00.00  

  

  24 

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały).  

4. Dzienniki Budowy (oryginały + 1 kopia).  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST (oryginały).  

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów dołączone do opakowań     i dokumentów 

handlowych oraz deklaracje zgodności wszystkich wbudowanych wyrobów z zapisami Wykonawcy o miejscu 

ich wbudowania.  
7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).   

 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót.  
  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
  
8.4. Odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy w okresie gwarancji  

  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   
  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.  
  

Wykonawca winien wykonywać przeglądy w okresie gwarancji - raz do roku oraz ostatni na 3 miesiące przed 

wygaśnięciem okresu gwarancyjnego.  

  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w ST nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
  

9. Podstawa płatności  

  
9.1 Ustalenia Ogólne  
  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.  

  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej.  
  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:  
  

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
- Wartość zużytych wyrobów budowlanych i materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.  
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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- Koszt uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.  
- Koszty badań umożliwiających prowadzenie prac odbiorczych (np. zagęszczeń poszczególnych warstw 

oraz nośności gotowej drogi)  

  

W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty, o których mowa w poz. 9.3 ÷ 9.14 

niniejszej ST. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 

wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.  

  
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-00.00.00  
  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w D-00.00.00 

obejmuje bez ograniczeń wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie.  

  

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń:  
  
(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich 

normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;  

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Inspektora;  
(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono;  
(d)        dostarczenie Rysunków Inspektorowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z obowiązującymi zasadami;  
  

9.4 Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczeń:  
  

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, właścicieli i innych 

osób prawnych i fizycznych;  
(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejących dróg 

publicznych, z których korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby budowlane (materiały): przed 

przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót ;  
(c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich władz i po 

zgodzie i aprobacie Inspektora;  
(d) uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, szczególnie w przypadku 

występowania na drogach ograniczeń w ruchu;  
(e) wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów istniejących dróg, 

jeżeli taka potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg.  

  
9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczeń:  
  
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu Robót.  
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu;  
(c) Opłaty/dzierżawy terenu;  
(d) Przygotowanie terenu;  

 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.00.00.00  

  

  26 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł  

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

  
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania z transportem na składowisko Wykonawcy i kosztem 

składowania,   
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
  
9.6 Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń:  
  

(a) budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inspektorem;  
(b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót;  
(c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy poza Plac 

Budowy;  
(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;  
(e) utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez 

Inspektora;  

(f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.  
  
9.7 Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i pól obejmuje bez ograniczeń:  
  

(a) uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez Inspektora przed 

przystąpieniem do robót,  
(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu,  

(c) tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli to konieczne),  

(d) roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu,  
(e) budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne 

przemieszczanie,  

(f) usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli 

to konieczne),  

(g) przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji inżynierskich 

(jeżeli jest to wymagane),  
(h) usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy poza Placem 

Budowy,  
(i) koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów.  
  
9.8 Tablice informacyjne na czas budowy obejmują bez ograniczeń:  
  
(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inspektora; 

(b) wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce 

wskazane przez Inspektora;  
(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robót objętych Kontraktem;  
(d) rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza Plac Budowy zgodnie z 

instrukcją Inspektora.  
  

9.9 Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń:  
  

(a) koszty podporządkowania się wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;  
(b) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.  
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9.10 Gwarancje i ubezpieczenia obejmują bez ograniczeń:  
  

(a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczeń.  
  

9.11 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczeń  
  
(a) koszty uzyskania obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń.  

  
9.12 Koszty związane z Zapleczem Wykonawcy obejmują bez ograniczeń:  

  
(a) koszty niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych 

potrzebnych do realizacji robót  
(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne  
(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujące usunięcie wszystkich instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione we wskaźniku kosztów pośrednich i tym samym w cenie 

kontraktowej.  
  

10. Przepisy związane  

  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 

17.07.2002r., poz.953).  
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38).  
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133 z 

dnia 13 marca 1995r).  
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z późniejszymi 

zmianami).  
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.)  
7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  - tekst jednolity DZ.U. nr 129 poz.902 z 2006 r. z późniejszymi 

zmianami).  
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z późniejszymi zmianami).  
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).  
11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z  późniejszymi 

zmianami)  
12. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393.  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. Nr 177 – poz. 1729.  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120 poz.1126)  
16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908, tekst jednolity).  
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1. Wstęp  
  
1.1. Przedmiot ST  
  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót związanych z odtworzeniem 

(wyznaczenia) trasy i jej punktów wysokościowych oraz sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej drogi, 

które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn. „Budowa składnicy drewna na terenie leśnictwa 

Jednaczewo”.   

 
1.2. Zakres stosowania ST  
  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia 

obiektów inżynierskich i obejmują:  

• założenie poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementów projektu 

w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy  
  
1.4. Określenia podstawowe  
  
1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy.  
 
1.4.2. Świadek punktu granicznego – słupek z betonu C20/25 zbrojony 4 prętami Ø10 pomalowanymi na żółto z 

wytłoczonym napisem PAS DROGOWY koloru czarnego o wymiarach 12x12x100 cm (w tym 50 cm w gruncie).  
  
1.4.3. Geodezyjne słupki graniczne (betonowe) stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego.  
  
1.4.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne".  
  

2. Wyroby budowlane i materiały  
  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i 

materiałów podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2.2. Wyroby budowlane (materiały) do wykonania robót  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami  o długości około 0,5 m, a 

dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 

średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy  od 0,05 do 0,08 m i długości 

około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 

0,04 do 0,05 m  
 „Świadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowany na żółto z czarnym napisem, wykonany z betonu C20/25 

zbrojonego 4 prętami Ø 10.  
  „Świadki” drewniane powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 
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Do tymczasowej stabilizacji granic pasa należy użyć pali drewnianych Ø 10-15 cm            i długości 1,5-1,7 m 

oznaczonych na czerwono.  
 Do trwałej stabilizacji granic pasa drogowego należy użyć geodezyjnych ograniczników betonowych z krzyżem 

na górnej poziomej płaszczyźnie.  
  

2.3. Wymagania  
   
 Wyroby muszą być wolne od spękań, wykruszeń i ubytków oraz mieć gładkie powierzchnie bez śladów po 

pęcherzach powietrznych.  
 Tolerancja wymiarów elementów betonowych ± 1 mm. Beton winien mieć nasiąkliwość poniżej 5% oraz 

mrozoodporność i wodoszczelność zgodną z PN-88/B-06250.  
  

3. Sprzęt  
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00.  
  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
  
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane   
z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą 

specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, niwelatory, 

dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki).  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru.  
  

4. Transport  
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne".  
  
4.2. Transport materiałów  
  
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu w pozycji poziomej 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkadzaniem.  
  

5. Wykonanie robót  
  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne".  
  
5.2. Założenie poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej   
  
5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami  

 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić z Zamawiającym 

uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac, zabezpieczenia punktów przed zniszczeniem w trakcie robót 

mostowych oraz sposobu przekazania punktów pod ochronę.  
 
5.2.2.  Zebranie niezbędnych materiałów i informacji  

  Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone:  

−
 
zapoznaniem się z projektem budowlanym,  

−
 
zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktów osnów geodezyjnych znajdujących się na obszarze objętym 

projektem i na terenach przyległych w pasach o szerokości po około 500 metrów od projektowanej osi drogi, w 
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ciągu której znajduje się obiekt mostowy, −
 
zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji 

budowy,  

−
 

zapoznaniem się z wymaganymi wartościami tolerancji (ewentualnie dokładnościami tyczenia) 

usytuowania obiektów, których dokładność wzajemnego położenia jest określona powiązaniami 

technologicznymi lub konstrukcjami.  
Dane dotyczące osnów geodezyjnych należy uzyskać w odpowiednich ośrodkach dokumentacji.  
  

5.2.3.  Analiza i ocena zebranych materiałów  

  Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na:  

−
 
klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych,   

−
 
rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia oraz na ewentualną konieczność przeliczenia 

współrzędnych lub rzędnych wysokości punktów na jednolity układ,  

−
 
wielkość obszaru objętego osnową geodezyjną, tak poziomą jak i wysokościową.  

  
5.2.4.  Wywiad szczegółowy w terenie  

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: −
 

ogólne rozeznanie w terenie,  

−
 
odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych 

punktów oraz aktualizację opisów topograficznych,  

−
 

wstępne ustalenie położenia nowych (projektowanych) punktów osnowy i zbadanie wizur pomiędzy 

punktami.  
  

5.2.5.  Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej  

Projekt osnowy realizacyjnej powinien być tak opracowany, aby zapewniał uzyskanie wymaganych 

dokładności i w pełnym zakresie zabezpieczał obsługę budowy.   
Zasady sporządzania projektu technicznego osnowy, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji 

punktów, pomiar i obliczenie współrzędnych punktów osnowy oraz skład dokumentacji uregulowane są 

szczegółowo w przepisach geodezyjnych [10.2].  
Lokalizacja punktów osnowy powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego.  
  
Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spełniać warunki:  

−
 
punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie i ze wszystkich stron obiektu w 

taki sposób, aby zapewniały dobrą widoczność na realizowany obiekt,  

−
 
lokalizacja punktów powinna w minimalnym stopniu narażać punkty na ich uszkodzenie lub zniszczenie.   

   

Kryteria dokładnościowe  

Projektowana osnowa realizacyjna powinna odpowiadać kryteriom poziomej osnowy szczegółowej III klasy 

oraz szczegółowej osnowy wysokościowej tj. niwelacyjnej III klasy nawiązanej do osnowy II klasy.   
  

Konstrukcje sieci   

Poziomą osnowę realizacyjną mogą stanowić:  

−
 
sieci powierzchniowe kątowo-liniowe,  

−
 
sieci powierzchniowe liniowe,  

−
 
sieci i pojedyncze ciągi poligonowe,  

−
 
układy baz,  

−
 
punkty wcięte,  
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−
 

punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejących trwałych szczegółów 

terenowych posiadające wyznaczone współrzędne.  
Wysokościową osnowę realizacyjną powinny stanowić punkty poziomej osnowy realizacyjnej poziomej, 

ewentualnie dodatkowo zagęszczone reperami roboczymi.  
  

5.2.6.  Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej  

  Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawierać między innymi:  

−
 

opis techniczny, w którym należy ustalić zasięg projektowanej sieci, sposób zagęszczenia punktami, 

metodę (technologię) realizacji projektu, długości boków pomiędzy punktami, długości ciągów 

niwelacyjnych,  

−
 
mapę projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na której należy wnieść wszystkie istniejące 

punkty osnowy podstawowej i szczegółowej, punkty osnowy wysokościowej oraz przebieg 

projektowanych ciągów,  

−
 
szkic projektu osnowy realizacyjnej sporządzony na podstawie projektu budowlanego,  

−
 
opisy topograficzne i adresy punktów nawiązań oraz istniejących punktów włączonych do projektu, −

 

rodzaje stabilizacji punktów.  

  
5.2.7.  Stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej  

 Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie 

pod nim osadzonym znakiem podziemnym.   
  Stabilizację nowo założonych punktów osnowy realizacyjnej można między innymi wykonać wg zał. 1.   
  Rodzaj stabilizacji punktów osnowy do obsługi obiektów mostowych należy uzgodnić z 

Zamawiającym.   Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym (np. jak w zał. 1).  
 Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny.   Przed 

przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i 

punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki.  
  
5.2.8.  Pomiar osnowy realizacyjnej  

 Pomiary należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.2], technikami zapewniającymi 

osiągnięcie założonych dokładności.  
  

5.2.9.  Przygotowanie materiałów do obliczeń  

Przed przystąpieniem do obliczeń geodezyjnych i wyrównania ich wyników należy dokonać między innymi :  

−
 
sprawdzenia dzienników pomiarów (kątów, boków, niwelacji),  

−
 
obliczenia długości boków z uwzględnieniem poprawek na temperaturę, komparacje itp.,  

−
 

usunięcia obserwacji obarczonych błędami grubymi i wyeliminowania wpływu czynników 

systematycznych.   
5.2.10.  Wyrównanie osnowy realizacyjnej  

 Osnowę realizacyjną poziomą i wysokościową należy wyrównać metodą ścisłą z uwzględnieniem odpowiednich 

wartości błędów średnich.  
 Po wyrównaniu należy przeprowadzić ocenę dokładności polegającą na wyznaczeniu średniego błędu typowego 

spostrzeżenia (kąt pomierzony w jednej serii, przewyższenia na odcinku 1 km niwelacji w zależności od sposobu 

obliczenia wag) lub wyznaczenia parametrów elipsy błędu średniego.  
 Punkty osnów realizacyjnych zakładanych dla obiektów mostowych należy obliczyć w układzie lokalnym lub w 

oparciu o jednopunktowe nawiązanie do systemu państwowego (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w ST).   
 W przypadku występowania przy projektowanym obiekcie kilku pasów odwzorowania lub kilku układów 

współrzędnych (np. układy współrzędnych płaskich „1965”, „W-75”, „1992”, układy wysokości „Kronsztad” lub 
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„Kronsztad 86” i inne), osnowę należy opracować w jednolitym układzie, w uzgodnieniu z ośrodkiem 

dokumentacji.  
 Generalnie, należy przyjąć zasadę, że osnowa realizacyjna powinna zostać obliczona w układzie współrzędnych, 

w którym opracowana została mapa do celów projektowych.  
Współrzędne punktów należy w dokumentacji końcowej podać z dokładnością:  

−
 

współrzędne prostokątne płaskie - 0,01 m, −
 

ostateczne wartości wysokości punktów - 0,001 m.  
  

5.2.11.  Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami [10.2], z podziałem 

na:  

1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,  

2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 3)  dokumentację 

techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.  

Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w ww. ppkcie 3 oraz formę dokumentów należy 

uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Zamawiający poda w ST, czy dokumentację tę należy okazać 

Zamawiającemu do wglądu.  

  
5.2.12.  Skład dokumentacji dla Zamawiającego  

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do odbioru prac i 

powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach 

z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.  
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały:  

4) sprawozdanie techniczne,  

5) kopie szkiców przeglądowych osnowy realizacyjnej, w tym również na podkładzie mapowym,   

6) kopie wykazów współrzędnych (x,y,z) punktów osnowy,  

7) kopie wykazów wysokości roboczych znaków wysokościowych,  

8) kopie opisów topograficznych punktów osnowy,  

9) komputerowe nośniki informacji zawierające wykazy wymienione w ppktach 3 i 4, 10) inne dokumenty 

wg wymagań Zamawiającego.  

  
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami  i Wytycznymi GUGIK 

zapisanymi w p. 1.0.   
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać z 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego może zgłaszać roboty 

i pobierać materiały z PODGiK).  
  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi do akceptacji kopię wymaganych uprawnień geodetów.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych okreś1onych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów  głównych trasy i reperów nabocznych.  
  

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inspektora.  
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora.  
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót.  
  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy.  
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę, a ich 

odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone staraniem i na koszt 

wykonawcy.  

  
5.4.Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  
  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 

robót ziemnych Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500 m.  

  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także 

przy każdym obiekcie inżynierskim.  

  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 

500 metrów.  
  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 

wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 

lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany  

przez Inspektora.  

  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 

mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  
  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  
  

5.5. Odtworzenie osi trasy  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne m.in. pobrane 

z Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej.  
  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.  

  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 

większe od 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.  
Do utrwalenia osi trasy w terenie na1eży użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.  
  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 

po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.  
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5.6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:  
a) wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów na powierzchni terenu  

(określenie granicy robót),  

b) wyznaczenie krawędzi jezdni.  
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.  
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 

należy stosować w przypadku nasypów o wysokości ponad 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m. Odległość 

między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 

Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 

dokumentacją projektową.  
  
5.7. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich  
  

  Dla każdego z obiektów inżynierskich (przepustów) należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:  

a) wytyczenie osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały  

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie podpór obiektu,  

c) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, wlotów i wylotów   Położenie 

obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 6.2 ST .  
  

6. Kontrola jakości robót  

  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".   
  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
  
6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych  
  

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:  
a) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej 

co 200 m na prostych,  
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,  
c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 

miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.  
  

7. Obmiar robót  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".  
  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  

Jednostką obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych w terenie jest km (kilometr).   
  

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.  
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8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. Roboty uznaje się 

za zgodne z wymaganiami projektu i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 

dały wynik pozytywny.  
  

9. Podstawa płatności  

  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". Zgodnie 

z Dokumentacją Projektową należy wykonać:  
 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wznowienie punktów granicznych pasa 

drogowego z trwałą stabilizacją  
  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  

Cena wykonania jednostki obmiarowej robót obejmuje:  
− założenie poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementów 

projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy, a także do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i 

odkształceń obiektów mostowych.  

− wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,  

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  

− odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów wysokościowych,  

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

− wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych,  

− wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  w  punktach  charakterystycznych 

 trasy  na podstawie własnych pomiarów wykonanych wcześniej w terenie,  

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie,  

− wyznaczenie konturów obiektów inżynierskich,  

− zakup, dostarczenie i wyładowanie wyrobów i materiałów,  

− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,  

− oznakowanie robót,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,  

− wyznaczenie osi wlotu i wylotu oraz punktów wysokościowych przepustów.  

  

10. Przepisy związane  

  

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 240) Instrukcja 

techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.  
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.  
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983.  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979.  
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.  
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983.  
Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240)  
PN-88/B-06250 Beton zwykły  
Oznakowanie świadkami punktów granicznych pasa drogowego – polecenie Z-cy Dyrektora Generalnego Dróg 

Krajowych i Autostrad – pismo GDDKiA-BZ1.jś-4200/33/07 z dn. 01.06.2007 r.   



 

 

  

  

  

  

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

  

D.01.02.01  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

USUNIĘCIE  DRZEW  LUB  KRZEWÓW  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA               D.01.02.01  

  41  

1.Wstęp  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych 

z karczowaniem pni po usuniętych drzewach, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn. „Budowa 

składnicy drewna na terenie leśnictwa Jednaczewo”.    

  
1.2. Zakres stosowania ST  
  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  z karczowaniem pni i 

obejmują:  
• mechaniczne karczowaniem pni po usuniętych drzewach z wywozem (wywóz i utylizacja karpiny oraz 

korzeni poza teren lasu na własny koszt i własnym staraniem Wykonawcy),  
  

1.4. Określenia podstawowe  
  

1.4.1. Drzewo - to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach bocznych (gałęziach) 

tworzących koronę.  
  

1.4.2. Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju 

sortymenty.  
  
1.4.3. Krzew - roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze, czasem także korzeniach, przekraczająca 0,5 metra 

wysokości. Krzewy mają pęd główny krótki, z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne. W 

przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej, która u drzew przechodzi przez system pędowy.  
  

1.4.4. Podrost – faza rozwoju drzewostanu następująca po nalocie, obejmująca młode pokolenie drzew 

pochodzących często z samosiewu. Drzewa w podroście osiągnęły wysokość co najmniej 0,5m.  
  
1.4.5. Zagajnik - młody las lub młodnik, także niewielki las, lub gęste i rozległe zarośla drzew i podrostu.  
  
1.4.6. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
D.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora.  
  

Przy wykonywaniu wycinki drzew należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
  

2. Wyroby budowlane (materiały)   
  
Nie dotyczy.  
  

3. Sprzęt  

  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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3.2. Sprzęt do karczowania  
  
Do wykonywania robót związanych z karczowaniem pni należy stosować:  
• piły mechaniczne,  
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,  
• spycharki,  
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.  
  
Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa oraz z zasypaniem dołu po wyciągniętym pniu, 

można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora.   
  

4. Transport  
  
Pocięte drewno przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte drewno ułożyć należy 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 

podczas transportu.  
  

5. Wykonanie robót  
  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
  
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogólne".  
  
5.2. Karczowanie pni po usuniętych drzewach  
  
Pnie i korzenie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 

wyjątkiem następujących przypadków:  
  

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje 

się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie 

pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe 

odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano 

stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,  
b) poniżej styku skarpy wykopu i terenu. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy 

albo poniżej jej poziomu.  
  
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach i korzeniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 

budowy nasypów i zagęścić,. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody.  
  

6. Kontrola jakości robót  
  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".  
Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy podlega wizualnej 

ocenie Inspektora kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów oraz na ocenie 

zagęszczenia zasypek i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy.  
  

7. Obmiar robót  
  
Jednostką obmiaru są:  
  

- dla karczowania pni i korzeni – szt. (uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek),  

  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogólne".  
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8. Odbiór robót  

  
Odbiory zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogólne".  
Odbiorowi robót zanikających podlegają doły po korzeniach przed ich zasypaniem.  

  

9. Podstawa płatności  

  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogólne"  

  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7 zgodnie  z obmiarem i oceną 

jakości wykonania robót.  

  
Cena wykonania robót obejmuje:  

  

- karczowanie pni,  

- załadunek i odwiezienie karpiny poza teren budowy,  

- ewentualne rozdrobnienie gałęzi i karpiny oraz wywiezienie ewentualnych drobin,  

- zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie,  

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,  

- oznakowanie robót,  

- wywóz i utylizacja karpiny oraz korzeni poza teren lasu na własny koszt i własnym staraniem Wykonawcy  

  

10. Przepisy związane  

  
Nie występują.   
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1. Wstęp  
  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny oraz innych gruntów organicznych w ramach realizacji zadania 

pn. „Budowa składnicy drewna na terenie leśnictwa Jednaczewo”.   
  

1.2. Zakres stosowania ST  
  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.   
  

1.3  Zakres robót objętych ST  
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zdjęciu warstwy humusu oraz innych 

gruntów organicznych i obejmują:  

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubości zgodnej z dokumentacją projektową z 

transportowaniem (Wykonawca usunie nadmiar humusu z placu budowy i przewiezie w miejsce 

wskazane przez Inwestora w granicach 5 km ).   

 
1.4. Określenia podstawowe  
  

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
  

2. Wyroby budowlane i materiały   
  

Nie występują.  

 

3. Sprzęt  
    
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny  
  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego użycia należy 

stosować:  

− równiarki, spycharki, koparki oraz łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
  

4. Transport  
  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

4.2. Transport humusu  
  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  
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5. Wykonanie robót  
  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Teren na poboczach gruntowych oraz na skarpach i powierzchniach nasypu powinien być oczyszczony z 

humusu.  
  

5.2. Zdjęcie warstwy humusu  
  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z w zakresie1 określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca 

zadania usunie nadmiar humusu z placu budowy i przewiezie w miejsce wskazane przez Inwestora w promieni do 

5 km .  
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek , spycharek lub koparek.  
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 

robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 

sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  

mechanicznie.  
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.  
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb 

jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana 

przez Inspektora, według faktycznego stanu występowania.  
 

6. Kontrola jakości robót  
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  

6.1. Kontrola usunięcia humusu i darniny  
  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową:  
- powierzchnia zdjęcia humusu,  
- grubość zdjętej warstwy humusu,  
 

7. Obmiar robót  
  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr sześcienny) zdjętej warstwy humusu.  
  

8. Odbiór robót  
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 . „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami projektu i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z 

zachowaniem tolerancji wg. p. 6 dały wynik pozytywny.  

   

9. Podstawa płatności  
  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
  

Ogólne wymagania odnośnie podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Płatność za 1 m2 zdjętej warstwy humusu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wykonywania robót.  
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Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:  

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubości zgodnej z dokumentacją projektową z 

transportowaniem (Wykonawca zadania usunie nadmiar humusu z placu budowy i przewiezie w 

miejsce wskazane przez Inwestora w promieniu 5 km ).  

  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

  

Cena wykonania robót obejmuje:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− zdjęcie humusu i usunięcie nadmiaru humusu z placu budowy i  przewiezie w miejsce wskazane przez Inwestora 

w promieniu 5 km  (na własny koszt  i własnym staraniem Wykonawcy),  

− oznakowanie robót,  

− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  

  

10. Przepisy związane  

  

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   
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1.Wstęp  
  
1.1. Przedmiot ST  
  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem wykopów, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn. „Budowa składnicy drewna na 

terenie leśnictwa Jednaczewo”.   

  
1.2. Zakres stosowania ST  
  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:  
  

• roboty ziemne wykonywane koparkami i spycharkami w gr. kat. I-V z transportem do wbudowania na 

przebudowywanym odcinku,  

• plantowanie powierzchni skarp i dna rowu.  
  

1.4. Określenia podstawowe  
  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i Specyfikacją Techniczną 

D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  

2. Wyroby budowlane (materiały)  
  
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 

Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować 

się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże 

doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i ST.  
  

3. Sprzęt  
  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
  
3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych  
  
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie i mechanicznie i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i podanego w ST D.02.03.01.  
  

4. Transport  

  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
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4.2. Transport gruntu  
  

Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu (samochody, ciągniki z 

przyczepami).  
  

5. Wykonanie robót  
  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  

5.2. Zasady prowadzenia robót  
  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 

naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 

nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 

wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.  
Odspojone grunty przydatne tj. piasek drobny i średni do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Natomiast wszystkie inne należy przetransportować na odkład. 

O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem.  
  
5.3. Warunki ogólne  
  

Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie  ze Specyfikacją 

Techniczną D.01.02.01 po wyrażeniu zgody przez Inspektora.  
  

5.4. Wykonanie wykopów  
  

5.4.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów  
  

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż : -5 cm, +15 

cm. a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań  w planie.  
Maksymalne nierówności na powierzchni korony drogi nie powinny przekraczać -2 cm, +2 cm przy pomiarze 

łatą 3-metrową . 
 

5.5. Odwodnienie pasa robót ziemnych  
  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

  
5.6. Odwodnienie wykopów  
  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 

spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
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przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 

oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 

wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

  
5.7. Ruch budowlany  
  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.  
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 

wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 

spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 

obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

  

6. Kontrola jakości robót  

  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

  
6.2. Sprawdzenie odwodnienia wykopów.  
  

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

  
6.3. Sprawdzenie wykonania wykopów.  
  

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada 

on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub 

odpowiednich normach.  

  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  

b) zapewnienie stateczności skarp,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  
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6.4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów (wykopy)  
  

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Pomiar szerokości korpusu ziemnego  
Pomiar taśmą, łatą o długości 3 m, w odstępach co 200 m oraz w miejscach, które budzą 

wątpliwości  
2  

Pomiar równości powierzchni korpusu 

 

 

7.Obmiar robót  

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

  
7.2. Jednostka obmiarowa  

  
Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu.  
W/w jednostka uwzględniają elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.  

  

8. Odbiór robót  

  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. Podstawa płatności  

  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:  

  

• roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gr. kat. I-V z transportem do wbudowania 

na przebudowywanym odcinku,  

• plantowanie powierzchni skarp i dna rowu.  

  
9.2 Cena jednostki obmiarowej  

  
Cena wykonania robót obejmuje:  

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

- ręczne wykonanie wykopów w miejscach występowania sieci uzbrojenia,  

- mechaniczne wykonanie wykopów,  

- transport urobku na nasyp lub odkład, obejmujący: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek,  

- przerzut poprzeczny gruntu,  
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- odwodnienie wykopów na czas ich wykonania,  

- osuszenie gruntu do wilgotności optymalnej poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna,  

- zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia gruntu,   

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,  

- plantowanie powierzchni poboczy oraz skarp wykopu, dna wykopu i korony wykopu, -  profilowanie 

dna wykopu, rowów i skarp,  

- osuszenie gruntów o wilgotności większej od dopuszczalnej,  

- nawilżenie gruntów o wilgotności mniejszej od wymaganej,  

- zagęszczenie powierzchni wykopu,  

- rozplantowanie urobku na odkładzie,  

- wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowych dróg dojazdowych,  

- nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materiałów niezbędnych do wykonania robót, -  koszt 

odpadów i ubytków materiałowych,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST,  

- wykonanie nadzoru archeologicznego,  

- wykonanie dokumentacji archeologicznej (zdjęć fotograficznych i planów), - uporządkowanie miejsc 

prowadzonych robót.  

  

10. Przepisy związane  

  

PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

  
Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – zwane warunkami tdp.  

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 

1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 

Warszawa 1997.  

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. Wstęp  
  
1.1. Przedmiot ST  
  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 

wykonaniu nasypów oraz warstwy odsączającej w ramach realizacji zadania pn. „Budowa składnicy drewna na 

terenie leśnictwa Jednaczewo”.   
  

1.2. Zakres stosowania ST  
  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących robót:  
- wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-V z gruntu uzyskanego z wykopu,  
- wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-V z pozyskaniem i transportem gruntu (grunt dowieziony  

własnym staraniem i na własny koszt Wykonawcy).  

- wykonanie warstwy odsączającej/wyrównawczej  z kruszywa naturalnego – pospółki ,  
  

1.4. Określenia podstawowe  
  

1.4.1. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.  
  

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem prowadzonych Robót 

drogowych.  
1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa prowadzonych Robót 

drogowych.  
1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona według wzoru: 

ρd 
Is = ρds 

gdzie:  
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m3), wg BN-8931-12:1977  

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 

zgodnie z normą BN-8931-12:1977 (Mg/m3). Alternatywnie można stosować do kontroli zagęszczenia lekką płytę 

dynamiczna.  
1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów  niespoistych, określona 

według wzoru:  
U= d60/d10  

gdzie:  
    d60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

   d10 -  średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm),  
  

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

Specyfikacją Techniczną D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

2. Wyroby budowlane i materiały  

 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Do wykonania nasypów oraz warstwy odsączającej należy stosować wyłącznie materiały i grunty które spełniają 

wymagania ST i są zaakceptowane przez Inspektora . 
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Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania robót , na podstawie przedkładanych przez 

Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejszej ST.  
  

Na warstwy nasypu  robót ziemnych należy stosować grunt rodzimy lub z dowozu o poniższych cechach:  

- niespoiste,  
- niewysadzinowe,  
- wskaźnik różnoziarnistości co najmniej 3,   
- można o mniejszym wskaźniku, jeżeli próby na poletku doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania 

wymaganego zagęszczenia i potwierdzą to wyniki badań wykonanych warstw: gęstość objętościowa szkieletu ≥ 

1,6 g/cm3, - największa średnica ziarn gruntu 200 mm, - zawartość części organicznych ≤ 2%. 
 
2.2. Wymagania dla kruszyw na warstwę odsączającą .  
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

- piaski i pospółki ,  
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

D15 / d85 ≤ 5 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 

spełniony, gdy 

warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U = d60 / d10 ≥ 5 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

D60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

D10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 

PN-B11113 [5] dla gatunku 1 i 2  

 

2.3. Źródła pozyskiwania gruntów  

Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów i przedstawić deklaracje zgodności  oraz 

uzyskać na w/w dostawy akceptację Inspektora.  
Poszczególne asortymenty materiałów na nasypy powinny pochodzić z jednego źródła, dla każdego 

oddzielnego miejsca wbudowania. Wybór miejsca dokopu i odkładu itp. należy do Wykonawcy robót i musi ono 

uzyskać akceptację Inspektora.  
  

3. Sprzęt  
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne,  koparki, ładowarki, spycharki itp.),  
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),  
- transportu mas ziemnych,  
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),  
 
3.3. Dobór sprzętu zagęszczającego  

  

W tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora.  
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Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego  

   
Rodzaje urządzeń 

zagęszczających  

Rodzaje gruntu  
Uwagi o 

przydatności 

maszyn  

niespoiste: piaski, żwiry, pospółki  spoiste: pyły, gliny, iły  

grubość warstwy  
[ m ]  

liczba przejść n 

***  
grubość warstwy  

[ m ]  
liczba przejść 

n ***  

Walce statyczne  

gładkie *  0,1 do 0,2  4 do 8  0,1 do 0,2  4 do 8  1)  

Walce statyczne 

okołkowane *  -  -  0,2 do 0,3  8 do 12  2)  

Walce statyczne 

ogumione *  0,2 do 0,5  6 do 8  0,2 do 0,4  6 do 10  3)  

Walce wibracyjne 

gładkie **   0,4 do 0,7  4 do 8  0,2 do 0,4  3 do 4  
  

4)  

Walce wibracyjne 

okołkowane **  0,3 do 0,6  3 do 6  0,2 do 0,4  6 do 10  5)  

Zagęszczarki 

wibracyjne **  0,3 do 0,5  4 do 8  -  -  6)  

Ubijaki 

szybkouderzające  0,2 do 0,4  2 do4  0,1 do 0,3  3 do 5  6)  

Ubijaki o masie 

od 1 do 10 Mg 

zrzucane z 

wysokości od 5 do 

10 m  

2,0 do 8,0  
4 do 10 

uderzeń 

w punkt  
1,0 do 4,0  

3 do 6 

uderzeń 

w punkt  
   

  

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.  

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.  
Uwagi:    
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.  
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.  
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.  
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5)  Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.  
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów  
  

3.4. Użyty przez Wykonawcę do wykonania nasypów sprzęt mechaniczny musi zostać zaakceptowany przez 

Inspektora.  
  

4. Transport  
  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
  

4.2. Grunt na nasypy z dokopu transportowany będzie dowolnymi środkami transportu - samowyładowczymi 

(samochody, ciągniki z przyczepami).  
  

5. Wykonanie robót  
  
5.1. Ogólne warunki wykonania robot  
  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
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5.2. Dostawy gruntu na nasypy  

  
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw , pochodzenie gruntu i jego jakość powinny być 

wcześniej zaaprobowane przez Inspektora. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw gruntów 

oraz przedstawić dokumenty potwierdzające jakość gruntu.  

  
5.3. Zakres wykonywanych robót  

  
5.3.1. Warunki ogólne  
  
 Wykonywanie nasypów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną ST D.01.02.02. po wyrażeniu zgody przez Inspektora. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie 

drogowym należy wykonać zgodnie z Projektem organizacji ruchu na czas budowy.  
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 

podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza 

niż określona w tablicy 3, Wykonawca dogęści podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  
  
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 

terenu  

Nasypy o wysokości, 

m  
      Minimalna wartość Is dla:       Minimalna wartość Evd dla:  

innych dróg kategoria    

ruchu KR1-KR2 
innych dróg kategoria 

ruchu   KR1-KR2 

do 2   0,95  25  

ponad 2   0,95 25  

    
W przypadku gdy zagęszczenie podłoża nasypu nie spełnia powyższych wymagań należy usunąć grunt do 

głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Następnie odkryte podłoże nasypu należy dogęścić do wymaganych 

wartości Is i ponownie zasypać warstwami, po kolei zagęszczonymi zgodnie z tabelą.  
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2 dla IS ≥ 1,0 i 2,5 dla IS < 1,0  

 Wtórny moduł odkształcenia w strefie podłoża nasypu w zależności od kategorii ruchu wynosi:  
  
  -  dla  KR 1 - KR2 E2 ≥45 MPa  ( Evd ≥ 25 MN/m2 )  
    

Jeżeli nie można będzie uzyskać w/w wartości wtórnego modułu odkształcenia to należy podłoże ulepszyć 

np. przez wymianę gruntu lub doziarnienie .  
  
5.3.2. Wykonanie nasypów  
  

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy przestrzegać następujących 

zasad:  
- styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać przy pomocy stopni 

wg punktu 2.4.6 PN-S-02205,  
- górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,50 m wykonać z gruntu o własnościach określonych w 

punkcie 2.2,  
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp, -  nasypy należy 

wykonać metodą warstwową,  

- nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości,  

- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 

sprzętu użytego do zagęszczania,  

- przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania warstwy poprzedniej,  

- grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach,  

- ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.  
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5.3.2.1. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów  
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 

znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.  
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.  
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 

palonym albo hydratyzowanym.  
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 

nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 

odwodnienia, według pkt. 5.3.2.  
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 

gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 

zaakceptowanym przez Inspektora, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.  
  
5.3.2.2. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów  

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 

nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 

lub lodem.  
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.  
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 

układać na niej następnych warstw.  
  
5.3.3. Wymagana dokładność wykonania nasypów  

Szerokość korony drogi nie powinna różnić się od szerokości projektowanej, więcej niż o -5cm /+15 cm, a 

krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań.  
 
5.3.4. Zagęszczanie i nośność nasypów  

 
a) Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntów w nasypach.  

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy PN-S-02205, powinien na całej 

szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy poniżej. Dopuszcza się kontrolę zagęszczenia przy 

pomocy lekkiej płyty dynamicznej . 
  
Tablica. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach  
  

Badana warstwa nasypu Is Io E2 Evd 

konstrukcje wszystkich nawierzchni  

Powierzchnia górnej warstwy nasypu   ≥  1,00 ≤  2,20 ≥  80 MPa ≥  40 MPa 

 
Jeżeli zagęszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wówczas wykonawca powinien spulchnić 

warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i ponownie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie 

spowoduje uzyskania wymaganych wskaźników zagęszczenia – Wykonawca powinien usunąć warstwę i 

wbudować nowy grunt.  
b) wtórny moduł odkształcenia (E2)  oraz moduł dynamiczny (Evd) 

 

Dla kontroli nośności i zagęszczenia podłoża nasypów można stosować jako kryterium zastępcze metody 

obciążeń płytowych wg załącznika do normy na roboty ziemne albo badania lekką płytą dynamiczną .  
W przypadku gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyższych wymagań należy usunąć grunt 

do połowy głębokości pokazanej w tabeli. Następnie odkryty nasyp należy dogęścić do wymaganych wartości Is i 

ponownie zasypać warstwami, po kolei zagęszczonymi zgodnie z tabelą.  

  

Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów:  
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E1= (3*∆p/4*∆s)*D  
E2= (3*∆p2/4*∆s2)*D  

gdzie:   
E1     - moduł pierwotny odkształcenia [MPa],  
E2     - moduł wtórny odkształcenia [MPa],  
∆p     - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa],  

∆p2   - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa],  

∆s     - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆p [mm],  
∆s2   - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆p2 [mm],  
D   

  
  - średnica płyty [mm].  

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2 dla IS ≥ 1,0 i 2,5 dla IS < 1,0  
  
  Wtórny moduł odkształcenia w zależności od kategorii ruchu wynosi:  
  -  dla  KR 1 - KR2  E2 ≥80  MPa   ( Evd ≥ 40 MN/m2)  
  

Jeżeli nie można będzie uzyskać 120 MPa, to należy górną warstwę stabilizować spoiwem na miejscu. 

Metodę zaproponuje Wykonawca a Inspektor ją zatwierdzi. Koszt ulepszenia podłoża poniesie Wykonawca.  
  

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.  
5.3.5. Wykonanie zagęszczenia gruntów  

  
a) Wilgotność zagęszczanego gruntu.  
  

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej.  
  

b) Grubość warstw zagęszczanego gruntu.  
  
 Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny zagęszczającej, należy określić 

doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn – zgodnie z zasadami podanymi w punkcie  
5.3.5. d)  

Rozścielone warstwy gruntu o ustalonej grubości, zagęszcza się poczynając od krawędzi nasypu w kierunku 

osi drogi, aż do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
  
c) Równomierność zagęszczania.  
  
   Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy:  

- rozścielać grunt warstwami,  
- warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości,  
- warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu.  

  
5.3.6. Dokop  

Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Inspektora.  
Miejsce powinno być tak dobrane, aby uzyskać najkrótszą możliwą odległość transportu.  
Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po zbadaniu przydatności gruntu oraz po 

pisemnej akceptacji Inspektora.  
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do 

gruntu przydatnego.   
Odspajane grunty nieprzydatne powinny być złożone w sposób wynikający z umowy Wykonawcy i 

właściciela dokopu.  
Roboty ziemne na terenie dokopu nie będą włączone do obmiaru.  
O ile to konieczne dokop należy odwodnić.  
Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, a w tym odwodnienia, dróg tymczasowych, utrzymania 

dokopu i zagospodarowania go po zakończeniu jego eksploatacji Wykonawca uwzględni w cenie nasypu z gruntu 

z dokopu.  
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6. Kontrola jakości robót  

  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót  

  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji.  

  
6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych   

  

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. Kontrola 

prawidłowości wykonania dotyczy także następujących prac:  
a) sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,  
b) stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.1.  

  
6.2.2. Badanie gruntów na nasypy   

  
Wykonawca przedstawi badania i deklaracje gruntów przeznaczonych na nasyp z dowozu.  

  
6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów   

  

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.2 . 

  

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów   
 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4. 

 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do tabeli sprawdzeń . Prawidłowość 

zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu powinna być potwierdzona przez Inspektora.  

  
6.3. Badania w czasie odbioru nasypów  

  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.  
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Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  

  

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego  
Pomiar taśmą, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 

odstępach co 200 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości  

2  Pomiar równości 

powierzchni korpusu  

3  Badanie zagęszczenia i 

nośności gruntu  
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy nie rzadziej 

raz na 1400 m2 i E2 ( Evd) najwyższej warstwy raz na 1400 m2  

  
6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych  

  
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:  

a) dziennika budowy,  
b) protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu.  

  

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego  

  

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości 

dopuszczalnych określonych w punkcie 5.3.3.  

  

6.3.4. Sprawdzenie spadków podłużnych trasy  

  

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu oraz 

rowów. Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż: - dla podłoża nawierzchni  –2 cm, 

+0 cm  

  

  
6.3.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów i nośności  

  

 Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 

przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.  
Kontrolę zagęszczenia gruntów przeprowadza się według metod podanych w pkt. 6.2.4.  
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wartości 

wskaźników zagęszczenia Is oraz stosunki modułów odkształcenia spełniać będą warunki podane w pkt 5.3.4.a. i 

b.  

  
6.3.6. Sprawdzenie skarp  

  

Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń i nierówności z 

Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w punkcie 5.3.3.  

  

7. Obmiar robót  

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  

Ogólne zasady dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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7.2. Jednostka obmiaru  

  

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w 

terenie.  

  

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.  

  

8. Odbiór robót  

  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. Podstawa płatności  

  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.  

  
Płatność za m3 wykonanego nasypu oraz m2 plantowania należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, obmiarem robót, oceną jakości użytych gruntów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy:  

- wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z gruntu uzyskanego z wykopu,  
- wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu (grunt dowieziony  

własnym staraniem i na własny koszt Wykonawcy).  

  
9.2. Cena jednostki obmiarowej   

  
Cena wykonania nasypu z gruntu z dokopu  oraz plantowania  obejmuje:  

- prace przygotowawcze i pomiarowe,  

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

- dogęszczenie podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu,  

- wykonanie odcinka doświadczalnego dla próbnego zagęszczenia,  

- ulepszenie podłoża nasypu spoiwami hydraulicznymi w przypadku gdy podłoże nie spełnia wymagań 

niniejszej ST,  

- zakup i transport urobku z dokopu,  

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,  
- koszt odpadów i ubytków materiałowych,  

- odspojenie gruntu i załadunek na środki transportu,  

- wszelkie koszty związane z wbudowaniem gruntu nasypu,  

- zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu,  

- kształtowanie i rekultywację terenu,   

- doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej przez nawilżenie lub osuszenie,  

- formowanie nasypu do wymaganego profilu,  

- plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów,  

- koszt ulepszenia podłoża,  

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i receptur,  
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- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,  

- zagospodarowanie dokopu po zakończeniu eksploatacji, -  inne niewymienione koszty pozyskania 

gruntu z dokopu,  

  

10. Przepisy związane  

  
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
BN-8931-12:1977  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 

PN-B-30020             Wapno.  
Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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1. Wstęp  
  
1.1. Przedmiot ST  
  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn. „Budowa 

składnicy drewna na terenie leśnictwa Jednaczewo”.   

 

1.2. Zakres stosowania ST  
  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:   
 -  profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI.   

 
Uwaga:  
Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte są w ST D.02.01.01.  

  

1.4. Określenia podstawowe  
  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  i ST D.00.00.00 "Wymagania 

ogólne".  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora.  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
  

2. Wyroby budowlane (materiały)  
  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów)  
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  w ST D.00.00.00 "Wymagania 

ogólne".  
  

3. Sprzęt  
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania Ogólne”.  
  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

− równiarek lub spycharek uniwersalnych ;  

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich  koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych i płyt wibracyjnych, 

− zagęszczarek płytowych (przy zagęszczaniu wąskich koryt). 
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Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  
  
4. Transport  
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
  

5. Wykonanie robót  
  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
  

5.2. Zakres wykonywanych robót  
  

5.2.1. Zasady ogólne  
  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po 

zakończeniu i odebraniu robót przygotowawczych.  
  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 

 wykonania koryta oraz profilowania  i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
  

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podłoża lub nawierzchni.  
  

5.2.2. Profilowanie podłoża koryta  
  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty 

i do trudności jego odspojenia.   
Podłoże można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inspektora.  
  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy 

usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.  
  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  
  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej warstwy nasypu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę.  
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to 

przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami 

średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

  

Do profilowania podłoża (nie dotyczy poszerzeń istniejącej nawierzchni) należy stosować równiarki.   
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5.2.4. Zagęszczanie podłoża  
  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie lub zagęszczanie 

(dotyczy wąskich koryt). Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 

Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
  

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-

88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Lub przy 

pomocy lekkiej płyty dynamicznej badając dynamiczny moduł odkształcenia ( Evd )  

 

Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy.  
  

 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)  i ( Evd )  

  
Strefa korpusu  

  

  

Minimalna wartość Is  

  

Minimalna wartość Evd 

Górna warstwa o grubości 20 cm  0,97  35  

  
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej.  
  
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Podłoże należy ulepszyć np. przez wymianę gruntu lub 

doziarnienie.  
  
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania projektowanych warstw, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inspektora.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 

układania warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.  
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.  
  

6. Kontrola jakości robót  
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
  
6.2. Badania w czasie robót  
  

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach 

niniejszej specyfikacji.  

  

  

  

  

  
  

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.04.01.01  

  76  

Lp. Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań  

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej  

1.  Szerokość  5 razy na 1 km   

  

  

6.3. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża  
  

6.3.1. Zagęszczenie podłoża  

  

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować przy użyciu płyty dynamicznej lub lekkiej sondy dynamicznej z 

wolnospadem z częstotliwością badań równą 5 próbką na 1 km drogi.   

  
6.3.2. Cechy geometryczne  

  

6.3.2.1. Równość  
 

Nierówności nie mogą przekraczać +/-2 cm.  

  
6.3.2.2. Spadki poprzeczne  
 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0.5%.  

   

6.3.2.3. Szerokość koryta  
 

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +15 cm oraz  
-5 cm.  

  

6.3.2.4. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych  

 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 

6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

zagęszczenie. Dodanie nowego gruntu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

  

7. Obmiar robót  

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanego i odebranego koryta gruntowego zgodnie  z Dokumentacją 

Projektową i pomiarem w terenie.  

  

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.  
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8. Odbiór robót  

  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
  
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

  
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.  

  

9. Podstawa płatności  

  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Płatność za m2 wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót przyjmować na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  

  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:  

- profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI.  

  
9.2. Cena jednostki obmiarowej   
  
Cena wykonania robót obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

- profilowanie dna koryta lub podłoża,  

- uzyskanie wilgotności optymalnej (również osuszenia w przypadku przewilgocenia), -  koszty 

dogęszczenia podłoża,  

- koszt zakupu i transportu spoiw hydraulicznych  

- koszty ulepszenia podłoża spoiwem hydraulicznym,  

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,  

- utrzymanie koryta lub podłoża,  

- koszt odpadów i ubytków materiałowych,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych,  

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  

  

10. Przepisy związane  

  

PN-S-02201   Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa i określenia.  
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów  drogowych   

i lotniskowych.  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pantografem i łatą.  
PN-S-02205     Roboty ziemne.  
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. PN-B-

30020       Wapno.  
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1. Wstęp  
  

1.1. Przedmiot ST  
  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania pn. „Budowa składnicy drewna na terenie 

leśnictwa Jednaczewo”.   
  

1.2. Zakres stosowania ST  
  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy i nawierzchni z mieszanki niezwiązanej i obejmują:  
- Wykonanie podbudowy o grubości 20cm z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie  0/63mm.  

  

1.4. Określenia podstawowe  
  

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami (oraz z definicjami 

podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  

2. Wyroby budowlane i materiały  
  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych   
  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 

„Wymagania ogólne”.  
  

2.2. Rodzaje wyrobów budowlanych   
  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są:  
– Kruszywo ze skał naturalnych o uziarnieniu ciągłym 0/63mm,  
– Kruszywo z kamieni narzutowych i otoczaków o uziarnieniu ciągłym 0/63mm 
– Kruszywo naturalne  
– woda do zraszania kruszywa.  

  

Wyrobem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, 

uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków (o wielkości powyżej 63mm). Kruszywo z 

przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków powinno zawierać co najmniej 80% ziaren łamanych we frakcji 

powyżej 4mm. Za ziarno łamane należy uznać ziarno o wszystkich płaszczyznach przełamanych i szorstkich.  
Do wykonania podbudowy powinno być zastosowane kruszywo naturalne łamane, nielasujące się (granit, bazalt, 

kamień polny, gabro, itp.).  
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Zabrania się dowozu materiału na teren budowy bez uprzedniej akceptacji Inwestora lub upoważnionego 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto wszelkie materiały przed ich wbudowaniem w drogę muszą uzyskać 

akceptację Inwestora lub upoważnionego inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

2.3. Wymagania dla kruszywa  
  

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy przedstawia tablica 1.  
  
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej  
  

Właściwość 

kruszywa  

Metoda 

badania 

wg  

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych, 

przeznaczonych do zastosowania w warstwie  podbudowy 

zasadniczej obciążonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR2  

Punkt  
PN-EN  
13242   

Wymagania  
  

Uziarnienie   PN-EN  
933-1 [4]  
  

4.3.1  GC80/20  
GF80,     
GA75.     

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na  
sitach pośrednich   
  

PN-EN  
933-1 [4]  
  

4.3.2  GTC20/15  

Tolerancje typowego uziarnienia 

kruszywa drobnego i kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu   
  

PN-EN  
933-1 [4]  
  

4.3.3  Kruszywo drobne: kat. GTF10   
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GTA20   

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

płaskości  

PN-EN  
933-3 [5]  

4.4  FI50   

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

kształtu  

PN-EN  
933-4 [6]  

4.4  SI55   

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych 

w kruszywie grubym - nie 

dotyczy destruktu  

PN-EN  
933-5 [7]  

4.5  min. C50/30  

Zawartość pyłów w kruszywie  
grubym*)   

PN-EN  
933-1 [4]  

4.6  fDeklarowana  

Zawartość pyłów   w  kruszywie 

drobnym*  
PN-EN  
933-1 [4]  

4.6  fDeklarowana  

Jakość pyłów  -  4.7  Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, 

a tylko w mieszankach wg wymagań dla 

mieszanek  

Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego   
PN-EN  
1097-2  
[10]  

5.2  LA40   

Odporność na ścieranie kruszywa 

grubego   
PN-EN  
1097-1 [9]  

5.3  MDEDeklarowana   

Gęstość ziaren   PN-EN  
1097-6 

[11], roz.  
7, 8 i 9  

5.4  Deklarowana  
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Nasiąkliwość   PN-EN  
1097-6 

[11],  roz.  
7, 8 i 9  

5.5 i  
7.3.2  

WA242**)  

Składniki rozpuszczalne 

w wodzie   
PN-EN  
1744-3  
[15]  

6.4.3  Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów  

Zanieczyszczenia   -  6.4.4  Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 

mogących pogorszyć wyrób końcowy  

Zgorzel słoneczna bazaltu   PN-EN  
1367-3  
[13] i 

PNEN 

1097-2  
[10]  

7.2  SBLA   

Mrozoodporność na frakcji 

kruszywa  8/16 mm    
PN-EN  
1367-1  
[12]  

7.3.3  F4   

Skład materiałowy   -  Zał. C  
  

Deklarowany  

Istotne cechy środowiskowe  -  Zał. C 

pkt 

C.3.4  

Większość substancji niebezpiecznych 

określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 

zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 

pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 

do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 

nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 

odrębnych przepisów  

*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych   
**)    w przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność  
  
2.3.5. Woda  
  
Należy stosować wodę wg PN-EN-1008.  
  

3. Sprzęt  
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw z mechanicznie mieszanek niezwiązanych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

a) równiarek , spycharek albo układarek do rozkładania kruszywa,  

b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania; w miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  
 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.  
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4. Transport  

  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  
4.2. Transport wyrobów i materiałów  

  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  produktami,  nadmiernym  wysuszeniem  i 

zawilgoceniem.  
Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

  

Transport pozostałych wyrobów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  

  

5. Wykonanie robót  

  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  
5.2. Zakres wykonywanych robót  

  

Warstwa mieszanki z kruszywa ułożona będzie na wcześniej przygotowanym podłożu.  

  
5.2.1. Przygotowanie podłoża  

  

Podłoże pod warstwę powinno spełniać wymagania określone w ST D.02.01.01 lub ST D.02.03.01.  
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy.   

  

Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem:  

D 

              5            

  
w którym:  
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 

w milimetrach,  
d85 -   wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach.  

  

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie 

nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych, powinny być 

naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności 

optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.  
Warstwa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 

według zaleceń Inspektora.  
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5.2.2. Rozkładanie kruszywa 

  

Rozłożenie kruszywa odbędzie się na wcześniej przygotowanym podłożu albo na warstwie nasypu przy pomocy 

równiarki, spycharki  lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych 

w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych pochyleń i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 

nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy 

większej niż 2/3 grubości rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.  

  

5.2.3. Profilowanie rozłożonej warstwy kruszywa 

  

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 

wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie należy wykonać spycharką  lub równiarką.               
W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia.  
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinna być przed zagęszczeniem zastąpiona 

kruszywem o odpowiednich właściwościach.  

 

5.2.3. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy  

  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 

wałowanie. Warstwy z kruszywa należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. 

Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do osi w przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do 

górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczenia powinno być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 

usuniecie nadmiaru aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwy 

powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi.   

  

Wybór sprzętu zagęszczającego zależy do rodzaju zagęszczanego kruszywa:  

  
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części wykresu obszaru 

dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi,  
b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru 

drobnego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi.  

  

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe przejścia 

walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów.  

  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności warstwy.  

  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być zbliżona wilgotności optymalnej . 

  

 
5.4. Utrzymanie podbudowy   

  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 

z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.   
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6. Kontrola jakości robót  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić deklaracje zgodności i  badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je  Inspektorowi w celu ich akceptacji.  

  
6.3. Badania w czasie robót  

  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

  

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.  

  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie mechanicznie warstw z kruszywa łamanego.  

 

 

 

 

 

 

 

  
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  

  

Uziarnienie mieszanki na podstawie świadectwa dopuszczenia do stosowania zgodne dla każdej partii 

dostarczonego materiału oraz każdorazowo przy zmianie dostawcy.  

  

6.3.3. Wilgotność mieszanki   

  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej.  

  

6.3.4. Zagęszczenie warstwy   

  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg PN-S-02205 stosując płytę Ø30cm. 

Dopuszcza się kontrolę zagęszczenia i nośności za pomocą płyty dynamicznej określając moduł dynamiczny Evd.  

  

Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów:  

    

gdzie:  

  E1= (3*∆p/4*∆s)*D               
E2= (3*∆p2/4*∆s2)*D              

E1     - moduł pierwotny odkształcenia [MPa],  

E2     - moduł wtórny odkształcenia [MPa],  

∆p     - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa],  

∆p2     - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa],  

∆s     - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆p [mm],  

∆s2     - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆p2 [mm],  
D     - średnica płyty [mm] (D = 300 mm).  

Lp.  Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej  

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2)  

 

1  
 

Nośność i zagęszczenie warstwy  
 

- co najmniej 5 badań na 1km drogi  
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Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy.  

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych  

  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  

  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 3.  
  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów  

1  Szerokość podbudowy   10 razy na 1 km  

2  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

3  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów  

4 Grubość warstwy   

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 700 m2 Przed 

odbiorem: w miejscach wskazanych przez 

Inspektora  

5  Nośność podbudowy:  
- moduł odkształcenia  lub moduł 

dynamiczny Evd 

co najmniej 5 razy na 1 km 

 

6.4.2. Szerokość   

  

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm/+10 cm.  
Szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o wartość wskazaną w 

dokumentacji projektowej.  

  

6.4.3. Równość   

  

Nierówności nie mogą przekraczać: 20 mm dla podbudowy .  

  
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy   

  

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 0,5 %.  

  

 
6.4.5. Grubość podbudowy . 

  
Grubość warstwy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10%:  

  

6.4.8. Nośność podbudowy  

  

Moduł odkształcenia wg PN-S-02205 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  

Dopuszcza się badanie zagęszczenia i nośności podbudowy za pomocą płyty dynamicznej .  
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Tablica 4. Cechy warstwy  

Warstwa z 

kruszywa 

łamanego  

 Wymagane cechy podbudowy  

Wskaźnik 

zagęszczenia IS 

nie mniejszy niż  

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 
30 cm, MPa 

Minimalny moduł 

dynamiczny,  Evd 

od pierwszego 

obciążenia E1  
od drugiego 

obciążenia E2  

Podbudowa  1,0  60  120  60 

  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy   

  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy   

  

Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego kruszywa bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie kruszywa i powtórne 

zagęszczenie.  

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość   

  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 

zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym kruszywem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 

ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

  
6.5.3. Niewłaściwa nośność   

  
Jeżeli nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 

do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 

Wykonawca warstwy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót 

przez Wykonawcę podbudowy.  

  

7. Obmiar robót  

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

7.2. Jednostka obmiarową  

  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zagęszczonej mechanicznie warstwy mieszanki niezwiązanej.  

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.  

  

 

8. Odbiór robót  
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót   

  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. Podstawa płatności  

  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

  

Ogólne zasady ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:  

- Wykonanie podbudowy o grubości 20cm kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie  0/63mm.  

  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy lub nawierzchni obejmuje:  

- oznakowanie robót,  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - wykonanie odcinka próbnego,  
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

- zakup oraz dostarczenie wyrobów budowlanych i materiałów,  

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,  

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptą,  

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

- rozłożenie mieszanki,  

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,  

- naprawę wadliwie wykonanych odcinków podbudowy,  

- utrzymanie podbudowy w czasie robót, - koszt odpadów i ubytków materiałowych, - 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

  

10. Przepisy związane  

  
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
3. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  
4. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
5. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
6. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
7. PN-B-06731  Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne  

  
8. PN-EN-1008  Woda zarobowa do betonu  
9. PN-S-96035  Popioły lotne  
10. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
11. BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem   

i łatą  
12. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  
13. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne – wymagania i badania  

14. Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43).  
15. Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych WT-$ 2010 Wymagania  
16. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego  

– Metoda przesiewania  
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17. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 

płaskości  

18. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu  
ziaren – Wskaźnik kształtu  

19. PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej  
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych  
      
20. PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena   zawartości drobnych  

cząstek – Badania błękitem                  metylenowym  
      
21. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania  

odporności na rozdrabnianie  
22. PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 1:                   Oznaczanie mrozoodporności  

23. PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
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Wstęp  
  

1.1. Przedmiot ST  
  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania pn. „Budowa składnicy drewna na terenie 

leśnictwa Jednaczewo”.   
 

1.2. Zakres stosowania ST  
  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy i nawierzchni z mieszanki niezwiązanej i obejmują:  
- Wykonanie warstwy wierzchniej nawierzchni o grubości 10cm z kruszywa łamanego, stabilizowanego 

mechanicznie frakcji 0/31,5mm,.  
  

1.4. Określenia podstawowe  
  

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczone 

mieszanki, która stanowi warstwę nawierzchni drogowej.  
  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami (oraz z definicjami 

podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  

2. Wyroby budowlane i materiały  
  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych   
  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 

„Wymagania ogólne”.  
  

2.2. Rodzaje wyrobów budowlanych   
  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są:  
– Kruszywo ze skał naturalnych o uziarnieniu ciągłym 0/63mm,  
– Kruszywo z kamieni narzutowych i otoczaków o uziarnieniu ciągłym 0/63mm 
– Kruszywo naturalne  
– woda do zraszania kruszywa.  

  

Wyrobem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, 

uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków (o wielkości powyżej 63mm). Kruszywo z 

przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków powinno zawierać co najmniej 80% ziaren łamanych we frakcji 

powyżej 4mm. Za ziarno łamane należy uznać ziarno o wszystkich płaszczyznach przełamanych i szorstkich.  
Do wykonania podbudowy powinno być zastosowane kruszywo naturalne łamane, nielasujące się (granit, bazalt, 

kamień polny, gabro, itp.).  
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Zabrania się dowozu materiału na teren budowy bez uprzedniej akceptacji Inwestora lub upoważnionego 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto wszelkie materiały przed ich wbudowaniem w drogę muszą uzyskać 

akceptację Inwestora lub upoważnionego inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

2.3. Wymagania dla kruszywa  
  

Wymagania wobec kruszywa do warstwy nawierzchni przedstawia tablica 1.  
  
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do nawierzchni   
  

Właściwość 

kruszywa  

Metoda 

badania 

wg  

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych, 

przeznaczonych do zastosowania w warstwie  nawierzchni  

obciążonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR2  

Punkt  
PN-EN  
13242   

Wymagania  
  

Uziarnienie   PN-EN  
933-1 [4]  
  

4.3.1  GC80/20  
GF80,     
GA75.     

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na  
sitach pośrednich   
  

PN-EN  
933-1 [4]  
  

4.3.2  GTC20/15  

Tolerancje typowego uziarnienia 

kruszywa drobnego i kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu   
  

PN-EN  
933-1 [4]  
  

4.3.3  Kruszywo drobne: kat. GTF10   
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GTA20   

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

płaskości  

PN-EN  
933-3 [5]  

4.4  FI50   

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

kształtu  

PN-EN  
933-4 [6]  

4.4  SI55   

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych 

w kruszywie grubym - nie 

dotyczy destruktu  

PN-EN  
933-5 [7]  

4.5  min. C50/30  

Zawartość pyłów w kruszywie  
grubym*)   

PN-EN  
933-1 [4]  

4.6  fDeklarowana  

Zawartość pyłów   w  kruszywie 

drobnym*  
PN-EN  
933-1 [4]  

4.6  fDeklarowana  

Jakość pyłów  -  4.7  Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, 

a tylko w mieszankach wg wymagań dla 

mieszanek  

Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego   
PN-EN  
1097-2  
[10]  

5.2  LA40   

Odporność na ścieranie kruszywa 

grubego   
PN-EN  
1097-1 [9]  

5.3  MDEDeklarowana   
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Gęstość ziaren   PN-EN  
1097-6 

[11], roz.  
7, 8 i 9  

5.4  Deklarowana  

Nasiąkliwość   PN-EN  
1097-6 

[11],  roz.  
7, 8 i 9  

5.5 i  
7.3.2  

WA242**)  

Składniki rozpuszczalne 

w wodzie   
PN-EN  
1744-3  
[15]  

6.4.3  Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów  

Zanieczyszczenia   -  6.4.4  Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 

mogących pogorszyć wyrób końcowy  

Zgorzel słoneczna bazaltu   PN-EN  
1367-3  
[13] i 

PNEN 

1097-2  
[10]  

7.2  SBLA   

Mrozoodporność na frakcji 

kruszywa  8/16 mm    
PN-EN  
1367-1  
[12]  

7.3.3  F4   

Skład materiałowy   -  Zał. C  
  

Deklarowany  

Istotne cechy środowiskowe  -  Zał. C 

pkt 

C.3.4  

Większość substancji niebezpiecznych 

określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 

zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 

pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 

do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 

nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 

odrębnych przepisów  

*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych   
**)    w przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność  
  
2.3.5. Woda  
  
Należy stosować wodę wg PN-EN-1008.  
  

3. Sprzęt  
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw z mechanicznie mieszanek niezwiązanych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

c) równiarek , spycharek albo układarek do rozkładania kruszywa,  

d) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania; w miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  
 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.  
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4. Transport  

  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  
4.2. Transport wyrobów i materiałów  

  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  produktami,  nadmiernym  wysuszeniem  i 

zawilgoceniem.  
Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

  

Transport pozostałych wyrobów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  

  

5. Wykonanie robót  

  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  
5.2. Zakres wykonywanych robót  

  

Warstwa mieszanki z kruszywa ułożona będzie na wcześniej przygotowanym podłożu.  

  
5.2.1. Przygotowanie podłoża  

  

Podłoże pod warstwę powinno spełniać wymagania określone w ST D.04.04.02 .  
Nawierzchnia powinna być ułożona na odpowiednio przygotowanej podbudowie , odpowiednio szerszej zgodnie 

z dokumentacją projektową.  

  

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie 

nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych, powinny być 

naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności 

optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.  
Warstwa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 

według zaleceń Inspektora.  

 
5.2.2. Rozkładanie kruszywa 

  

Rozłożenie kruszywa odbędzie się na wcześniej przygotowanym podłożu albo na warstwie nasypu przy pomocy 

równiarki, spycharki  lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych 

w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych pochyleń i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 

nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy 

większej niż 2/3 grubości rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.  
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5.2.3. Profilowanie rozłożonej warstwy kruszywa 

  

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 

wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie należy wykonać spycharką  lub równiarką.               
W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia.  
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinna być przed zagęszczeniem zastąpiona 

kruszywem o odpowiednich właściwościach.  

 

5.2.3. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy  

  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 

wałowanie. Warstwy z kruszywa należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. 

Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do osi w przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do 

górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczenia powinno być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 

usuniecie nadmiaru aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwy 

powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi.   

  

Wybór sprzętu zagęszczającego zależy do rodzaju zagęszczanego kruszywa:  

  
c) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części wykresu obszaru 

dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi,  
d) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru 

drobnego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi.  

  
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe przejścia 

walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów.  

  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności warstwy.  

  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być zbliżona wilgotności optymalnej . 

  

 
5.4. Utrzymanie podbudowy   

  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 

z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.   

  

6. Kontrola jakości robót  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić deklaracje zgodności i  badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je  Inspektorowi w celu ich akceptacji. 



 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA              D.05.02.01  

  

  98 

6.3. Badania w czasie robót  

  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

  

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.  

  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie mechanicznie warstw z kruszywa łamanego.  

 

 

 

 

 

 

 

  
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  

  

Uziarnienie mieszanki na podstawie świadectwa dopuszczenia do stosowania zgodne dla każdej partii 

dostarczonego materiału oraz każdorazowo przy zmianie dostawcy.  

  

6.3.3. Wilgotność mieszanki   

  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej.  

  

6.3.4. Zagęszczenie warstwy   

  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg PN-S-02205 stosując płytę Ø30cm. 

Dopuszcza się kontrolę zagęszczenia i nośności za pomocą płyty dynamicznej określając moduł dynamiczny Evd.  

  

Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów:  

    

gdzie:  

  E1= (3*∆p/4*∆s)*D               
E2= (3*∆p2/4*∆s2)*D              

E1     - moduł pierwotny odkształcenia [MPa],  

E2     - moduł wtórny odkształcenia [MPa],  

∆p     - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa],  

∆p2     - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa],  

∆s     - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆p [mm],  

∆s2     - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆p2 [mm],  
D     - średnica płyty [mm] (D = 300 mm).  

Zagęszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy.  

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych  

  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  

  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni podano w tabl. 3.  
  

 

Lp.  Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej  

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2)  

 
1  

 
Nośność i zagęszczenie warstwy  

 
- co najmniej 5 badań na 1km drogi  
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy nawierzchni 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów  

1  Szerokość nawierzchni  10 razy na 1 km  

2  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

3  Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów  

4 Grubość warstwy   

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 700 m2 Przed 

odbiorem: w miejscach wskazanych przez 

Inspektora  

5  Nośność podbudowy:  
- moduł odkształcenia  lub moduł 

dynamiczny Evd 

co najmniej raz 5 razy na 1 km 

 

6.4.2. Szerokość   

  

Szerokość warstwy nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm/+5  cm.  

 

6.4.3. Równość   

  

Nierówności nie mogą przekraczać: +/- 15 mm dla nawierzchni  .  

  
6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni   

  

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 0,5 %.  

  

 
6.4.5. Grubość nawierzchni . 

  
Grubość warstwy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10%:  

  

6.4.8. Nośność nawierzchni   

  

Moduł odkształcenia wg PN-S-02205 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  

Dopuszcza się badanie zagęszczenia i nośności warstwy nawierzchni  za pomocą płyty dynamicznej .  
  

 
Tablica 4. Cechy warstwy nawierzchni  

Warstwa z 

kruszywa 

łamanego  

 Wymagane cechy podbudowy  

Wskaźnik 

zagęszczenia IS 

nie mniejszy niż  

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 
30 cm, MPa 

Minimalny moduł 

dynamiczny,  Evd 

od pierwszego 

obciążenia E1  
od drugiego 

obciążenia E2  

 

Nawierzchnia  
 

1,0  
 

70  
 

140  
 

70 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy   

  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy   

  

Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego kruszywa bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie kruszywa i powtórne 

zagęszczenie.  

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość   

  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 

zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym kruszywem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 

ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

  
6.5.3. Niewłaściwa nośność   

  

Jeżeli nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 

do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 

Wykonawca warstwy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót 

przez Wykonawcę podbudowy.  

  

7. Obmiar robót  

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

7.2. Jednostka obmiarową  

  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zagęszczonej mechanicznie warstwy nawierzchni z kruszywa .  

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.  

  

 

8. Odbiór robót  

  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót   

  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. Podstawa płatności  

  



 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA              D.05.02.01  

  

  101 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

  

Ogólne zasady ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:  

- Wykonanie warstwy wierzchniej nawierzchni o grubości 10cm z  kruszywa łamanego, stabilizowanego 

mechanicznie  0/31,5mm, 

  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy lub nawierzchni obejmuje:  

- oznakowanie robót,  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - wykonanie odcinka próbnego,  
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

- zakup oraz dostarczenie wyrobów budowlanych i materiałów,  

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,  

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptą,  

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

- rozłożenie mieszanki,  

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,  

- naprawę wadliwie wykonanych odcinków podbudowy,  

- utrzymanie podbudowy w czasie robót, - koszt odpadów i ubytków materiałowych, - 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

  

10. Przepisy związane  

  
24. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
25. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
26. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  
27. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
28. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
29. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
30. PN-B-06731  Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne  

  
31. PN-EN-1008  Woda zarobowa do betonu  
32. PN-S-96035  Popioły lotne  
33. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
34. BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem   

i łatą  
35. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  
36. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne – wymagania i badania  

37. Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43).  
38. Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych WT-$ 2010 Wymagania  
39. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego  

– Metoda przesiewania  
40. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 

płaskości  

41. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu  
ziaren – Wskaźnik kształtu  

42. PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej  
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych  
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43. PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena   zawartości drobnych  

cząstek – Badania błękitem                  metylenowym  
      
44. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania  

odporności na rozdrabnianie  
45. PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 1:                   Oznaczanie mrozoodporności  

46. PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
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