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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Kod CPV 45000000-7 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i odbioru 
robót w obiekcie: 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK PROKURATURY 
OKRĘGU RZESZOWSKIEGO  

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu  metod wykonania na podstawie  doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad wiedzy budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  
objętych specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)   
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się  wydzielenie  nie  więcej  niż  dwóch  lokali 
mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
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1.4.4. budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  
małej architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  
stojące maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  
ziemne, obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania wody,  konstrukcje 
oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe, 
cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i 
innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  
pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem 
budowlanym  zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z  jego przeznaczeniem, jak  przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  tytuł  
prawny wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  
rzeczowego  albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu  na budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  
rozpoczęcie  i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie  zamkniętym  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach  
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych 
Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
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1.4.19. wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  
zgodności, wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  
trwały  w obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  
wyborów  do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  
różne tworzywa i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie  zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu  budowlanego  
zdolną  do spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  
do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  
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sprawdzianach  i odbiorach robót zakrywanych  i zanikających, badaniu i odbiorze  instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje  i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów  i 
zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach  europejskich  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  
oraz Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.42. Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  
budowlanych, stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  
słownika uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami 
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  
nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.4.44. Roboty Podstawowe - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania 
robót, 
1.4.45. Roboty Tymczasowe  - należy przez to rozumieć roboty, które są projektowane i wykonywane jako 
potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót, podstawowych, 
1.4.46. Roboty Towarzyszące - należy przez to rozumieć prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie 
zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza, szkolenia, 
uruchomienia, itp. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  
ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne  
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
-  dostarczoną przez Zamawiającego, 
-  sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  
nadzoru stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  
obowiązujące  dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  
których dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  
elementów  budowli muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  
tych  cech  nie  mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  
innymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: 
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  
cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  
osób  lub własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  
następstwie  jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  
na terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  
maszynach  i pojazdach.  
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  
jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na  powierzchni  ziemi  
i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401 z poź zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z poź 
zm.).  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  
wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  
ciągły  będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  
materiałów  z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  
związane  z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  
danym 
obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  
robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  
do wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze 
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca każdorazowo przedstawi próbkę materiału wykończeniowego do biura projektowego, celem 
akceptacji przez biuro projektowe lub zamawiającego. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  
jego  akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  
drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  
transportu  nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
-  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
-  projekt organizacji budowy, 
-   projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  
konstrukcyjnych  o 
większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość    
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową,  
wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
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5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i  wykonywaniu  
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na własny 
koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  
nadzoru programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  
robót,  możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
-   organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-   wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-   sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
-   wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  
wyposażeniem  w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
-   sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  
sprawdzanie urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  
wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca 
zapewni odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  
wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 
one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  
robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
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Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  
wytypowane  do badań. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  
Inspektora nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  
wątpliwości  co  do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  
normy  nie obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  
inne  procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań  (kopie)  będą przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na formularzach  według dostarczonego  
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  
przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  
technicznymi określonymi  na podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów   
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2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku  wyrobów, dla których nie  ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie  są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w obowiązujących rozporządzeniach  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  
załącznika  i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze 
robót lub w SST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  
uzgodnionej  w  programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  
przedstawiane  do  wglądu  na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót lub we wskazaniach szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych . 
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
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Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.  
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  
Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  
zawierających komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  
konfrontacji  z  dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  
ostatecznym  robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  
w  trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  
zakresie  wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  
odbioru ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak  
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  
ostatecznego robót. 
 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  
związanych  z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji / gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  
wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wariant rozliczenia ustala zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacje przyjmują 
wariant rozliczenia kosztorysowego oraz ryczałtowego. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
-  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  
transportu  na teren budowy, 
-  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- koszty robót tymczasowych i towarzyszących 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  

 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu  
organizacji ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). z późn. zm 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). z późn. zm 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). z późn. zm 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
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10.2. Rozporządzenia 
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności Dz.U. 2013 poz. 898 
– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i 
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów  deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i 
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,  poz.  953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki  techniczne wykonania i odbioru sieci i  instalacji,  Centralny Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
W przypadku nie aktualnych odniesień, nadrzędne zastosowanie w formie  z „poźniejszymi zmianami” lub ich 
odniesienia prawne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Kod CPV 45110000-1 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 

Nazwa inwestycji:  
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK PROKURATURY 
OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   

 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i 
odbioru  robót rozbiórkowych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej specyfikacji  
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  
tylko w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  
wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia  oraz  
uznanych  reguł  i  zasad  wiedzy budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- rozbiórki obiektów i elementów budowlanych określonych w dokumentacji budowlanej 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  
podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  także podanymi poniżej: 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
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2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wykonawca obowiązany jest  posiadać na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do robót rozbiórkowych 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Dla robót wyburzeniowych, niezbędne są materiały pomocnicze, ogólnodostępne w zakresie wiedzy 
technicznej. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 
3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów   
 
Załadunek  i  wyładunek  materiałów z rozbiórki środkami transportu musi spełniać wymagania przepisom BHP 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

(1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami 
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

(2)  Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 

(3) Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

(4) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku 
wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

(5) Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 
Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 

(6) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

(7) Przygotować teren pod nowe fundamenty  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót skontrolować zabezpieczenie terenu. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót rozbiórkowych polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania z dokumentacją 
projektową i ST  w zakresie kolejnych  faz procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich wykonania ma wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych robót rozbiórkowych  
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7,  pkt 8 
 
 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie  robót  rozbiórkowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  za  wykonany  i  odebrany  zakres  robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny  jednostkowe  wykonania robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty rozbiórkowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze Zleceniodawcą i zgodnie z 
zaleceniami producenta, 
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– likwidację stanowiska roboczego. 
– kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 
4m, 
- utylizacje gruzu, odpadów budowlanych, 
- wywóz gruzu, odpadów budowlanych 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
Zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

3. BETONOWANIE 
(Kod CPV 45262300-4) 
 

BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
(Kod CPV 45262311-4) 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK PROKURATURY 
OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w obiektach 
kubaturowych. 
Uwaga:  Niniejsza  specyfikacja  nie  obejmuje  przygotowania  i  montażu  zbrojenia  konstrukcji cementowych,  
dla  którego  warunki  wykonania  i  odbioru  podano  w  ST  „Zbrojenie  – Przygotowanie i montaż zbrojenia, kod 
CPV 45262310.” 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.  
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  wymagania  będą  
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  
wiedzy budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji betonowych  i  
żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  (za  wyjątkiem  przygotowania  i  montażu zbrojenia).  Specyfikacja  
dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem rusztowań, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  
podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”,  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a  także podanymi poniżej: 
 
Beton  zwykły  –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m 3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa mineralnego  o  
frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i domieszek chemicznych. 
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Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
 
Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
 
Stopień  wodoszczelności  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod względem  
przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
 
Stopień  mrozoodporności  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod względem  jego  
odporności  na  działania  mrozu.  Liczba  po  literze  F  oznacza  wymaganą  liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości  na  
ściskanie.  Liczba  po  literze  C  oznacza  wytrzymałość  charakterystyczną    w MPa;  
25 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 
cm,  
30 – wytrzymałość  charakterystyczna  w  MPa  przy  ściskaniu  próbki  sześciennej  o  wymiarach 
boków 15 x 15 x 15 cm. 
 
Wytrzymałość  charakterystyczna  betonu  na  ściskanie  C  –  wytrzymałość  (zapewniona  z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o  boku  150  mm,  
wykonanych,  przechowywanych  i  badanych  zgodnie  z  normą  PN-EN 12390-3:2009. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót wykonywanych na tej budowie podano w ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  
 
1.7. Dokumentacja  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach kubaturowych  
Roboty  betonowe  i  żelbetowe  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  
podstawy prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania Ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement – wymagania i badania 
Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V 
klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002.  
Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej wytrzymałości 
wczesnej (oznaczenie symbolem N) 
– 32,5 N 
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– 42,5 N 
– 52,5 N 
oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 
– 32R 
– 42,5R 
– 52,5R 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:  
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%, 
– zawartość alkaliów do 0,6%, 
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
– zawartość C 4 AF + 2 x C 3 A ≤ 20%, 
– zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A ≤ 7%. 
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  PN-EN 197-1:2002. Przed 
użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 
– sprawdzenie  zawartości  grudek  cementu  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie rozpadających się w 
wodzie. 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej  niż  
20%  ciężaru  cementu  ilości  grudek  niedających  się  rozgnieść  w  palcach  i nierozpadających  się  w  wodzie.  
Grudki  należy  usunąć  poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku oczka  kwadratowego  2  mm.  W  przypadku,  
gdy  wymienione  badania  wykażą  niezgodność  z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
– cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 
i ścianach); 
– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do 
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do przeprowadzania  
kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do przeprowadzania  kontroli  
objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na wewnętrznych ścianach).  
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone, zabezpieczające  cement  
przed  ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  
czyste,  zabezpieczające  cement  przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w składach 
zamkniętych. 
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  byćprzechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  oddzielnie  składowane,  na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
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Kruszywa  grube  powinny  spełniać  wymagania  norm  PN-EN  932  oraz  PN-EN  933.  W kruszywie grubym nie 
dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a 
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do  betonów  klas  C25/30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce  badawczej  
wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymagania dotyczące grysów granitowych i 
bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
-  dla grysów granitowych – do 16%, 
-  dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  – 480-12:2008 nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się  mieścić  w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  – 480-12:2008 nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
– oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,  PN-EN 933-9:2001 
lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009 
Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa wyników  jego  pełnych  
badań  wg  normy PN-EN  932  i  PN-EN  933  oraz  wyników  badania specjalnego  dotyczące  reaktywności  
alkalicznej  w  terminach  przewidzianych  przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy  PN-EN  932  i  
PN-EN  933,  użycie  takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub  
dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i ponownym  sprawdzeniu.  Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  
wilgotności  kruszywa  wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
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2.2.3. Woda 
Do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę odpowiadającą  
wymaganiom  normy  PN-EN  1008-1:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  
odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować wodociągową wodę 
pitną. Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 
206-1:2003, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez  wibrowanie.  Skład  
mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie zapewniać  niezbędną  
urabialność  przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  być większa niż 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 
ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c 
charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten wyznacza  się  
na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych wartościach w/c (mniejszych i 
większych  od  wartości przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m 3  – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m 3  – dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i dojrzewającej  w  
warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10°C), średnią  wymaganą  
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wytrzymałość  na  ściskanie  należy  określić  jako  równą  1,3  C  (gdzie  C  – wytrzymałość charakterystyczna w 
MPa). 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie 
powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości  3,5÷5,5%  –  dla  betonu  narażonego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy  uziarnieniu kruszywa do 16 
mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie  symbolem  
K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się  podczas  projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-EN 
206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy PN-EN  206-1:2003)  trzeba  dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  się  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  stożka opadowego. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały  i  wyroby  do  robót  betonowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i oznakowane  (pełna  
nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol  handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm  bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych opakowaniach  w  
temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki powinny być układane  na  
paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w ilości  warstw  nie większej niż 10. 
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy przechowywać w 
szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać wody  w  opakowaniach  po  
środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 
Wykonawca jest  zobowiązany do  używania  takiego sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują niekorzystnego  
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla środowiska. 
Do  wykonywania  robót  betonowych  należy  stosować  następujący  sprzęt  i  narzędzia pomocnicze: 
 
3.2.1. Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
 
3.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie  składników  musi  odbywać  się  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu (zabrania się 
stosować mieszarek wolnospadowych). 
 
3.2.3. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw.  
„gruszki”).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość betonowania  z  
uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  
awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie  samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
 
3.2.4. Podawanie mieszanki 
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  do  podawania  mieszanek plastycznych. 
Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 
10 m. 
 
3.2.5. Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min.  z  
buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia krzyżującymi się w 
płaszczyźnie poziomej. Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”,  Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
-  Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK  co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
-  Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach 
powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002.  
-  Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement 
wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 
-  Do  każdej  partii  dostarczanego  cementu  powinien  być  dołączony  dokument  dostawy zawierający dane 
oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 
 
4.3. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 
zabezpieczających  je  przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z kruszywem innych klas 
petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
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4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę  betonową  należy  transportować  środkami  nie  powodującymi  segregacji  ani  zmian  w składzie masy 
w stosunku do stanu początkowego. Masę  betonową  można  transportować  mieszalnikami  samochodowymi  
(„gruszkami”).  Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. Czas  trwania  
transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do  miejsca, układania  masy  betonowej  o  
takim  stopniu  ciekłości,  jaki  został  ustalony  dla  danego  sposobuzagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza  się  transportowanie  przenośnikami  taśmowymi  przy  zachowaniu  następujących 
warunków: 
– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 
– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy transporcie w 
dół, 
– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania 
zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo 
wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt  5.  
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robót  
uwzględniające  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty 
betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót betonowych 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego  
programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora nadzoru  prawidłowość  
wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  a  w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp., 
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– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251 – 
wycofana. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz  w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas  mieszania  należy  ustalić  doświadczalnie,  jednak  nie  powinien  on  być  krótszy  niż  2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe  ich  
opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy stosowaniu  pomp  
wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy wylocie. Mieszanki betonowej nie 
należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą  spada.  W  przypadku,  gdy  wysokość  
ta  jest  większa,  należy  mieszankę  podawać  za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach,  ścianach  i  ramach  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
– przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami  o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5÷8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym,   
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R,  gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
– czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w  jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku głębokości  i  od  
1,0  do  1,5  m  w  kierunku  długości  elementu;  rozstaw  wibratorów  należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  w Projektantem, a w  
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
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Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie przygotowana  do  
połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  
okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa cementowego  oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  
wykonać  bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania  nie  
powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym stwardnieniu  betonu.  Jeżeli  
temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C,  czas  trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po  
wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  
jest wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus  5°C,  zachowując  
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co najmniej  15  MPa  przed  pierwszym  
zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  
takich  samych  warunkach,  jak zabetonowana konstrukcja. 
W  wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga  to  zgody  
Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej +20°C  w  chwili  układania  i  
zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.  
Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy wówczas 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi 
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  betonprzed 
deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od zakończenia  
betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co  najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda  stosowana  do  polewania  
betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy    PN-EN 1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja projektowa  nie  
przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to bezpośrednio  po  rozebraniu  
deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7. Rusztowania 
Rusztowania  należy  wykonać  na  podstawie  projektu  technologicznego  opracowanego  przez Wykonawcę  w  
ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgodnionej  z  Inspektorem  nadzoru.  Rusztowania mogą być wykonane z 
elementów drewnianych lub stalowych. 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 33 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

Rusztowania  powinny  w czasie  ich  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  układu 
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką konstrukcji oraz 
ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. Wykonawca  powinien  przedłożyć  
Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  szczegółowe  rysunki robocze rusztowań.  
Całkowita  rozbiórka  rusztowań  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości wymaganej przez 
PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając  jednoczesnego  
usunięcia  większej  liczby  podpór.  Terminy  rozdeskowania  konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251 – 
wycofana. 
 
5.8. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy  wykonać  
według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część deskowań można 
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych  albo  pianką.  Należy  
zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków  ścian  z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  
wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  muszą  być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem 
wykładzin. Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg 
wymagań dokumentacji projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania kontrolne betonu 
-  Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m 3  betonu, 
– 1 próbka na zmianę roboczą, 
– 3 próbki na partię betonu. 
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak  wyżej 
wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli  wyniki  tych  badań  będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za  odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
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W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 
niż od 28 dni. 
-  Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co najmniej  jeden  raz  
w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-
EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
-  Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co  najmniej  jeden  raz  
w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu  wykonywania  
betonu  po  12  próbek  regularnych  o  minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy  stosowaniu  metody  przyśpieszonej  wg  normy  PN-EN  206-1:2003  liczba  próbek reprezentujących  daną  
partię  betonu  może  być  zmniejszona  do  6,  a  badanie  należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
-  Wymagany stopień  wodoszczelności sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w okresie  
betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu wykonywania  betonu  po  6  
próbek  regularnych  o  grubości  nie  większej  niż  160  mm  i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 
mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
-  Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych (przez  własne  
laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  atakże  gromadzenie,  
przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
-  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny  być  uwzględnione  
badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszą  ST  oraz ewentualnie  inne,  konieczne  do  potwierdzenia  
prawidłowości  zastosowanych  zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003:  
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6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie 
z: 
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie technologicznym 
deskowań: 
Każde  deskowanie  powinno  być  odebrane.  Przedmiotem  sprawdzenia  w  czasie  odbioru powinny być: 
– klasy drewna i jego wady (sęki), 
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– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza  się  następujące  odchyłki  deskowań  w  stosunku  do  wielkości  założonych  w projekcie 
technologicznym deskowań: 
a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) różnice w grubości desek ±0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betono-wych): 
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 
– +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 
– –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 
– łączniki i złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
– efektywność stężeń, 
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
Rusztowania  i  deskowania  powinny  być  przedmiotem  bieżącej  kontroli  geodezyjnej podczas ich budowy, w 
czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia 
konstrukcji nośnej). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”,  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”,  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały  wykonane  zgodnie  z  
dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną (szczegółową). 
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  roboty  należy  uznać  za  niezgodne  z wymaganiami.  W  
takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  koniecznych  do  usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy robót  jest  dokonywany przez inspektora nadzoru w  
obecności  kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót, jeżeli taką formę 
przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  
zamawiającego,  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z  wytycznymi podanymi w pkt.  6  niniejszej  ST,  porównać  je  z wymaganiami  podanymi  w  
dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  robót betoniarskich,  opracowanej  dla  
odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz  dokonać  oceny wizualnej. 
Konstrukcje betonowe  i żelbetowe  powinny być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są pozytywne,  a  
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości wykonania konstrukcji 
w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości konstrukcji  
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć  wadliwie  
wykonany  element  konstrukcyjny,  wykonać  go  ponownie  i  powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji  betonowej  lub żelbetowej  po  
użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 38 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej; negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed  upływem  okresu  
gwarancyjnego  zamawiający powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach betoniarskich. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy rozliczenia  robót  podano w  ST  „Wymagania 
ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i  ich  
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
Wariant 1 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
Wariant 2 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m 3   konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty 
ryczałtowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 
– przygotowanie  mieszanki  betonowej  wraz  z  wbudowaniem  w  konstrukcję  oraz  z zagęszczeniem i 
pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp., 
– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,  
– oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie,  będących  własnością  wykonawcy,  materiałów rozbiórkowych i 
urządzeń, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
 
 
 
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

 1. PN-EN 196-1:2006 Metody  badania  cementu.  Część  1: Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-2:2006 Metody  badania  cementu.  Część  2: Analiza chemiczna cementu. 
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3. PN-EN 196-3:2006  PN-EN 196-3+A1:2009 Metody  badania  cementu.  Część  3: Oznaczanie  czasu  wiązania  i  
stałości objętości. 
4. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-6:2010 Metody  badania  cementu.  Część  6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
5. PN-EN 197-1:2002  PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i kryteria  zgodności  
dla  cementu powszechnego użytku. 
6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
7. PN-EN 932-1:1999 Badania  podstawowych  właściwości kruszyw  –  Część  1:  Metody  pobierania próbek. 
8. PN-EN 932-2:2001 Badania  podstawowych  właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania próbek 
laboratoryjnych.  
9. PN-EN 932-3:1999  PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania  podstawowych  właściwości kruszyw  –  Część  3:  
Procedura  i terminologia  uproszczonego  opisu petrograficznego. 
10. PN-EN 932-5:2001 Badania  podstawowych  właściwości kruszyw  –  Część  5:  Wyposażenie podstawowe i 
wzorcowanie.  
11. PN-EN 932-6:2002 Badania  podstawowych  właściwości kruszyw  –  Część  6:  Definicje powtarzalności i 
odtwarzalności. 
12. PN-EN 933-1:2000  PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badanie  geometrycznych  właściwości kruszyw  –  Część  1:  
Oznaczenie  składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 
13. PN-EN 933-2:1999 Badanie  geometrycznych  właściwości kruszyw  –  Część  2:  Oznaczenie  składu 
ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
14. PN-EN 933-3:1999  PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania  geometrycznych  właściwości kruszyw  –  Część  3:  
Oznaczanie  kształtu  ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.  
15. PN-EN 933-4:2001 PN-EN 933-4:2008 Badanie  geometrycznych  właściwości kruszyw  –  Część  4:  
Oznaczanie  kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 
16. PN-EN 933-5:2000  PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie  geometrycznych  właściwości kruszyw  –  Część  5:  
Oznaczenie 
procentowej  zawartości  ziaren  o powierzchniach  powstałych  w  wyniku przekruszenia  lub  łamania  kruszyw 
grubych. 
17. PN-EN 933-6:2002 PN-EN 933-6:2002/AC:2004 Badanie  geometrycznych  właściwości kruszyw  –  Część  6:  
Ocena  właściwości powierzchni  –  Wskaźnik  przepływu kruszyw. 
18. PN-EN 933-7:2000 Badanie  geometrycznych  właściwości kruszyw  –  Część  7:  Oznaczenie zawartości  
muszli  –  Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
19. PN-EN 933-8:2001 Badanie  geometrycznych  właściwości kruszyw  –  Część  8:  Ocena  zawartości drobnych  
cząstek  –  Badanie  wskaźnika piaskowego. 
20. PN-EN 933-9:2001  PN-EN 933-9:2009 Badanie  geometrycznych  właściwości kruszyw  –  Część  9:  Ocena  
zawartości drobnych  cząstek  –  Badanie  błękitem metylenowym. 
21. PN-EN 933-10:2002  PN-EN 933-10:2009 Badanie  geometrycznych  właściwości kruszyw  –  Część  10:  
Ocena  zawartości drobnych  cząstek  –  Uziarnienie wypełniaczy  (przesiewanie  w  strumieniu powietrza). 
22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie  mechanicznych  i  fizycznych właściwości  kruszyw  –  Część  3: Oznaczanie  
gęstości  nasypowej  i jamistości. 
23. PN-EN 1097-6:2002  PN-EN 1097-6:2002/AC:2004  PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005  PN-EN 1097-
6:2002/A1:2006 Badanie  mechanicznych  i  fizycznych właściwości  kruszyw  –  Część  6: Oznaczanie  gęstości  
ziaren  i nasiąkliwości. 
24. PN-EN 12620:2004 PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 12620:2004/AC:2004 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do 
betonu. 
25. PN-EN 934-2:2002 PN-EN 934-2:2010 PN-EN 934-2:2002/A1:2005 PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki  do  betonu.  Definicje  i wymagania.   wycofana bez zastąpienia 
26. PN-EN 480-1:1999 PN-EN 480-1:2008 PN-EN 480-1:2006(u)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 
badań. Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
27. PN-EN 480-2:2006  PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody  badań.  Część  2:  
Oznaczanie czasu wiązania.  
28. PN-EN 480-4:2006(u) PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 
Oznaczanie ilości wody  wydzielającej  się  samoczynnie  z mieszanki betonowej. 
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29. PN-EN 480-5:2006(u) PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody  badań.  Część  5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
30. PN-EN 480-6:2006(u) PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody  badań.  Część  6:  
Analiza  w podczerwieni. 
31. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.Metody  badań.  Część  8:  Oznaczanie umownej 
zawartości suchej substancji. 
32. PN-EN 480-10:1999  PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody  badań.  Część 
10:  Oznaczaniezawartości  chlorków  rozpuszczalnych  w wodzie. 
33. PN-EN 480-12:2006(u) PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody  badań.  Część  
12:  Oznaczaniezawartości alkaliów w domieszkach. 
34. PN-EN 1008-1:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Część  1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
przydatności  wody  zarobowej  do betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z procesów produkcji betonu. 
35. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  wycofana bez zastąpienia 
36. PN-EN 12300-3:2009  Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
37. PN-EN 12504-1:2001 PN-EN 12504-1:2009 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: 
Odwierty rdzeniowe – Wycinanie,  ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
38. PN-EN 12504-2:2002  PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania 
nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia. 
39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastąpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie  
prędkości  fali ultradźwiękowej. 
41. PN-B-06251 wycofana bez zastąpienia Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
42. PN-75/D-96000 wycofana bez zastąpienia Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
43. PN-72/D-96002 wycofana bez zastąpienia Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
44. PN-92/D-95017 Surowiec  drzewny.  Drewno wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne  wymagania i badania. 
45. PN-N-02211:2000 Geodezyjne  wyznaczenie  przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 
46. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze. Część  1:  Określenia,  podział  i  główne 
parametry. 
47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.Część  2:  Rusztowania  stojakowe  z  rur 
stalowych.  Ogólne  wymagania  i  badania oraz eksploatacja. 
48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
49. PN-EN 74-1:2006(u) Złącza,  sworznie  centrujące  i  podstawki stosowane  w  deskowaniach  i 
rusztowaniach.  Część  1:  Złącza  do  rur  – Wymagania i metody badań. 
50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje  drewniane.  Rusztowania  – Terminologia. 
51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje  drewniane.  Rusztowania  – Wymagania. 
52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje  drewniane.  Rusztowania  – Badania. 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. 
mianami).  
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i  
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów deklarowania  
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82. 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 41 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

– Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją  alkaliczną  betonu  przez  zastosowanie  dodatków mineralnych, 
wydanie ITB nr 306/91. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

  

4. BETONOWANIE 
Kod 45262300 
 

ZBROJENIE 

Kod 45262310 
 
 
1. WSTĘP 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK PROKURATURY 
OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach 
budownictwa inżynieryjnego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad wiedzy budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  zbrojenia  konstrukcji  
budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montażem zbrojenia, 
– kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, płyty, 
belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
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Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV  
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
 
2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej 
Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  prętami  wiotkimi  w  obiektach  budowlanych  objętych  zakresem  
kontraktu stosuje  się  stal  klas  i  gatunków  wg  dokumentacji  projektowej,  wg  normy  PN-H-84023/6:  AIIIN,  
gatunku  RB500 W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04- 
1115) o następujących parametrach:  
– średnica pręta w mm 8÷10 
– granica plastyczności R e  (min) w MPa 500 
– wytrzymałość na rozciąganie R m  (min) w MPa 550 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
– wydłużenie (min) w % 10 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 6÷32 
– granica plastyczności R e  (min) w MPa 355 
– wytrzymałość na rozciąganie R m  (min) w MPa 490 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
– wydłużenie (min) w % 20 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności R e  (min) w MPa 240 
– wytrzymałość na rozciąganie R m  (min) w MPa 370 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
– wydłużenie (min) w % 24 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności R e  (min) w MPa 220 
– wytrzymałość na rozciąganie R m  (min) w MPa 310 
– wydłużenie (min) w % 22 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na  powierzchni  czołowej  
prętów  niedopuszczone  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia  widoczne  gołym okiem. 
 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
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Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na  przywieszkach  metalowych  przymocowanych  do  każdej  wiązki  prętów  lub  kręgu  prętów  (po  dwie  do  
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
 
2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt  
używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych  powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  
sprzęt  powinny  być  odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w sposób  zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
 
5.2.1. Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
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Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  lampami  benzynowymi  lub  czyścić  
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość  
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. 
 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla 
stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 
mm. Pręty o średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań  elementów  konstrukcji, w  których zagięciu ulegają jednocześnie  wszystkie  
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3. Montaż zbrojenia 
 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po  
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej  
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy,  wyżarzony  o  średnicy  1  mm,  używa  się  do  łączenia  prętów  o  średnicy  do  12  m,  przy  
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średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy 
łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali 
dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się  zmniejszenia  
grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne  odległości  mierzone  w  
przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót.  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
 
 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową  i  ST  oraz  pisemnymi  poleceniami  
Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 47 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  
dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora  nadzoru  lub  
inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie  betonowania  
elementów,  których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 
niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren 
budowy. 
 
Rozliczenie robót zbrojarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i  ich  
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót zbrojarskich stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
Wariant 1 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
Wariant 2 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny jednostkowe wykonania lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 
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– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 
niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów  
– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,  
– oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie,  będących  własnością  wykonawcy,  materiałów rozbiórkowych i 
urządzeń, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  

 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO 
6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal 
określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba 
zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5. ROBOTY MURARSKIE 
(Kod CPV 45262500-6) 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK PROKURATURY 
OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, użyteczności  publicznej,  
rolniczym  i  przemysłowym,  eksploatowanych  w  warunkach  nie narażonych  na  destrukcyjne  oddziaływanie  
środowiska  korozyjnego.  Specyfikacja  techniczna (ST)  nie  dotyczy  wykonywania  konstrukcji  murowych  
wodno-kanalizacyjnych,  zbiorników  wodnych,  pieców  i  kominów  przemysłowych,  a  także  innych  
konstrukcji  murowych eksploatowanych  w  warunkach  odbiegających  znacznie  od  warunków  występujących  
w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  wymagania  będą  
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  
wiedzy budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  konstrukcji  murowych  eksploatowanych  w  warunkach  nie narażonych  na  
destrukcyjne  działanie  środowiska  korozyjnego  i  obejmuje  wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie zapraw, 
– spajanie elementów murowych zaprawą. 
Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów 
wykorzystywanych  do  robót  murowych  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbiorów konstrukcji 
murowych. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  
podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  także zdefiniowanymi poniżej: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 
murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia 
konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.  
Otwór  –  ukształtowana  przestrzeń  pusta,  która  może  przechodzić  lub  nie  przez  cały  element murowy. 
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Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 
specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa  murarska –  zaprawa budowlana  przeznaczona  do  spajania elementów murowych  w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. Wyroby  dodatkowe  wykorzystywane  
przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  –  różnego rodzaju  wyroby  metalowe,  żelbetowe  lub  z  tworzyw  
sztucznych  stosowane  w  konstrukcjach murowych  jako  elementy  uzupełniające  tj.  kotwy,  łączniki,  
wsporniki,  nadproża  i  wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne  wyroby  i  materiały  wykorzysty wane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  –materiały  i  wyroby  do  
wykonywania  zapraw  murarskich  oraz  wszelkiego  rodzaju  dodatki  np. przeciwmrozowe. 
Warunki  środowiskowe  –  w  zależności  od  stopnia  narażenia  konstrukcji  na  zawilgocenie rozróżnia się 
zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska:  
– klasa  1:  środowisko  suche  np.  wnętrza  budynków  mieszkalnych  i  biurowych,  a  także  nie podlegające 
zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,  
– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym 
element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z  elementami znajdującymi się w nieagresywnym 
gruncie lub wodzie,  
– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej,  
elementy  położone  w  strefie  bryzgów  wodnych  lub  znajdujące  się  w  powietrzu nasyconym solą, 
– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Mur  w ścianie  piwnicznej  zabezpieczony w sposób  należyty przed  przenikaniem  wody  uważać można za 
znajdujący się w środowisku klasy 2. 
Wartość  deklarowana  –  wartość  dotycząca  wyrobu,  określona  zgodnie  z  normą,  którą producent jest 
zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego.  
Wytrzymałość  średnia  elementów  murowych  na  ściskanie  –  średnia  arytmetyczna wytrzymałość na 
ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana  wytrzymałość  elementów  murowych  na  ściskanie  –  wytrzymałość elementów  murowych  
na  ściskanie  sprowadzona  do  wytrzymałości  równoważnego  elementu murowego  w  stanie  powietrzno-
suchym,  którego  zarówno  wysokość  jak  i  mniejszy  wymiar  w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa  murarska  wg  projektu  –  zaprawa,  której  skład  i  metoda  wytwarzania  zostały podporządkowane 
osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze  względu na  właściwości użytkowe). 
Zaprawa  murarska  wg  przepisu  –  zaprawa  wykonana  wg  wcześniej  określonej  receptury, której  
właściwości  wynikają  z  ustalonych  proporcji  składników  (podejścia  ze  względu  na recepturę). 
Czas  korekty  świeżo  zarobionej  zaprawy  –  mierzony  w  minutach  czas,  w  którym  50% przylegającej  
płaszczyzny sześcianu,  umieszczonego na  warstwie  zaprawy rozprowadzonej  na określonym  podłożu  
stanowiącym  element  murowy  i  następnie  uniesionego,  jest  pokryta przylegającą zaprawą. 
Spoina  wsporna  –  pozioma  warstwa  zaprawy  pomiędzy  dwiema  płaszczyznami  elementów murowych. 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których każdy ma 
strefę ściskaną i rozciąganą.  
Nadproże  zespolone  –  nadproże  zawierające  część  prefabrykowaną  oraz  uzupełniającą, wykonywaną na 
miejscu wbudowania. 
 
 
 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
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1.7. Dokumentacja robót murowych 
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Dokumentacja powinna w 
szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiałom wykorzystywanym 
przy ich wznoszeniu, w zakresie:  
– bezpieczeństwa konstrukcji, 
– bezpieczeństwa użytkowania, 
– wymagań cieplnych, 
– wymagań akustycznych, 
– trwałości konstrukcji itp. 
Konstrukcje  murowe  powinny  być  zaprojektowane  tak,  by  przez  cały  przewidywany  okres użytkowania  w  
określonych  warunkach  środowiskowych  (klasie  środowiska)  i  przy  właściwej konserwacji  odpowiadały  
założonemu  przeznaczeniu.  Przy  określaniu  trwałości  konstrukcji  i doborze materiałów należy uwzględnić 
warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz umiejscowienie elementu 
konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych czynników. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
– elementy murowe, 
– zaprawy murarskie, 
– wyroby dodatkowe, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  murowych  powinny odpowiadać  
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach technicznych). 
2.2.1. Elementy murowe 
2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych 
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 
 
- Surowiec  użyty  do  ich  produkcji  oraz  ogólne  zasady  projektowania  i  wykonywania konstrukcji murowych: 
– ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 
– silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 
– z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3, 
– z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4, 
– z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5, 
– z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6. 
 
- Surowiec  użyty  do  ich  produkcji  oraz  projektowanie  i  wykonywanie  konstrukcji murowych według 
indywidualnych zasad: 
– z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi, 
– z nieautoklawizowanego betonu komórkowego, 
– z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 
– stosowane  sporadycznie  lub  na  skalę  doświadczalną  elementy  z  gliny  niewypalonej,  z tworzyw 
sztucznych, produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych. 
 
- Wielkość elementów: 
– drobnowymiarowe  o  wadze  kilku  kilogramów  (cegły  pełne  i  drążone,  bloczki  pełne) układane przy 
murowaniu jedną ręką, 
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– średniowymiarowe  o  wadze  kilkunastu  lub  dwudziestu  kilku  kilogramów  (pustaki  i  bloki pełne) układane 
oburącz przy murowaniu. 
Elementy  wielkowymiarowe,  np.  nadproża  lub  prefabrykowane  bloki  ścienne,  które  są układane  przez  
kilku  murarzy  lub  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego,  nie  są  zaliczane  do grupy elementów murowych. 
 
- Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 
– elementy do murowania na zwykłe spoiny, 
– elementy do murowania na cienkie spoiny. 
 
- Zawartość otworów w elementach murowych: 
– elementy grupy 1, 
– elementy grupy 2, 
– elementy grupy 3. 
Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1 w 
normie PN-B-03002. 
 
- Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 
– elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one określoną  
wytrzymałość  na  ściskanie,  a  wyniki  kontroli  jakości  przeprowadzanej  w zakładzie  potwierdzają,  że  
prawdopodobieństwo  wystąpienia  średniej  wytrzymałości  na ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie 
większe niż 5%, 
– elementy  kategorii  II,  do  której  zalicza  się  wyroby,  których  producent  deklaruje  ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 
 
- Kształt elementów murowych: 
– z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, 
– z  piórem  i  wpustem,  przeznaczone  do  murowania  ściany  bez  wypełniania  zaprawą pionowych spoin 
poprzecznych, 
– z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 
 
- Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 
– podstawowe  o  kształcie  prostopadłościanu,  spełniające  rolę  głównego  elementu konstrukcyjnego, 
– uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki. 
 
2.2.1.2.Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 
dokumentacji projektowej: 
 
- Wymiary i odchyłki wymiarowe 
Według  norm  producent  powinien  podawać  nominalne  wymiary  długości,  szerokości  i wysokości. Odchyłki 
wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 
– wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 
– rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 
 
 
 
- Kształt i budowa 
Producent  elementów  murowych  powinien  podać  ich  cechy  zewnętrzne  w  zakresie potrzebnym do 
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania  oraz ewentualnego  
wykorzystania  przez  projektanta  przy  wykonywaniu  obliczeń statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 
 
- Wady i uszkodzenia powierzchniowe 
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest  podanie  przez  
producenta  maksymalnych  dopuszczalnych  odchyleń  płaskości  powierzchni kładzenia (wspornych). 
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- Gęstość 
Gęstość  brutto  i  netto  oznaczana  w  stanie  suchym  powinna  być  deklarowana  wtedy,  kiedy takie dane są 
potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności cieplnej ścian. 
 
- Wytrzymałość na ściskanie 
Zgodnie  z  normami  producenci  powinni  podawać  średnią  wytrzymałość  na  ściskanie 
elementów  murowych.  Producent  może  również  deklarować  wytrzymałość  znormalizowaną. Konieczne jest 
również podanie kategorii produkcji elementów murowych. 
 
- Trwałość (mrozoodporność) 
Dobór  grup  elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane  warunki środowiskowe i 
w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 
 
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 
– cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 
– działanie siarczanów i chlorków. 
Dobór  elementów  murowych  w  różnych  warunkach  środowiskowych,  zalecany  w  normie PN-B-03002, 
podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość  

 
Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim mrozoodporność,  
więc  kategorie  odporności  elementów  murowych  na  cykle  zamrażania  i rozmrażania  powinny  być  
skorelowane  z  przewidywanym  sposobem  ich  zastosowania. 
Rozróżnia się następujące kategorie: 
– kategoria  F0,  warunki  obojętne  (ściany  wewnętrzne,  wewnętrzne  warstwy  ścian szczelinowych), 
– kategoria  F1,  warunki  umiarkowane  (zewnętrzne  elementy  budynku  narażone  na zamrażanie i 
rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem), 
– kategoria  F2,  warunki  surowe  (nieotynkowane  przyziemie,  nieotynkowane  parapety, nieotynkowane 
kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne). 
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- Właściwości cieplne 
W  przypadku  elementów  przeznaczonych  do  stosowania  w  konstrukcjach  podlegających wymaganiom  
izolacyjności  cieplnej,  producent  powinien  podać  informacje  o  właściwościach cieplnych.  Informacje  te  
mogą  być  oparte  na  wartościach  tabelarycznych,  obliczeniach  lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 
 
- Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku 
W  przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest ich absorpcja 
(nasiąkliwość) 24-godzinna. 
 
- Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć 
W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na silne 
zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 
 
- Absorpcja wody – początkowa wielkość absorpcji wody  
Jeżeli  jest  to  niezbędne,  ze  względu  na  sposób  stosowania  elementów,  należy  sprawdzać początkową 
wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund. 
 
- Reakcja na ogień 
Jeżeli  przewidywane  zastosowanie  wyrobu  tego  wymaga,  producent  powinien  deklarować klasę  reakcji  na  
ogień  elementu  murowego.  Jeżeli  element  zawiera  mniej  niż  1%  masy (objętości)  materiałów  
organicznych,  deklarować  można  klasę  A1  bez  konieczności przeprowadzania badań ogniowych. 
 
- Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 
W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada się zawartość 
aktywnych soli rozpuszczalnych. 
 
- Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 
Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem wilgoci 
elementów murowych. 
 
- Przepuszczalność pary wodnej 
W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji pary wodnej. 
Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości materiału. 
 
- Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 
W  przypadku  elementów  murowych  i  zapraw  murarskich  przeznaczonych  do  stosowania  w elementach  
konstrukcyjnych,  powinna  być  deklarowana  charakterystyczna  początkowa wytrzymałość  spoiny  na  
ścinanie.  Deklaracja  może  być  oparta  na  wartościach stabelaryzowanych podanych w normach 
przedmiotowych lub na wartościach wynikających z badań. 
 
- Substancje niebezpieczne 
Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. 
Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
 
2.2.2.Zaprawy murarskie 
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 
Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 
 
- Właściwości i/lub zastosowanie: 
–  ogólnego przeznaczenia (G), 
–  lekka (L), 
–  do cienkich spoin (T). 
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- Koncepcję projektowania zaprawy: 
– zaprawa wg projektu, 
– zaprawa wg przepisu. 
 
- Sposób produkcji: 
–  zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2, 
–  zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 
 
- Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy 
(symbol rodzaju): 
– zaprawa cementowa („c”), 
– zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 
– zaprawa wapienna („w”), 
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 
 
- Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na 
miejscu budowy: 
a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 
– odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 
– odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 
– odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 
– odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 
– odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 
– odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 
– odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 
– odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 
– odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 
– odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 
 
- Wytrzymałości  na  ściskanie  zapraw  ogólnego  przeznaczenia,  wytwarzanych  na  placu budowy: 
– klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm 2 , 
– klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm 2 , 
– klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm 2 , 
– klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm 2 , 
– klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm 2 , 
– klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm 2 , 
– klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm 2 , 
– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm 2 , 
– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm 2 . 
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana przez 
producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną  literą  „M”  i  następującą  
po  niej  liczbą  klasy,  co  oznacza,  że  wytrzymałość  na ściskanie w N/mm 2  jest nie mniejsza od tej liczby. 
Zalecane  zgodnie  z  normą  PN-B-10104  odmiany  i  klasy  zapraw  wytwarzanych  na  placu budowy w 
zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.  
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia 
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Dobór  zapraw  z  uwagi  na  warunki  środowiskowe  eksploatacji  konstrukcji  murowej  z uwzględnieniem 
stopnia narażenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normą PN-B-03002 w tablicy 3. 
Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwałość 

 
Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie niższej  niż  5  
N/mm 2 ,  a  w  przypadku  murów  zbrojonych  w  środowisku  wilgotnym  –  o wytrzymałości  nie  niższej  niż  8  
N/mm 2 .  Do  murów  zbrojonych  należy  stosować  zaprawy  nie powodujące korozji zbrojenia. 
 
2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu płynnego 
lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla  suchych  mieszanek  jak  i  
dla  zapraw świeżych  oraz stwardziałych.  Właściwości  mieszanek suchych  określane  są  w  odniesieniu  do  
zapraw  wytwarzanych  w  zakładzie  (kontrola  bieżąca procesu  produkcji).  Właściwości  zaprawy  świeżej  
istotne  są  dla  murarza  i  przebiegu  robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości 
konstrukcji murowej. Właściwości  zapraw  murarskich  deklarowane  przez  ich  producentów  i  przewidywane  
w dokumentacji projektowej 
 
A. Właściwości suchych mieszanek: 
 
- Proporcje składników suchej mieszanki 
Proporcje  składników  mieszanki  suchej  podaje  się  w  przypadku  zapraw  wytwarzanych  na budowie.  
Wszystkie składniki powinny  odpowiadać warunkom  technicznym  ustalonym  przez projektanta w 
dokumentacji projektowej.  W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje 
składu. W takim przypadku  konieczne  jest  opisanie  na  opakowaniu  przeznaczenia  i  sposobu  stosowania 
zaprawy. 
 
- Uziarnienie wypełniaczy 
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Podawanie  maksymalnego  rozmiaru  kruszywa  wymagane  jest  jedynie  w  przypadku  zapraw przeznaczonych 
do cienkich spoin (do 2 mm).  
 
- Gęstość nasypowa mieszanki suchej 
Podawanie  gęstości  nasypowej  jest  konieczne  w  przypadku  projektowania  zapraw  według przepisu, tzn. w 
momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 
 
- Okres gwarancji mieszanki suchej 
Normy  nie  określają  minimalnego  okresu  przydatności  mieszanki  suchej  zaprawy  do stosowania, więc 
większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące. - Proporcje mieszania mieszanki z 
wodą. W  przypadku  zapraw  gotowych  proporcje  mieszania  mieszanki  suchej  z  wodą  określa producent.  W  
przypadku  zapraw  wytwarzanych  na  placu  budowy  proporcje  określa  się  na podstawie badań konsystencji 
świeżego zarobu. 
 
B. Właściwości świeżej zaprawy: 
 
- Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 
Konsystencję  świeżej  zaprawy  określa  się  za  pomocą  stolika  rozpływu  wg  normy  PN-EN 1015-3.  Jedynie  
w  przypadku  zapraw  wytwarzanych  na  placu  budowy,  PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie 
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości 
zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. 
Konsystencja  (w  cm)  świeżej  zaprawy,  w  zależności  od  rodzaju  elementów  murowych, określana wg PN-
85/B-04500, powinna wynosić: 
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6%  –  5÷7 cm, 
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm, 
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm, 
4) elementy silikatowe – 6÷8 cm, 
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm, 
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm, 
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm, 
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm. 
 
- Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do  alternatywnego  
określania  zawartości  powietrza  w  zaprawie  świeżej.  Według dotychczasowych norm polskich oznaczanie 
polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a 
plastyczność o 4 cm.  
 
- Czas zachowania właściwości roboczych 
Czas  zachowania  właściwości  roboczych  zapraw  produkowanych  fabrycznie  powinien  być deklarowany  
przez  producenta.  Wyniki  badań  przeprowadzanych  według  PN-EN  1015-9 powinny wykazywać czas nie 
krótszy niż jego wartość deklarowana. Czas  zachowania  właściwości  roboczych  zapraw  wykonywanych  na  
miejscu  budowy, określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż: 
1) dla zapraw cementowych – 2 h, 
2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h, 
3) dla zapraw wapiennych – 8 h. 
 
- Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 
Czas  korekty  powinien  być  deklarowany  w  przypadku  zapraw  do  murowania  na  cienkie spoiny. Ogólnie 
przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 
 
- Zawartość powietrza 
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Badanie  zawartości  powietrza  jest  wymagane  w  odniesieniu  do  zapraw  produkowanych fabrycznie,  jedynie  
w  przypadku  zapraw  tynkarskich.  Jeżeli  jednak  jest  to  konieczne  ze względu  na  zastosowanie  zaprawy  
murarskiej  wg  przepisu,  wprowadzanej  do  obrotu,  to zakres zawartości powietrza deklaruje producent. 
Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7. 
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest  również możliwość  określania zawartości powietrza 
na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. 
Zawartość  powietrza  dla  zapraw  bez  dodatków  napowietrzających,  wykonywanych  na miejscu budowy, 
określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż: 
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 
 
- Zawartość chlorków 
Norma  PN-EN  998-2  zaleca,  aby  zawartość  chlorków  nie  przekraczała  0,1%  suchej  masy zaprawy.  W  
przypadku  zapraw  stosowanych  w  konstrukcjach  zbrojonych  konieczne  jest sprawdzenie zawartości 
chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17.  
 
C. Właściwości stwardniałej zaprawy 
 
- Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 
Oznaczanie  gęstości  zaprawy  w  stanie  suchym  jest  istotne  przede  wszystkim  z  uwagi  na konieczność  
określenia,  czy  dana  zaprawa  należy do  grupy  zapraw  zwykłych  czy  do  grupy zapraw lekkich. Gęstość 
zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m 3 . Gęstość  zapraw  zwykłych  wytwarzanych  
na  miejscu  budowy,  określana  według  PN-EN 1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna 
przekraczać: 
1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m 3 , 
2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m 3 , 
3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m 3 . 
 
- Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 
Producent  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  powinien  deklarować  ich wytrzymałość  na  
ściskanie  lub  odpowiednią  klasę  wytrzymałości.  Norma  PN-EN  998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, 
M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm 2 ).  Wytrzymałość  na  ściskanie  zaprawy  produkowanej  fabrycznie,  
badana  zgodnie  z  normą PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na 
ściskanie lub deklarowanej klasy wytrzymałości na ściskanie. Normy  nie  wymagają  deklarowania  
wytrzymałości  na  zginanie  zapraw  produkowanych fabrycznie. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,  badanej zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 4.  
Tablica 4.  Wytrzymałość  na  ściskanie  w  zależności  od  rodzaju,  odmiany  i  klasy zaprawy 
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Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana według PN-EN 1015-
11, w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 5. 
Tablica 5.  Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

 
 
- Absorpcja wody (nasiąkliwość) 
Absorpcja  wody  (nasiąkliwość)  w  zależności  od  rodzaju  zaprawy  wytwarzanej  na  miejscu budowy, badana 
według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż: 
a) zaprawa cementowa – 10%, 
b) zaprawa cementowo-wapienna: 
– klasy M 2,5 i M 5 – 14%, 
– klasy M 10 i M 15 – 12%, 
a) zaprawa wapienna – 15%. 
W  odniesieniu  do  zapraw  wytwarzanych  fabrycznie,  przeznaczonych  do  stosowania  w elementach  
zewnętrznych  budynku  i  narażonych  na  bezpośrednie  oddziaływanie  warunków atmosferycznych  producent  
deklaruje  i  bada  absorpcję  spowodowaną  kapilarnym podciąganiem  wody.  Wyniki  badań  
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przeprowadzonych  zgodnie  z  PN-EN  1015-18  powinny wykazać, że absorpcja wody nie jest większa od 
deklarowanej. 
 
- Mrozoodporność (trwałość) 
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie. Zaprawy przeznaczone do 
stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne  na  zamrażanie  –  odmrażanie.  
Odporność  na  zamrażanie  –  odmrażanie (mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według metody podanej w 
PN-85/B-04500. Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu 
wymaganych  cykli  zamrażania  –  odmrażania  spadek  wytrzymałości  na  ściskanie,  badanej według PN-EN 
1015-11, jest nie większy niż: 
1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 
W  przypadku  zapraw  wapiennych  badania  się  nie  przeprowadza,  przyjmuje  się,  że  nie  są odporne na 
zamrażanie – odmrażanie. 
 
- Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) Konieczne  jest  przeprowadzenie  badań  
promieniotwórczości  naturalnej  materiałów 
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
 
- Wytrzymałość spoiny 
Wytrzymałość  spoiny,  zapraw  murarskich  przeznaczonych  do  stosowania  w  elementach konstrukcyjnych  
budynku,  określa  się  jako  początkową  wytrzymałość  charakterystyczną  na ścinanie spoiny. 
Początkowa  wytrzymałość  charakterystyczna  na  ścinanie  spoiny  zapraw  klasy  M  1  do  M  d 
wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie: 
1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 
2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących: 
– 0,15 N/mm 2  dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 
– 0,3 N/mm 2  dla zapraw do cienkich spoin. 
W  odniesieniu  do  zapraw  wykonywanych  fabrycznie  producent  powinien  deklarować charakterystyczną 
początkową wytrzymałość spoiny. 
Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną w PN-EN 
1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2. 
 
- Reakcja na ogień 
Producent  powinien  podać  klasę  reakcji  na  ogień  zaprawy.  Klasyfikację  reakcji  na  ogień zapraw 
przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco: 
1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub 
objętościowo ≤ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na 
ogień bez konieczności przeprowadzania badania, 
2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub 
objętościowo ≥ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza  się  (deklaruje)  do 
odpowiedniej  klasy  reakcji  na  ogień  na  podstawie przeprowadzonych badań. 
 
- Przepuszczalność pary wodnej 
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania  w  
elementach  zewnętrznych  budynku,  wytwarzanych  na  miejscu  budowy, przyjmuje  się  według  wartości  
tabelarycznych  z  PN-EN  1745,  uzależnionych  od  gęstości zaprawy, podanych w tablicy 6. 
Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 
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W  odniesieniu  do  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  producent  deklaruje,  w zależności od 
gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych podanych w 
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.  
 
- Współczynnik przewodzenia ciepła 
Przy  produkcji  zapraw  murarskich  na  placu  budowy  współczynnik  przewodzenia  ciepła przyjmuje  się 
według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-
10104. 
W  odniesieniu  do  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  producent  deklaruje współczynnik 
przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw lekkich,  na  podstawie  badań  
przeprowadzanych  zgodnie  z  procedurą  zapisaną  w  pkt.  4.2 normy  PN-EN  1745  lub  na  podstawie  
wartości  tabelarycznych  uzależnionych  od  gęstości zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie 
PN-EN 1745. 
 
2.2.2. Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane  wyroby  dodatkowe  stosowane  w  konstrukcjach  murowych  powinny  spełniać wymagania  
norm  PN-EN  845.  Wymaganiom  określonym  w  normie  PN-EN  845-1  powinny odpowiadać: 
– kotwy, 
– listwy kotwiące, 
– wieszaki i wsporniki, 
stosowane  do  wzajemnego  łączenia  ze  sobą  murów  oraz  łączenia  muru  z  innymi  częściami konstrukcji lub 
budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.  Wymagania  podane  w  normie  PN-EN  845-2  powinny  
spełniać  jednolite,  pojedyncze  oraz zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 
– stalowe, 
– betonowe, 
– murowane. 
Wymaganiom  określonym  w  normie  PN-EN  845-3  powinno  odpowiadać  zbrojenie  do  spoin wspornych 
murów, obejmujące siatki stalowe: 
– spajane, 
– wiązane, 
– ciągnione. 
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane w PN-B-
03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 
 
2.2.3. Inne wyroby i materiały 
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 
– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
– piasek  i  inne  kruszywa  mineralne,  których  właściwości  odpowiadają  wymaganiom  normy 
PN-EN 13139, 
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– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 
– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane  spoiwa  polimerowe  i  inne  domieszki  do  zapraw  powinny  spełniać  wymagania 
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych   
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną  w dokumentacji projektowej  i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  murowych  luzem  jest  zaopatrzona  w etykietę 
identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia  
zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu),  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia robót  
murowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  stosowania odpowiednich 
wyrobów). 
Przyjęcie  wyrobów  i  materiałów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych  
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm  bądź aprobat technicznych. 
Place  składowe  do  przechowywania  elementów  murowych  powinny  być  wygrodzone, wyrównane  i  
utwardzone  z  odpowiednimi  spadkami  na  odprowadzenie  wód  opadowych  oraz oczyszczone z 
zanieczyszczeń. 
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów i  wyrobów niemrozoodpornych lub 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian,  klas  i  
gatunków,  zgodnie  z  wymaganiami  norm  wyrobów,  w  sposób  uporządkowany, zapewniający łatwość 
dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać:  
a) w jednostkach ładunkowych, 
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 
Sposób  układania  jednostek  ładunkowych,  stosów  lub  pryzm  powinien  być  zgodny  z wymaganiami normy 
PN-B 12030. 
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych opakowaniach  w  
temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny być układane  na  
paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w ilości  warstw  nie większej niż 10, o ile dokument 
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.   
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w warunkach  
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi asortymentami  lub  frakcjami  
kruszywa  oraz  nadmiernym  zawilgoceniem  (np.  w  specjalnie przygotowanych zasiekach). 
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy przechowywać w 
szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać wody  w  opakowaniach  po  
środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI\ 
 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 
3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– łatę ważoną, 
– wąż wodny, 
– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania 
kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 
 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastrę na zaprawę, 
– szafel do zaprawy, 
– szkopek do wody, 
– palety na elementy murowe, 
– wiadra. 
 
C. Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– kirkę, 
– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
– puckę murarską, 
– drąg murarski, 
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
 
D. Do murowania: 
– kielnię murarską, 
– czerpak, 
– łopatę do zaprawy, 
– rusztowania. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Wyroby  i  materiały  do  robót  murowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi. Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  
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należy prowadzić  urządzeniami  mechanicznymi  wyposażonymi  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie 
zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  pomocniczego  np.  kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Warunki  transportu  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  lub przechowywanych  
luzem  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-
12030. Transport  materiałów  do  robót  murowych  w  opakowaniach  też  nie  wymaga  specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób  wykluczający  ich  
zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości materiałów  zalecane  jest  przewożenie  
ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  oraz  rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do  transportu  wyrobów  i  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach papierowych zaleca 
się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  
przewozić  cementowozami.  Wapno  gaszone  w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed  przystąpieniem  do  murowania  ścian  należy  odebrać  roboty  ziemne  i  fundamentowe sprawdzając 
zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów  nadziemia  należy  sprawdzić,  zgodnie  z  pkt.  
6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i 
zasadami sztuki murarskiej. O  ile  w  dokumentacji  projektowej  i/lub  specyfikacji  technicznej  oraz  
dokumentach  odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
- mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  elementów murowych i 
grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  
- elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
- spoiny  poprzeczne  i  podłużne  w  sąsiednich  warstwach  muru  powinny  być  usytuowane mijankowo, 
- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w 
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do 
uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
- liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:  
– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 
- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane  
przy temperaturze powyżej  0°C,  a  murowane  na  zaprawy lekkie i  klejowe mogą być wykonywane przy 
minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
- wykonywanie  konstrukcji  murowych  o  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  przy temperaturze  
poniżej  0°C  pod  warunkiem  stosowania  środków  umożliwiających  wiązanie  i twardnienie  zaprawy,  
przewidzianych  w  specyfikacji  technicznej,  lub  pod  warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez 
producenta zaprawy, 
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- w przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy murów 
powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych. 
 
5.4. Organizacja robót murowych 
 
5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy, 
– racjonalne  urządzenie  stanowiska  murarskiego  z  dogodnym  umieszczeniem  materiałów budowlanych 
(najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
– zastosowanie  odpowiednich  rusztowań  (technicznie  niezbędnych  i  ekonomicznie uzasadnionych), 
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
– dostarczanie  materiałów  budowlanych  do  stanowiska  roboczego  w  sposób  wykluczający przestoje, 
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
 
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 
Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, 
stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się 
dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich 
kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.   
Kategoria  B –  warunki określające  kategorię A  nie  są  spełnione  a  nadzór  nad  jakością  robót może 
kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 
 
5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze: 
– pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 
– krzyżykowe (weneckie), 
– polskie (wendyjskie lub gotyckie), 
– holenderskie, 
– wielorzędowe (amerykańskie). 
Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi w pkt. 
3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A,  zeszyt  3  „Konstrukcje  
murowe”,  wydanie  ITB  –  rok  2006  a  także  w  normie  archiwalnej PN-68/B-10020. 
 
5.6. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 
– z  wypełnieniem  kieszeni  zaprawą,  polegające  na  dostawieniu  do  siebie  na  odpowiednią 
odległość  elementów  o  odpowiednim  kształcie  powierzchni  bocznych  i  zalaniu  zaprawą otworów 
utworzonych na styku wyrobów, 
– na  pióro  i wpust  polegające na  dostosowaniu  do  siebie  elementów w taki  sposób,  by  piórajednego 
elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe: 
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 
– murowanie na wycisk, 
– murowanie na docisk. 
5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
– elementy  murowe  pierwszej  warstwy  nakłada  się  bardzo  dokładnie  na  mocnej  zaprawie cementowej 
celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
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– położenie  elementów  pierwszej  warstwy  należy  kontrolować  za  pomocą  poziomicy  lub niwelatora, 
– pierwszą  warstwę  elementów  można  dodatkowo  przeszlifować,  szczególnie  w  przypadku bloczków z 
betonu komórkowego, 
– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pożądanej 
grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną krawędzią,  
– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich 
ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
 
5.7. Rodzaje murów z kamienia 
Z uwagi na kształt i rodzaj kamienia rozróżnia się następujące typy murów: 
- nieregularne  
–  mury  dzikie  z  kamieni  narzutowych  o  nieregularnym  kształcie  oraz  z  kamieni  łamanych niesortowanych, 
– mury półdzikie z kamieni sortowanych, 
– mury cyklopowe z kamienia łamanego, specjalnie przycinanego w kształcie nieforemnego wieloboku, 
- półregularne  
–  mury  warstwowe  z  kamieni  łupanych  warstwowo  o  dwóch  powierzchniach  wspornych płaskich i 
jednocześnie równoległych, 
– mury mozaikowe z kamieni łupanych prostokątnych o różnej wielkości, 
– mury rzędowe z kamieni łupanych prostokątnych dobieranych pod względem wysokości tak, by po ich 
ułożeniu w rzędzie była zachowana jednakowa wysokość całego rzędu, 
- regularne  
– mury z ciosów czyli z dużych, regularnych elementów układanych w wiązaniu pospolitym lub polskim, 
– mury z bloczków kamiennych, układanych jak mury z cegieł ceramicznych. 
 
5.8. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
5.8.1.  Ścianki  działowe  o  grubości  ¼  cegły  należy  murować  na  zaprawie  cementowej  o wytrzymałości  nie  
niższej  niż  5  N/mm 2 .  Przy  rozpiętości  przekraczającej  5  m  lub  wysokości powyżej 2,5 m powinny być 
zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. Ścianka  
powinna  być  połączona  ze  ścianami  konstrukcyjnymi  za  pomocą  strzępi  zazębionych krytych. 
5.8.2. W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są 
oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z  elementami 
konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 
 
5.9. Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych 
5.9.1. Warstwa wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej wymagania jak dla ścian 
konstrukcyjnych. 
5.9.2. Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej 
nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą wewnętrzną za pomocą kotew. 
5.9.3. Kotwy  powinny  być  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  ocynkowanej,  galwanizowanej  lub mającej inne 
zabezpieczenie antykorozyjne i rozłożone na równym poziomie. Dopuszcza się ułożenie kotew z nieznacznym 
pochyleniem w kierunku warstwy zewnętrznej osłonowej. 
5.9.4. Liczba  kotew  nie  powinna  być  mniejsza  niż  4  szt./1  m 2  ściany.  Wzdłuż  wszystkich krawędzi 
swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż krawędzi przy poziomej 
przerwie dylatacyjnej) należy ułożyć dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi 
ściany. 
5.9.5. Spoiny warstwy zewnętrznej licowej (nieotynkowanej) powinny być dokładnie wypełnione zaprawą lub 
mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany. 
5.9.6. Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa niż: 
– 8 m – jeżeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej, 
– 12 m – jeżeli wykonana jest z cegły ceramicznej. 
5.9.7. Warstwa  zewnętrzna  osłonowa  powinna  umożliwiać  odprowadzenie  wody,  która przeniknęła  przez  
nią  do  muru.  W  tym  celu,  zgodnie  z  normą  PN-B-03002,  u  spodu warstwy  zewnętrznej,  w  miejscu  
podparcia,  zaleca  się  wykonać  fartuch  z  materiału wodochronnego  na  podkładzie  z  zaprawy  cementowej,  
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a  w  warstwie  zewnętrznej pozostawić  otwory  zabezpieczone  siatką  lub  kratką,  którymi  woda  może  
spływać  na zewnątrz. 
5.9.8. Wykonując  otwory  okienne  i  drzwiowe  należy  stosować  zasady  podane  w  „Warunkach technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”,  część  A,  zeszyt  3  „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 r.: 
– obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą,  
– stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, 
– dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża, 
– stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu wzdłuż pionowych 
krawędzi  ościeża  należy  przeprowadzić  pionową  izolację  przeciwwilgociową, oddzielającą  warstwy  murowe 
od  siebie.  Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  również zainstalowana  powyżej  i  poniżej  otworu. 
Pozioma  izolacja  położona  powyżej  okna  powinna „ześlizgiwać się” w dół – w kierunku zewnętrznej warstwy, 
która powinna zostać zaopatrzona w  dodatkowe  otwory  odpowietrzająco-odwadniające,  przez  które  woda 
ze  szczeliny  będzie mogła swobodnie wypływać na zewnątrz ściany. 
 
5.10. Ogólne zasady wykonywania nadproży 
5.10.1.Nadproża  mogą  być  wykonywane  na  placu  budowy  lub  prefabrykowane.  Nadproża prefabrykowane 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.  
5.10.2.Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 
 
A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. 
Nadproże  wykonuje  się  na  sztywnym  deskowaniu,  na  którym  rozściela  się  zaprawę cementową grub. 30-40 
mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być zakotwione w murze na  co  najmniej  400  
mm.  Następnie  muruje  się  cztery lub  pięć  warstw muru  na  mocnej  zaprawie  cementowej.  Deskowanie  i  
stemplowanie  można  rozebrać  po upływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-B-
03340. 
 
B. Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości do 2,5  m.  Nad  
otworami  o  szerokości  poniżej  1,5  m  zaleca  się  wykonywanie  nadproża  o wysokości co najmniej ½ cegły 
(cegły ułożone na rąb). W przypadku otworów o szerokości od 1,5 m nadproże powinno mieć wysokość 1 cegły 
(cegły ułożone na stojąco lub dwie płyty z cegieł ułożonych na rąb). Liczba użytych prętów powinna wynikać z 
dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340. 
 
5.10.3.Nadproża  murowe  zespolone  wykonywane  są  na  placu  budowy  z  gotowych  kształtek 
nadprożowych,  zbrojonych  prętami  stalowymi  i  łączonych  (zespalanych)  betonem. Kształtki  nadprożowe  
mogą  być  ceramiczne,  silikatowe,  betonowe  i  z  betonu komórkowego. 
Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. Nadproża  powinny  być  opierane  na  
zaprawie  i  wypoziomowane  zarówno  w  kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża 
powinno być nie mniejsze niż 100 mm. 
Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów  z  
autoklawizowanego  betonu  komórkowego  minimalna  długość  oparcia  końcanadproża  powinna  być  
wyliczona  w  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  PN-EN  1996-1-1.  W przypadku ścian szczelinowych 
oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej.  Elementy 
prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2.  
 
5.10.4.Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża warstwy  
wewnętrznej  muru  szczelinowego.  Nadproża  te  należy  wykonywać  zgodnie  z zasadami obowiązującymi dla  
konstrukcji żelbetowych,  a  więc  przestrzegać  wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla 
konstrukcji żelbetowych.  
 
5.10.5.Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego,  
z kamienia naturalnego lub  sztucznego oraz z kombinacji tych  wyrobów powinny  spełniać  wymagania  PN-EN  
845-2.  Można  je  montować  bez  konieczności stemplowania.  Długość  oparcia  belek  powinny  być  takie  jak  
dla  nadproży  murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.). 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 68 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

 
5.11. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych 
 
5.11.1. Podział przewodów kominowych 
a)  przewody  dymowe  odprowadzające  spaliny  z  węglowych  lub  opalanych  drewnem  trzonów kuchennych, 
pieców ogrzewczych i kominków, 
b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych, 
c)  przewody  wentylacyjne  odprowadzające  zużyte  powietrze  z  pomieszczeń  ponad  dach budynku. 
 
5.11.2. Elementy kominowe 
Do  wznoszenia  ścian  (murów)  z  przewodami  kominowymi  można  stosować  zwykłe  cegły ceramiczne i 
bloczki z betonu zwykłego bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki (pustaki) kominowe ceramiczne, 
kamionkowe lub betonowe.  
 
5.11.3. Przekroje i wymiary kanałów 
Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów dymowych z cegieł  wynosi  ½  
x  ½  cegły,  tj.  140  x  140  mm.  Minimalna  średnica  przewodu  dymowego okrągłego  wynosi  150  mm.  W  
przypadku  specjalnych  pustaków  wentylacyjnych  najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niż 110 mm. 
Wymiary przewodów kominowych powinny być zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Odchyłki  od  wymiarów  
przewodów,  określonych  w dokumentacji projektowej, wynikające z niedokładności ich wykonania nie powinny 
przekraczać +10 i -5 mm. 
 
5.11.4. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych 
W  celu  zapewnienia  maksymalnego  ciągu  przewody  powinny  być  prowadzone  w  ścianach ogrzewanych  
wewnętrznych,  np.  międzymieszkaniowych,  a  nie  w  nieogrzewanych  ścianach przylegających  do  klatek  
schodowych  lub  w  ścianach  zewnętrznych.  Przewody  wentylacyjne  i dymowe  mogą  być  łączone  we  
wspólne  bloki,  co  pomaga  w  ogrzewaniu  się  przewodów wentylacyjnych,  a  w  konsekwencji  poprawia  siłę   
ciągu.  Przewody  spalinowe  powinny  być oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi 
ściankami grubości minimum ½ cegły. 
 
5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodów 
Przewody należy prowadzić  w miarę  możności  pionowo,  bez  załamań.  Ewentualne  odchylenia przewodu  od  
pionu  nie  powinny  przekraczać  30°.  Powierzchnie  wewnętrzne  przewodów  w miejscach  załamań  należy  
zabezpieczyć  przed  uderzeniem  kuli  kominiarskiej  ochraniaczami stalowymi.  Długość  przewodu  biegnącego  
w  kierunku  odchylonym  od  pionu  nie  powinna przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające 
z niedokładności wykonania nie powinno być większe niż dla spoinowanych powierzchni muru – tablica 7 w pkt. 
5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
5.11.6. Zasady prowadzenia przewodów dymowych 
Przewody  dymowe  należy  prowadzić  od  otworów wycierowych  do  wylotów  komina  lub  nasady kominowej  
wg  dokumentacji  projektowej.  Otwory  wycierowe  usytuowane  w  piwnicy  powinny znajdować  się  na  
poziomie  od  1,0÷1,2  m  od  podłogi  oraz  powinny  być  zamknięte  szczelnie drzwiczkami wykonanymi z 
materiałów niepalnych. Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w 
pomieszczeniach, w  których  znajduje  się  wlot,  powinna  znajdować  się  na  wysokości  0,3  m  od  podłogi.  
Otwory wycierowe  powinny  być  łatwo  dostępne,  mieć  osadnik  na  sadze  i  być  zamknięte  szczelnie 
drzwiczkami. 
Otwory  wycierowe  przewodów  prowadzonych  w  dwóch  rzędach,  usytuowane  z  jednej  strony muru, 
powinny być umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. Wyloty przewodów dymowych należy 
wykonywać wg następujących zasad: 
– przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°, niezależnie od konstrukcji 
dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży 
budynku przy dachach wgłębionych, 
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– przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu: a)  łatwo zapalnym, 
wyloty przewodów powinny znajdować się  na  wysokości co najmniej  o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy, 
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30 m 
wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 
1,0 m. Przy  usytuowaniu  komina  obok  elementu  budynku  stanowiącego  przeszkodę  (zasłonę),  dla 
prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto: 
a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony)  dla  
kominów znajdujących  się w odległości od  3  do  10  m  od  tej  przeszkody  przy dachach stromych, 
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości od 
1,5 do 3,0 m, od przeszkody,  
c) co  najmniej  o  0,3  m  wyżej  od  górnej  krawędzi  przeszkody  (zasłony)  dla  kominów usytuowanych w 
odległości do 1,5 m od tej przeszkody. 
 
5.11.7. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych  
Przewody spalinowe należy prowadzić od otworów rewizyjnych do  wylotów komina lub  nasady kominowej wg 
dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdować się na poziomie 0,4  m  poniżej  wlotu  do  
przewodu.  Wyloty  przewodów  powinny  być  usytuowane  tak  jak  w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. 
niniejszej specyfikacji technicznej). 
 
5.11.8. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych  
Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być wykonane 
boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod warunkiem 
stosowania nasad blaszanych nad wylotem. 
 
5.11.9. Łączenie przewodów kominowych 
W  budynkach  niskich,  jeżeli  jest  to  możliwe,  należy  nie  łączyć  przewodów  kominowych  czyli prowadzić 
oddzielne przewody dla każdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.  W  budynkach  wysokich  
przewody  kominowe  najwyższej  kondygnacji  nie  mogą  być  łączone  z innymi przewodami.  
Ponadto  przy  łączeniu  przewodów  kominowych  w  budynkach  wysokich  należy  przestrzegać następujących 
zasad: 
– przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro, 
– w  przypadku  przewodów  dymowych  jest  możliwe  łączenie  maksimum  trzech  pieców 
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja), 
– do jednego przewodu spalinowego można podłączyć najwyżej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).  
Całkowicie  niedopuszczalne  jest  podłączanie  piecyków  dymowych  lub  spalinowych  do przewodów 
wentylacyjnych. 
5.11.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi 
Zapewnienie  maksymalnej  szczelności  przewodów  kominowych  wymaga,  zgodnie  z PN-89/B-10425  i  
Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, 
wydanie ITB-2006 r., przestrzegania następujących zasad:  
– kształt,  wymiary  zewnętrzne,  położenie  kanałów,  wlotów,  wylotów,  załamań,  trzonów kominowych,  
obróbki  blacharskie,  zakończenia  górne  powinny  być  wykonane  zgodnie  z dokumentacją projektową, 
– wmurowywać  należy  tylko  elementy  murowe  dopuszczone  do  stosowania  w  przewodach kominowych i 
jednocześnie określone w dokumentacji projektowej, 
– najniższa klasa cegieł użytych do murowania wynosi 15, 
– jeżeli  dokumentacja  projektowa  tego  wymaga  należy  stosować  zaprawy  żaroodporne  lub kwasoodporne, 
– elementy murowe należy układać na pełne spoiny, 
– spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane, 
– w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli warunki na to 
pozwalają, to powinny znajdować się tylko w narożnikach przewodów, 
– cegły w przegrodach międzykanałowych należy wmurowywać przynajmniej jednym końcem w prostopadle do 
nich położone ścianki zewnętrzne, 
– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym, 
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– w  przewodach  dymowych  i  spalinowych  ścianki  powinny  mieć  grubość  nie  mniejszą  niż  ½ cegły, 
– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi ¼ cegły, 
– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej niż 1 cegłę, 
– przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób, aby spoiny poziome poszczególnych  
przewodów  były  przesunięte  względem  siebie  o  ½  wysokości  pustaka; przestrzeń pomiędzy pustakami 
dymowymi należy wypełniać zaprawą cementowo-glinianą lub specjalną zaprawą, jeżeli jest to zapisane w 
instrukcji stosowania danych pustaków, 
– powszechną  zasadą  powinno  być  używanie  wewnętrznych  wkładek  kwasoodpornych  w przewodach 
spalinowych, 
– warstwy  cegieł  w  przewodach  odchylonych  od  kierunku  pionowego  powinny  być  ułożone prostopadle do 
kierunku przewodu, 
– przewody powinny być drożne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku górze (ssanie), 
zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza ponad dach,  
– w  celu  zachowania  gładkości  przewodów  z  cegieł,  powinny  być  one  budowane  z  pomocą szablonu, 
– należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. 
– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury, 
– nie należy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych, 
– do  wykonywania  kominów  ponad  dachem  należy  używać  cegieł  licowych,  chyba  że  w dokumentacji  
projektowej  przewidziano  inne  wykonanie,  w  przypadku  wykorzystania  cegieł nielicowych konieczne jest 
otynkowanie komina, 
– w miejscu przebicia komina przez dach należy wykonać obróbkę blacharską zabezpieczającą poddasze przed 
wodą opadową, 
– wierzch komina powinien  być  nakryty  czapą  żelbetową  z okapnikiem,  odizolowaną  warstwą papy, 
– przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002. 
 
5.12. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 
5.12.1.Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli nadwieszenie cegły nie przekracza 10 
cm. Przy większym  wysięgu  gzymsów ich  rozwiązanie  konstrukcyjne  musi  wynikać  z  dokumentacji 
projektowej. Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych. 
5.12.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002. 
 
5.13. Wymagania jakościowe robót murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje  
murowe”,  wydanie  ITB-2006  rok  roboty  murowe  powinny  spełniać  odpowiednie wymagania jakościowe, 
takie jak: 
 
5.13.1.Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
– w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
 
5.13.2.Grubość muru 
Grubości  murów  w  stanie  surowym  powinny  być  określone  w  dokumentacji  projektowej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 
– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 elementu 
murowego, 
– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
 
5.13.3.Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  
- szerokość + 6 mm, – 3 mm, 
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- wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
- szerokość + 10 mm, – 5 mm, 
- wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
 
5.13.4.Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,  
– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m 2  lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, 
zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość 
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa 
niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru.  
W  murach  przeznaczonych  do  tynkowania  lub  spoinowania  nie  należy  wypełniać  spoiny poziomej zaprawą 
na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których  jest  umieszczone  
zbrojenie  zewnętrzne,  na  głębokość  nie  mniejszą  niż  10  mm  i  nie większą niż 20 mm. 
 
5.13.5.Zbrojenie 
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 
– ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 
– ± 20 mm dla całego pręta. 
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości otulenia 
prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 
 
5.13.6.Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru  
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV45000000-7, pkt. 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót  murowych  należy odebrać roboty ziemne  i fundamentowe  oraz przeprowadzić  
badania  wyrobów  i  materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania robót. 
 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  odebrać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli ściany  fundamentowe  
są  żelbetowe,  to  sprawdzenia  należy  dokonać  zgodnie  z  odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną. 
 
6.2.2. Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:  
– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
– deklaracji producentów użytych wyrobów. 
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Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta  parametry techniczne  
odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej specyfikacji technicznej. 
Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek  zamawiającego przez 
niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót  polegają na  sprawdzeniu zgodności wykonywanych  robót  murowych z dokumentacją  
projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli 
jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po  wykonaniu  stanu  surowego  budynku  i  stanu  
wykończeniowego,  ale  przed  podłączeniem urządzeń  gazowych,  trzonów  kuchennych,  pieców,  kominków  
należy  sprawdzić  przewody kominowe. 
 
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 
– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 
– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 
– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 
– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 
 
6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć 
prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów 
ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 
6.3.3. Kontrola  jakości  zapraw  wykonywanych  na  budowie  powinna  obejmować  badania wskazane w pkt. 
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 
a) sprawdzenie  drożności  przewodów  należy  przeprowadzać  za  pomocą  kominiarskiej  kuli umocowanej na 
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, 
kontrolnych i wycierowych, 
b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie zesprawdzeniem  
drożności  oraz  przez  porównanie  prowadzenia  przewodów  z  dokumentacją projektową i wymaganiami pkt. 
5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,  
c) sprawdzenie  kierunku  przewodów  przeprowadza  się  przez  obserwację  i  pomiar zewnętrznych 
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub bloczków widoczny z ich układu) 
i porównanie z dokumentacją projektową, 
d) sprawdzenie  wielkości  przekroju  przewodów  przeprowadza  się  za  pomocą  taśmy stalowej  przez  
pomierzenie  przewodu  w  otworach  kontrolnych  z  dokładnością  do  5  mm  i porównanie z dokumentacją 
projektową, 
e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do sąsiednich otworów 
kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm, 
f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z 
przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne, 
g) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji technicznej, 
h) sprawdzenie  wypełnienia  spoin  oraz  stanu  powierzchni  przewodów  przeprowadza  się wzrokowo  przez 
obserwację  lica  muru  i  powierzchni  wewnętrznej  przewodów  przez  otwory kontrolne za pomocą lustra i 
latarki elektrycznej. 
 
6.3.5. Badania  przewodów  kominowych  po  wykonaniu  stanu  wykończeniowego,  przed podłączeniem 
trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych:  
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a) sprawdzenie  szczelności  przewodów  przeprowadza  się  za  pomocą  łuczywa  lub świecy dymnej przez 
wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu  w  wylocie  –  przez  zamknięcie  wylotu  i  
obserwację  sąsiednich  wylotów  oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W  przypadku stwierdzenia 
wydobywania się dymu w  obserwowanym  wylocie  lub  wlocie  należy  w  przewód  ten  wpuścić  obciążony  na 
końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu  wskazanym  
przez  okopcony  odcinek  sznura  przeprowadzić  uszczelnienie przewodu, 
b) sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez  dokładne  ich  
obejrzenie,  próbę  zamknięcia  i  otwarcia  drzwiczek  oraz  próbęobruszania ich ręką, 
c) sprawdzenie  wlotów  do  przewodów  przeprowadza  się  przez  dokładne  ich obejrzenie, pomiary i 
porównanie z dokumentacją, 
d) sprawdzenie  wylotów  przewodów  przeprowadza  się  analogicznie  jak  sprawdzenie wlotów, 
e) sprawdzenie  prawidłowości  ciągu  przed  podłączeniem  urządzeń  przeprowadza się za pomocą łuczywa lub 
palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu przewodu  i  stwierdzenie  wyraźnego  
odchylenia  się  płomienia  w  kierunku  wlotu. Sprawdzenie  prawidłowości  ciągu  po  podłączeniu  urządzeń  
przeprowadza  się  przez próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego, 
f) pozostałe  badania  –  w  miarę  potrzeby  wykonanie  badań  podanych  w  pkt.  6.3.4. niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
6.3.6. Wyniki  przeprowadzonych  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w pkt. 2.2. oraz 
5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  
– jakości wykonania robót murowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed  przystąpieniem  do  
robót  i w trakcie ich  wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania  sprawdzające  jakość  wykonania  robót  murowych,  według  pkt.  4.  Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz 
normy archiwalnej PN-68/B-10020: 
a) sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  być  przeprowadzone  przez porównanie wykonanych 
konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje  się  na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  i  pomiarów;  
pomiar  długości  i wysokości  konstrukcji  przeprowadza  się  z  dokładnością  do  10  mm;  pomiar  grubości 
murów  i  ościeży  wykonuje  się  z  dokładnością  do  1  mm;  za  wynik  należy  przyjmować średnią 
arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w 
murze, stykach i narożnikach – należy  przeprowadzać  przez  oględziny  w  trakcie  robót  na  zgodność  z  
wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 
c) sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  –  należy  przeprowadzać  przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w 
przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych  –  gdy  na  podstawie  oględzin  
uznano,  że  grubość  spoiny może  być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez 
odjęcie przeciętnej grubości  elementu  murowego  od  ilorazu  wysokości  zmierzonego  odcinka  muru  (o 
wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomejnależy  określać  
identycznie,  mierząc  poziomy  odcinek  muru;  w  przypadku  rażących różnic grubości poszczególnych spoin, 
sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach 
muru,  
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d) sprawdzenie  zbrojenia  w  czasie  odbioru  końcowego  –  należy  przeprowadzać pośrednio  na  podstawie  
protokołów  odbioru  robót  spisywanych  w  trakcie  wykonywania robót  (pkt  6.3.  niniejszej  specyfikacji) i 
zapisów w dzienniku budowy;  protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 
– sprawdzenia  średnic  zbrojenia,  które  powinno  być  wykonane  suwmiarką  z dokładnością do 0,5 mm, 
– sprawdzenia  długości  zbrojenia  (całkowitej  i  poszczególnych  odcinków),  które powinno być wykonane 
taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 
– sprawdzenia  rozstawienia  i  właściwego  powiązania  prętów  oraz  grubości  ich otulenia, które powinno być 
wykonane z dokładnością do 1 mm, 
e) sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  prostoliniowości krawędzi muru – należy 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu 
powierzchni muru, oraz do krawędzi muru,  łaty kontrolnej  długości  2  m,  a  następnie  przez  pomiar  z  
dokładnością  do  1  mm  wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,  
f) sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  –  należy  przeprowadzać  z dokładnością  do  1  
mm;  badanie  można  wykonać  pionem  murarskim  i  przymiarem  z podziałką milimetrową, 
g) sprawdzenie  poziomości  warstw  murowych  –  należy  przeprowadzać  przyrządami stosowanymi  do  takich  
pomiarów  np.  poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lubpoziomnicą wężową, a przy budynkach o długości 
ponad 50 m niwelatorem, 
h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – należy 
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy  się  w  odległości  1  m  od  wierzchołka  
sprawdzanego  kąta;  badanie  można przeprowadzać  stalowym  kątownikiem  murarskim,  łatą  kontrolną  i  
przymiarem  z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w 
tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 
i) sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów, przerw dylatacyjnych – 
należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 
j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót  przez  oględziny  i  
stwierdzenie  zgodności  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, 
k) sprawdzenie  przewodów  kominowych  –  poprzez  sprawdzenie  wlotów  i  wylotów przewodów  i  
prawidłowości  ciągu  po  podłączeniu  urządzeń  gazowych,  trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz 
kominków, a także w miarę potrzeby wykonanie pozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  
niniejszej specyfikacji  technicznej  i  opisane  w  dzienniku  budowy,  protokole  podpisanym  przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i  obmiaru podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
7.2.1. Ilości  poszczególnych  konstrukcji  murowych  oblicza  się  wg  wymiarów  podanych  w dokumentacji 
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 12 x 25 cm, 
zgodnie z tablicą 8. 
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7.2.3. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości 
Jako  wysokość  fundamentu  należy  przyjmować  wysokość  od  spodu  fundamentu  do  poziomu pierwszej 
izolacji ściany. 
7.2.4. Ściany oblicza się: 
- w metrach kwadratowych ich powierzchni (wariant I) 
lub 
- w metrach sześciennych ich objętości (wariant II). 
7.2.5. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
7.2.6. Wysokości  ścian  murowanych  na  fundamentach  należy  przyjmować  od  wierzchu fundamentu  do  
wierzchu  pierwszego  stropu  (nad  podziemiem  lub  przyziemiem),  a  dla ścian wyższych kondygnacji od 
wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian 
kolankowych i poddaszy, attyk należy ustalać na podstawie dokumentacji projektowej. 
Wysokość  ścianki  działowej  należy  przyjmować  jako  wysokość  od  wierzchu  fundamentu  lub stropu, na 
którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu.  
7.2.7. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. Gzymsy oblicza się w metrach ich długości 
mierzonej po najdłuższej krawędzi. 
7.2.8. Od powierzchni (wariant I) / objętości ścian (wariant II) należy odejmować: 
– powierzchnie  (wariant  I)  /  objętości  (wariant  II)  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  (z wyjątkiem  
prefabrykowanych nadproży żelbetowych),  jeśli  wypełniają  one  więcej  niż  połowę grubości ściany lub ich 
objętość przekracza 0,01 m 3,  
– powierzchnie  (wariant  I)  /  objętości  (wariant  II)  kanałów  spalinowych,  dymowych  lub wentylacyjnych 
murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami,  
Wariant I 
– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m 2 , 
Wariant II 
– objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m 3 . 
Z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) ścian nie potrąca się: 
– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 
– oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 
– części konstrukcji stalowych i drewnianych, 
– nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 
– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 
– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 
Przy  potrącaniu  otworów  i  wnęk  z  powierzchni  (wariant  I)  /  objętości  (wariant  II)  muru 
uwzględnia się wymiary: 
– dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 
– dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w świetle 
ościeżnic, 
– dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 
Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych 
wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. 
7.2.9. Potrącane  otwory  w  ścianach  murowanych,  dla  których  ustala  się  odrębne  ceny wykonania ościeży, 
oblicza się w sztukach. 
7.2.10.Kominy  wolnostojące  oblicza  się  w  metrach  sześciennych  ich  objętości  według projektowanych  
wymiarów  zewnętrznych  komina.  Wysokość  komina  przyjmuje  się  od poziomu,  od  którego  występuje  on  
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jako  wolno  stojący,  do  wierzchu  komina.  Wysokość głowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony 
niższej połaci. Od objętości komina nie odlicza  się objętości przewodów.  Kanały spalinowe,  wentylacyjne i 
dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów podanych w 
projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie konstrukcji oblicza się w metrach 
kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni. 
7.2.11.Sklepienia  płaskie  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  ich  rzutu  na płaszczyznę 
poziomą. Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów, na których opiera się sklepienie. Z 
powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich projektowanych wymiarów w świetle. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części murów 
wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.  
Odbiór  zbrojenia  i  innych  elementów  ulegających  zakryciu  musi  być  dokonany  w czasie  robót murowych.  
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.,  a  wyniki    badań porównać z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania  dały wynik  
pozytywny można  uznać  elementy  ulegające zakryciu  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  
dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót 
murowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające 
zakryciu  nie  powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac  należy ponownie 
przeprowadzić badania.  Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  materiałów  oraz  robót  
ulegających zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką 
formę przewiduje). 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w trakcie  wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
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W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  murowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a dostarczone  przez  
wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  robót    z wymaganiami  
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5  niniejszej  specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty 
murowe ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości  
elementów  murowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru końcowego  z  
jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  
wadliwie  wykonanych  robót  murowych,  wykonania  ich  ponownie  i  powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji  murowych  po użytkowaniu  w  
tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej konstrukcji  murowych,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed  upływem  okresu  
gwarancyjnego  zamawiający powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie zauważone wady w wykonanych 
konstrukcji murowych. 
 
9.    PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót  murowych może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu pełnego zakresu robót  i  ich  
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych 
Wariant I 
Podstawy  rozliczenia  robót  murowych  stanowią  określone  w  dokumentach  umownych 
(kosztorysie  ofertowym)  ceny  jednostkowe  i  ilości  robót  zaakceptowane  przez zamawiającego; 
lub 
Podstawę rozliczania robót murowych stanowi ustalona  w  umowie  kwota ryczałtowa  za określony zakres 
robót obejmujący konstrukcje murowe. 
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Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtu wykonania robót murowych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających wykonanie ścian, 
słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 
– zabezpieczenie  robót  wykonanych  przed  rozpoczęciem  wznoszenia  konstrukcji  murowych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
– wymurowanie konstrukcji murowych, 
– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
– obmurowanie końców belek, 
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
– zamurowanie otworów kontrolnych, 
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  roboty  wykonane  przed rozpoczęciem 
wznoszenia konstrukcji murowych, 
– usunięcie  gruzu  i  innych  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w 
szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Ceny  jednostkowe  robót  lub kwota ryczałtu;  obejmują  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  

 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe. 
7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  3:  Elementy  murowe  z  betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. 
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 
11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  5:  Elementy  murowe  z  
kamienia sztucznego.  
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 
13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  6:  Elementy  murowe  z  
kamienia naturalnego. 
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14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  –  Część  1:  Kotwy,  listwy  kotwiące,  
wieszaki  i wsporniki. 
15. PN-EN  845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  –  Część  3:  Stalowe  zbrojenie  do  
spoin wspornych. 
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
21. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań.  
23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu). 
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 
28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 
30. PN-EN 1015-9:2001 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  9:  Określenie  czasu zachowania  
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
32. PN-EN 1015-10:2001 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  10:  Określenie  gęstości  wysuszonej  
stwardniałej zaprawy. 
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie stwardniałej zaprawy. 
35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w zaprawie.  
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)  
38. PN-EN 1015-18:2003 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  18:  Określenie  współczynnika  absorpcji  
wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na 
ścinanie. 
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
41. PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne. 
42. PN-EN 1457-2003 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody badań. 
43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw. 
44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw. 
45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy  –  Gliniane  /  ceramiczne  kształtki  kanałów  spalinowych  do  kominów  
jednościennych  – Wymagania i metody badań. 
48. PN-EN 1857:2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne. 
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw. 
50. PN-EN 1858:2005 Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe. 
51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  –  Część  1-1:  Reguły  ogólne  
dla  zbrojonych  i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  –  Część  1-2:  Reguły  ogólne  –  
Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 
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53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania 
projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  –  Część  3:  Uproszczone  metody 
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy. 
56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004  jw. 
57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy  –  System  kominów  z  glinianymi  /  ceramicznymi  kanałami  spalinowymi  
–  Część  1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy. 
58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy  –  System  kominów  z  glinianymi  /  ceramicznymi  kanałami  spalinowymi 
–  Część  2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych. 
59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – Wymagania i 
metody badań. 
60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
62. PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania i badania 
63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw. 
64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw. 
65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw. 
66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
67. PN-84/B-01080  Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa  –  Podział  i  zastosowanie  według  własności 
fizyczno-mechanicznych.  
68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie.  
73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 
75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw. 
77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
78. PN-B-10104:2005 Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  –  Zaprawy  o 
określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
79. PN-89/B-10425 Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły  –  Wymagania 
techniczne  i badania przy odbiorze. 
80. PN-B-11200:1996 Materiały kamienne – Bloki, formaki, płyty surowe. 
81. PN-B-11201:1996 
Materiały kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki zewnętrzne.  
82. PN-B-11203:1997 Materiały  kamienne  –  Elementy  kamienne,  płyty  do  okładzin  pionowych 
zewnętrznych  i wewnętrznych. 
83. PN-B-11204:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Płyty cokołowe zewnętrzne.  
84. PN-B-11206:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne. 
85. PN-B-11210:1996 Materiały kamienne – Kamień łamany. 
86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe. 
89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty  budowlane  z  nieautoklawizowanego  betonu  komórkowego  –  Elementy 
drobnowymiarowe. 
90. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki.  
91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 
 
10.2.Ustawy 
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– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności Dz.U. 2013 poz. 898 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001  r. Nr 11, poz. 84 z 
późn. Zmianami).  
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,  poz.  2072,  zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i  
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,  poz.  953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów deklarowania 
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041 z późn. Zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,  oraz  sposobu  
oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  Z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  A  –  Roboty  ziemne  i konstrukcyjne, 
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6. KONSTRUKCJE STALOWE 
Kod CPV 45223100-7 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK PROKURATURY 
OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  konstrukcji stalowych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  
zastosowaniu  metod  wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  robót  konstrukcji stalowych, nie dotyczy natomiast czynności wykonywanych 
w wytwórni. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  w zakresie  
wykonania konstrukcji stalowej 
Wymagania te podano dla elementów konstrukcji stalowych: 
– elementów konstrukcyjnych 
– nadproży, 
- wsporników, drabin wyłazowych, 
- balustrad zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  
 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  
robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót przeciwkorozyjnych 
Dokumentację robót przeciwkorozyjnych stanowi oddzielna specyfikacja 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do wykonania konstrukcji stalowych  
powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowaną  normą  
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  
specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo – deklarację  zgodności  z  
uznanymi  regułami  wiedzy budowlanej  wydaną  przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego 
w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję 
Europejską, albo 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu  
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 
m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 
100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)  Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 
do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 1250×2500 1500×3000 
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1000×4000 
 1000×6000 

1250×5000  1500×6000 

 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 
blach grubych. 

c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie: 
– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.2. 1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 
okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości 
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 

większej. 

2.2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
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2.2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
c) własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

d) własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3 Balustrady wewnętrzne 
Balustrady wewnętrzne: 
Klatka schodowa: balustrady chromoniklowe, o przekroju kwadratowym 40x40mm mocowane do ścian i biegu 
schodów, 
- światło otworów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
-konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej 
podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. 
 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów konstrukcji stalowych na budowę 
Wyroby konstrukcji stalowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i oznakowane  (pełna  
nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską Normą lub 
aprobatą techniczną), 
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu, 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Niedopuszczalne  jest  
stosowanie  wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
 
 
2.4. Warunki przyjęcia elementów i konstrukcji od dostawcy 
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2.4.1. Przyjęcie elementów konstrukcji stalowej na  budowę  stanowi: 
– dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi, 
– dokumenty producenta, 
– prawidłowe oznaczenia wyrobów, 
– właściwy stan powierzchni elementów. 
Na  podstawie  projektu,  dokumentów  producenta  i  oznaczeń  sprawdza  się,  czy dostarczone elementy 
odpowiadają zamówieniu. Stan  powierzchni  elementów  konstrukcyjnych  powinien  odpowiadać  
wymaganiom dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej. Wyniki sprawdzenia należy 
zapisać w dzienniku budowy. 
 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów do konstrukcji stalowych 
 
2.5.1. Warunki  przechowywania   
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
2.5.2. Warunki przechowywania elementów konstrukcji stalowej na placu budowy 
 
A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 
Elementy  i  konstrukcje  stalowe  bez  zabezpieczenia  antykorozyjnego  należy przechowywać  na  budowie  w  
miejscach  suchych,  najlepiej  pod  wiatami.  Składować elementy  należy  na  podkładach  z  betonu,  drewna,  
kamieni  lub  stali,  na  wysokości  co najmniej  30  cm  od  poziomu  gruntu.  Czas  składowania  nie  powinien  
przekraczać  1 miesiąca. 
Dopuszcza  się  dłuższe  składowanie  pod  warunkiem  wykonania  zabezpieczeń czasowych, zachowujących 
trwałość w przewidywanym okresie składowania.  
 
B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powłokami gruntowymi w wytwórni i malowane na budowie wyrobami 
malarskimi nawierzchniowymi 
Elementy i konstrukcje stalowe z powłokami gruntowymi powinny być przechowywane w miejscach  suchych,  
zadaszonych  lub  w  magazynach.  Nie  wolno  ich  przechowywać  w warunkach  bezpośredniego  
oddziaływania  czynników  atmosferycznych.  Składować elementy  należy na  podkładach  z drewna,  betonu,  
kamienia lub  stali  na  wysokości  co najmniej 30  cm  od  poziomu  terenu.  Czas  składowania  nie  powinien  
być  dłuższy niż 2 miesiące.  W  przypadku  dłuższego  czasu  składowania  zagruntowane  elementy  należy 
poddać  dokładnej  kontroli,  w  celu  ustalenia  ewentualnych  uszkodzeń  powstałych podczas składowania. 
 
 
 
C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni 
Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje się w takich  samych  
warunkach  jak  elementy  z  powłokami  gruntowymi.  Przy  czym  czas składowania tych elementów nie 
powinien być dłuższy niż dopuszczalny okres gwarancji.  
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D. Elementy i konstrukcje ocynkowane 
Ocynkowane  elementy  konstrukcji  stalowych  należy  przechowywać  w  środowisku  o kategorii  korozyjności  
atmosfery  nie  większej  niż  C2  według  PN-EN  12500:2002. Elementy  powinny  być  rozmieszczone  tak,  by  
nie  były  narażone  na  uszkodzenia mechaniczne. 
Składować  elementy  należy  na  podkładach,  na  wysokości  co  najmniej  30  cm  od poziomu terenu. 
 
E.  Wszystkie  elementy  konstrukcji  stalowych  składowane  w  pakietach,  niezależnie  od stanu  zabezpieczenia  
przeciwkorozyjnego  ich  powierzchni  powinny  być  poprzekładane drewnianymi  przekładkami  o  wysokości  
umożliwiającej  swobodne  wprowadzenie zawiesia linowego, celem dalszego ich transportu. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót przeciwkorozyjnych 
 

3.2.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 

3.2.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta  wyrobów stosowanych do 
wykonania konstrukcji stalowych. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów malarskich do robót przeciwkorozyjnych 
Transport  materiałów  do  robót  konstrukcji stalowych nie wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków  
transportu.  W  czasie  transportu  należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie powłok. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Wyroby  lakierowe  należy  pakować,  składować  i  transportować  zgodnie  z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz warunkami określonymi przez 
producenta. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki montażu konstrukcji stalowych 

5.2.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.2.3. Składanie zespołów 

5.2.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

 

5.2.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
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Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
– obróbka spoin 
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 

budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 
– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje. 

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru. 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.2.4. Montaż konstrukcji 

5.2.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.2.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 
słupa 
 rzędna fundamentu  rozstaw śrub 
na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 
na podlewce               do 10.0 

5.2.4.3. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 91 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 
 słupa  niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie więcej 
 wiązara  niż 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót przeciwkorozyjnych 
Przed  przystąpieniem  do  robót  konstrukcji stalowych  należy  przeprowadzić  kontrolę  i odbiór  elementów  
konstrukcji  od  dostawcy  oraz  badania  materiałów,  które  będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Kontrola i przyjęcie na budowę elementów i konstrukcji stalowych 
Przy  przyjmowaniu  od  dostawcy  elementów  i  konstrukcji  stalowych  należy  wykonać badania  i  odbiór  
stali, oraz powłok  ochronnych  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki  badań  powinny  być  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do dziennika budowy i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2.2. Badania materiałów 
Wyroby  użyte  do  wykonywania  powłok  powinny  odpowiadać  normom  wymienionym  w pkt. 2.2.1. lub 
aprobatom technicznym. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodności z projektem, 
zgodności z atestem wytwórni 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót konstrukcji stalowej z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną,  opracowaną  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia,  
i  kartami technicznymi  wyrobów  lub  instrukcjami  producentów.  Badania  te  w  szczególności powinny 
dotyczyć: 
– kontroli procesu cięcia, prostowania, gięcia, 
– oceny przygotowania półprefabrykatów, 
– kontroli warunków wykonywania konstrukcji, 
– kontroli procesu spawania, 
– kontrola połączeń na śruby, 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót przeciwkorozyjnych 
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Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji stalowej elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór konstrukcji stalowych musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania  powłok.  W  pierwszej  
kolejności  należy  dokonać  odbioru  elementów  i konstrukcji  stalowych  przyjmowanych  od  dostawcy  oraz  
odbioru  powłok  nałożonych  w wytwórni na elementy i konstrukcje. Odbiorów tych dokonuje się na podstawie 
wyników badań określonych w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.  
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu należy  zapisać  w  
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego  robót  
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  
obecności kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  
zamawiającego,  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru elementów i konstrukcji stalowych, powłok wykonanych w wytwórni oraz  protokoły  
odbioru  przygotowanych  powierzchni  i  powłok  wykonywanych  w krytycznych etapach, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− karty  techniczne  wyrobów  lub  instrukcje  producentów  dotyczące  zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W  toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić  badania  
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST, porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji technicznej  zabezpieczenia  przeciwkorozyjnego,  opracowanej  dla  
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty  konstrukcji stalowej  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcji stalowej nie  powinno  być  odebrane.  W  takim  
przypadku  należy  wybrać  jedno  z  następujących rozwiązań: 
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− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności konstrukcji stalowej  z  
wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie 
do odbioru, − jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji 
stalowej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest  do  usunięcia  
wadliwie  wykonanych  robót  konstrukcji stalowej,  wykonać  je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót  konstrukcji stalowej  z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji stalowej  po  użytkowaniu  w  
tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  
oceny wizualnej powłok zabezpieczających przed korozją, z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  
zwrotu  kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  konstrukcji stalowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.   
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót konstrukcji stalowej stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  konstrukcji stalowej  lub  kwoty  ryczałtowej obejmujące roboty 
konstrukcji stalowej uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych umożliwiających  wykonanie  
robót  na  wysokości  do  4  m,  od  poziomu  podłogi  lub terenu, 
– odbiór i przyjęcie na budowę od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych,  
– naprawa  dopuszczalnych  uszkodzeń  powłok  elementów  i  konstrukcji  przyjętych  od dostawcy, 
– przygotowanie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i instrukcją producenta 
materiałów podstawowych i pomocniczych,  
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– demontaż  przed  robotami  przeciwkorozyjnymi  i  montaż  po  wykonaniu  robót elementów,  które  
wymagają  zdemontowania  w  celu  wykonania  prac zabezpieczających przed korozją, 
– przygotowanie elementów i konstrukcji, cięcie, prostowanie, gięcie, składanie zespołów, spawanie, 
– montaż konstrukcji, 
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  montażu konstrukcji oraz 
wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie zanieczyszczonych 
elementów nie przeznaczonych do zabezpieczenia, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  Warunki techniczne 
dostawy. 
PN-91/M-69430Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. PN-EN 
10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.  
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. PN-EN 
10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. PN- 
90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. PN-87/H- 
01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-91/H- 
93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.  
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary. PN-H- 
93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy. PN-91/H- 
93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco.  
PN-EN  10056-1:2000  Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali  konstrukcyjnej. Wymiary.  
PN-EN  10056-2:1998  Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali  konstrukcyjnej. Tolerancje 
kształtu i wymiarów.  
PN-EN   10056-2:1998/Ap1:2003   (poprawka)   Kątowniki   równoramienne   i   nierównoramienne   ze   stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.  
PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.  
PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.  
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.  
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.  
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek.  
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PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.  
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.  
PN-91/M-82342  Śruby  pasowane   z   łbem   sześciokątnym   z   gwintem   długim.   PN-83/M-82343   Śruby  z   
łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych.  
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych.  
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny.  
PN-ISO10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa dokładności A.  
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.  
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.  
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.  
PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych.  
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiałów 
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. PN-91/M-09430 Spawalnictwo. 
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i badania.  
PN-EN  12070:2002  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Druty  elektrodowe,  druty  i  pręty  do spawania 
łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.  
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.  
PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.  
PN-87/M-04251   Struktura   geometryczna   powierzchni.   Chropowatość   powierzchni.   Wartości liczbowe 
parametrów.  
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów powierzchni 
ciętych termicznie (ciecie tlenem).  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. PN-85/M-69775  Spawalnictwo. 
Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczenie  klasy  wadliwości  na podstawie oględzin zewnętrznych.  
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. PN-87/M-
69776Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie.  
PN-EN  1435:2001  Badania  nieniszczące  złączy  spawanych.  Badania  radiograficzne  złączy spawanych.  
PN-EN  1712:2001  Badania  nieniszczące  złączy  spawanych.  Badania  ultradźwiękowe  złączy spawanych.  
PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania 
przy odbiorze zmontowanych konstrukcji.  
PN-87/M-69772  Spawalnictwo.  Klasyfikacja  wadliwości  złączy  spawanych  na  podstawie radiogramów.  
PN-EN 12500:2002 Ochrona  materiałów  metalowych  przed  korozją.  Ryzyko  korozji  w  warunkach 
atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery. 
PN-EN 22063:1996  Powłoki  metalowe  i  inne  nieorganiczne.  Natryskiwanie  cieplne.  Cynk,  aluminium  i  ich 
stopy. 
PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe  nanoszone  na  stal metodą  zanurzeniową  (cynkowanie  jednostkowe). 
Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki  niemagnetyczne  na  podłożu  magnetycznym.  Pomiar  grubości  powłok.  
Metoda magnetyczna. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych 
powierzchniach. 
PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Ocena  pozostałości  kurzu  na powierzchniach  stalowych  
przygotowanych  do  malowania  (metoda  z  taśmą samoprzylepną). 
PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Wytyczne  dotyczące  oceny prawdopodobieństwa 
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.  
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PN-ISO 8502-5:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Oznaczanie  chlorków  na powierzchniach stalowych 
przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaźnikowej).  
PN-EN ISO 8502-6:2000 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Ekstrakcja  rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. 
Metoda Bresle’a.  
PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Część  9:  Terenowa  metoda konduktometrycznego 
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Charakterystyki  chropowatości  powierzchni  podłoży  stalowych  po  obróbce strumieniowo-ściernej.  Metoda  
stopniowania  profilu  powierzchni  stalowych  po  obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z 
użyciem wzorca.  
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania. 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów  malarskich.  Część  4:  Rodzaje  powierzchni  i  sposoby  przygotowania powierzchni. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów  malarskich.  Część  8:  Opracowanie  dokumentacji  dotyczącej  nowych  prac  i 
renowacji. 
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  
produktów.  Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok.  
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok (Dodatek Ad 1).  
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok (Dodatek Ad 1).  
PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  przygotowania  wcześniej  pokrytych powłokami podłoży 
stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 
PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  
produktów. Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  przygotowania  wcześniej  pokrytych powłokami 
podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 
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PN-H-04642:2000 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Terenowe  oznaczanie rozpuszczalnych produktów korozji 
żelaza. 
PN-H-04684:1997 Ochrona  przed  korozją.  Nakładanie  powłok  metalizacyjnych  z  cynku,  aluminium  i  ich 
stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza.  
PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane 
styrenowane.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe. 
PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe. 
PN-91/C-81700 Wyroby  lakierowe.  Oznaczanie  zawartości  cynku  w  farbach  przeciwkorozyjnych cynkowych. 
PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81902:1997 Farby  poliestrowe  modyfikowane  wodorozcieńczalne  do  gruntowania,  do 
wielostrumieniowego polewania. 
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. 
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania. 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników. 
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe. 
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. 
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne. 
PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe. 
PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe. 
PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane. 
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe. 
PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała. 
PN-C-81931:1997 Emalie epoksydowe białe do zbiorników na produkty spożywcze. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe. 
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  C: Zabezpieczenia  i  izolacje. 
Zeszyt  3:  Zabezpieczenia  przeciwkorozyjne.  Warszawa 2004 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

7. ZABEZPIECZENIE   PRZECIWKOROZYJNE  ELEMENTÓW  I 
KONSTRUKCJI  STALOWYCH 
(Kod CPV 45442200-9) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK PROKURATURY 
OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   

 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  przeciwkorozyjnych  elementów  i  konstrukcji stalowych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  
zastosowaniu  metod  wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  robót  wykonywanych  na  budowie  mających  na  celu zabezpieczenie 
antykorozyjne elementów i konstrukcji stalowych, nie dotyczy natomiast czynności wykonywanych w wytwórni. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  w zakresie  
przygotowania  powierzchni  i sposobów oceny podłoży,  wymagań dotyczących wykonania powłok 
przeciwkorozyjnych oraz ich odbiorów. 
Wymagania te podano dla elementów i konstrukcji stalowych: 
– zabezpieczanych całkowicie na budowie, 
– zabezpieczanych  powłokami  gruntowymi  w  wytwórni  i  malowanych  wyrobami malarskimi na budowie, 
– zabezpieczanych  systemami  malarskimi  w  wytwórni  i  ostatecznie  malowanych  na budowie, 
– zabezpieczanych powłokami metalowymi. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże – powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono wyrób lakierowy. 
Powłoka(-i)  gruntowa(-e)  –  pierwsza(-e)  powłoka(-i)  systemu  malarskiego, otrzymana(-e) przez nałożenie 
farby do gruntowania. 
Powłoka(-i)  międzywarstwowa(-e)  –  powłoka(-i)  między  powłoką(-ami)  gruntową  i nawierzchniową. 
Powłoka  nawierzchniowa  –  ostatnia(-e)  powłoka(-i)  systemu  malarskiego, przeznaczona(-e)  do  ochrony  
znajdujących  się  pod  nią  powłok,  przed  wpływem środowiska,  przyczyniająca(-e)  się  do  całkowitej,  
deklarowanej  przez  system,  ochrony przed korozją oraz nadająca(-e) odpowiednią barwę. 
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Farba  do  gruntowania  –  farba  przeznaczona  do  nakładania  na  przygotowane powierzchnie jako powłoka 
gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki.  
Farba  do  gruntowania  do  czasowej  ochrony  –  szybkoschnąca  farba  nakładana  na oczyszczoną 
strumieniowo – ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu możliwości 
spawania stali. 
Grubość powłoki – grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże.  
Nominalna grubość powłoki – grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu malarskiego, 
zapewniająca wymaganą trwałość. 
Trwałość  systemu  malarskiego  –  oczekiwany  czas  działania  ochronnego  systemu malarskiego do pierwszej 
większej renowacji. 
Punkt rosy – temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej powierzchni. 
Powierzchnie  referencyjne  –  powierzchnie  wyznaczone  w  odpowiednich  miejscach konstrukcji,  służące  do  
oceny  czy  wytypowany  ochronny  system  malarski  wykazuje właściwości takie jak założono  oraz stanowiące  
wzorzec,  na  podstawie którego  ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok malarskich. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  
robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót przeciwkorozyjnych 
Dokumentację robót przeciwkorozyjnych stanowią:  
– projekt  budowlany,  opracowany zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla  
przedmiotu  zamówienia  dla  którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004  r.  w  
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku zamówień  publicznych),  
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z dnia  26  czerwca 2002  
r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. Zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  
– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty  antykorozyjne  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i szczegółowej  
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  przeciwkorozyjnych opracowanej  dla  konkretnego  
przedmiotu  zamówienia.  Powinny  one  zawierać  między innymi: 
– zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych, 
– wymagania  dla  konstrukcji  przyjmowanych  na  budowie  wraz  z  zakresem dopuszczalnych wad i uszkodzeń 
powłok malarskich lub metalowych i sposobami ich usunięcia, 
– technologie wykonania zabezpieczeń, ich kolejność i miejsce wykonania (w wytwórni czy na budowie), 
– charakterystykę zabezpieczeń przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z podaniem liczby i rodzajów powłok i ich 
usytuowania w obiekcie, 
– określenie liczby i wielkości powierzchni referencyjnych, 
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– specyfikację  i  charakterystykę  materiałów  koniecznych  do  wykonania  zabezpieczeń przeciwkorozyjnych,  z 
powołaniem  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  (normy, aprobaty techniczne) oraz podaniem pełnych 
nazw i symboli handlowych wyrobów, 
– dla  robót  tego  wymagających  plan  „bioz”,  sporządzony  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  
Infrastruktury  z  dn.  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 
– wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, 
– warunki użytkowania i renowacji zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 
Przykładowe  zawartości  dokumentacji  projektowych  dotyczących  inwestycyjnych  i renowacyjnych  prac  
przeciwkorozyjnych  za  pomocą  ochronnych  systemów  malarskich podane są w PN-EN ISO 12944-8:2001. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowaną  normą  
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  
specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo – deklarację  zgodności  z  
uznanymi  regułami  wiedzy budowlanej  wydaną  przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego 
w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję 
Europejską, albo 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu  
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały malarskie do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
W robotach malarskich przeciwkorozyjnych można stosować: 
– farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
– farby  akrylowe  rozpuszczalnikowe  odpowiadające  wymaganiom  normy PN-C-81921:2004, 
– farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
– emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
– farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002, 
– emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998, 
– farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002, 
– emalie  poliwinylowe  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-C-81609:2002  i PN-C-81609:2002/Ap1:2004, 
– farby  epoksydowe  odpowiadające  wymaganiom  norm  PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-
81916:2001 oraz PN-C-81917:2001, 
– emalie  epoksydowe  odpowiadające  wymaganiom  norm  PN-C-81931:1997  i PN-C-81932:1997, 
– emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001, 
– farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/Ap1:2004, 
– inne  wyroby  malarskie  gruntujące  i  nawierzchniowe,  które  powinny  odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 
- farbą do betonu. 
Powłoka chroniąca przed wnikaniem szkodliwych substancji i wody. Do stosowania na nowym, starym i 
naprawianym betonie i żelbecie. Także do betonu pokrytego starymi warstwami malarskimi. 
Właściwości: 
•Idealna w nakładaniu. 
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•Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. 
•Odporna na alkalia oraz promieniowanie UV. 
•Odporna na chlorki w tym sól drogową 
•Pokrywa rysy powierzchniowe <0,1 mm. 
•Dyfuzyjna dla pary wodnej. 
•Hamuje wnikanie CO2 i SO2. 
•Wysoce wypełniająca i dobrze rozlewna. 
•Spełnia wymagania normy EN 1504-2 
 
- Farby do stali 
Słupki stalowe, wrota garażowe i wszelkie inne elementy stalowe przewidziane do malowania należy po 
odczyszczeniu wymalować farbą grubopowłokowy, lakier gruntujący, pośredni i nawierzchniowy do stali, metali 
nieżelaznych, twardego PCW i drewna. Ochrona antykorozyjna stali wg PN EN ISO 12 944:2001. Do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych. 1 składnikowy, grubopowłokowy lakier do ochrony i barwnego kształtowania 
elementów budowli z żelaza, stali, cynku, ocynkowanej stali, aluminium, miedzi, twardego PCW, elementów 
drewnianych we wnętrzach i drewnianych wymiarowych elementów na zewnątrz. Zabezpieczenie antykorozyjne 
dla żelaza i stali. 
Doskonała przyczepność. ■ Bardzo dobra siła krycia na powierzchniach i krawędziach elementów. ■ Długotrwała 
ochrona i dobra odporność na warunki atmosferyczne. ■ Duża grubość warstwy  suchej lakieru dzięki 
odpowiedniej zawartości składników stałych. ■ Uniwersalny system wykonywania warstwy  gruntującej, 
pośredniej i końcowej (System 1(K)) ■ Sprawdzona ochrona antykorozyjna dla stali i ocynkowanej stali dla 
kategorii korozyjności środowiska C4, zgodnie z PN EN ISO 12 944-6:2001 ■ Dostępny w wersji lakieru i w opcji z 
miką – kolory metaliczne. ■ Nie zawiera związków aromatycznych. 
KOLOR WYMALOWAŃ  RAL 7042. 
 

- Powłoki Pochylni 

Powłoki epoksydowe pochylni, antypoślizgowa, barwna, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa do 
wykonywania posadzek przemysłowych. Także do wykonywania barwnych antypoślizgowych powłok na izolacjo-
nawierzchniach w inżynierii komunikacyjnej. Antypoślizgowa ■ Odporna na działanie środków chemicznych ■ 
Dyfuzyjna dla pary wodnej ■ Fakturująca i optycznie egalizująca podłoże ■ Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz ■ Niskoemisyjna – o zminimalizowanej emisji LZO, podlega kontroli i nadzorowi TUV ■ Kontrolowana 
jakość - posiada aprobatę techniczną IBDiM Bezwzględnie zastosować końcowe powłoki 
antypoślizgowe.Barwa: Szarość krzemowa  

 
 
W pomieszczaniach garażu istniejące belki stropowe, ze względu na obniżenie do wys. ok.1,8m wymalować 
farbą do stali w kolorze żółto-czarnym. 
2.2.2. Materiały pomocnicze do wykonywania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
–  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– utwardzacze do wyrobów lakierowych, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty z drutu, elektrokorund 
itp. 
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez producenta  lub  odpowiadające  
wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych  bądź PN. 
 
2.2.3. Woda 
Przy czyszczeniu zanieczyszczeń  rozpuszczalnych  w wodzie,  czyszczeniu  strumieniem wody oraz nakładaniu 
powłok z farb wodorozcieńczalnych  należy wykorzystywać wodę odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  
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1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu. Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  
wody  zarobowej  do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę 
Wyroby malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i oznakowane  (pełna  
nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską Normą lub 
aprobatą techniczną), 
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu, 
– farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001  r.  (Dz.  U.  Nr  11  poz.  84  z  późn.  zmianami),  
posiadają  karty  charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dn.  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),  
– opakowania  wyrobów  malarskich  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają wymagania  podane  w 
rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dn.  2  września  2003  r.  w sprawie  oznakowania  opakowań  substancji 
niebezpiecznych  i  preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. Zmianami), 
– są  przydatne  z  uwagi  na  okres  gwarancji  (okres  wymalowań  powinien  się  kończyć przed zakończeniem 
gwarancji wyrobu). 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Niedopuszczalne  jest  
stosowanie  do  zabezpieczeń  antykorozyjnych  wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
2.4. Warunki przyjęcia elementów i konstrukcji od dostawcy 
2.4.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie Podstawę  przyjęcia  na  budowę  
elementów  i  konstrukcji  całkowicie  zabezpieczanych przed korozją na budowie stanowią: 
– dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi, 
– dokumenty producenta, 
– prawidłowe oznaczenia wyrobów, 
– właściwy stan powierzchni elementów. 
Na  podstawie  projektu,  dokumentów  producenta  i  oznaczeń  sprawdza  się,  czy dostarczone elementy 
odpowiadają zamówieniu. Stan  powierzchni  elementów  konstrukcyjnych  powinien  odpowiadać  
wymaganiom dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej. Wyniki sprawdzenia należy 
zapisać w dzienniku budowy. 
 
2.4.2. Elementy  i  konstrukcje  zabezpieczone  w  wytwórni  powłokami  gruntowymi  i malowane na budowie 
wyrobami malarskimi nawierzchniowymi  
Podstawę  przyjęcia  na  budowę  elementów  i  konstrukcji  zabezpieczonych  powłokami gruntowymi w 
wytwórni stanowią: 
– dokumentacja  projektowa  wraz  ze  specyfikacjami  technicznymi  zawierające  między innymi  zestawienie  
elementów  konstrukcyjnych  stalowych  oraz  charakterystykę powłok gruntowych wykonywanych w wytwórni, 
– oznakowanie elementów, 
– dokumenty  z  wytwórni,  w  której  wykonano  powłoki  gruntowe  (dokumenty  powinny zawierać  dane  o  
przygotowaniu  powierzchni,  zastosowanych  wyrobach  malarskich, ilości warstw oraz grubości powłok 
gruntowych). 
Każda  partia  elementów  przychodząca  na  budowę  powinna  być  oznakowana  i przesłana z dokumentami 
zawierającymi następujące dane: 
– nazwę zamawiającego, numer i datę zamówienia, 
– nazwę i znak wytwórcy, 
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– oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementów, 
– charakterystykę powłok gruntowych (jakość przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, wyniki 
oceny grubości powłok), 
– liczbę i masę partii elementów. 
Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłok gruntowych podane w dokumentacji  
projektowej  i  odpowiedniej  specyfikacji  technicznej  oraz  dokumentacji wytwórni muszą być zgodne. 
Ocenę  właściwości  powłok  gruntowych  wykonuje  się  zgodnie  z  zaleceniami dokumentacji  projektowej  i  
specyfikacji  technicznej.  Kontrola  każdej  partii  elementów obejmuje badania w zakresie: 
– grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998, 
– wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001, 
– przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004. 
Właściwości  powłok  gruntowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  ustalonym  w projekcie, specyfikacji 
technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001. Dopuszczalne  są  uszkodzenia  powłok  gruntowych  nie  
wymagające  naprawy  oraz podlegające na budowie naprawie, a także zabrudzenia, które można usunąć 
zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Przyjęcie  elementów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy,  zawierającym  
wyniki  sprawdzenia  wszystkich  określonych  powyżej  danych dotyczących charakterystyki elementów i powłok 
gruntujących. 
2.4.3. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni Podstawę  przyjęcia  na  
budowę  elementów  i  konstrukcji  zabezpieczonych  systemami malarskimi w wytwórni stanowią: 
– dokumentacja  projektowa  wraz  ze  specyfikacjami  technicznymi  zawierające  między innymi  zestawienie  
elementów  konstrukcyjnych  stalowych  oraz  charakterystykę powłok wykonywanych w wytwórni, 
– dokumenty z wytwórni, w której wykonano  powłoki, zawierające dane o  powłokach  i ich właściwościach 
podlegających kontroli przy ocenie i odbiorze. Każda  partia  elementów  przychodząca  na  budowę  powinna  
być  oznakowana  i przesłana z dokumentami zawierającymi następujące dane: 
– nazwę zamawiającego, numer i datę zamówienia, 
– nazwę i znak wytwórcy, 
– oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementów, 
– charakterystykę powłok ochronnych wykonanych w wytwórni, 
– zakres badań właściwości powłoki podlegający kontroli, wyniki badań przeprowadzone w wytwórni, 
– liczbę i masę partii elementów. 
Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłok ochronnych przesłane z wytwórni z 
odpowiednimi dokumentami muszą być zgodne z danymi w dokumentacji projektowej i odpowiedniej 
specyfikacji technicznej. 
Ocenę  właściwości  powłok  na  elementach  konstrukcji  wykonuje  się  zgodnie  z zaleceniami  dokumentacji  
projektowej  i  specyfikacji  technicznej.  Kontrola  dla  każdej partii elementów musi obejmować badania w 
zakresie: 
– grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998, 
– wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001, 
– przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004. 
Właściwości  powłok  powinny  odpowiadać  wymaganiom  ustalonym  w  dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.  
Dopuszcza  się  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej uszkodzenia powłok 
malarskich, które podlegają naprawie na budowie oraz zabrudzenia, które można usunąć zgodnie z zaleceniami 
projektu. 
Przyjęcie  elementów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy  zawierającym  
wyniki  sprawdzenia  wszystkich  określonych  powyżej  danych dotyczących charakterystyki elementów i powłok 
malarskich. 
 
2.4.4. Elementy i konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo w wytwórni 
Podstawę  przyjęcia  na  budowę  elementów  i  konstrukcji  ocynkowanych  w  wytwórni (cynkowni) stanowią: 
– dokumentacja  projektowa  wraz  ze  specyfikacjami  technicznymi  zawierające  między innymi  zestawienie  
elementów  konstrukcji  stalowych  oraz  charakterystykę  powłok cynkowych  obejmującą  wymagania  w  
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zakresie:  obróbki  powierzchniowej,  odmiany powłoki, jakości, przyczepności do podłoża całkowitej masy 
powłoki na obu stronach elementu,  
– dokumenty  z  wytwórni  (cynkowni),  w  której  wykonano  powłoki  cynkowe  (dokumenty powinny  zawierać  
dane  dotyczące  elementów  konstrukcji  oraz  informacje  o powierzchni cynkowanego podłoża i kąpieli 
cynkowej według PN-EN ISO 1461:2000). 
Każda  partia  ocynkowanych  elementów,  dostarczanych  na  budowę  powinna  mieć przeprowadzone badania 
w zakresie: 
A. Wyglądu powłoki cynkowej oraz wielkości i sposobu naprawy wad  
Powłoka  cynkowa  powinna  być  srebrzysta,  wolna  od  zgrubień/pęcherzy (np.  miejsc,  w których nie jest 
połączona z podłożem, miejsc chropowatych, odprysków cynku) i innych wad miejscowych. 
Niedopuszczalne  są  pozostałości  topników  i  resztek  żużla  cynkowego,  a  także zgrubienia  cynku,  jeśli  
przeszkadzają  w  użytkowaniu  elementu  stalowego  zgodnie  z przeznaczeniem. 
Dopuszczalne jest występowanie: 
– ciemno- i jasnoszarych obszarów (na przykład wzór w formie siatki szarych obszarów), jeżeli powłoka ma 
założoną minimalną grubość,  
– nieznacznej nierówności powierzchni zewnętrznej,  
– białej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych. 
Dopuszczalne są także ślady po naprawach, jeżeli łączna powierzchnia podlegająca naprawie, nie przekracza 
0,5% powierzchni całkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na którym brakowało powłoki nie może przekraczać 
wielkości 10 cm 2 . Jeśli istnieją większe obszary  bez  powłoki,  to  dany  element  należy  ocynkować  na  nowo,  
o  ile  umowa  nie stanowi inaczej. 
Naprawa  powinna  być  wykonana  za  pomocą  natryskiwania  cieplnego  cynkiem (według PN-EN 22063:1996) 
albo przez odpowiednie pokrycie farbą z pyłem cynkowym, w  zakresie  stosowania  takich  systemów.  Możliwe  
jest  również  zastosowanie  stopów lutowniczych na bazie cynku. Zamawiający powinien być poinformowany o 
zastosowanej metodzie naprawy. 
Naprawa powinna obejmować usunięcie zanieczyszczeń oraz niezbędne czyszczenie i  przygotowanie  
powierzchni  uszkodzonego  miejsca  w  celu  zapewnienia  wymaganej przyczepności. 
Grubość powłoki na naprawianym obszarze powinna być co najmniej o 30 µm większa od wymaganej według 
tablicy 1 grubości miejscowej powłoki cynkowej. 
Powierzchnia elementów ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywać 
miejsc nie pokrytych powłoką chromianową, przy czym: 
– dopuszczalny jest brak powłoki chromianowej w miejscach napraw powłoki cynkowej oraz w miejscach styku z 
oprzyrządowaniem technologicznym, 
– powłoki  mogą  być  bezbarwne  lub  od  jasnożółtych  do  oliwkowobrunatnych,  w zależności od rodzaju 
chromianowania, 
– dopuszczalne jest wybarwienie z domieszką koloru niebieskiego (od żółtoniebieskiego do  
zielononiebieskiego),  a  także  wygląd  matowoszary,  jeżeli  jest  to  odbiciem  stanu powierzchni podłoża 
cynkowego, 
– nie dopuszcza się barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku. 
 
B. Grubości powłoki 
Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi według PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN  ISO  2808:2000.  
Dopuszczalną  minimalną  miejscową  grubość  powłoki  oraz minimalną grubość średnią należy ocenić według 
tablicy 1. 
Pomiarów grubości powłoki nie powinno się przeprowadzać w pobliżu: 
– krawędzi, w odległości mniejszej niż 10 mm od krawędzi elementu obrabianego, 
– powierzchni przecinanych palnikiem, 
– naroży. 
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C. Przyczepności 
Powłoka cynkowa powinna wykazywać taką przyczepność do stalowego podłoża, aby w wyniku badania nie 
wystąpiły odwarstwienia.  Przyczepność  cynku  do  podłoża  powinna być sprawdzana jedynie w uzasadnionych 
przypadkach, metodami określonymi między zamawiającym a wykonawcą powłoki. Przyczepność powłoki 
cynkowej do podłoża (stali) można określić metodą jakościową lub dźwiękową. Badanie  przyczepności  metodą  
jakościową  polega  na  przecięciu  powłoki  aż  do podłoża  rylcem  grawerskim  lub  innym  ostrym  narzędziem.  
Na  powierzchni  płaskiej należy wykonać cztery rysy równoległe i cztery pod kątem 60o do poprzednich, 
wszystkie w  odstępach  3  mm.  Przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  właściwą,  jeśli  żaden  z  9 rombów 
nie odpadł od podłoża. Do przeprowadzenia badania przyczepności powłoki do podłoża  należy  pobrać  
elementy  w  ilości  5%  losowo  wybranych  z  każdej  partii określonego  asortymentu.  Uszkodzoną  powłokę  
cynkową  po  badaniu  należy  naprawić farbą z pyłem cynkowym. 
Na żądanie zamawiającego, w uzgodnieniu z zakładem cynkowniczym, przyczepność można określić metodą 
dźwiękową. Badanie przyczepności podłoża metodą dźwiękową polega na  dziesięciokrotnym opukaniu 
kontrolowanego  elementu  w środku  i na  końcu, młotkiem o masie 250 g i wysłuchaniu wydawanego dźwięku. 
Dźwięk pełny metaliczny świadczy  o  dobrej  przyczepności  powłoki  do  podłoża.  Dźwięk  głuchy  świadczy  o  
złej przyczepności  do  podłoża.  Młotek  powinien  mieć  powierzchnię  kulistą  o  promieniu  20 mm.  Siła  
uderzenia  powinna  być  taka,  aby  na  powierzchni  powłoki  nie  powstały widoczne wgłębienia. 
Wszystkie  dane  dotyczące  charakterystyki  elementów  i  powłoki  zawarte  w dokumentacji  projektowej  i  
odpowiedniej  specyfikacji  technicznej  oraz  dokumentacji  z cynkowni muszą być zgodne. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów do robót przeciwkorozyjnych 
 
2.5.1. Warunki  przechowywania  wyrobów  malarskich  do  robót przeciwkorozyjnych 
Materiały  do  robót  malarskich  antykorozyjnych  należy  składować  na  budowie  w oryginalnych,  szczelnie  
zamkniętych  opakowaniach,  w  pomieszczeniach zabezpieczonych  przed  działaniem  czynników  
atmosferycznych,  najkorzystniej  w temperaturze 5-25oC, z dala od źródeł ognia i ciepła. 
Częściowo  zużyte  opakowania  mogą  zostać  ponownie  szczelnie  zamknięte  i  użyte później,  jeżeli  inaczej  
nie  podano  w  kartach  technicznych  producenta  farb.  Częściowo zużyte opakowania powinny być wyraźnie 
oznakowane. 
 
2.5.2. Warunki przechowywania elementów konstrukcji stalowej na placu budowy 
 
A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 
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Elementy  i  konstrukcje  stalowe  bez  zabezpieczenia  antykorozyjnego  należy przechowywać  na  budowie  w  
miejscach  suchych,  najlepiej  pod  wiatami.  Składować elementy  należy  na  podkładach  z  betonu,  drewna,  
kamieni  lub  stali,  na  wysokości  co najmniej  30  cm  od  poziomu  gruntu.  Czas  składowania  nie  powinien  
przekraczać  1 miesiąca. 
Dopuszcza  się  dłuższe  składowanie  pod  warunkiem  wykonania  zabezpieczeń czasowych, zachowujących 
trwałość w przewidywanym okresie składowania.  
 
B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powłokami gruntowymi w wytwórni i malowane na budowie wyrobami 
malarskimi nawierzchniowymi 
Elementy i konstrukcje stalowe z powłokami gruntowymi powinny być przechowywane w miejscach  suchych,  
zadaszonych  lub  w  magazynach.  Nie  wolno  ich  przechowywać  w warunkach  bezpośredniego  
oddziaływania  czynników  atmosferycznych.  Składować elementy  należy na  podkładach  z drewna,  betonu,  
kamienia lub  stali  na  wysokości  co najmniej 30  cm  od  poziomu  terenu.  Czas  składowania  nie  powinien  
być  dłuższy niż 2 miesiące.  W  przypadku  dłuższego  czasu  składowania  zagruntowane  elementy  należy 
poddać  dokładnej  kontroli,  w  celu  ustalenia  ewentualnych  uszkodzeń  powstałych podczas składowania. 
 
C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni 
Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje się w takich  samych  
warunkach  jak  elementy  z  powłokami  gruntowymi.  Przy  czym  czas składowania tych elementów nie 
powinien być dłuższy niż dopuszczalny okres gwarancji.  
 
D. Elementy i konstrukcje ocynkowane 
Ocynkowane  elementy  konstrukcji  stalowych  należy  przechowywać  w  środowisku  o kategorii  korozyjności  
atmosfery  nie  większej  niż  C2  według  PN-EN  12500:2002. Elementy  powinny  być  rozmieszczone  tak,  by  
nie  były  narażone  na  uszkodzenia mechaniczne. 
Składować  elementy  należy  na  podkładach,  na  wysokości  co  najmniej  30  cm  od poziomu terenu. 
 
E.  Wszystkie  elementy  konstrukcji  stalowych  składowane  w  pakietach,  niezależnie  od stanu  zabezpieczenia  
przeciwkorozyjnego  ich  powierzchni  powinny  być  poprzekładane drewnianymi  przekładkami  o  wysokości  
umożliwiającej  swobodne  wprowadzenie zawiesia linowego, celem dalszego ich transportu. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót przeciwkorozyjnych 
Do wykonywania robót przeciwkorozyjnych należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– pistolety igłowe, szlifierki, młotki udarowe, szczotki druciane obrotowe, 
– sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali, 
– pędzle i wałki, 
– urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 
– drabiny i rusztowania. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta  wyrobów stosowanych do 
wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów malarskich do robót przeciwkorozyjnych 
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Transport  materiałów  do  robót  antykorozyjnych  w  oryginalnych  opakowaniach  nie wymaga  specjalnych  
urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Wyroby  lakierowe  należy  pakować,  składować  i  transportować  zgodnie  z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz warunkami określonymi przez 
producenta. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Powierzchnie referencyjne 
Powierzchnie  referencyjne  na  konstrukcji  wyznaczają  wspólnie  przedstawiciele wykonawcy,  inwestora  i  
producenta  farb  wybierając  rejony,  w  których  występują narażenia korozyjne typowe dla warunków 
eksploatacji zabezpieczanego obiektu. Przygotowanie  powierzchni  i  nakładanie  powłok  na  powierzchniach  
referencyjnych musi  być  wykonywane  w  obecności  wszystkich  zainteresowanych  stron,  zgodnie  z 
zatwierdzoną technologią. Protokoły z oceny parametrów jakości powierzchni i pokrycia na  powierzchniach  
referencyjnych  wraz  z  dokładnym  opisem  i  schematem  ich usytuowania na obiekcie stanowią załączniki do 
dokumentacji powykonawczej.  
Zalecana liczba i wielkość powierzchni referencyjnych podana jest w tablicy 2.  
Tablica 2. Liczba powierzchni referencyjnych 

 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży 
Ogólne  wymagania  dotyczące  przygotowania  podłoży  podane  są  w  PN-EN  ISO 12944-4:2001. 
Ochronny  system  malarski  wymaga  prawidłowego  przygotowania  powierzchni,  które zależy od jej stanu 
początkowego i końcowego. Metody  przygotowania  powierzchni  opisane  są  w  PN-EN  ISO  12944-4:2001. 
Przygotowanie  powierzchni  powinno  zostać  ocenione  na  podstawie  wzrokowej  oceny czystości profilu 
powierzchni i czystości chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001. 
 
5.3.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 
Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie mogą być: 
– zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami, 
– pokryte  zgorzeliną  walcowniczą,  rdzą,  topnikami  z  procesu  spawania  i  powłokami lakierowymi. 
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Powierzchnie  elementów  i  konstrukcji  stalowych  wymagają  więc  przed  malowaniem odpowiedniego 
przygotowania. 
Przygotowanie powierzchni obejmuje: 
– oczyszczenie  wstępne,  polegające  na:  wyrównaniu  nierówności,  w  tym  usunięciu zadziorów,  zaokrągleniu  
krawędzi,  wyrównaniu  spoin  i  nierówności  po  spawaniu punktowym oraz wyrównaniu szczelin powstałych  w 
miejscach łączenia elementów, 
– oczyszczenie  właściwe  mające  na  celu  usunięcie  zgorzeliny,  rdzy,  olejów i  smarów, produktów  spawania,  
wilgoci,  a  także  innych  zanieczyszczeń  oraz  nadanie  podłożu odpowiedniej chropowatości. 
Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczeń powierzchni: 
• smarów  i  oleju  –  poprzez  czyszczenie  wodą,  parą,  emulsją,  rozpuszczalnikiem organicznym lub 
czyszczenie alkaliczne, 
• zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli – poprzez czyszczenie wodą, parą lub czyszczenie alkaliczne, 
• zgorzeliny walcowniczej  –  poprzez  trawienie  kwasem,  obróbkę  strumieniowo-ścierną na sucho lub na 
mokro bądź poprzez czyszczenie płomieniem, 
• rdzy  –  tymi  samymi  metodami  jak  przy  czyszczeniu  zgorzeliny  walcowniczej  plus dodatkowo czyszczenie z 
wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym bądź czyszczenie strumieniem wody, 
• powłok lakierowych – poprzez usuwanie powłok za pomocą past rozpuszczalnikowych lub  alkalicznych,  
obróbkę  strumieniowo-ścierną  na  sucho  bądź  mokro,  czyszczenie strumieniem wody a także omiatanie 
ścierniwem, 
• produktów korozji cynku – poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne. Ostateczny  efekt  
przygotowania  powierzchni  tj.  oczyszczenia  jej  do  odpowiedniego stopnia  czystości  zależy  od  jej  stopnia  
skorodowania  przed  oczyszczeniem  i zastosowanych metod czyszczenia. 
Przy  doborze  stopnia  przygotowania  powierzchni  i  metody  czyszczenia  należy 
uwzględniać: 
– wymagania producentów wyrobów malarskich, 
– przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego, 
– kategorię korozyjności środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja (PN-ENISO 12944-2:2001). 
Przygotowanie  powierzchni  do  malowania  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 
 
5.3.2. Elementy  i  konstrukcje  zabezpieczone  w  wytwórni  powłokami  gruntowymi  lub systemami malarskimi 
Właściwości  powłok  gruntowych  lub  systemów  malarskich  są  kontrolowane  przy przyjmowaniu elementów 
i konstrukcji na budowę zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.4.2. i 2.4.3. niniejszej specyfikacji. Dopuszczalne 
jest przyjęcie na budowę elementów i konstrukcji, których powłoki gruntowe lub systemy malarskie nie 
wymagają naprawy bądź podlegają  dozwolonej  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  
naprawie albo  oczyszczeniu.  Naprawę  lub  oczyszczenie  powłok  gruntowych  lub  systemów malarskich należy 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórni, która nałożyła powłoki gruntowe  bądź  systemy  malarskie  albo  
wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i specyfikacji technicznej. 
Po  przeprowadzeniu  montażu  konstrukcji  zabezpieczonych  w  wytwórni  powłokami gruntowymi  lub  
systemami  malarskimi  należy  wykonać  również  powłoki  gruntowe  i malarskie  na  złączach.  Przed  ich  
wykonaniem  konieczne  jest  przygotowanie zabezpieczanych  powierzchni,  zgodnie  z  wymaganiami  
określonymi  w  dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznej  zabezpieczenia  przeciwkorozyjnego  
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia i pkt. 5.3.1. niniejszej ST. Rodzaje powłok gruntowych i 
malarskich, technologia oraz warunki wykonania powłok na złączach powinny być podane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. Przy pracach należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonywanie 
wymalowań  w  miejscach  połączeń  nowej  powłoki  i  powłoki  wykonanej  w  wytwórni,  w  miejscach 
wypukłości złączy oraz na materiałach złącznych (śrubach, nitach). 
 
5.3.3. Elementy i konstrukcje ocynkowane w wytwórni (cynkowni) 
Bezpośrednio  po  przyjęciu  elementów  i  konstrukcji  ocynkowanych  na  budowę  należy dokonać  naprawy  
powłok  uszkodzonych  w  czasie  transportu  i  przeładunków.  Miejsca uszkodzone  należy  oczyścić  do  
wymaganego  w  normie  i  dokumentacji  projektowej stopnia czystości i pokryć za pomocą natryskiwania 
cieplnego cynkiem (według PN-EN 22063:1996). 
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W  uzgodnieniu z zamawiającym dopuszcza się pokrycie uszkodzonych miejsc farbą na  spoiwie  syntetycznym  o  
zawartości  pyłu  cynkowego  co  najmniej  87%  w  suchej powłoce, taką liczbą warstw, by sumaryczna grubość 
powłok była o 30 µm większa od grubości powłoki cynkowanej na danym elemencie. 5.3.4. Elementy  i  
konstrukcje  stalowe  zabezpieczane  na  budowie  powłokami metalizacyjnymi natryskiwanymi cieplnie 
 
A. Przygotowanie wstępne powierzchni konstrukcji Przygotowanie  wstępne  powierzchni  konstrukcji  
przeznaczonych  do  natryskiwania cieplnie  polega  na  usunięciu  z  nich,  za  pomocą  obróbki  mechanicznej  
lub  spawania, zadziorów,  nierówności  po  spawaniu,  szczelin  powstałych  w  miejscach  łączenia elementów,  
pęknięć,  nierówności  odlewniczych  i  ostrych  krawędzi.  Ostre  krawędzie należy  sfazować  lub  zaokrąglić  
promieniem  nie  mniejszym  niż  1  mm.  Przy  spawaniu należy  używać  wyłącznie  spoin  ciągłych  (nie  
dopuszcza  się  stosowania  przerywanych szwów spawalniczych). 
Powierzchnię  konstrukcji  należy  odtłuścić.  Do  odtłuszczania  powierzchni  należy stosować  przemysłowe  
środki  odtłuszczające  lub  rozpuszczalniki.  Dopuszcza  się usuwanie smarów głęboko zaabsorbowanych na 
powierzchni przez wypalanie palnikiem lub w piecu. Zanieczyszczenia z materiałów trudno usuwalnych, na 
przykład z bitumów, można  usuwać  za  pomocą  obróbki  strumieniowo-ściernej,  z  użyciem  ścierniw 
jednorazowego  użytku.  Nie  dopuszcza  się  ponownego  stosowania  tych  ścierniw  do ostatecznego 
przygotowania powierzchni. 
 
B. Przygotowanie ostateczne powierzchni konstrukcji 
Do  ostatecznego  przygotowania  powierzchni  elementów  i  konstrukcji  stalowych  za pomocą  obróbki  
strumieniowo-ściernej  należy  stosować  ostrokrawędziowe,  suche  i  nie zanieczyszczone materiały ścierne o 
wielkości ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przykład elektrokorund, łamany śrut staliwny. 
Obróbka strumieniowo-ścierna powinna zapewnić całkowite usunięcie starych powłok ochronnych,  śladów  
korozji,  warstw  tlenków,  zgorzeliny  walcowniczej  oraz  uzyskanie chropowatości  powierzchni,  zgodnej  ze  
wzorcem  przygotowanym  według  wymagań  z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Oczyszczona  powierzchnia  powinna  być  równomiernie  matowa,  o  stopniu przygotowaniu co najmniej Sa 2½ 
według PN-ISO 8501-01:1996. Przy  wykonywaniu  powłok  o  grubości  powyżej  200  µm  konieczny  jest  
stopień przygotowania  powierzchni Sa  3.  Oczyszczonej  powierzchni  nie  należy  dotykać  gołymi rękami, kłaść 
na niej narzędzi, szmat itp. oraz pozostawiać na niej pyłów powstających podczas obróbki strumieniowo-
ściernej. Obróbkę strumieniowo-ścierną należy prowadzić wyłącznie  wtedy,  gdy  temperatura  konstrukcji  jest  
co  najmniej  o  3oC  wyższa  od temperatury punktu rosy. 
 
5.4. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych 
Zalecane  warunki  przy  prowadzeniu  prac  malarskich  powinny  być  podane  w  kartach technicznych lub 
instrukcjach stosowania wyrobów malarskich. O  ile  instrukcja  producenta  nie  zawiera  innych  wymagań,  to  
prace  malarskie antykorozyjne należy przeprowadzać w następujących warunkach: 
– przy temperaturze  malowanego  podłoża  nie  wyższej niż 40oC,  podłoże  nie  powinno być również 
nasłonecznione, 
– przy  braku  zawilgocenia  malowanej  powierzchni  opadami  oraz  kondensującą  parą wodną, 
– przy temperaturze podłoża co najmniej o 3oC wyższej od temperatury punktu rosy, a przy  dużej  
chropowatości  powierzchni  o  7oC  (wyznaczenie  temperatury  punktu  rosy powinno być zgodne z PN-EN ISO 
8502-4:2000). 
Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25oC, przy wilgotności 
względnej otaczającej atmosfery 18%. 
Prace  malarskie  należy  wykonywać  na  terenie  oddzielonym  lub  osłoniętym  od  prac innego typu, w 
szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania. 
W  przypadku  malowania  elementów  wewnątrz  pomieszczeń  produkcyjnych  należy unikać  zapylenia  
pomalowanych  powierzchni  oraz  zabezpieczyć  nawiew  świeżego powietrza  do  pomieszczeń,  w których  są  
malowane  elementy  lub  konstrukcje  stalowe. 
Nawiew  świeżego  powietrza  nie  powinien  być  kierowany  bezpośrednio  na  malowane powierzchnie. 
Po zakończeniu malowania świeżo nałożone  powłoki malarskie,  przed  oddaniem  do eksploatacji, powinny być 
sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów nie  stanowią  inaczej)  w  takich  samych  
warunkach  jak  przy  malowaniu.  Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską, o ile jest to 
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możliwe, nie powinny być  poddane  bezpośrednio  działaniu  promieni  słonecznych  oraz  powietrza 
zanieczyszczonego związkami chemicznymi. Przy  konieczności  wykonywania  robót  malarskich  na  otwartym  
powietrzu,  w  razie wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  (np.  na  skutek  zmian 
pogodowy),  miejsca  malowane  należy  osłonić  (wiaty,  folie,  plandeki)  oraz  w  miarę możliwości  zastosować  
nawiew  ciepłego,  suchego  powietrza,  aby  nie  dopuścić  do oziębienia malowanych konstrukcji. 
Przeznaczone  do  malowania  powierzchnie  powinny  być  w  bezpieczny  sposób dostępne i dobrze 
oświetlone. 
 
5.5. Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w normie PN-EN ISO 
12944-7:2001. Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowią inaczej, to 
przyjmuje się, że pojedyncza grubość powłoki nie może być mniejsza niż 80% nominalnej  grubości  powłoki.  
Tak  więc  pojedyncza  grubość  powłoki  powinna  osiągać wielkość  pomiędzy  80%  a  100%  nominalnej  
grubości  powłoki,  pod  warunkiem  że przeciętna wielkość dla całości (średnia) jest równa lub większa od 
nominalnej grubości powłoki.  Jednocześnie  należy  zadbać  o  osiągnięcie  nominalnej  grubości  powłoki  przy 
unikaniu  obszarów  o  nadmiernej  grubości.  Zalecane  jest  by  maksymalna  grubość powłoki  nie  była  
większa  niż  3-krotna  nominalna  grubość  powłoki.  W  celu  osiągnięcia wymaganej  grubości  powłoki  
powinno  się  okresowo,  podczas  nakładania  powłoki, sprawdzać jej grubość na mokro. Wszystkie trudno 
dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy, połączenia nitowe  i  śrubowe  powinny  być  malowane  
szczególnie  starannie.  Jeżeli  wymagane  jest dodatkowe  zabezpieczenie  krawędzi,  należy  zastosować  
odpowiednią  powłokę zaprawkową o odpowiedniej szerokości (ok. 25 mm) po obu stronach krawędzi. Należy 
przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok  oraz  między  nałożeniem  
ostatniej  powłoki  a  oddaniem  konstrukcji  do eksploatacji.  Czasy  te  powinny  wynikać  z  dokumentacji  
projektowej  i  specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobów lakierowych. 
Wady  każdej  powłoki  prowadzące  do  pogorszenia  jej  właściwości  ochronnych  lub mające znaczący wpływ 
na jej wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki. 
 
5.5.1. Wykonywanie  powłok  gruntowych,  międzywarstwowych  i  nawierzchniowych  na elementach i 
konstrukcjach zabezpieczanych całkowicie na budowie Charakterystyka  powłok  gruntowych,  
międzywarstwowych  i  nawierzchniowych  podana jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Powłoki nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 
Powłoki  należy  nakładać  z  materiałów  malarskich  przyjętych  na  budowę  zgodnie  z wymaganiami  pkt.  
2.3.,  w  warunkach  podanych  w  pkt.  5.4.,  na  podłoże  przygotowane zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z 
uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfikacji. 
Gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 godzinach od jego 
oczyszczenia. Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając 
sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry:  lepkość.  gęstość,  
rodzaj pigmentu  i  wymaganą  temperaturę  farby w czasie nakładania. 
Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka powinna być nałożona 
możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych. 5.5.2. Wykonywanie powłok 
międzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych powłokami gruntowymi w 
wytwórni Wymalowania międzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powłok na konstrukcjach wykonuje  
się  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji technicznej,  w  których  podane  są  
wyroby  malarskie,  ilości  warstw  i  grubości poszczególnych  powłok  oraz  całego  pokrycia  malarskiego.  
Projekt  i  specyfikacja techniczna  zawierają  wszystkie  dane  dotyczące  technologii  nakładania,  wykonania 
powłok oraz ich oceny. Powłoki międzywarstwowe i nawierzchniowe należy nakładać na powierzchnie  
przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  pkt.  5.3.2.  niniejszej  specyfikacji. Powierzchnie na złączach należy 
przygotować zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1. Na  powierzchniach  zabezpieczonych  farbami  do  czasowej  
ochrony  możliwe  jest wykonywanie  pełnych  systemów malarskich  po  upewnieniu  się,  czy farba  do  
czasowej ochrony jest „zgodna” z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin „zgodna” oznacza, że 
dwa wyroby malarskie mogą być stosowane bez wystąpienia niepożądanych efektów. Przykładowe możliwości 
stosowania różnych farb przedstawiono w tabeli 3. 
Tabela  3.  Zgodność  farby  do  gruntowania  do  czasowej  ochrony  z  systemami malarskimi 
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5.5.3. Malowanie  ostateczne  elementów  i  konstrukcji  zabezpieczonych  systemami malarskimi w wytwórni 
Wymalowania  ostateczne  wykonuje  się  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, zwykle stosując te same wyroby malarskie, które nakładano w wytwórni. Sposób oczyszczania 
podłoża, technika wykonania wymalowań i ich  kontroli  powinny  być  podane  w  projekcie.  Dopuszcza  się  
wykonanie  powłok  na podstawie zaleceń opracowanych przez wytwórnię, która nałożyła powłoki na elementy. 
Powierzchnia  pod  wymalowania  ostateczne  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z wymaganiami pkt. 5.3.2. 
niniejszej specyfikacji. 
 
5.6. Warunki wykonania powłok metalizacyjnych natryskiwanych cieplnie 
Dla zapewnienia optymalnej przyczepności powłoki metalizacyjnej i uniknięcia tworzenia się  pęcherzy,  
natryskiwanie  cieplne  należy  wykonywać,  gdy  temperatura  pokrywanej konstrukcji jest co najmniej o 3 C 
wyższa od temperatury punktu rosy. Nie  wolno  natryskiwać  cieplnie  konstrukcji  w  warunkach,  w  których  
może  nastąpić skraplanie wody na powierzchni. 
Powłokę  metalizacyjną  należy  natryskiwać  na  podłoże  przygotowane  i  odebrane  z uwzględnieniem 
wymagań podanych w pkt. 5.3.4. i 6.3.2. niniejszej specyfikacji. Przeznaczona do pokrycia, przygotowana 
powierzchnia musi być czysta, sucha i nie wykazywać utlenienia. Dla spełnienia tego warunku należy skrócić do 
minimum okres od zakończenia  przygotowania  ostatecznego  konstrukcji,  za  pomocą  obróbki strumieniowo-
ściernej,  do  rozpoczęcia  jej  natryskiwania.  Przerwa  między  tymi czynnościami nie powinna być dłuższa niż: 
– 0,5  h  –  przy  przechowywaniu  oczyszczonych  elementów  pod  zadaszeniem,  wwilgotnej atmosferze, 
– 4  h  –  przy przechowywaniu  oczyszczonych  elementów na  otwartej  przestrzeni,  przy suchej pogodzie, 
– 8  h  –  przy  przechowywaniu  oczyszczonych  elementów  w  suchym  i  ciepłym pomieszczeniu. 
Jeżeli przerwa była dłuższa lub nastąpiło zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to  powierzchnie  
konstrukcji  należy  ponownie  poddać  oczyszczeniu strumieniowo-ściernemu. Powłoki metalizacyjne mogą być 
nakładane:  
– ręcznie, 
– w sposób zmechanizowany. 
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Przy  ręcznym  nakładaniu  powłok,  w  celu  uzyskania  równomiernej  grubości  powłoki, pistolet  powinien  być  
prowadzony  ruchem  jednostajnym  w  taki  sposób,  by  każde następne pasmo metalu zachodziło na powłokę 
poprzednio nałożonego pasma. Nakładając powłoki grubsze niż 50 µm, należy natryskiwać kilka warstw w taki 
sposób, aby kierunek nakładania natryskiwanej warstwy był prostopadły do kierunku nakładania warstwy 
poprzedniej. Przy  zmechanizowanym  sposobie  natryskiwania  dopuszcza  się  nałożenie  pełnej grubości 
powłoki przy jednokrotnym przejściu urządzenia natryskującego i równoległych pasmach nakładania. Należy 
zachować równomierną grubość powłoki. Natryskując  wyroby,  które  mają  być  następnie  spawane  z  innymi,  
należy w  miejscu przewidywanego  spawania  pozostawić  nie  pokryty  pas  o  szerokości  około  50  mm  (w 
zależności od grubości spawanego elementu).  
 
5.7. Warunki  wykonywania  malarskiego  systemu  powłokowego  na  powłokach metalizacyjnych 
Przed  rozpoczęciem  nakładania  powłoki  malarskiej  na  powłokę  metalizacyjną  należy dokonać odbioru 
powłoki metalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej specyfikacji. 
Celem  wydłużenia  czasu  ochrony  przez  powłokę  malarską  metalowe  powłoki natryskiwane cieplnie 
powinny być malowane niezwłocznie po metalizacji, zanim nastąpi kondensacja pary wodnej. 
Powłokę malarską nakłada się ręcznie lub mechanicznie (pistoletem pneumatycznym lub  hydrodynamicznym).  
Warunki  wykonania  powłok  są  zgodne  z  warunkami przeprowadzania prac malarskich antykorozyjnych 
przedstawionymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Należy  stosować  wyroby  lakierowe  dobrane  odpowiednio  
do  kategorii  korozyjności środowiska oraz przystosowane do nakładania na powłokę metalizacyjną. 
Rodzaj  i  grubość  powłoki  malarskiej  powinny  być  określone  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. Wyrób  lakierowy można  rozcieńczać do  lepkości roboczej tylko zgodnie z instrukcją producenta. 
Przed  rozpoczęciem  robót  malarskich  na  co  najmniej  dwóch  elementach metalizowanych należy wykonać 
próbne malowanie wytypowanym zestawem.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót przeciwkorozyjnych 
Przed  przystąpieniem  do  robót  przeciwkorozyjnych  należy  przeprowadzić  kontrolę  i odbiór  elementów  
konstrukcji  od  dostawcy  oraz  badania  materiałów,  które  będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Kontrola i przyjęcie na budowę elementów i konstrukcji stalowych 
Przy  przyjmowaniu  od  dostawcy  elementów  i  konstrukcji  stalowych  należy  wykonać badania  i  odbiór  
powłok  ochronnych  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  2.4. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki  badań  powinny  być  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do dziennika budowy i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2.2. Badania materiałów 
Wyroby  użyte  do  wykonywania  powłok  powinny  odpowiadać  normom  wymienionym  w pkt. 2.2.1. lub 
aprobatom technicznym. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 
– zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
– braku kożuszenia, 
– braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
– braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo zredyspergować), 
– możliwości  ich  zastosowania  w  danych  warunkach  wykonywania  robót przeciwkorozyjnych, 
– terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 
 
 
 
6.3. Badania w czasie robót 
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Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót przeciwkorozyjnych z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną zabezpieczenia antykorozyjnego,  opracowaną  dla  
realizowanego  przedmiotu  zamówienia,  i  kartami technicznymi  wyrobów  lub  instrukcjami  producentów.  
Badania  te  w  szczególnościpowinny dotyczyć: 
– kontroli procesu oczyszczania powierzchni, 
– oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok, 
– kontroli warunków wykonywania powłok, 
– kontroli procesu nakładania powłok. 
 
6.3.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 
– zapoznać  się  ze  stanem  powierzchni  do  oczyszczenia  w  celu  stwierdzenia  stanu wyjściowego podłoża i 
zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, 
– kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń,  
– ewentualnie  uzupełnić  technologię  o  proces  odtłuszczania  zatłuszczeń  powstałych podczas przygotowania 
powierzchni,  
– dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki metalizacyjnej, z uwzględnieniem 
wymaganych  właściwości  powierzchni  według  dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
6.3.2. Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
Ocenę  przygotowania  powierzchni  konstrukcji  stalowych  przeprowadza  się  nie  później niż  w  ciągu  1  godz.  
od  zakończenia  czyszczenia,  określając  zgodnie  z  odpowiednimi normami następujące właściwości 
powierzchni: 
– wygląd powierzchni, oceniany według PN-ISO 8501-1:1996, 
– stopień  przygotowania  powierzchni  określany  poprzez  porównanie  stanu  podłoża  z fotograficznymi 
wzorcami według PN-ISO 8501-1:1996, 
– chropowatość,  określającą  w  umownej  skali  profil  powierzchni,  ocenianą  według PN-EN ISO 8503-2:1999, 
– zapylenie  określane  według  PN-EN  ISO  8502-3:2000,  (zapylenie  nie  powinno  być większe niż na wzorcu 
Nr 3 według normy),  
– w  przypadku  konstrukcji  eksploatowanych  w  silnie  agresywnym  środowisku  ocenę obecności  zatłuszczeń  
według  metody  określonej  w  dokumentacji  projektowej  i specyfikacji technicznej, 
– obecność  soli  rozpuszczalnych  w  wodzie  według  PN-ISO  8502-5:2002  (chlorki)  lub PN-EN ISO 8502-
9:2002 (przewodność roztworu). 
Zanieczyszczenia  należy  zdejmować  z  powierzchni  metodą  tamponową,  zgodnie  z PN-EN ISO 8502-2:2000 
lub metodą Bresle’a podaną w PN-EN ISO 8502-6:2000.  
Podany  ogólny  zakres  kontroli  dotyczy  zarówno  całych  powierzchni  konstrukcji przygotowywanych  na  
budowie  do  nakładania  powłok  ochronnych,  jak  i  powierzchni miejsc  połączeń  elementów  konstrukcji,  
które  dostarczono  na  budowę  z  powłokami naniesionymi  w  wytwórni.  Szczegółowy  zakres  kontroli  
podany  jest  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Wyniki badań przygotowania powierzchni powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3.3. Kontrola warunków wykonywania powłok 
Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 
– temperatury powietrza, 
– temperatury podłoża, 
– wilgotności względnej powietrza, 
– temperatury punktu rosy. 
Parametry te należy kontrolować  zgodnie z PN-EN ISO  8502-4:2000.  Wyniki badań należy zapisywać w 
dzienniku budowy. 
 
6.3.4. Kontrola procesu nakładania powłok malarskich 
Kontrola procesu malowania obejmuje: 
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– sprawdzenie  zgodności  parametrów  stosowanych  urządzeń,  na  przykład:  typu  i rozmiaru dyszy, ciśnienia 
zasilającego, z wymaganiami producenta farby, 
– sprawdzenie  przygotowania  farby:  wymieszania  składników,  przestrzegania  czasu przydatności do 
stosowania farb dwuskładnikowych, 
– sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby,  
– sprawdzenie  grubości  pierwszej  warstwy  farby  na  sucho  po  zagruntowaniu elementów, 
– zgodności  odstępu  czasu  nakładania  kolejnych  warstw  zgodnie  z  instrukcją stosowania farby, normą lub 
kartą techniczną wyrobu, 
– ocenę  stanu  wymalowania  po  nałożeniu  warstw  gruntujących  i  po  malowaniu nawierzchniowym.  Stan  
powłoki  ocenia  się  nieuzbrojonym  okiem  przy  świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 
30-40 cm. Świeżo naniesiona lub nie  wyschnięta  powłoka  malarska  nie  powinna  wykazywać  wtrąceń  ciał  
obcych, kraterów, zacieków, niedomalowań, 
– ocenę  grubości  poszczególnych  warstw  (celem  eliminacji  niedopuszczalnych  wad, takich  jak:  za  mała 
grubość  powłok,  duże  zacieki,  suchy  natrysk,  spęcherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, ukłucia igłą, 
itp.). Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. 
 
6.4. Badania odbiorowe powłok 
 
6.4.1. Badania odbiorowe powłoki malarskiej 
Po  wyschnięciu  powłoki  malarskie  należy  sprawdzać  na  zgodność  z  dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, w zakresie: 
– wyglądu powierzchni, poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem jednolitości barwy, siły krycia  i  wad  takich  jak  
dziurkowanie,  zmarszczenie,  kraterowanie,  pęcherzyki powietrza, łuszczenie, spękania i zacieki, 
– właściwości  powłoki  takich  jak:  grubość,  przyczepność  i  porowatość,  badanych  przy użyciu  przyrządów  i  
metod  podanych  w  dokumentacji  projektowej,  zgodnych  z odpowiednimi normami. 
Grubość  powłoki  bada  się  zwykle  metodami  nieniszczącymi,  zgodnie  z  PN-EN  ISO 2808:2000 lub PN-EN 
ISO 2178:1998.  
Przyczepność  powłoki  do  podłoża  i  przyczepność  międzywarstwową  ocenia  sięmetodami niszczącymi, 
zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999. 
Porowatość  kontroluje  się  zwykle  przy  zabezpieczeniach  specjalnych  metodą  nisko- lub  wysokonapięciową,  
zgodnie  z  procedurą  badawczą  określoną  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej  i 
specyfikacji technicznej zabezpieczenia  przeciwkorozyjnego,  opracowanej dla  realizowanego  przedmiotu  
zamówienia,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.  
 
6.4.2. Badania odbiorowe powłoki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie 
Zakres badań jest następujący: 
 
A. Ocena wyglądu zewnętrznego powłoki 
Powłoki należy ocenić na podstawie oględzin powierzchni nieuzbrojonym okiem. Powierzchnia  powłoki  
natryskiwanej  powinna  być  jednorodna  pod  względem ziarnistości i mieć jednolity wygląd. Powłoka nie 
powinna  wykazywać  widocznych  wad, takich  jak:  rysy,  pęknięcia,  pęcherze,  niezwiązane  cząstki,  
uszkodzenia  i  miejsca  nie pokryte, które mogą  obniżyć  trwałość  powłoki ochronnej i ograniczyć  jej 
przewidywane zastosowanie. 
 
 
 
B. Ocena grubości powłoki 
Grubość powłoki należy ocenić metodami podanymi w PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO  2808:2000,  o  ile  
w  dokumentacji  projektowej  nie  postanowiono  inaczej  (liczbę  i rozmieszczenie  punktów  pomiarowych,  w  
zależności  od  wielkości  powierzchni pomiarowej, przyjąć według  PN-EN 22063:1996). Minimalne  grubości  
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powłok  w  zależności  od  roli  powłoki  w  systemie  ochronnym, kategorii  korozyjności  środowiska  i  
wymaganej  trwałości  systemu  podano  w  tablicy  2 PN-H-04684:1997. 
Dopuszczalne  odchyłki  grubości  dla  powłok  natryskiwanych  cieplnie  na  łatwo dostępnych  powierzchniach  
podano  w  tablicy  3  PN-H-04684:1997.  Przy  natryskiwaniu ręcznym  w  miejscach  trudno  dostępnych  i  na  
powierzchniach  o  skomplikowanych kształtach dopuszcza  się  dwukrotne  zwiększenie odchyłek  w stosunku  
do  podanych  w tablicy 3 wyżej wymienionej normy. 
W przypadku stwierdzenia zbyt małej grubości powłoki dopuszcza się jej uzupełnienie, pod  warunkiem  że  
powłoka  nie  uległa  zawilgoceniu  lub  zabrudzeniu,  a  od  czasu zakończenia natryskiwania nie upłynęło więcej 
niż 48 godz. 
 
C. Ocena przyczepności powłoki 
Ocenę przyczepności przeprowadza się według PN-EN 22063:1996. Przy ocenie metodą nacinania powłoki 
należy naciąć powłokę narzędziem skrawającym o twardym ostrzu aż do podłoża siatką rys tak, aby powstały 
kwadraty o określonej wielkości (tablica 4). Przy badaniu nie może nastąpić oddzielenie powłoki. 
Tablica 4. Wymiary siatki 

 
Głębokość rysy należy dobrać tak, aby powłokę przeciąć aż do podłoża. Po nacięciu siatki  należy  nakleić,  za  
pomocą  wałka  obciążonego  5N,  odpowiednią  taśmę  klejącą. Taśmę  klejącą  należy  potem  oderwać  szybko  
jednym  szarpnięciem,  prostopadle  do powierzchni powłoki. W  przypadkach  niedostatecznej  przyczepności  
powłoki,  odstawania  jej  na krawędziach,  występowania  pęknięć  lub  pęcherzy  całą  powłokę  należy  
dokładnie usunąć,  a  przedmiot  po  powtórnej  obróbce  strumieniowo-ściernej  poddać  ponownemu 
natryskiwaniu. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej  i 
specyfikacji technicznej zabezpieczenia  przeciwkorozyjnego,  opracowanej dla  realizowanego  przedmiotu  
zamówienia,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.  
 
6.4.3. Badania odbiorowe powłoki metalizacyjnej i malarskiego systemu powłokowego 
Badania powłoki metalizacyjnej przeprowadza się zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej ST. 
Powłokę  malarską  bada  się  w zakresie  oceny  jej  wyglądu  zewnętrznego,  grubości  i przyczepności,  zgodnie  
z wymaganiami podanymi w pkt.  6.4.1.  Wyniki badań  powinny być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji technicznej  zabezpieczenia  przeciwkorozyjnego,  opracowanej  dla  
realizowanego przedmiotu  zamówienia,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót przeciwkorozyjnych 
 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
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Powierzchnię  oczyszczanych  i  zabezpieczanych  powłokami  ochronnymi  konstrukcji oblicza  się  w  metrach  
kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  rzeczywistych  wymiarów. Jeżeli  powierzchnie  pełne  ścian  
konstrukcyjnych  lub  zbiorników  są  wzmocnione kształtownikami,  uchwytami,  króćcami  itp.,  ograniczającymi  
powierzchnie  pełne, wówczas  należy  stosować  współczynniki  uzależnione  od  stosunku  rzutu  powierzchni 
wzmocnień i elementów ograniczających do całej powierzchni ściany konstrukcyjnej lub zbiornika, wyrażonego 
w procentach: 
– do 20% – współczynnik 1,15, 
– do 40% – współczynnik 1,30, 
– ponad 40% – współczynnik 1,80. 
Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociągów, kształtowników dla uproszczenia obliczeń należy  posługiwać  się  
ich  długościami  i  wskaźnikami  jednostkowymi  powierzchni przeliczonymi  na  1  m  długości,  podanymi  w  
tablicy  002  i  003  założeń  ogólnych  KNR 7-12. 
Powierzchnię  rurociągów  oblicza  się  jako  iloczyn  zewnętrznego  obwodu  rurociągu przez jego długość 
mierzoną wzdłuż osi. Z długości rurociągów nie potrąca się długości kształtek, osprzętu i armatury łączonej na 
gwint lub przez spawanie. 
Powierzchnię przewodów (kanałów) wentylacyjnych oblicza się jako iloczyn obwodu i długości  przewodów,  
mierzoną  pomiędzy  punktami  przecięć  osi  kanałów  głównych  z osiami odgałęzień. Powierzchnię  blach  
falistych,  żaluzji,  krat,  drabin,  siatek  ogrodzeniowych  i  okien metalowych  dla  uproszczenia  obmierza  się  w  
metrach  kwadratowych  ich  rzutu  na płaszczyznę  i  przelicza  na  powierzchnie  pełne  przez  zastosowanie  
poniższych współczynników: 
– blachy faliste i żaluzje malowane jednostronnie – 1,5  
– kraty okienne, drabiny, balustrady, siatki ogrodzeniowe malowane obustronnie – 0,6 
– okna metalowe malowane jednostronnie o powierzchni szyb: 
• do 0,25 m 2  – 0,55 
• powyżej 0,25 m 2  – 0,25 
– kraty podestowe malowane obustronnie – 2,00 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  przeciwkorozyjnych  elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania  powłok.  W  pierwszej  kolejności  
należy  dokonać  odbioru  elementów  i konstrukcji  stalowych  przyjmowanych  od  dostawcy  oraz  odbioru  
powłok  nałożonych  w wytwórni na elementy i konstrukcje. Odbiorów tych dokonuje się na podstawie wyników 
badań określonych w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji. W następnej kolejności należy przeprowadzić odbiór 
powierzchni przygotowanych do nakładania powłok. 
Przy odbiorze przygotowania powierzchni należy przeprowadzić badania wymienione w  pkt.  6.3.2.  niniejszej  
specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami dotyczącymi  przygotowania  powierzchni  do  
nakładania  powłok,  określonymi  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  
badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że powierzchnia została prawidłowo przygotowana, tj. zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do nakładania powłok. 
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  powierzchni  nie powinno  być  odebrane.  
W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje materiałów  koniecznych  do  usunięcia  
nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  ocenę  
przygotowania powierzchni.  
Powłoki  gruntowe  i  międzywarstwowe  nakładane  na  przygotowaną  powierzchnię podlegają  odrębnym  
odbiorom,  o  ile  taki  wymóg  zapisany  jest  w  dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bądź 
wykonywane były one w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przykład zmiana  odpowiedzialności za 
prace  malarskie  lub długie odstępy czasu między nałożeniem powłok gruntowych i następnych powłok. 
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Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu należy  zapisać  w  
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego  robót  
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  
obecności kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  
zamawiającego,  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru elementów i konstrukcji stalowych, powłok wykonanych w wytwórni oraz  protokoły  
odbioru  przygotowanych  powierzchni  i  powłok  wykonywanych  w krytycznych etapach, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− karty  techniczne  wyrobów  lub  instrukcje  producentów  dotyczące  zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W  toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić  badania  
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST, porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji technicznej  zabezpieczenia  przeciwkorozyjnego,  opracowanej  dla  
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty  przeciwkorozyjne  powinny  być  
odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie  powinno  być  
odebrane.  W  takim  przypadku  należy  wybrać  jedno  z  następujących rozwiązań: 
− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności zabezpieczenia  
przeciwkorozyjnego  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i 
przedstawić je ponownie do odbioru, − jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 
użytkownika i trwałości zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest  do  usunięcia  
wadliwie  wykonanych  robót  przeciwkorozyjnych,  wykonać  je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót  przeciwkorozyjnych  z zamówieniem. 
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Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  zabezpieczenia przeciwkorozyjnego  po  
użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  
na  podstawie  oceny wizualnej powłok zabezpieczających przed korozją, z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  
zwrotu  kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  przeciwkorozyjnych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.   
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót przeciwkorozyjnych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  przeciwkorozyjnych  lub  kwoty  ryczałtowe obejmujące roboty 
przeciwkorozyjne uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych umożliwiających  wykonanie  
robót  na  wysokości  do  4  m,  od  poziomu  podłogi  lub terenu, 
– odbiór i przyjęcie na budowę od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych,  
– naprawa  dopuszczalnych  uszkodzeń  powłok  elementów  i  konstrukcji  przyjętych  od dostawcy, 
– przygotowanie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i instrukcją producenta 
materiałów podstawowych i pomocniczych,  
– demontaż  przed  robotami  przeciwkorozyjnymi  i  montaż  po  wykonaniu  robót elementów,  które  
wymagają  zdemontowania  w  celu  wykonania  prac zabezpieczających przed korozją, 
– przygotowanie powierzchni elementów i konstrukcji, 
– wykonanie powłok malarskich bądź metalizacyjnych, 
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  montażu konstrukcji oraz 
wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie zanieczyszczonych 
elementów nie przeznaczonych do zabezpieczenia, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
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W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy rusztowań  niezbędnych  do  
wykonania  robót  malarskich  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi lub terenu. Wszystkie ceny 
jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
PN-EN 12500:2002 Ochrona  materiałów  metalowych  przed  korozją.  Ryzyko  korozji  w  warunkach 
atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery. 
PN-EN 22063:1996  Powłoki  metalowe  i  inne  nieorganiczne.  Natryskiwanie  cieplne.  Cynk,  aluminium  i  ich 
stopy. 
PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe  nanoszone  na  stal metodą  zanurzeniową  (cynkowanie  jednostkowe). 
Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki  niemagnetyczne  na  podłożu  magnetycznym.  Pomiar  grubości  powłok.  
Metoda magnetyczna. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych 
powierzchniach. 
PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Ocena  pozostałości  kurzu  na powierzchniach  stalowych  
przygotowanych  do  malowania  (metoda  z  taśmą samoprzylepną). 
PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Wytyczne  dotyczące  oceny prawdopodobieństwa 
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.  
PN-ISO 8502-5:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Oznaczanie  chlorków  na powierzchniach stalowych 
przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaźnikowej).  
PN-EN ISO 8502-6:2000 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Ekstrakcja  rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. 
Metoda Bresle’a.  
PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Część  9:  Terenowa  metoda konduktometrycznego 
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Charakterystyki  chropowatości  powierzchni  podłoży  stalowych  po  obróbce strumieniowo-ściernej.  Metoda  
stopniowania  profilu  powierzchni  stalowych  po  obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z 
użyciem wzorca.  
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania. 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów  malarskich.  Część  4:  Rodzaje  powierzchni  i  sposoby  przygotowania powierzchni. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
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PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą  
ochronnych systemów  malarskich.  Część  8:  Opracowanie  dokumentacji  dotyczącej  nowych  prac  i 
renowacji. 
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  
produktów.  Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok.  
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok (Dodatek Ad 1).  
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok (Dodatek Ad 1).  
PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  przygotowania  wcześniej  pokrytych powłokami podłoży 
stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 
PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  
produktów. Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  przygotowania  wcześniej  pokrytych powłokami 
podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 
PN-H-04642:2000 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów. 
Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Terenowe  oznaczanie rozpuszczalnych produktów korozji 
żelaza. 
PN-H-04684:1997 Ochrona  przed  korozją.  Nakładanie  powłok  metalizacyjnych  z  cynku,  aluminium  i  ich 
stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza.  
PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane 
styrenowane.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe. 
PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe. 
PN-91/C-81700 Wyroby  lakierowe.  Oznaczanie  zawartości  cynku  w  farbach  przeciwkorozyjnych cynkowych. 
PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81902:1997 Farby  poliestrowe  modyfikowane  wodorozcieńczalne  do  gruntowania,  do 
wielostrumieniowego polewania. 
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. 
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania. 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników. 
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe. 
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. 
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne. 
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PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe. 
PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe. 
PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane. 
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe. 
PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała. 
PN-C-81931:1997 Emalie epoksydowe białe do zbiorników na produkty spożywcze. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe. 
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  C: Zabezpieczenia  i  izolacje. 
Zeszyt  3:  Zabezpieczenia  przeciwkorozyjne.  Warszawa 2004 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8. MONTAŻ  STOLARKI 
(Kod CPV 45421100-5) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK PROKURATURY 
OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru montażu stolarki. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montażu stolarki, dla których określono 
szczególne warunki dotyczące dymoszczelności i odporności ogniowej. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  wymagania  będą  
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  
wiedzy budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  montażu  drzwi   i  okien,  ślusarki aluminium  oraz  z  drewna  i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 
– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi balkonowych lub okien, 
– usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach, 
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów 
wykorzystywanych do montażu stolarki oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót montażowych. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących montażu stolarki,  dla  których  określono  szczególne  warunki  
odnoszące  się  do  dymoszczelności  i odporności ogniowej. 
 
1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami,  w szczególności  PN-B-
91000,  oraz  określeniami  podanymi  w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także 
zdefiniowanymi poniżej:  
Okno  –  ruchoma  lub  stała część  ściany  zewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  i  
przepuszczalność  światła.  Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z  jednego  lub  więcej  oszklonych skrzydeł lub z 
samej oszklonej ościeżnicy.  
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym.  
Krosno – rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej. Grubość 
elementów krosna jest mniejsza od szerokości. 
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Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio 
w otworze budowlanym.  
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w 
ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem 
wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w 
ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do 
ruchu wskazówek zegara. 
Drzwi  balkonowe  –  ruchoma  część  ściany  mająca  cechy  konstrukcyjne  okna,  spełniająca jednocześnie 
funkcję okna i drzwi.  
Naświetle  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany,  przepuszczająca  światło  pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle 
składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Okno i drzwi balkonowe krosnowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, w których zamiast 
ościeżnicy występuje krosno.  
Okno  i  drzwi  balkonowe  jednoramowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  jedną  warstwę skrzydeł, 
szklonych szybami zespolonymi. 
Okno i drzwi balkonowe zespolone – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło 
zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w którym  na  
zewnętrznej  stronie  ościeżnicy jest  umocowane  krosno,  umożliwiające  otwieranie skrzydeł zewnętrznych do 
wewnątrz pomieszczenia. Okno  i  drzwi  balkonowe  półskrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  
warstwy skrzydeł,  w  którym  na  zewnętrznej  stronie  progu  i  nadproża  są  umocowane  krośniaki, 
umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. 
Okno  i  drzwi  balkonowe  ościeżnicowe  (polskie)  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie warstwy  skrzydeł,  
w  którym  skrzydła  zewnętrzne  otwierają  się  na  zewnątrz  a  wewnętrzne  do wewnątrz pomieszczenia. 
Okno  i  drzwi  balkonowe  jednodzielne  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  widoku  między stojakami 
ościeżnicy ma jedno skrzydło. Okno  i  drzwi  balkonowe  dwudzielne  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  
widoku  między stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie. 
Okno  trój-  i  wielodzielne  –  okno,  które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma  trzy  lub więcej 
skrzydeł umieszczonych obok siebie.  
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub jeden rząd 
skrzydeł.  
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma 
dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie. 
Okno  otwierane  stałe  –  okno  zawierające  jedno  lub  wiele  skrzydeł  otwieranych  oraz nieotwierane szklone 
części. 
Okno  i  drzwi  balkonowe  rozwierane  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  w  których  skrzydła  są otwierane  przez  
ich  obrót  względem  osi  pionowej  przechodzącej  przez  boczne  krawędzie skrzydeł. 
Okno,  naświetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót względem osi 
poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. Okno  odchylne  –  okno,  w którym  skrzydła  są  
otwierane  przez obrót  względem  osi  poziomej, przechodzącej przez górną krawędź skrzydła. 
Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej nie przechodzącej 
przez krawędzie skrzydła.  
Okno  przechylne  –  okno,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  względem  osi  poziomej  nie przechodzącej przez 
krawędzie skrzydła. 
Okno  przesuwane  –  ono,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  przez  przesunięcie  w  kierunku poziomym lub 
pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany. 
Jednostka  ładunkowa  kontenerowa  –  jednostka  ładunkowa  uformowana  przy  użyciu kontenera. 
 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja montażu stolarki 
Montaż stolarki należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.6. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały  stosowane  przy  montażu  stolarki,  będące  w  myśl  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie 
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U. 2013 poz. 898,  wprowadzone  
do  obrotu  i  stosowane  w  budownictwie  na 
terytorium RP, powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  krajową  specyfikacją  techniczną  
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  
Komisję  Europejską  za  zgodną  z wymaganiami podstawowymi, albo 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE,  dla których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu stolarki: 
– okna i drzwi, 
– obróbki, 
– materiały uszczelniające, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  stolarki  powinny odpowiadać  wymaganiom  
zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach technicznych, itp.). 
 
2.2.1. Stolarka 
Okna  i  drzwi  powinny  posiadać  właściwości  eksploatacyjne  określone  i sklasyfikowane przez producenta. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których stolarka jest wykonana, łącznie z wszelkimi 
zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do 
wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez 
powołanie odpowiednich norm lub aprobattechnicznych. 
Producent  powinien  również  podać  informacje  dotyczące  konserwacji  oraz ich części podlegających 
wymianie. 
Według PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane właściwości stolarki powinny być określone zgodnie z zasadami 
podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane według tablicy 2. 
Tablica 1.   Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania stolarki 
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Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry techniczne oraz 
właściwości eksploatacyjne wbudowywanych stolarki powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Ponadto stolarka powinny spełniać następujące wymagania w zakresie: 
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a) rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania  
b) parametrów technicznych  
c) właściwości eksploatacyjnych  
określone w dokumentacji projektowej, tj: 

ŚLUSARKA I STOLARKA 

Drzwi pełne obiektowe Wewnętrzne drzwi w klasie odporności na ścieranie i działanie 
czynników zewnętrznych. Obustronna okleina CPL 0,7mm, płyta 
wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze 
sklejki, całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą 
brzegową ABS, 3 zawiasy czopowe, ościeżnica regulowana 
bezprzylgowa okleinowana w kolorze skrzydła;   

 

Drzwi pełne techniczne Wewnętrzne drzwi o izolacyjności akustycznej Rw 42dB wg PN-
87/B-02151/03, Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001, poszycie 
płyta wiórowa, poszycie okleina HPL w kolorze BUK, z 
wypełnieniem z wkładu dźwiękoizolacyjnego, zawiasy obiektowe 
obiektowe VX7939/100 ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana 
wzmocniona okleinowana w kolorze skrzydła;  

 

Drzwi pełne, 
przeciwpożarowe w 
klasie EI30 

3 zawiasy, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, uszczelka 
puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle,  
uszczelka progowa ruchoma w skrzydle. Okleina CPL w kolorze buk, 
boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Ościeżnica regulowana 
wyposażona w zawiasy regulowane – obiektowe dla EI30. Drzwi 
wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym. Klasa 
izolacyjności akustycznej Rw=32 db 
Drzwi wyposażyć w samozamykacz. 
Drzwi do pomieszczeń na klatce schodowej dodatkowo 
dymoszczelne. 

 

Drzwi alumiowo-szklane 
wewnętrzne,  w 
odporności ogniowej 
EI30, dymoszczelne 

np. w systemie FR90 lub równoważnym. 
Konstrukcje o odporności ogniowej należy wykonać w systemie 
profili aluminiowych i muszą być oznakowane jako konstrukcje 
wewnętrzne znakiem B na zgodność z aktualną Krajową Oceną 
Techniczną.  
Wymogi techniczne systemu: 
Siły operacyjne (potrzebne do otwierania i zamykania drzwi z 
samozamykaczem) wg PN-EN 12217:2005: Klasa 1  
Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w 
płaszczyźnie skrzydła wg PN-EN1192:2001: 
Klasa 4 – 1000N  
Odporność na uderzenie ciałem 30 kg wg PN-EN 1192:2001:Klasa 
4 - 180J  
Wytrzymałość na skręcanie statyczne skrzydła wg PN-EN 
1192:2001:Klasa 4 – 350N  
Odporność drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie 
(trwałość mechaniczna) wg. PN-EN 16034:2014-11  1 000 000 cykli  
Ramy obwodowe, słupki i poprzeczki ścian konstrukcji wykonuje się 
z kształtowników, składających się z dwóch profili aluminiowych 
zespolonych przekładka termiczna z poliamidu zbrojonego 
włóknem szklanym. Środkowe komory kształtowników wypełnione 
są ogniochronnymi wkładami ACFR154, ACFR155, ACFR157. Słupy 
oraz rygle środkowe konstrukcji mogą być usztywniane za pomocą 
aluminiowych kształtowników np. VL149 mocowanych do profili 
(słupka/ rygla) wkrętami samowiercącymi ze stali nierdzewnej. 
Kształtowniki aluminiowe z przekładka termiczna łączone są w 
narożach przy pomocy narożników aluminiowych metoda 
zagniatania w prasie i klejenia. Połączenia słupków i poprzeczek z 
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elementami ram wykonywane są z zastosowaniem łączników 
mechanicznych typu T, metoda kołkowania. We wrębach ram ścian 
na całym obwodzie szyby przyklejona jest ogniochronna uszczelka 
pęczniejąca typu ACFR149 o szerokości 57 mm. 
Wypełnienia mocuje się przy użyciu aluminiowych listew przy 
szybowych. Szczelność konstrukcji stanowią obustronnie 
stosowane uszczelki osadcze wykonane z EPDM.  
Tafle szklane osadzane są za pomocą stalowych, niewidocznych 
nierdzewnych uchwytów wymienionych w raporcie klasyfikacyjnym 
– dla zabudowy zewnętrznej lub Krajowej Oceny Technicznej – dla 
zabudowy wewnętrznej oraz impregnowanych podkładek 
podszybowych. Rodzaje i wymiary wypełnień przeziernych zgodne 
z raportem klasyfikacyjnym. 
 
Jako wypełnienie okien przeziernych przewiduje się szklenie 
bezpieczne, w klasie EI30.  
Konstrukcje wewnętrzne systemu mogą być mocowane do ścian o 
klasie odporności ogniowej minimum EI 60: 
• z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niz 12,5 
cm, 
• betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 10 cm, 
• z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie 
mniejszej niż 17,5 cm, 
• szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych, o konstrukcji nośnej z 
kształtowników stalowych.  
Wykonanie i montaż konstrukcji należy wykonać wg wytycznych 
aktualnej dokumentacji systemowej    i Krajowej Oceny Technicznej.  

Drzwi i ścianki 
aluminiowo-szklane bez 
odporności ogniowej,  
wewnętrzne 

Konstrukcje należy wykonać wg wytycznych systemodawcy  
Wymogi techniczne i wymiary profili: 
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 51mm. Dobór 
profili wykonać na podstawie obliczeń statycznych. Profil 
przyszybowy o wysokości 22mm. Szklenie szkłem bezpiecznym 
matowym. Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych 
aktualnej dokumentacji systemowej i rekomendacji Technicznych.  
Wymiary profili – 3 klasa tolerancji zgodnie z PN-EN 1529:2001 
Prostokątność skrzydeł – 3 klasa tolerancji zgodnie z PN-EN 
1529:2001 
Płaskość skrzydeł – 3 klasa tolerancji w odniesieniu do 
zwichrowania, wygięcia i wyboczenia skrzydła;                    
- 2 klasa tolerancji w odniesieniu do płaskości miejscowej 
Siły operacyjne – 2 klasa wg PN-EN 12217:2004 
Odporność na obciążenia statyczne pionowe, działające w 
płaszczyźnie skrzydła – 2 klasa wg PN-EN 947:2000 
Odporność na skręcanie statyczne – 2 klasa wg.PN-EN 948:2000 
Odporność okładzin skrzydła na uderzenie ciałem twardym - 3 klasa 
wg. PN-EN 950:2000 
Odporność na obciążenia udarowe ciałem miękkim i ciężkim – 3 
klasa wg. PN-EN 949:2000 
Odporność na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie – 5 
klasa wg. PN-EN 12400:2004 
Izolacyjność akustyczna – Rw=32 dB 
Konstrukcje muszą być oznakowane znakiem B na zgodność 
aktualną Aprobatą Techniczną.  
Własności mechaniczne:  
Kształtowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 wg PN 
EN 573 – 3:2004 o składzie chemicznym wg PN EN 573-3/4, 
własności mechaniczne zgodne z normą PN EN 755-2 stan T66, 
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tolerancje wymiarowe według PN EN 12020-2. 

Samozamykacze  Górne samozamykacze drzwiowe z ramieniem nożycowym do 
skrzydeł o szerokości do 1250 m. Regulacja skokowa siły zamykania 
w zakresie EN 2/4/5 (według normy PN EN11540 przez 
przestawienie położenia samozamykacza względem osi zawiasów. 
Faza dobicia regulowana za pomocą zmiany kąta ustawienia 
ramienia nożycowego i zmiany prędkości zamykania. Uniwersalny, 
do drzwi lewych i prawych. Opcja: Blokada położenia otwarcia w 
zakresie 70° - 150° (za pomocą mechanizmu blokującego). Do drzwi 
przeciwpożarowych i dymoszczelnych.  

 

Samozamykacze nawierzchniowe   
Prędkość zamykania i faza końcowa zamykania (tzw. dobicie) są 
parametrami regulowanymi, również siła zamykania może być 
zmieniana. Samozamykacz może być opcjonalnie wyposażony w 
płytę montażową. Samozamykacz może być montowany na 
drzwiach prawych albo lewych. Końcowa faza zamykania (dobicie) 
oraz prędkość zamykania regulowane hydraulicznie. 
Regulowana prędkość zamykania, Ramię nożycowe  
 

 

Samozamykacze górne ze zintegrowaną hydrauliczną regulacją 
kolejności zamykania, blokadą elektryczną i zintegrowaną centralką 
dymową. Dopuszczenie do montowania w drzwiach 
przeciwpożarowych i dymoszczelnych. W przypadku pożaru zostaje 
aktywowana czujka dymu i drzwi zamykają się samoczynnie. 
Zintegrowana regulacja kolejności zamykania gwarantuje właściwą 
sekwencję zamykania skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych. Podczas 
zamykania drzwi skrzydło czynne pozostaje w pozycji oczekiwania 
do czasu zamknięcia skrzydła biernego i sygnału z regulacji 
kolejności zamykania zezwalającego na zamknięcie skrzydła 
czynnego. Elektryczną blokadę położenia otwarcia można ustawić 
bezstopniowo w zakresie od 80° do 175° wg normy EN 1155. Siłę 
zamykania zgodnie z normą EN 1154 na poziomie 1-6 z optycznym 
wskazaniem wielkości oraz prędkość zamykania można ustawić od 
przodu. Uderzenie końcowe jest realizowane przez ramię 
nożycowe. Ogólna aprobata techniczna Niemieckiego Instytutu 
Techniki Budowlanej. Montaż górny po stronie bez zawiasów   

 

Nawiewniki okienne i 
ścienne 

Nawiewniki higrosterowalne z łącznikiem akustycznym i okapem 
akustycznym 42dB(A) przepływ 7-26m3/h np.  

 

Nawiewniki higrosterowalne z łącznikiem akustycznym i okapem 
akustycznym 34dB(A) przepływ 7-29m3/h np.  

 

Dodatkowo nawiewniki w ścianie zewnętrznej, przepływ 5-10m3/h, 
zgodnie z dokumentacją rysunkową, 

 

Rolety 
 

W wybranych pomieszczeniach zastosować rolety rolowane do kasety zlokalizowane nad 
otworem okiennym, z napędem ręcznym, w kasecie i z prowadnicami- prowadzeniem 
bocznym– spełniające funkcje zaciemniania, podgumowane. W pozostałych pomieszczeniach 
biurowych rolety materiałowe jw., bez zaciemniania. Wszystkie rolety z dopuszczeniami do 
stosowania w budynkach użyteczności publicznej (ppoż. i higiena), zakres według rysunków. 
Kolor jasny popiel. 

 
 
2.2.2. Obróbki 
Parapety  zewnętrzne  oraz  wewnętrzne,  a  także  obróbki  progów  drzwi   i/lub materiały,  z  których  wyroby  
są  wykonywane  powinny  spełniać  wymagania  dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych.  
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2.2.3. Materiały uszczelniające 
Do  wykonywania  uszczelnień  między  oknem  lub  drzwiami  a  ścianą  mogą  być 
stosowane, w zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, 
wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3. 
Tablica 3. Materiały  uszczelniające  i  izolacyjne  stosowane  do  wypełniania  szczelin między oknem lub 
drzwiami a ościeżem 

 
Wymienione  materiały nie mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz wchodzić  w reakcje chemiczne z 
otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 
Stosowane  materiały  uszczelniające  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  
projektowej  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat technicznych oraz zalecenia 
(wytyczne) producenta stolarki 
2.2.4. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu stolarki stosuje się także inne wyroby i materiały: 
· elementy mocujące stolarkę w ościeżu: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 
· elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 
· elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane  materiały  i  wyroby  inne  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  
projektowej,  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat technicznych oraz zalecenia 
(wytyczne) producenta stolarki 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju 
stolarki i sposobu ich mocowania. 
 
2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  i  wyrobów  do  montażu  stolarki 
Wyroby i materiały do montażu stolarki mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną  w dokumentacji projektowej  i niniejszej 
specyfikacji technicznej, 
– każda  jednostka ładunkowa lub  partia  stolarki luzem  jest  zaopatrzona  w etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
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–    spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia montażu  
stolarki  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). Przyjęcie  wyrobów  i  materiałów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów   
Stolarkę  z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  z wymaganiami normy PN-B-05000, 
a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Stolarkę,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe kontenerowe,  należy  przechowywać  
w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. 
Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z odpowiednimi 
instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i materiałów  
powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  
przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone,  poziome, równe.  Dopuszcza  
się  w  pomieszczeniach  magazynowych  półotwartych  stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale wówczas 
okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów 
powinna wynosić co najmniej 15 cm. Stolarkę  należy  ustawiać  w  odległości  co  najmniej  1,0  m  od  czynnych  
urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed  
uszkodzeniami,  przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa.   
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu stolarki 
Montaż stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  
takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodują niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  
wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad  roboczych  
wykonujących  montaż  stolarki balkonowych.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  
wymagania  producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 
Przy montażu stolarki należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montażu stolarki mogą być przewożone  jednostkami samochodowymi, kolejowymi i 
wodnymi. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  stolarki w 
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi 
(zaleceniami) producenta.  Warunki transportu  pozostałych  wyrobów i materiałów powinny być zgodne  z  
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.  
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4.3. Zasady ładowania stolarki na środki transportu 
4.3.1.  Ładowanie stolarki w transporcie drogowym 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były  równoległe  
do  podłużnej  osi  pojazdu,  z  tym  że  okna  –  na  progach  ościeżnic,  drzwi  – na stojakach ościeżnic. Wyroby 
nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć 
względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 
4.3.2.  Ładowanie stolarki w transporcie kolejowym i wodnym  
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak,  aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłużnej osi wagonu (środka pływającego), z tym że: 
a) okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi : 
– o  wysokości  ościeżnicy  mniejszej  od  wysokości  bocznych  ścian  wagonu  na  progu ościeżnicy,  
– o  wysokości  ościeżnicy  większej  od  wysokości  bocznych  ścian  wagonu  na  stojaku ościeżnicy. 
Wyroby  nieszklone,  w  których  okucia  zamykające  wystają  ponad  powierzchnię  skrzydła, należy przesunąć 
względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie może 
przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 
 
4.4. Zasady zabezpieczania stolarki w środkach transportowych 
Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny zapewniać  
stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i uszkodzeniem wyrobów. 
Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym za 
pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie  w  przestrzeni  międzydrzwiowej  w  wagonach  wyrobów  w  ten  sposób,  aby  nie  
blokowały drzwi. 
W  przypadku  ładowania  wyrobów  dwuwarstwowo,  górną  warstwę  należy  zabezpieczyć podobnie jak dolną. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do montażu stolarki 
Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zakończeniu 
większości robót mokrych (tynki, wylewki).  
Osadzenie  stolarki  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu odpowiednich 
warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
W  przypadku  stolarki  drewnianych  należy  nie  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutek wilgotności  
względnej  powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach drewnianych).  
Wymagane  jest  więc  sprawdzenie  stanu  wilgotności  powietrza  i  zapewnienie systematycznego wietrzenia 
pomieszczeń. 
W  ścianach z ociepleniem zewnętrznym stolarkę należy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia.  
 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, 
– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
– czy wymiary stolarki oraz otworów umożliwiają prawidłowe  ustawienie  i podparcie  okien  z  zachowaniem 
właściwej  szerokości  szczeliny  na  obwodzie  pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
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5.3. Ogólne zasady montażu stolarki 
5.3.1.  Usytuowanie stolarki w ościeżu 
▪ Stolarkę  należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki termiczne, prowadzące do skraplania się 
pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyższa  o minimum 1°C od 
temperatury punktu rosy.  
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 
- w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 
-  w  ścianie  warstwowej  z  ociepleniem  wewnętrznym  –  w  strefie  umieszczenia  izolacji termicznej, 
- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – przy zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem do warstwy 
ocieplenia. 
▪ W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek  zasłaniał  stojaki  i  
nadproże  ościeżnicy  na  szerokość  nie  większą  niż  połowa szerokości kształtownika ościeżnicy. 
 
5.3.2.  Zasady ustawienia stolarki w otworze 
▪ Ustawienie stolarki powinno zapewniać: 
- luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów stolarki  pod  
wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji  budynku nieograniczające funkcjonalności stolarki 
- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do  podpierania  progu  ościeżnicy  stolarki  stosuje  się  zgodnie  z  wytycznymi  ich producenta  klocki  lub  belki  
drewniane  (czasami  elementy  poszerzające,  o  ile  takie  są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki bądź kotwy stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.  
Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona możliwość 
odkształcania się kształtowników okien. 
Zamocowanie  okien  przy  użyciu  tylko  kołków  rozporowych,  śrub  lub  kotew,  bez zastosowania  klocków  
podporowych,  jest  niewystarczające  do  przenoszenia obciążenia. 
Klocki  dystansowe,  służące  do  ustalenia  pozycji  okna  w  otworze,  po  zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
▪ Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  umożliwiające  konieczne 
odkształcanie  się  kształtowników  okien  lub  drzwi   podane  są  w  tablicy  5  i  6, 
 
Tablica  5.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy 
uszczelnieniach kitami elastycznymi* 
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Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że głębokość  warstwy  
uszczelnienia  t  powinna  odpowiadać  połowie  szerokości  szczeliny  b  i wynosić nie mniej niż 6 mm. 
 
Tablica  6.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy uszczelnieniach 
impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 
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Maksymalny  wymiar  szczeliny  między  ościeżnicą  okienną  a  ościeżem  nie  powinien przekraczać  40  mm.  
Przy  stosowaniu  pianek  jednoskładnikowych  wymiar  ten  powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 
Dopuszczalne  odchyłki  pionowe  i  poziome  ustawienia  okna  w  otworze  przy  długości elementu do 3,0 m 
powinny wynosić do 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie. Przy  elementach  o  większych  wymiarach,  
występujące  odchyłki  nie  mogą  mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych. 
 
5.3.3. Zasady mocowania stolarki w ościeżu 
-  Mocowanie  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obciążenia zewnętrzne  były  
przenoszone  za  pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a funkcjonalność  stolarki  była  
zachowana,  tzn.  ruch  skrzydeł  przy  otwieraniu  i zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
-  Do mocowania stolarki w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa)  i  
sposobu  mocowania  stosuje  się  kołki  rozporowe/dyble,  kotwy  i śruby/wkręty. 
Pianki  poliuretanowe  i  tym  podobne  materiały  izolacyjne  nie  służą  do  mocowania stolarki, a wyłącznie do 
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między stolarką a ścianą. 
-  Kołki  rozporowe/dyble  stosuje  się  do  betonu,  muru  z  cegły  dziurawki,  pustaków ceramicznych i 
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 
-  Śruby  mogą  być  stosowane  do  mocowania  ościeżnic  do  betonu,  cegły  pełnej,  cegły 
silikatowej,  cegły  dziurawki,  betonu  lekkiego,  drewna  itp.  Należy  stosować  śruby dostosowane do 
materiału ościeży. 
-  Kotwy  budowlane  powinny  być  stosowane  wszędzie  tam,  gdzie  odstęp  ościeżnicy  jest zbyt  duży  do  
stosowania  dybli,  np.  przy  mocowaniu  dolnym  (progowym)  lub  w 
rozwiązaniach ścian warstwowych. 
-  W  przypadku  okien  aluminiowych  z  kształtowników  z  przekładkami  termicznymi  ww. łączniki  mocowane  
są  do  komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki 
metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
-  Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej mocuje się przy użyciu kotew lub 
kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych konsoli stalowych. 
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5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia stolarki ze ścianą 
Uszczelnienie  powinno  zabezpieczyć  szczeliny  między  stolarką a  ościeżem  przed  wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia 
od strony wewnętrznej. 
Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie  stolarki  na  obwodzie  składa  się  z  trzech  warstw:  wewnętrznej,  środkowej  i zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii  
uszczelniających,  kitów  trwale  elastycznych  (silikonów)  nieprzepuszczających  powietrza  i pary wodnej. 
Uszczelnienie  to  powinno  nie  dopuszczać  do  przenikania  pary  wodnej  z  pomieszczenia   do szczeliny  
między  stolarką a  ścianą  budynku,  a  tym  samym  zapobiegać  wykraplaniu  się  pary wodnej  w  szczelinie  
między  stolarką a  ościeżem  (tj.  w  miejscach  o  temperaturze  niższej  od temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej stolarki powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. 
Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. Uszczelnienie 
powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej  (np.  pianki poliuretanowej)  
lub  mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  izolację termiczną i akustyczną 
połączenia stolarki z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. 
Pianki  stosowane  do  wypełnienia  połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o kontrolowanym spienianiu) 
nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 
Stosowanie  ich  powinno  być  zgodne  z instrukcją  producenta.  Dotyczy  to  przede  wszystkim temperatury 
otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas  wtryskiwania  pianki  należy  zwracać  uwagę  na  dokładne  wypełnienie  szczeliny,  a jednocześnie nie 
wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.  
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm warstwowych 
paroprzepuszczalnych.  Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w 
taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
 
5.4. Ogólne  zasady  osadzania  parapetów  okiennych  i  obróbek  progów  drzwi  
5.4.1. Parapety zewnętrzne 
Parapet  zewnętrzny  powinien  być  osadzony  zgodnie  z  rozwiązaniem  przewidzianym  w dokumentacji 
projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 
– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 
rozprężnymi i silikonem, 
– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinny 
zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku 
z  ościeżem  przedstawione  są  w  pkt.  4.4.1.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru robót  
budowlanych.  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien  i  drzwi balkonowych”, wydanie 
ITB – 2011 r.), 
– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  być wprowadzony  
pod  profil  progowy  ościeżnicy  (wywinięcie  kołnierza  na  profil  ramy ościeżnicowej  bez  dodatkowego  
uszczelnienia  taśmami  rozprężnymi  i  silikonem  nie zapewnia szczelności połączenia), 
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– przy  oknach  drewnianych  kołnierz  parapetu  powinien  być  wprowadzony  w  miejsce  tzw. wydry w ramiaku 
progowym, 
– osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów  ceramicznych  powinno  być  poprzedzone ułożeniem  na  
styku  ościeżnicy  i  ościeża  izolacji  przeciwwilgociowej  wywiniętej  na kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w 
obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej). 
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na:  
– zmianę  ich  wymiarów  pod  wpływem  temperatury  (styki  dylatacyjne  powinny  być rozmieszczone co 250 
cm),  
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
– dostosowanie  połączeń  końcowych  parapetów  z  ościeżami  do  konkretnego  rozwiązania elewacji. 
 
5.4.2. Parapety wewnętrzne 
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po  zakończeniu  montażu  i  uszczelnieniu na obwodzie 
okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. 
Parapety  wewnętrzne  powinny  być  osadzone  w  dolnej  części  ościeża,  zgodnie  z rozwiązaniami  
przewidzianymi  w  dokumentacji  projektowej.  Płaszczyzna  styku  parapetu  z wrębem ościeżnicy powinna być 
tak uszczelniona, aby nie dopuścić do przedostawania się wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem 
ościeżnicy.  
 
5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych 
Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do  uszczelnienia.  
Dokumentacja  projektowa  powinna  więc  zawierać  szczegółowe  rozwiązania sposobów obrobienia tych 
miejsc. 
Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Przy  uszczelnianiu  
progów  należy  zachowywać  różnicę  poziomów  między  górną  krawędzią izolacji  przeciwwilgociowej  płyty  
balkonu  (tarasu)  a  przewidywanym  poziomem  wykończenia powierzchni  balkonu.  Różnica  poziomów  
wykończenia  płyty  balkonu  i  górnej  krawędzi  izolacji przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej 
na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm. 
Odstępstwo  od  powyższego  wymogu  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku,  gdy  w dokumentacji  
przewidziano  rozwiązania  systemowe  obróbek  progów  (taśmy  uszczelniające, kształtki  wtopione  w  masę  
hydroizolacyjną)  bądź  w  płycie  balkonu  lub  tarasu  zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie 
bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych.  
 
5.5. Łączenie okien w zestawy 
Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy: 
– poziome, 
– pionowe. 
Połączenia  okien  i/lub  drzwi  w  zestawach  muszą  zapewniać  szczelność  na przenikanie wody opadowej i 
powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 
 
5.5.1. Zestawy poziome 
Połączenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  stolarki  drewnianych  mogą  być wykonywane na „obce pióro”, 
osadzone we wrębach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za 
pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 cm.  Ościeżnice  stolarki  drewnianych  mogą  być  również  
łączone  przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. Połączenia  w  zestawy  poziome  
okien  lub  stolarki  z  kształtowników aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją projektową i zaleceniami producenta systemu. 
 
5.5.2. Zestawy pionowe 
Łączenie  okien  w  zestawy  pionowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową    i zaleceniami 
producenta systemu. 
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Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między ościeżnicami 
stykających się okien.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu stolarki  
Przed  przystąpieniem  do  montażu  stolarki  należy  ocenić  stan  ścian  i przygotowania  ościeży  do  robót  
montażowych  oraz  przeprowadzić  kontrolę  wyrobów    i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu stolarki 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
– prawidłowość  wykonania  ścian,  zgodnie  z  odpowiednią  szczegółową  specyfikacją techniczną, 
– rodzaj  ościeży  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stan wykończenia  
(otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  odpowiednich szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku  budowy,  a  także  w  
formie  protokołu  kontroli  podpisanego  przez  przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.2.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu stolarki należy sprawdzić: 
– zgodność stolarki oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją  techniczną  w  zakresie  
rozwiązań  materiałowo-konstrukcyjnych  i  jakości wykonania, 
– zgodność  stolarki  oraz  obróbek  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą specyfikacją techniczną, 
– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę:  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty świadczące  o  
dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania wyrobów używanych w robotach 
montażowych, 
– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności 
materiałów uszczelniających. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją  
projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami  technicznymi  lub instrukcjami  producentów.  
Badania  te  w  szczególności  powinny  polegać  na  sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
– podparcia progu ościeżnicy, 
– zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  balkonowych  na  całym  obwodzie  ościeżnicy (zachowania 
odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie 
izolacji pod progiem ościeżnicy, 
– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze szczególnym  
uwzględnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiałów  uszczelniających  i przestrzegania zaleceń 
technologicznych,  
– obróbek progu drzwi, 
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszej specyfikacji,  
odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie:  
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– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną    wraz  z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
– jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  według  pkt.  5.4. Warunków  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż 
stolarki”, wydanie ITB – 2011 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych  
robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianami naniesionymi  w  
dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na podstawie oględzin zewnętrznych 
oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m 
nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 
c) sprawdzenie  różnicy  długości  przekątnych  ościeżnicy  i  skrzydeł  –  różnica  długości przekątnych nie 
powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie skrzydeł powinno 
odbywać się płynnie i bez zahamowań, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie 
zamykać się lub otwierać,  
e) sprawdzenie  szczelności  zamontowanego  okna/drzwi  balkonowych  i  prawidłowości regulacji  okuć  –  
zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do  ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi 
elementami. 
Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5. oraz  opisane  w  
dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i  obmiaru podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych stolarki 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
Powierzchnię stolarki oblicza się w metrach kwadratowych: 
- w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów. 
 
 
 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  wbudowywaniu  stolarki  elementami  ulegającymi  zakryciu  są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie 
oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór 
tych prac musi być dokonany w trakcie montażu stolarki. 
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej specyfikacji,  a  wyniki  
tych  badań  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  pkt.  5.3.  i  5.5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  zamocowanie, uszczelnienie  i  
izolację  okna  lub  drzwi  balkonowych  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z dokumentacją  projektową  
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oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  na przystąpienie  do  dalszych  prac  (obsadzenie  
parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane.  W  takim przypadku 
należy ustalić  zakres prac  i rodzaje materiałów koniecznych  do usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  
ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 
8.4.). Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy robót  jest  dokonywany przez inspektora nadzoru 
w  obecności  kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu  
(ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą  specyfikacją techniczną. 
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,  
− wyniki  ewentualnych  badań  laboratoryjnych  i  ekspertyz  dokonanych  na  wniosek  jednej  ze 
stron umowy. 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Montaż stolarki powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są  pozytywne,  a  dostarczone  przez  
wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik  badań był negatywny stolarki nie  powinny  być przyjęte. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność regulacji  okuć),  
usunąć  niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w dokumentacji projektowej i w pkt. 
5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić stolarkę ponownie do odbioru, 
− jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  oraz  nie 
ograniczają funkcjonalności i trwałości stolarki zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
demontażu  wadliwie  wbudowanej stolarki,  zamontowania  jej ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu stolarki z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu stolarki po użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  
ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
oraz  sprawdzenia  prawidłowości  otwierania  i  zamykania  stolarki,  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  
zamawiający powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub 
drzwiach. 
 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH    I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy rozliczenia  robót  podano w  ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  montażu  stolarki  może  być  dokonane  jednorazowo  po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
9.3. Podstawy  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  stolarki 
 
Podstawy  rozliczenia  montażu  stolarki  stanowią  określone  w dokumentach  umownych  (ofercie)  ceny  
jednostkowe  i  ilości  wykonanych  robót zaakceptowane przez zamawiającego lub kwota ryczałtu. 
Ceny jednostkowe lub kwocie ryczałtu montażu stolarki uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
– zabezpieczenie  elementów  wymagających  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  i uszkodzeniem, 
– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
– obsadzenie  ościeżnic  wraz  z  ich  uszczelnieniem  wewnętrznym,  zewnętrznym  oraz wykonaniem izolacji  
termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,  
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
– obrobienie progów drzwi, 
– regulację skrzydeł i okuć, 
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
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– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej specyfikacji 
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i wymaganiami 
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Ceny  jednostkowe  robót  lub kwoty ryczałtu obejmują  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających. Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. Wszystkie ceny 
jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-EN 107:2002 Metody  badań  okien  –  Badania mechaniczne (oryg.). 
2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003  PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkło  w  budownictwie  –  Określenie 
świetlnych  i  słonecznych  właściwości oszklenia. 
3. PN-EN ISO 717-1:1999  PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w  
budynkach  i  izolacyjności  akustycznej elementów  budowlanych  –  Izolacyjność  od dźwięków powietrznych. 
4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza  – Metoda badania. 
5. PN-EN 1027:2001 Okna  i  drzwi  –  Wodoszczelność  –  Metoda badania. 
6. PN-ENV 1187:2004  PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody  badań  oddziaływania  ognia zewnętrznego na 
dachy. 
7. PN-EN 1191:2002 Okna  i  drzwi  –  Odporność  na  wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania. 
8. PN-EN 1522:2000 Okna,  drzwi,  żaluzje  i  zasłony  – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja. 
9. PN-EN 1523:2000 Okna,  drzwi,  żaluzje  i  zasłony  – Kuloodporność – Metody badań. 
10. PN-ENV 1627:2006 Okna,  drzwi,  żaluzje  –  Odporność  na włamanie  –  Wymagania  i  klasyfikacja (oryg.). 
11. PN-ENV 1628:2006 Okna,  drzwi,  żaluzje  –  Odporność  na włamanie  –  Metoda  badania  dla  określenia 
odporności na obciążenie statyczne (oryg.).  
12. PN-ENV 1629:2006 Okna,  drzwi,  żaluzje  –  Odporność  na włamanie  –  Metoda  badania  dla  określenia 
odporności  na  obciążenie  dynamiczne (oryg.).  
13. PN-ENV 1630:2006 Okna,  drzwi,  żaluzje  –  Odporność  na włamanie  –  Metoda  badania  dla  określenia 
odporności  na  próby  włamania  ręcznego (oryg.). 
14. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i 
żaluzji  –  Obliczanie  współczynnika  
15. PN-EN ISO 10077-2:2005  PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i 
żaluzji  –  Obliczanie  współczynnika przenikania  ciepła  –  Część  2:  Metoda komputerowa dla ram. 
16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza  – Klasyfikacja. 17. PN-EN 12208:2001 Okna  i 
drzwi  –  Wodoszczelność  –  Klasyfikacja. 
18. PN-EN 12210:2001  PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna  i  drzwi  –  Odporność  na  obciążenie wiatrem – 
Klasyfikacja.  
19. PN-EN 12211:2001 Okna  i  drzwi  –  Odporność  na  obciążenie wiatrem – Metoda badania. 
20. PN-EN 12400:2004 Okna  i  drzwi  –  Trwałość  mechaniczna    – Wymagania i klasyfikacja. 
21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy uszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  i 
ścian  osłonowych  –  Część  1:  Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy uszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  i 
ścian  osłonowych  –  Część  2:  Metoda badania liniowej siły ściskającej.  
23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy uszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  i 
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ścian  osłonowych  –  Część  3:  Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 
24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy uszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  i 
ścian  osłonowych  –  Część  4:  Metoda badania  powrotu  poodkształceniowego  po przyspieszonym starzeniu. 
25. PN-EN ISO 12567-1:2010  PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien  i drzwi –  
Określanie  współczynnika  przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi 
(oryg.). 
26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien  i drzwi –  Określanie  współczynnika  
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna  dachowe  i  inne  okna  wystające  z płaszczyzny. 
27. PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim –  Metoda  badania,  wymagania  dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja. 
28. PN-EN 13115:2002 Okna  –  Klasyfikacja  właściwości mechanicznych  –  Obciążenia  pionowe, zwichrowanie 
i siły operacyjne. 
29. PN-EN 13123-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 1: 
Rura uderzeniowa (oryg.). 
30. PN-EN 13123-2:2004 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba 
poligonowa (oryg.).  
31. PN-EN 13124-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura 
uderzeniowa (oryg.). 
32. PN-EN 13124-2:2004 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba 
poligonowa (oryg.).  
33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja  budynków  –  Badanie właściwości  elementów/wyrobów  do 
wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do  przepływu  powietrza,  montowane  w przegrodach zewnętrznych 
i wewnętrznych.  
34. PN-EN 13363-1+A1:2010  PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej 
połączone  z  oszkleniem  –  Obliczanie współczynnika  przenikania  promieniowania słonecznego  i  światła  – 
Część  1:  Metoda uproszczona. 
35. PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej powiązane  z  oszkleniem  –  Obliczanie 
współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania  słonecznego  i  światła  – Część 2: Szczegółowa 
metoda obliczania. 
36. PN-ENV 13420:2006 Okna  –  Zachowanie  się  pomiędzy  dwoma różnymi klimatami – Metoda badania 
(oryg.). 
37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  elementów  budynków  –  Część  1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  elementów  budynków  –  Część  5: 
Klasyfikacja  na  podstawie  wyników  badań oddziaływania  ognia  zewnętrznego  na dachy. 
39. PN-EN 14608:2006 Okna  –  Oznaczanie  odporności  na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
40. PN-EN 14609:2006 Okna  –  Oznaczanie  odporności  na skręcanie statyczne. 
41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna  i drzwi – Norma  wyrobu,  właściwości eksploatacyjne  –  Część  1:  Okna  i 
drzwi zewnętrzne  bez  właściwości  dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny izolacyjności  akustycznej  elementów 
budowlanych  –  Część  1:  Zasady Stosowania  dla  określonych  wyrobów 
(oryg.). 
43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny izolacyjności  akustycznej  elementów 
budowlanych  –  Część  2:  Pomiar izolacyjności  od  dźwięków  powietrznych (oryg.). 
44. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny izolacyjności  akustycznej  elementów 
budowlanych  –  Część  3:  Pomiar izolacyjności  od  dźwięków  uderzeniowych  (oryg.). 
45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny izolacyjności  akustycznej  elementów 
budowlanych  –  Część  4:  Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.). 
46. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny izolacyjności  akustycznej  elementów 
budowlanych  –  Część  5:  Wymagania  dotyczące  laboratoryjnych  stanowisk badawczych i wyposażenia 
(oryg.). 
47. PN-EN 1990:2004 Eurokod  –  Podstawy  projektowania konstrukcji. 
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48. PN-EN 1991-1-4:2008  PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010  PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)  PN-EN 1991- 
1-4 :2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010  PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziaływania 
na konstrukcje – Część  1-4:  Oddziaływanie  ogólne  – Oddziaływanie wiatru. 
49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed hałasem  pomieszczeń  w  budynkach  – 
Izolacyjność  akustyczna  przegród  w budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna elementów budowlanych  –  
Wymagania.  
50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
51. PN-B-10222:1998 Stolarka  budowlana  –  Okna  drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
52. PN-B-91000:1996 Stolarka  budowlana  –  Okna  i  drzwi  – Terminologia. 
 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi 
zmianami). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010  r. Nr 138, poz. 
935).  
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009  r. Nr 
152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy 
projektu  budowlanego  (Dz.  U.  z 2003  r.  Nr  120,  poz.  1133  z  późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i  
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,  poz.  953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów deklarowania 
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,  oraz  sposobu  
oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  Z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacj i dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, 
dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych  preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
53, poz. 439). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 
„Montaż stolarki”, wydanie ITB – 2011 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

9. TYNKOWANIE 
Kod CPV 45410000-4 
 

TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
Kod CPV 45410000-4 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK PROKURATURY 
OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej specyfikacji  
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2.   
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko w przypadkach  
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  wymagania  będą  
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  
wiedzy budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w  obiektach 
kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 
– wykonanie warstwy wyrównawczej, 
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 
Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów wykorzystywanych  do  
robót  tynkarskich,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów tynków zwykłych. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  
podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,a  także podanymi poniżej: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. 
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca przyczepność 
dolnej warstwy tynku. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 
Roboty  tynkarskie  należy wykonywać  na  podstawie dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1.Woda 
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą wymaganiom  normy  
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania próbek,  badanie  i  ocena  
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
2.2.2.Piasek 
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13139:2003  „Kruszywa  do  zapraw”, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  
• Marka  i  skład  zaprawy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane 
zwykłe”  lub  aprobatom  technicznym  (w specyfikacji szczegółowej  należy uściślićwymagania). 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, 
tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN  197-1:2002  „Cement  –  
Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczącecementów powszechnego użytku”. Za zgodą 
Inspektora nadzoru można stosować cement z  dodatkiem  żużla  lub  popiołów lotnych  25  i  35  oraz  cement  
hutniczy  25  pod  warunkiem,  że temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  wbudowania  zaprawy  nie  
będzie  niższa  niż +5°C. 
• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszo-ne  w postaci  ciasta  
wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć jednolitą  i  jednobarwną  masę,  
bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczysz-czeń  obcych. Wapno  powinno  spełnia  wymagania  normy  PN-
EN-459.  Skład  objętościowych  składników zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależno-ści  od  
wymaganej  marki  zaprawy  oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich   
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
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– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną  w dokumentacji projektowej  i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia robót 
tynkarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach terminów przydatności 
do stosowania odpowiednich wyrobów).Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być 
potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm  bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. Wyroby  tynkarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy przechowywać w 
szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać wody  w  opakowaniach  po  
środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 
3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują niekorzystnego  
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla środowiska. Przy doborze 
sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do wykonywania robót tynkarskich należy 
stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do  mycia  
hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego, termometry  elektroniczne,  
wilgotnościomierze  elektryczne,  przyrządy  do  badania wytrzymałości podłoża, 
b) do  przygotowania  zapraw –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  na  wodę, naczynia i 
wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,   
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów 
– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno  
suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;  
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; 
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– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  
zakończone  wszystkie roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  prze-bicia  i  
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie 
osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich środków  
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach, w szczegółowej 
specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  
tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. 
W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1.Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100  p. 3.3.2. 
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych – W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania nie  należy w czasie 
murowania ścian  wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.3.3.Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy  z  rdzy  i  
substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypalając je lampą benzynową.  
5.3.4.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1.Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.2.Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.3.Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
5.4.4.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.5.Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.6.Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 
5.4.7.Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków nienarażonych  na  
zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4;  narażonych  na  zwilgocenie  oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 
1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
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Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
 
6.2.1.Badania materiałów 
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy dotyczących  
przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce materiałów  przez  dostawcę,  
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego  przedmiotu  zamówienia  
(szczegółowej),  oraz  normami  powołanymi  w  pkt.  2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  
 
6.2.2.Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności  –  poprzez  ocenę  wyglądu,  próbę  dotyku  lub  zwilżania,  ewentualnie  w  razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności  luźnych  i  zwietrzałych  części  podłoża  –  poprzez  próbę  drapania  (skrobania)  i 
dotyku, 
e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i próbę 
zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a  następnie odnotowane  
w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich wykonania  z  
dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji technicznej. 
6.3.2.Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
6.3.3.Wyniki  badań  materiałów  i  zapraw  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że przygotowane  
podłoża  nadawały  się  do  położenia  tynku  a  użyte  materiały  spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C. 
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6.4.2.Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. 
Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak 
głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).  Przyczepność  międzywarstwową  tynków 
wielowarstwowych  należy  sprawdzić  za  pomocą przyrządu  zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą 
kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 
gramów przy badaniu po 7  dniach  od  wykonania  tynków,  a  co  najmniej  500  gramów  –  po  28  dniach. Brak  
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
 
6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
 
6.4.2.3.  Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  na podstawie 
świadectwa  badania  wg  PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbek stwardniałej zaprawy. 
 
6.4.2.4.  Sprawdzenie  grubości  tynków.  W  pięciu  dowolnie  wybranych  miejscach  powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 
cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone.Odsłonięte  podłoże  należy  oczyścić  z  
ewentualnych  pozostałości  zaprawy.  Pomiar  grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej  powierzchni  otynkowanej  należy  przyjmować  
wartość  średnią  pomiaru  w  pięciu otworach. 
W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niż 5000  m2  należy  na  każde  rozpoczęte 1000 m2 
 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
 
6.4.2.5.  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd powierzchni  
otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  sprawdzić  za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Odporność  
powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywanie podczas renowacyjnych 
robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:  
– powierzchnię  tynku  należy  zwilżyć  wodą  za  pomocą  pędzla  ławkowca  i  natychmiast przeprowadzić próbę 
odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla  o  ciężarze  250  gramów; próba  
ta  powinna  dać  wynik  dodatni  (brak  wypadania kwadracików). 
 
6.4.2.6.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  należy przeprowadzić wg  
PN-70/B-10100. 
 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
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świetle  ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub 
górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. Powierzchnię pilastrów, słupów i 
innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Z  powierzchni  tynków  nie  
potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin, obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  
innych,  jeżeli  każda  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  m2. 
Przy  potrącaniu  powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków  ścian,należy 
doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  
przed  rozpoczęciem  nakładania  wyprawy  (odbiór międzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki  badań  
dla  podłoży  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji. Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  
negatywny  przygotowanie  podłoża  nie  powinno  być odebrane.  W  takim przypadku należy ustalić  zakres 
prac  i rodzaje materiałów koniecznych  do usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  
prac  należy  ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.  Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w  dzienniku  budowy  lub  protokole  
podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  
obecności  kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje).  
 
 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  
zamawiającego,  na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
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– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami  podanymi  w  
dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  (szczegółowej)  specyfikacji technicznej  robót  tynkarskich,  
opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz dokonać oceny wizualnej. 
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane,  jeżeli wszystkie wyniki badań są  pozytywne,    a  
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 
wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków  w  
stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku zamawiający  
może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności 
dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  
podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w tym  okresie  
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  
wizualnej tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed  upływem  okresu  
gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone wady w wykonanych 
robotach tynkowych. 
 
 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i  ich  
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykłego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty 
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tynkowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu 
- demontaż i montaż osprzętu elektrycznego i sanitarnego 
- zabezpieczenie podłoży, podłóg i posadzeke, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4 m, 
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź zastosowaniem  
odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania tynków,  
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– umocowanie profili tynkarskich, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na elementach nie 
tynkowanych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej specyfikacji 
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych lub cenach jednostkowych ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  
rusztowań niezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ich 
ustawienia. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące. 
 
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  (Norma  wycofana  
bez zastąpienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu). 
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
7. PN-EN 1015-4:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  
pomocą penetrometru). 
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie  przyczepności  do  
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
9. PN-EN 1015-19:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  
wodnej  w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
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11. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  
zgodności  i ocena zgodności. 
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z 
późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.  U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
 
10.3. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych  oraz  
programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664). 
 
 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe , zeszyt 1 
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

10. TYNKOWANIE 
(Kod CPV 45410000-4) 

WYKONANIE TYNKÓW POCIENIONYCH  WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH 

(Kod CPV 45410000-4) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK PROKURATURY 
OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  
zastosowaniu  metod  wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy budowlanej.  
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych tynków 
pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania jest określenie 
wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  w  zakresie  przygotowania  podłoży  i  sposobów  ich  
oceny,  wymagań dotyczących wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów. Specyfikacja  nie  
obejmuje  wymagań  dotyczących  wykonania  tynków  zwykłych, podkładów  z  tynków  zwykłych,  tynków  
szlachetnych,  specjalnych  (np.  akustycznych, przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków grafitto i 
suchych tynków. Wymagania  dla  tynków  zwykłych  określono  w  specyfikacji  technicznej  Tynkowanie. 
Kod  45410000.  Wykonanie  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych.  Kod 45411000. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.Podłoże  –  powierzchnia  elementu  
konstrukcyjnego  lub  podkład,  na  który  nakłada  sięwyprawę. 
Podkład  –  warstwa  ochronna  lub  wyrównująca  nałożona  na  powierzchnię  elementu budowlanego. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.  
Wyprawa  pocieniona  –  warstwa  wyprawy  o  grubości  od  1  do  3  mm  nałożona  na podłoże. 
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Tynk  pocieniony  –  nanoszona  ręcznie  lub  mechanicznie  wyprawa  jedno-  lub wielowarstwowa (dwu- lub 
trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i 
dekoracyjną. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa  tynkarska  –  masa  otrzymana  przez  zarobienie  wodą  lub  specjalną  substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 
Okres  przydatności  mieszanki  –  okres,  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  
robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót tynkowych 
Dokumentację robót tynkowych stanowią: 
– projekt  budowlany,  opracowany zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 03.07.2003  r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla  
przedmiotu  zamówienia  dla  którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004  r.  w  
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku zamówień  publicznych),  
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, SEKOspec 
– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Tynki  pocienione  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i szczegółowej  specyfikacji  
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowaną  normą  
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  
specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
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– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  wiedzy budowlanej  wydaną  przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  
określonym  przez  Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu  
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  tynków  pocienionych  powinny  odpowiadać wymaganiom  zawartym  w  
dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Suche  mieszanki  tynkarskie  przygotowane  fabrycznie  powinny  odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych. 
 
2.2.2. Masy  tynkarskie  do  wypraw  pocienionych  powinny  odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych. 
 
2.2.3. Zaprawy  budowlane  używane  do  przygotowania  podłoża  pod  tynki  pocienione oraz ewentualnego 
wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”.  Do zapraw tych należy stosować: 
– piaski  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-EN  13139:2003  i  PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
– wapno  suchogaszone  (hydratyzowane)  lub  gaszone  w  postaci  ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą  i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
– wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004;  bez  badań laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
2.2.4. Masy  wyrównawcze  i  naprawcze  do  podłoży  odpowiadające  wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
 
Wyroby do robót  tynkowych mogą być przyjęte na  budowę,  jeśli spełniają następujące warunki: 
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i powszechnego  lub  
jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  mieszanek  tynkarskich  
również  karty  katalogowe  wyrobów  lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  tynkowych  fabrycznie  przygotowanych mieszanek tynkarskich 
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  
do dziennika budowy. 
 
 
 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  Pomieszczenie  magazynowe  do  
przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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Cement,  gips  i  wapno  suchogaszone  w  workach  oraz  suche  mieszanki  tynkarskie  i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych  opakowaniach,  
układanych  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przechowywać  w  zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa  i  piasek  do  zapraw można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w 
warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca  jest  
zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas 
tynkarskich. 
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregaty tynkarskie, 
– betoniarki wolnospadowe, 
– pompy do zapraw, 
– przenośne zbiorniki na wodę, 
– tynkarskie pistolety natryskowe, 
– zacieraczki do tynków. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Wyroby  do  robót  tynkowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  
należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  układanych  
luzem  wykonuje  się ręcznie.  Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki  transportu  do  przewozu  
wyrobów  workowanych  powinny  umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  
wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
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– Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone wszystkie  roboty  stanu  
surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane przebicia  i  bruzdy,  wykonane  podkłady  
przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
– Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą  być  wykonywane  
tylko  wtedy,  gdy  temperatura  powietrza,  materiałów  oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5 C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek  temperatury  poniżej  0 C.  W  niektórych  przypadkach,  
określonych  we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. 
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji  cieplnej  należy  
zwrócić  uwagę  na  możliwość  gwałtownego  obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach 
zimowych.  
– Bez  specjalnych  osłon  ograniczających  wpływ  czynników  atmosferycznych  tynki pocienione zewnętrzne 
powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 
– Wilgotność  względna  powietrza  przy  wykonywaniu  tynków  pocienionych  barwionych nie może 
przekraczać 80%.  
– Przy wykonywaniu  wyprawy pocienionej  na  powierzchni  tynku  podkładowego  należy zachować  minimalny 
czas  przerwy  technologicznej,  dostosowany  do  warunków pogodowych  i  lokalnej  wentylacji,  nie  krótszy 
niż  3  tygodnie,  o  ile  wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki pocienione 
Podłożem  może  być  powierzchnia  bezpośrednio  przeznaczona  do  otynkowania  lub 
podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Tynki pocienione można wykonywać na podłożach: 
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
– z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
– z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
Podłoża  powinny  być  równe,  mocne,  jednorodne,  równomiernie  chłonące  wodę, szorstkie,  suche,  nie  
pylące,  wolne  od  wykwitów,  bez  rys  i  pęknięć.  Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 
powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub 
zeszlifować. Rysy,  raki,  kawerny  i  ubytki  podłoża  należy  naprawić  zaprawą  cementową  lub specjalnymi 
masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.  Zabrudzenia  powierzchni  smarami,  olejami,  
bitumami,  farbami  należy  usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 
mechaniczne (np. piaskowanie). 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne nieusuwalne 
elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny 
mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady  z  tynków  zwykłych  powinny  spełniać  
wymagania  PN-70/B-10100, odpowiednie  do  założonej  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  
specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając  stan  podłoża,  wskazówki  
pochodzące  od  producenta  mieszanki tynkarskiej  oraz  warunki  atmosferyczne,  w  których  nakładana  
będzie  wyprawa, konieczne  może  być  wstępne  przygotowanie  podłoża  do  tynkowania,  poprzez  jego 
zwilżenie  wodą,  zagruntowanie  bądź  zastosowanie  środków  zwiększających przyczepność  tynku  do  
podłoża.  Jako  środki  zwiększające  przyczepność  tynku  do podłoża stosowane są: 
– obrzutka wstępna,  
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór  ewentualnych  działań  wstępnego  przygotowania  podłoża  musi  być  zgodny  z zaleceniami  
producenta  mieszanki  tynkarskiej  oraz  wymaganiami  dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 5.4. Wykonanie tynków pocienionych 
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Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe 
(dwu- lub trzywarstwowe).  Ze  względu  na  technikę  wykonania  i  sposób  obrobienia  powierzchni  rozróżnia  
się następujące typy tynków pocienionych: 
– cyklinowane – wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej  stwardnieniu  (około  
24  h)  cykliną  zębatą  o  wysokości  zębów  odpowiadającej wymiarom najgrubszego ziarna, 
– zacierane  –  wykonywane  przez  zatarcie  pacą  lub  szczotką  wyprawy  do  uzyskania gładkiej powierzchni lub 
w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 
– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem 
tynkarskim, 
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. Grubość tynków 
pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.  
Przy wykonywaniu  tynków pocienionych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej 
oraz jej pielęgnacji.  
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej  i  
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  grubości  tynku  i  jego poszczególnych  warstw  (tynki  wielowarstwowe)  
z  zaleceniami  producenta  wybranej mieszanki tynkarskiej,  
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne)  oraz  sposób  obrobienia  tynku  zgodne  z  procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, 
dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 
rodzajem tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 
– elementy  wpuszczane  w  tynk  (np.  ramy  okienne)  osadzać  równomiernie  na  całym obwodzie, 
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
– nacięcia  tynku  („kontrolowane  pęknięcia”)  wykonywać  przed  przystąpieniem  do ostatniego  etapu  
wykończenia  tynku  np.  zacierania,  wygładzania;  na  ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone – 
należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 
– ewentualne  zbrojenie  tynku  siatką  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami dokumentacji projektowej i  
szczegółowej specyfikacji technicznej  oraz  zaleceniami  z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 
– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w miejscach fug 
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego  czasu  i  przeschnięciu  powstałych  w  
wyniku  przecięcia  szczelin  należy  je  wypełnić odpowiednią masą elastyczną, 
– świeże  tynki  zewnętrzne  w  okresie  letnim  powinny  być  chronione  przed  zbyt intensywnym  działaniem  
promieni  słonecznych  i  opadami  deszczu,  a  w  okresie  zimowym przed mrozem, 
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 
 
 
 
5.5. Wymagania dotyczące tynków pocienionych 
5.5.1. Przyczepność  tynku  do  podłoża  polegająca  na  mechanicznym  połączeniu  się zaprawy z podłożem 
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby  po  stwardnieniu  zaprawy  nie 
występowały  odparzenia,  pęcherze  itp.  Oznaczenie przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  wykonywać  wg 
PN-85/B-04500.  Wzajemna przyczepność  poszczególnych  warstw  w  tynkach  wielowarstwowych  badana 
metodą kwadracikowania  powinna  dawać  wynik  pozytywny  i  nie  powinna  być  mniejsza  niż przyczepność 
całego tynku do podłoża. 
5.5.2. Odporność  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne.  Miarą  odporności  na uszkodzenia  jest  brak  
wypadania  kwadracików przy  badaniu  młotkiem  Baronnie’go  wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
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5.5.3. Mrozoodporność  tynków.  Tynki  zewnętrzne  powinny  być  mrozoodporne,  tzn. próbki wykonane z 
zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie 
mrozu wg PN-85/B-04500. 
5.5.4. Grubość  gotowych  tynków  w  zależności  od  rodzaju  podłoża  i  mieszanki tynkarskiej, sposobu 
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷8 mm – z tym, że  dla  tynków  jednowarstwowych  grubość  
ta  powinna  wynosić  2÷4  mm,  a  dla wielowarstwowych  3÷8  mm.  W  tynkach  wielowarstwowych  grubość  
każdej  z  warstw powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm. 
5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć  fakturę  
wynikającą  z  techniki  obrobienia  powierzchni,  a  także  odznaczać  się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz 
prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 
Wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynku  roztworów  soli przenikających z 
podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 
Nie  dopuszcza  się  występowania  pęcherzy,  rys  i  spękań  na  powierzchni  tynku. Powierzchnie  tynków  
pokrytych  powłoką  malarską  z  farb  wodnych  lub wodorozcieńczalnych  powinny  pozwalać  na  ich  
renowację  bez  uszkodzenia  (rozmycia) tynku. 
5.5.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
Powierzchnie  tynków  powinny  być  tak  wykonane,  aby  tworzyły  regularne  płaszczyzny  pionowe lub 
poziome zgodnie z zaprojektowanym  obrysem.  Krawędzie przecinania  się powierzchni  otynkowanych  
powinny  być  prostoliniowe,  a  kąty  dwuścienne  utworzone przez  te  powierzchnie  powinny  być  kątami  
prostymi  lub  powinny  być  zgodne  z  kątami przewidzianymi  w  dokumentacji  projektowej.  Dopuszczalne  
odchyłki  –  jak  dla  tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierówności lub 
wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie  wynikające  z  techniki  wykonania,  są  niedopuszczalne.  
Natomiast  w  przypadku tynków na  elementach  prefabrykowanych  dopuszcza  się  widoczne  skosy  
wyrównujące uskoki  w  płaszczyźnie  licowej,  wynikające  z  dopuszczalnych  dla  tych  prefabrykatów 
odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 
5.5.7. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.  Gzymsy i 
podokienniki zewnętrzne  powinny  być  zabezpieczone  obróbkami blacharskimi z kapinosem. Tynki  na  stykach  
z  powierzchniami  inaczej  wykończeniowymi,  przy  ościeżnicach  i podokiennikach,  powinny  być  
zabezpieczone  przed  pęknięciami  i  odpryskami  przez odcięcie.  W  miejscach  przebiegu  szczelin  
dylatacyjnych  tynk  powinien  być  przecięty  i wykończony  stosownie  do  wymagań  dokumentacji  
projektowej  i  szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów, które  będą  
wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  i  odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce  materiałów  przez  dostawcę,  
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  
technicznej  robót  tynkowych, opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej),  oraz  
normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.2. Bad ania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby  pomiar  
wilgotności  szczątkowej  przy  pomocy  wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających  ciał  obcych,  kurzu  i  zabrudzenia  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i  próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 164 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki  badań  powinny  być  
porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a następnie  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  
wpisane  do  dziennika  budowy  i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzaniu  zgodności  ich wykonania  z  
dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały wszystkie  
wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  tynkowych,  w  szczególności  w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań dokonanych przed 
przystąpieniem  do robót i w trakcie ich wykonywania  oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót. 
Do  badań  odbiorowych  należy  przystąpić  nie  później  niż  przed  upływem  1  roku  od daty ukończenia robót 
tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej 
pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC. 
Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  sprawdzić  na  podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0oC. 
 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku  do  podłoża  należy przeprowadzać  metodą  podaną  w  PN-85/B-
04500.  Jako  badania  orientacyjne  dopuszcza  się  stosowanie opukiwania  tynku  lekkim  drewnianym  
młotkiem  (brak  głuchego  odgłosu  świadczy  o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych 
sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu  zwanego  
młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba krzyżowego  nacinania  wyprawy  i  poddania  jej  
uderzeniom  stempla  o  ciężarze  250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 
500 gramów – po 28  dniach.  Brak  wypadania  kwadracików  pod  uderzeniem  świadczy  o  dostatecznej 
przyczepności. 
6.4.2.2. Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy przeprowadzać  młotkiem  
Baronnie’go  metodą  kwadracikowania  jak  w  pkt.  6.4.2.1. niniejszej ST. 
6.4.2.3. Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać na  podstawie  
świadectwa  badania  wg  PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 
6.4.2.4. Sprawdzenie  grubości  tynków.  W  pięciu  dowolnie  wybranych  miejscach powierzchni  otynkowanej  
wynoszącej  nie  więcej  niż  5000  m 2  należy  wyciąć  próbki kontrolne  o  wymiarach  2x2  cm  lub  o  średnicy 
około  3  cm  w taki sposób,  aby podłoże zostało  odsłonięte  lecz  nie  naruszone.  Odsłonięte  podłoże  należy  
oczyścić  z ewentualnych  pozostałości  zaprawy.  Pomiar  grubości  tynku  powinien  być  wykonany przymiarem 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 165 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować 
wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niż  5000  
m 2  należy  na  każde rozpoczęte 1000 m 2  wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą  oględzin  zewnętrznych.  
Gładkość  powierzchni  oraz  brak  pylenia  należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Odporność  
powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub rozmywanie  podczas  renowacyjnych  
robót  malarskich  należy  sprawdzać  w  sposób następujący: 
– powierzchnię  tynku  należy  zwilżyć  wodą  za  pomocą  pędzla  ławkowca  i  natychmiast przeprowadzić  
próbę  odporności  na  uderzenia  metodą  kwadracikowania,  stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 
gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
6.4.2.6. Sprawdzenie  prawidłowości wykonania  powierzchni i  krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-
70/B-10100. 
6.4.2.7. Sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  narożach  i  obrzeżach,  stykach  i  przy szczelinach  
dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar równocześnie z badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
Wyniki badań  powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5.5.  niniejszej specyfikacji  
technicznej,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię  stropów  żebrowych  i  kasetonowych  oblicza  się  w  rozwinięciu  według wymiarów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię  tynków  zewnętrznych  ścian  oblicza  się  jako  iloczyn  długości  ścian  w rozwinięciu w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. Powierzchnię  
pilastrów,  słupów  i  innych  elementów  oblicza  się  w  rozwinięciu  tych elementów w stanie surowym. Z  
powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych, okładzin,  obróbek  
kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  jeżeli  każda  z  nich  jest mniejsza  od  0,5  m 2 .  Przy  potrącaniu  
powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię 
ościeży w stanie surowym.  
 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany 
przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).  W  trakcie odbioru należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z 
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wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  Jeżeli  wszystkie  
pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża zostały  prawidłowo  przygotowane,  tj.  
zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  na  przystąpienie  
do  nakładania wyprawy. 
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  podłoża  nie powinno  być  odebrane.  W  
takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje materiałów  koniecznych  do  usunięcia  
nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podłoża.  Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu 
należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego  robót  
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  
przez  inspektora  nadzoru  w  obecności kierownika budowy.  Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  
do  dokonania  częściowego  rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  
zamawiającego,  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac,  
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić  badania  
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST, porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań:  
− jeżeli to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości wykonania tynków 
pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej  i  specyfikacji  technicznej  
(szczegółowej)  i  przedstawić  je  ponownie  do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku  zamawiający  może  
wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych,  
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest  usunąć  wadliwie  
wykonany  tynk  pocieniony,  wykonać  go  ponownie  i  powtórnie zgłosić do odbioru. 
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
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− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  tynku  pocienionego  z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi i gwarancji jest  ocena  stanu  tynku  pocienionego  po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny 
wizualnej  tynku  pocienionego,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji gwarancyjnej,  
negatywny  do  ewentualnego  dokonania  potrąceń  wynikających  z obniżonej jakości robót. Przed  upływem  
okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach tynkowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  tynkowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego zakresu  robót  i  ich  
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót tynkowych stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  pocienionego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące roboty tynkowe 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4 m, 
- demontaż i montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego, 
- zabezpieczenie podłoży, podłóg, posadzek,  
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź zastosowaniem  
odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– umocowanie profili tynkarskich, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem  nacięć  i  
fug  wypełnianych  masą  elastyczną,  zgodnie  z  wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
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– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robót tynkowych, 
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 
tynkowanych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-86/B-02354 Koordynacja  wymiarowa  w  budownictwie.  Wartości  modularne  i  zasady  koordynacji 
modularnej. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego  porowatego. Wymagania i 
badania. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana 
Az1). 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  B:  Roboty wykończeniowe. Zeszyt 
1: Tynki. Warszawa 2003 r. 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy  
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). – Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  
r.  w  sprawie  dziennika budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego 
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108, 
poz. 953 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. Zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

11. TYNKOWANIE 
(Kod CPV 45410000) 

WYKONANIE TYNKÓW SZLACHETNYCH WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK 
PROKURATURY OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   

 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków szlachetnych wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2.  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania  będą  
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
wiedzy budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych tynków 
szlachetnych na podkładach z tynków zwykłych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, wymagań  w  zakresie  sposobów  oceny  podkładów,  wymagań  dotyczących  
wykonania tynków szlachetnych oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  wykonania  podkładów  z  tynków zwykłych,  tynków  
zwykłych,  pocienionych  z  fabrycznie  przygotowanych  mieszanek tynkarskich,  specjalnych  (np.  akustycznych,  
przeciwpożarowych),  renowacyjnych, stiuków, sgrafitto i suchych tynków. 
Wymagania  dla  podkładów  z  tynków   zwykłych  określono  w  specyfikacji  technicznej Tynkowanie.  Kod  CPV  
45410000.  Wykonanie  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  
Podłoże  –  powierzchnia  elementu  konstrukcyjnego  lub  podkład,  na  który  nakłada  się wyprawę. 
Podkład  –  warstwa  ochronna  lub  wyrównująca  nałożona  na  powierzchnię  elementu budowlanego. 
Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 
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Sucha mieszanka tynkarska – mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca,  która n adaje kolor masie tynkarskiej. 
Tynk  szlachetny –  powłoka  z  zaprawy  szlachetnej  mająca  określoną  barwę  i  fakturę, nanoszona  ręcznie  
lub  mechanicznie  na  podkład  z  tynku  zwykłego,  ściśle  z  nim związana i stanowiąca ostateczne wykończenie 
plastyczne powierzchni, na której została wykonana. 
Ze względu na technikę wykonania powłoki z zaprawy szlachetnej i sposób obrobienia jej  powierzchni  (fakturę)  
rozróżnia  się  następujące  rodzaje  i  odmiany  tynków szlachetnych: 
a) o fakturze wynikającej z techniki nanoszenia zaprawy – nakrapiane, 
b) obrabiane w trakcie wiązania zaprawy – zmywane, cyklinowane i gładzone, 
c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy – kamieniarskie, wśród których w zależności od 
użytych narzędzi rozróżnia się odmiany: nakuwane, młotkowane, szlifowane.  
Ze względu na wielkości ziarn kruszywa użytego do zaprawy szlachetnej rozróżnia się następujące struktury 
tynku szlachetnego: 
a) bardzo  drobnoziarnista  –  uzyskana  przy użyciu  kruszywa  o  uziarnieniu  do  1,25  mm (tynki gładzone i 
kamieniarskie), 
b) drobnoziarnista – uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 1,25÷2,5 mm (tynki gładzone, kamieniarskie, 
cyklinowane i zmywane), 
c) średnioziarnista – uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 2,5÷5 mm lub grupy frakcji 1,25÷5 mm (tynki 
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 
d) gruboziarnista  –  uzyskana  przy  użyciu  kruszywa  frakcji  5÷10  mm  lub  grupy  frakcji 2,5÷10 mm (tynki 
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 
W tynkach nakrapianych nie rozróżnia się struktury.  
Okres  przydatności  mieszanki  –  okres  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska przechowywana w opakowaniu 
fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  
robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót tynkowych 
Dokumentację robót tynkowych: 
– projekt  budowlany,  opracowany zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 03.07.2003  r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla  
przedmiotu  zamówienia  dla  którego  wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  02.09.2004  r.  w  
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku zamówień  publicznych),  
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. Zmianami), – dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  
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– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Tynki  szlachetne  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i szczegółowej  specyfikacji  
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  iskładowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania robót tynków szlachetnych powinny mieć:  
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowaną  normą  
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  
specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  wiedzy budowlanej  wydaną  przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  
określonym  przez  Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Tynki  szlachetne  wykonuje  się  z  zapraw  szlachetnych  uzyskanych  przez  rozrobienie wodą  gotowych  
suchych  mieszanek  lub  z  zapraw  przygotowanych  na  budowie  przez zmieszanie  odpowiednio  dobranych  
składników.  Zaprawy  przygotowane  na  budowie powinny  odpowiadać  tym  samym  wymaganiom  co  
zaprawy  uzyskane  z  suchych mieszanek. 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  tynków  szlachetnych  powinny  odpowiadać wymaganiom  zawartym  w  
dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach technicznych). 
2.2.1. Zaprawy  do  podkładu  z  tynku  zwykłego,  w ykonywanego  zgodnie  z PN-70/B-10100,  powinny  
odpowiadać  wymaganiom  PN-90/B-14501.  W  zależności  od rodzaju  tynku  szlachetnego  powinny  one  
dodatkowo  odpowiadać  następującym wymaganiom: 
a) zaprawy  do  podkładu  pod  tynki  nakrapiane  –  cementowo-wapienne,  marek  nie niższych niż M2, 
b) zaprawy  do  podkładu  pod  tynki  cyklinowane  i  gładzone  –  cementowo-wapienne, marek nie niższych niż 
M2 lub cementowe marek nie niższych niż M4,  
c) zaprawy  do  podkładu  pod  tynki  zmywane  –  cementowo-wapienne  lub  cementowe, marek nie niższych 
niż M7,  
d) zaprawy do podkładu pod tynki kamieniarskie – cementowe, marek nie niższych niż M12. 
Na podłożach betonowych (z wyjątkiem betonów jamistych) należy na dolną warstwę podkładu (do obrzutki) 
stosować zaprawy o minimalnych markach: 
-  dla podkładu pod tynki nakrapiane – M4, 
-  dla podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone – M7, 
-  dla podkładu pod tynki zmywane i kamieniarskie – M12. 
2.2.2. Suche  mieszanki  tynkarskie  przygotowane  fabrycznie  powinny  odpowiadać 
wymaganiom  normy  PN-B-10109:1998  lub  aprobat  technicznych.  Na  całość  robót  dla 
każdego  rodzaju  tynku  powinna  być  dostarczona  mieszanka  jednolita  pod  względem 
składu i barwy. 
2.2.3. Materiały do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie. 
2.2.3.1. Materiały wiążące 
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Cement  –  do  tynków  szlachetnych  należy  stosować  cement  portlandzki  CEM  I  32,5 odpowiadający 
wymaganiom  PN-EN  197-1:2002.  Cement  powinien  pochodzić  z jednej wytwórni  i  z  tego  samego  okresu  
produkcji.  Zaleca  się  stosować  cementy  o  jasnych odcieniach.  Dopuszcza  się  stosowanie  cementu  
portlandzkiego  białego  klasy  32,5  lub cementów kolorowych,  przygotowanych  na  cemencie  białym.  
Cement  portlandzki  biały powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-90/B-30010,  PN-B-30010/A1:1996, 
PN-B-30010/A2:1997, PN-B-30010/Az3:2002. 
Wapno – Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro (ciasto wapienne)  
przygotowywane  z  wapna  palonego.  Wapno  gaszone  na  mokro  powinno tworzyć  jednolitą  masę  
jednobarwną,  bez  zanieczyszczeń,  tłustą  i  lepką  w  dotknięciu. Ciasto wapienne przeznaczone do zaprawy 
szlachetnej powinno być dołowane przez co najmniej  6  miesięcy  przy  gaszeniu  ręcznym,  a  przez  3  miesiące  
przy  gaszeniu mechanicznym. 
Mleko wapienne powinno mieć jednakową konsystencję dla wszystkich warstw, zarówno do przygotowania 
zaprawy na podkład, jak i na warstwy wierzchnie.  Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-
1:2003. 
2.2.3.2. Kruszywo  powinno  odpowiadać  wymaganiom  wg PN-B-06710:1996  a  piasek do  tynków  
nakrapianych  –  wymaganiom  określonym  w  PN-EN  13139:2003  i  PN-EN 13139:2003/AC:2004. 
2.2.3.3. Dodatki 
Dodatki rozjaśniające – do rozjaśniania zapraw zawierających cementy o barwie szarej może  być  zastosowana,  
jako  dodatek,  mączka  kamienna  stanowiąca  odsiew  przy kruszeniu białych lub bardzo jasnych, zwartych i 
czystych skał, np. marmurów, wapieni itp.,  której  stopień  zmielenia  odpowiada  miałkości  cementu  i  która  
nie  zawiera siarczanów  i  innych  soli  łatwo  rozpuszczalnych  w  wodzie  ani  zanieczyszczeń organicznych. 
Dodatek mączki nie powinien przekraczać 15% masy cementu klasy 32,5. Dodatki barwiące – jako dodatki 
barwiące do tynków szlachetnych stosuje się pigmenty nieorganiczne  lub  organiczne  w  ilości  nie  
przekraczającej  5%  masy  cementu,  z  tym zastrzeżeniem,  że  pigmenty  organiczne  mogą  być  stosowane  
wyłącznie  do  tynków wewnętrznych.  Pigmenty  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  przedmiotowych,  
a ponadto powinny: 
a) być odporne na działanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.06), 
b) nie wpływać ujemnie na czas wiązania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.05), 
c) być  odporne  na  działanie  światła  dziennego  (sprawdzenie  wg  PN-EN  ISO 787-15:1999). 
Jako  zastępcze,  uzupełniające  lub  samodzielne  dodatki  barwiące  mogą  być  użyte mączki kamienne ze skał 
kolorowych (marmurów, wapieni, serpentynów, tufów itp.) lub mączki  uzyskane  ze  zmielenia  gruzu  
ceglanego,  klinkierowego,  terakotowego  itp. materiałów  odpadowych.  Wymagania  –  oprócz  barwy  –  jak  
dla  dodatków rozjaśniających. 
Dodatki  dekoracyjne  –  jako  dodatki  dekoracyjne,  zwiększające  efekt  plastyczny powierzchni  tynku  
szlachetnego,  mogą  być  zastosowane  np.  szkło  mielone  albo  mika (łyszczyk)  lub  masa  perłowa  ze  skorup  
mięczaków  słodkowodnych  (skójki,  szczeżui), rozdrobnione do wielkości blaszek: 
a) do tynków bardzo drobnoziarnistych i drobnoziarnistych – do 2 mm, 
b) do tynków średnioziarnistych – do 4 mm, 
c) do tynków gruboziarnistych – do 6 mm. 
Ilość dodatków dekoracyjnych nie powinna przekraczać 3% masy suchej mieszanki. Inne dodatki – dokumentacja 
projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna mogą przewidywać  zastosowanie  dodatków  o  specjalnym  
przeznaczeniu,  jak  np.  opóźniaczy lub  przyśpieszaczy  czasu  wiązania,  plastyfikatorów,  dodatków  
zwiększających szczelność,  ciepło  lub  dźwiękochłonność  tynków,  itp.  Rodzaj  dodatków  oraz  ich  ilość 
2.2.3.4. Woda  użyta  do  wykonania  tynków  szlachetnych  powinna  odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 1008:2004.  
2.2.4. Marka zaprawy szlachetnej na warstwę zewnętrzną tynku powinna wynosić: 
M2 lub M4 – dla tynków nakrapianych, cyklinowanych i gładzonych,  
M4 lub M7 – dla tynków zmywanych, 
M7 lub M12 – dla tynków kamieniarskich. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych  
Wyroby do robót  tynkowych mogą być przyjęte na  budowę,  jeśli spełniają następujące warunki: 
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– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i powszechnego  lub  
jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie przygotowanych  mieszanek  tynkarskich  karty  
katalogowe  wyrobów  lub  firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  tynkowych  fabrycznie  przygotowanych mieszanek tynkarskich 
nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie  magazynowe  do  
przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
Cement,  gips  i  wapno  suchogaszone  w  workach  oraz  suche  mieszanki  tynkarskie  i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych  opakowaniach,  
układanych  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przechowywać  w  zasobnikach (zbiornikach) do cementu.  
Kruszywa  i  piasek  do  zapraw można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w warunkach  
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa 
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca  jest  
zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas 
tynkarskich.  
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:  
– mieszarki do zapraw, 
– agregaty tynkarskie, 
– betoniarki wolnospadowe, 
– pompy do zapraw, 
– przenośne zbiorniki na wodę, 
– tynkarskie pistolety natryskowe, 
– zacieraczki do tynków. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Wyroby  do  robót  tynkowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  
należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  układanych  
luzem  wykonuje  się ręcznie.  Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki  transportu  do  przewozu  
wyrobów  workowanych  powinny  umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. Cement i 
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wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  
można  przewozić  w  skrzyniach  lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach zabezpieczających  je  przed  
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
– Przed  przystąpieniem  do  wykonania  tynków  szlachetnych  powinny  być  zakończone wszystkie  roboty  
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane przebicia  i  bruzdy,  wykonane    podkłady  z  
tynku  zwykłego,  osadzone  ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
– Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.  
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą  być  wykonywane  
tylko  wtedy,  gdy  temperatura  powietrza,  materiałów  oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5 C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek  temperatury  poniżej  0 C.  W  niektórych  przypadkach,  
określonych  we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. 
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji  cieplnej  należy  
zwrócić  uwagę  na  możliwość  gwałtownego  obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach 
zimowych.  
– Bez  specjalnych  osłon  ograniczających  wpływ  czynników  atmosferycznych  tynki szlachetne zewnętrzne 
powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 
– Wilgotność  względna  powietrza  przy  wykonywaniu  tynków  szlachetnych  barwionych nie może przekraczać 
80%. 
– Przy wykonywaniu powłoki z zaprawy szlachetnej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować 
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych  i  lokalnej  wentylacji,  nie 
krótszy  niż  3  tygodnie,  o  ile  wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podkładów pod tynki szlachetne 
Podkłady  z  tynków  zwykłych  pod  tynki  szlachetne  powinny  być  wykonane  z  zapraw podanych w pkt. 2.2.1. 
niniejszej specyfikacji technicznej. W  zależności  od  rodzaju  wyprawy  z  zaprawy  szlachetnej  podkłady  
powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 
a) tynk nakrapiany – podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o dokładności wykonania 
jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100,   
b) tynk  zmywany  –  podkład  z  tynku  zwykłego  dwuwarstwowego  drapanego,  o dokładności wykonania jak 
dla tynku kategorii II, wg PN-70/B-10100, 
c) tynk  cyklinowany,  gładzony,  kamieniarski  –  podkład  z  tynku  zwykłego dwuwarstwowego drapanego, o 
dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100. 
 
 
 
5.4. Wykonanie tynków szlachetnych 
Fakturę  powłoki  z  zaprawy  szlachetnej  uzyskuje  się  poprzez  odpowiednią  technikę  jej wykonania lub 
dodatkową, odpowiednią obróbką powierzchni, dostosowaną do rodzaju bądź odmiany tynku: 
a) tynki nakrapiane – faktura szorstka charakteryzująca się równomiernie rozrzuconymi wgłębieniami  i  
wypukłościami,  uzyskanymi  przez  nakrapianie  zaprawy  ręczne (szczotką, miotełką, kielnią) lub mechaniczne 
(aparatem natryskowym),  
b) tynki zmywane – faktura uzyskana przez odsłonięcie ziarn kruszywa (żwiru lub grysu) za  pomocą  dwu-  lub  
trzykrotnego  zmywania  powierzchni  tynku  przed  jego stwardnieniem, 
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c) tynki cyklinowane – faktura nadana przez obróbkę powierzchni świeżego tynku deską nabitą gwoździami albo 
cykliną zębatą lub rowkującą, 
d) tynki gładzone – faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie 
nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla, 
e) tynki  kamieniarskie  –  naśladują  swym  wyglądem  i  zastępują  okładziny  z  kamienia naturalnego,  
obrabiane  są  narzędziami  kamieniarskimi  po  całkowitym  stwardnieniu tynku. 
Wśród  tynków  kamieniarskich,  w  zależności  od  użytych  narzędzi  do  obróbki powierzchni, rozróżnia się 
następujące odmiany: 
– nakuwane czyli obejmujące faktury grotowane, gradzinowane i dłutowane, uzyskiwane za pomocą grotów, 
gradzin lub dłut uderzanych podbijakami, 
– młotkowane  czyli  uzyskiwane  za  pomocą  bezpośrednich  uderzeń  młotami groszkownikami (faktury 
groszkowane) albo młotami dłutownikami (faktury karbowane, tj. prążkowane), 
– szlifowane czyli uzyskiwane za pomocą wygładzenia osełkami.  
Przy  wykonywaniu  tynków  szlachetnych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji producenta gotowej 
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podkładu i zaprawy szlachetnej a także warunków nakładania 
zaprawy oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad 
ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej  i  
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  grubości  tynku  z  zaleceniami producenta wybranej mieszanki 
tynkarskiej,  
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy  
technologiczne)  oraz  sposób  obrobienia  tynku  zgodne  z  procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,  
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, 
dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 
rodzajem tynku,  
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 
– elementy  wpuszczane  w  tynk  (np.  ramy  okienne)  osadzać  równomiernie  na  całym obwodzie, 
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
– nacięcia  tynku  („kontrolowane  pęknięcia”)  wykonywać  przed  przystąpieniem  do ostatniego  etapu  
wykończenia  tynku  np.  cyklinowania,  gładzenia;  na  ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone – 
należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 
– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża,  w miejscach fug 
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu  i  przeschnięciu  powstałych  w  
wyniku  przecięcia  szczelin  należy  je  wypełnić odpowiednią masą elastyczną, 
– świeże  tynki  zewnętrzne  w  okresie  letnim  powinny  być  chronione  przed  zbyt intensywnym  działaniem  
promieni  słonecznych  i  opadami  deszczu,  a  w  okresie zimowym przed mrozem, 
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 
5.5. Wymagania dotyczące tynków szlachetnych 
5.5.1. Grubość  tynku.  Orientacyjną  grubość  tynku  (warstwy  zaprawy  szlachetnej)  w zależności od rodzaju 
tynku, techniki jego nanoszenia lub struktury podano w tablicy 1. Ostateczną  grubość  tynku  dostosowaną  do  
wybranej  mieszanki  tynkarskiej  określa dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna. 
5.5.2. Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków.  Powierzchnie  tynków powinny być tak 
wykonane,  aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome albo też tworzyły powierzchnie krzywe, 
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być 
prostoliniowe, a kąty dwuścienne między  tymi  płaszczyznami  powinny  być  kątami  prostymi  lub  powinny  
być  zgodne  z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej.  
Dopuszczalne  odchylenia  od  powyższych  wymagań  nie  powinny  przekraczać wielkości  określonych  dla  
tynków  kategorii  III  wg  PN-70/B-10100,  z  wyjątkiem  tynków kamieniarskich  szlifowanych,  dla  których  
prawidłowość  powierzchni  i  krawędzi  należy przyjmować jak dla tynków kategorii IV wg ww. normy. 
5.5.3. Wykończenie  powierzchni  (faktura)  tynku  powinno  odpowiadać  wymaganiom dokumentacji  
projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.  Zarówno  faktury wynikające  z  techniki  nanoszenia  
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warstwy  powierzchniowej,  jak  i  struktury  uzyskane przez  odpowiednią  obróbkę  powierzchni  tej  warstwy  
powinny  być  tak  wykonane,  aby właściwe dla poszczególnych faktur wgłębienia lub wypukłości, bruzdki czy 
też rowki były równomiernie rozrzucone na powierzchni i miały w przybliżeniu jednakową głębokość lub 
wysokość,  szerokość  itp.,  bez  widocznych  skupisk,  miejsc  pozbawionych  faktur  lub innych braków 
naruszających jednolitość wyglądu zewnętrznego. 
Dopuszcza  się  mało  widoczne  ślady  po  zaprawieniu  miejsc  umocowania  rusztowań oraz  nieznaczne  ślady  
łączenia  tynku  wzdłuż  linii  prostych  na  dużych  płaszczyznach pozbawionych podziału architektonicznego,  w 
których ze  względów organizacji budowy nie jest możliwe wykończenie całej powierzchni w ciągu jednego dnia 
roboczego. Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki 
wykonania, są niedopuszczalne, jeśli łączna powierzchnia na której występują przekracza 3% całej powierzchni 
otynkowanej. Dla  tynków  nakrapianych  i  cyklinowanych  głębokość  wgłębień  nie  powinna 
przekraczać połowy średnicy największego ziarna w użytym kruszywie. 
5.5.4. Barwa tynków szlachetnych kolorowych powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym 
wzorcem. Dopuszcza  się  nieznaczne  zmiany  odcienia  i  różnice  w  intensywności  barwy poszczególnych  
fragmentów  tej  samej  powierzchni  tynku,  ale  bez  wyraźnych  granic, uwarunkowane  charakterem  podłoża  
–  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  obecność  żył  i rdzawych  plam  jest  pożądana  dla  pełniejszego  
naśladowania  kamienia  naturalnego  (w tynkach kamieniarskich). 
W tynkach nakrapianych nie dopuszcza się prześwitywania tła spod natrysku, jeżeli w dokumentacji  projektowej  
i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  nie  ustalono  inaczej (np. w tynkach dwubarwnych). 
5.5.5. Wykwity  i  zacieki.  Trwałe  ślady  na  powierzchni  tynków,  jak  wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od 
wód opadowych lub gruntowych, pleśń itp., są niedopuszczalne. 
5.5.6. Wykończenie  tynków  szlachetnych  na  stykach  oraz  narożach  i  obrzeżach powinno odpowiadać 
wymaganiom określonym dla tynków zwykłych w PN-70/B-10100. 
5.5.7. Przyczepność tynków szlachetnych do podkładu. Tynki szlachetne powinny być ściśle  związane  z 
podkładem.  Odstawanie  od  podkładu,  pęcherze  i  odparzenia  są niedopuszczalne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów, które  będą  
wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  i  odbiór (międzyoperacyjny) podkładów z tynków 
zwykłych. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce  materiałów  przez  dostawcę,  
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  
technicznej  robót  tynkowych, opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej),  oraz  
normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.2. Badania podkładów z tynków zwykłych 
Sprawdzenie  podkładów  pod  tynki  szlachetne  powinno  być  dokonane  jak  dla  tynków zwykłych,  według  
wymagań  określonych  w  PN-70/B-10100  i  specyfikacji  technicznej Tynkowanie.  Kod  CPV  45410000.  
Wykonanie  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i zewnętrznych. Kod 45411000. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  wyżej wymienionej  normie,  a  
następnie  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania w czasie robót 
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Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzaniu  zgodności  ich wykonania  z  
dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej.  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały wszystkie  
wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  tynkowych,  w  szczególności  w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładów, 
– prawidłowości wykonania tynków szlachetnych. 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań dokonanych przed 
przystąpieniem  do robót i w trakcie ich wykonywania  oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót. Do  badań  odbiorowych  należy  przystąpić  nie  później  niż  przed  upływem  1  roku  od daty ukończenia 
robót tynkowych.  
Badania w czasie odbioru tynków szlachetnych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej 
pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC. 
Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  sprawdzić  na  podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że  przygotowane  
podkłady  nadawały  się  do  położenia  tynku  szlachetnego  a  użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST,  
b) czy w okresie wykonywania tynku szlachetnego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0 C. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie  odporności  zapraw  szlachetnych  przygotowywanych  na  placu budowy na działanie 
mrozu oraz ich wytrzymałości na ściskanie (marka zaprawy) należy przeprowadzić wg PN-85/B-04500, na 
żądanie zamawiającego.  
6.4.2.2. Sprawdzenie  grubości  tynku  należy  przeprowadzać  na  żądanie zamawiającego. W  pięciu dowolnie 
wybranych miejscach powierzchni otynkowanej, nie przekraczającej  5000  m 2 ,  należy  wyciąć  w  warstwie  
tynku  szlachetnego  prostokątne otwory  kontrolne  tak,  aby  podkład  został  odsłonięty,  ale  nie  naruszony.  
Szerokość otworów  powinna  wynosić  około  20  mm.  Pomiar  grubości  należy  wykonać  przez przyłożenie do 
powierzchni tynku linijki kontrolnej o długości co najmniej 30 cm tak, aby przecinała  ona  otwór  oraz  
umożliwiała  zmierzenie  z  dokładnością  do  1  mm  prześwitu pomiędzy  krawędzią  linijki  a  odsłoniętym  
podkładem.  Za  przeciętną  grubość  tynku szlachetnego  należy przyjmować  średnią  wartość  uzyskaną  z  
pomiaru  pięciu  otworów. Przy powierzchni przekraczającej 5000 m 2  należy na każde rozpoczęte 1000 m 2  
wycinać jeden dodatkowy otwór. 
6.4.2.3. Sprawdzenie  prawidłowości wykonania  powierzchni tynków i  krawędzi należy przeprowadzać zgodnie 
z PN-70/B-10100. Sprawdzenie wykończenia powierzchni (faktury) należy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne i stwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5.3. niniejszej specyfikacji. Wielkość 
wgłębień lub nacięć należy określać przez pomiar z dokładnością do  1  mm,  posługując  się  linijką  kontrolną  
jak  w  pkt.  6.4.2.2.  niniejszej  specyfikacji technicznej, przykładaną krzyżowo do powierzchni tynku. 
6.4.2.4. Sprawdzenie  barwy  należy  przeprowadzać  zarówno  w  trakcie przygotowywania  zaprawy  do  
warstwy  wierzchniej  przez  porównanie  zabarwienia próbnych  zarobów  z  barwą  wzorca,  jak  i  po  
zakończeniu  robót  –  przez  oględziny zewnętrzne wykonanych tynków i stwierdzenie zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.4.2.5. Sprawdzenie obecności wykwitów i zacieków należy przeprowadzać wzrokowo równocześnie  z  
badaniem  barwy  wykonanych  tynków  wg  pkt.  6.4.2.5.  niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.4.2.6. Sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  stykach,  narożach  i  obrzeżach  należy przeprowadzać zgodnie z 
PN-70/B-10100. 
6.4.2.7. Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podkładu  należy  przeprowadzać  przez oględziny zewnętrzne 
oraz opukiwanie zgiętym palcem miejsc budzących wątpliwości, a na żądanie zamawiającego także wg PN-85/B-
04500. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
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technicznej,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót tynkowych 
 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  Powierzchnię  stropów  żebrowych  i  kasetonowych  oblicza  
się  w  rozwinięciu  według wymiarów w stanie surowym. 
Powierzchnię  tynków  zewnętrznych  ścian  oblicza  się  jako  iloczyn  długości  ścian  w rozwinięciu w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.  
Powierzchnię  pilastrów,  słupów  i  innych  elementów  oblicza  się  w  rozwinięciu  tych elementów w stanie 
surowym. Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych, okładzin,  
obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  jeżeli  każda  z  nich  jest mniejsza  od  0,5  m 2 .  Przy  
potrącaniu  powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć 
powierzchnię ościeży w stanie surowym.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu tynków szlachetnych elementami ulegającymi zakryciu są podkłady z tynków zwykłych. 
Odbiór  podkładów  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  nakładania  wyprawy  z zaprawy szlachetnej 
(odbiór międzyoperacyjny).  
W  trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady zostały  prawidłowo  
przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić 
na przystąpienie do nakładania powłoki z zaprawy szlachetnej. 
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  podkładu  nie powinno  być  odebrane.  
W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje materiałów  koniecznych  do  usunięcia  
nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podkładu.  
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu należy  zapisać  w  
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego  robót  
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w 
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realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  
przez  inspektora  nadzoru  w  obecności kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  
zamawiającego,  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić  badania  
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST, porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Tynki szlachetne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki szlachetne nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości wykonania tynków 
szlachetnych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej  i  specyfikacji  technicznej  
(szczegółowej)  i  przedstawić  je  ponownie  do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku,  zamawiający  
może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest  usunąć  wadliwie  
wykonany  tynk  szlachetny,  wykonać  go  ponownie  i  powtórnie zgłosić do odbioru. W  przypadku  
niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  tynku  pocienionego  z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  tynku  szlachetnego  po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny 
wizualnej  tynku  szlachetnego,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji gwarancyjnej,  
negatywny  do  ewentualnego  dokonania  potrąceń  wynikających  z obniżonej jakości robót. Przed  upływem  



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 181 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach tynkowych.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  tynkowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego zakresu  robót  i  ich  
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót tynkowych stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  szlachetnego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące roboty tynkowe 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- demontaż i montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego, 
- zabezpieczenie warstw podłoży, podłóg i posadzek, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4 m,  
– ocenę i ewentualne prace naprawcze przygotowanego podkładu z tynku zwykłego. 
– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– umocowanie profili tynkarskich, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie  tynku  szlachetnego  z  wykonaniem  nacięć  i  fug  wypełnianych  masą elastyczną,  zgodnie  z  
wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robót tynkowych, 
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 
tynkowanych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 182 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

10.1.Normy 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-EN 197-1:2002 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów 
powszechnego użytku.  
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały. 
PN-B-30010/A1:1996  Cement portlandzki biały (Zmiana A1). 
PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biały (Zmiana A2). 
PN-90/B-30010/Az3:2002 Cement portlandzki biały (Zmiana Az3). 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-B-06710:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  ze  skał  węglanowych  do  lastryko  i  suchych 
mieszanek do tynków szlachetnych. 
PN-89/C-04403.05 Pigmenty  do  farb  wodnych  i  spoiw  budowlanych.  Metody  badań.  Oznaczanie  wpływu 
pigmentu na czas wiązania cementu. 
PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych  i spoiw budowlanych.  Metody badań.  Oznaczanie  trwałości 
na cement.  
PN-EN 787-15:1999 Ogólne  metody  badań  pigmentów  i  wypełniaczy.  Porównanie  odporności  na  światło 
barwnych pigmentów podobnych typów. 
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  B:  Roboty wykończeniowe. Zeszyt 
1: Tynki. Warszawa 2003 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy  
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

12. TYNKOWANIE 
Kod CPV 45410000-4 

OKŁADZINY Z PŁYT  GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 
 
1. WSTĘP 
 
Nazwa zadania: 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK 
PROKURATURY OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  wymagania  będą  
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  
wiedzy budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
– Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych,  których  dotyczy  specyfikacja  stanowią  poszycie  ażurowej 
konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na 
ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 
– Okładziny  objęte  niniejszą  ST  kształtują  formę  architektoniczną  danego  elementu  konstrukcyjnego, 
wykonywane  są  ręcznie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  odpowiadających  wymaganiom  norm  lub  aprobat 
technicznych. 
– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 
pomieszczenia.  Strona  „lewa”  płyty  (niewidoczna  po  zamontowaniu)  posiada  nadruk  z  symbolem 
producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej  
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
-  roboty  budowlane  przy  wykonaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  rozumieć  wszystkie  
prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 
-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
-  procedura  –  dokument  zapewniający  jakość,  definiujący  „jak,  kiedy,  gdzie  i  kto”?  wykonuje  i  kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
-  ustalenia projektowe  – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające  dane opisujące  przedmiot 
i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin  z  płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych  w  normie  PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
 
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tablica 1 
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Tabela 2 

 
 
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm. 
1. grubość – 6,5±0,5 mm 
2. szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm 
3. długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm 
4. masa 1 m 2  – 5,5÷6,5 kg 
5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N 
– równolegle do kierunku włókien – min. 110N 
 
2.3. Woda 
Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą  
wymaganiom normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  
badanie  i  ocena przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  
betonu”.  Bez  badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone  jest  użycie  
wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.4. Piasek 
2.4.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711.  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw 
budowlanych, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie  0,5 mm. 
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
Do  przymocowywania  płyt  gipsowo-kartonowych  stosuje  się  najczęściej  kleje  gipsowe  produkowane  przez  
firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania ogólne” 
pkt 4 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach  dystansowych.  
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o 
jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 
4.3. Transport  płyt  odbywa  się  przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów  samochodowych  (pokrytych 
plandekami), które  umożliwiają  przewóz  (jednorazowo)  około  2000  m 2  płyt  o  grubości  12,5  mm  lub 
około  2400  m 2  o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
– Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  zakończone 
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
– Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%. 
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 
 
5.3.1. Przy montażu  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami  wiążącymi  płytę 
(okładzinę)  ze  ścianą  a  równocześnie  zapewniającą  jej  sztywność,  są  placki  z  gipsu szpachlowego lub kleju 
gipsowego. 
 
5.3.3. Przygotowanie podłoża: 
– podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
– stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
– przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga 
wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 
– dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 
 
5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki 
do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje 
się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z  szerokości 
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zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i 
powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej 
tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość 
naniesionych placków  powinna  być  nieznacznie  większa,  niż  grubość  przygotowanych  marek.  Płytę  z  
naniesionymi  plackami podnosi  się  i  lekko  dociska  do  ściany.  Następnie  skorygować  położenie  płyty,  czyli  
dosunąć  ją  do  krawędzi  już zamontowanej  płyty.  Opukując  gumowym  młotkiem  przez  prostą  łatę  
(najlepiej  aluminiową,  o  przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do 
dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie  w pomieszczeniach wąskich 
(np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone  płyty  
powinny  dokładnie  przylegać  do  siebie  swoimi  dłuższymi  krawędziami.  Wskazane  jest jednoczesne  
mocowanie  dwóch  lub  trzech  płyt  zaczynem  gipsowym  z  jednego  zarobu,  następnie  wspólne regulowanie 
ich położenia.  
 
5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, można 
zastosować  metodę  klejenia  płyt  na  cienkiej  warstwie  kleju  gipsowego.  Podobnie  jak  opisano  w  pkt.  
5.3.4.,  na ułożoną  licem  do  podłogi  płytę  nakłada  się  cienką  warstwę  klejącą.  Warstwę  tę  rozgarnia  się  
po  płycie  szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. 
Klej gipsowy użyty do tego  typu  klejenia  powinien  być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego  równomierne  
rozprowadzenie  w  momencie dociskania płyty do podłoża. 
 
5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 
Przy  nierównym  podłożu,  powstałym  z  powodu  niedokładnego  murowania  ściany  lub  przeróbek  
(zamurowane otwory),  może  zaistnieć  konieczność  wstępnego  wyrównania  powierzchni  przy  pomocy  
pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje 
przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są 
klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą 
płaszczyznę. Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia 
płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5. 
 
5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 
Murowane  ściany  można  obłożyć  płytami  gipsowo-kartonowymi,  mocowanymi  do  rusztu  drewnianego.  
Łaty drewniane,  o  przekroju  50x25  mm,  są  mocowane  poziomo  do  podłoża  przy  pomocy  kołków  
rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty. 
- Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm 
- Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm 
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę 
mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). Można 
to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. 
Ruszt  drewniany  może  być  wykonany  również  w  innej  formie.  W  tym  przypadku  wykorzystuje  się  łaty  o 
przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między 
listwami – 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  może  jeszcze  zostać  
podwyższona  przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w 
sposób zdecydowany podnosi  też  obecność  wełny  mineralnej.  Podobnie  zwiększeniu  tłumienia  sprzyja  
również  obecność  wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
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5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50, 75, 100 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 
 
5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
 
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej 
nazywanej „warstwą główną”.  Niekiedy  wykonywany  jest  ruszt  jednowarstwowy  składający  się  tylko  z  
warstwy  nośnej.  Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy 
drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę 
następujące czynniki:  
a) kształt pomieszczenia: 
– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
– jeżeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcją  przegrody,  to  można  zastosować  ruszt 
jednowarstwowy;  natomiast,  gdy  ruszt  oddalony  jest  od  stropu,  zazwyczaj  stosuje  się  rozwiązania 
dwuwarstwowe, 
– rozstaw  rozmieszczenia elementów  warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
– rozmieszczenia płyt, 
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
– jeżeli  sufit  stanowi  barierę  ogniową,  to  kierunek  rozmieszczenia  płyt  musi  być  zawsze  prostopadły  do 
elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew 
drewnianych.  Rodzaj  rusztu  (palny  czy  niepalny)  nie  ma  wpływu  na  odporność  ogniową,  ponieważ  o 
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
 
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 
– styki krawędzi  wzdłużnych  płyt  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem  (równolegle  do 
kierunku naświetlania pomieszczenia), 
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– ponieważ  rzadko się  zdarza,  aby  w  jednym  rzędzie  mogła  być  umocowana  pełna  ilość  płyt,  należy  je  
tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty, 
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę 
płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 
 
5.5.3. Kotwienie rusztu 
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W  zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się  odpowiedni  
rodzaj kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwień  muszą  spełniać  warunek  pięciokrotnego  
współczynnika wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenie  wyrywające  musi  
być  większe  od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje  sufitów  mogą  zostać  podwieszone  do  stropów  zbudowanych  w  oparciu  o  belki  profilowe  
przy pomocy  różnego  rodzaju  obejm  (mocowanie  imadłowe).  Elementy  mocujące  konstrukcję  sufitów,  jak  
np.  kotwy stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy  spawane  do  istniejących  
zabetonowanych  wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 
wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, 
muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 
wymagają 
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. 
Płyty 
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
– mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich  dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
– do profili stalowych blachowkrętami. 
 
5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

 
 
 
5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 
 
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym 
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podłoże 
jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt  wykonuje  się  jako  jednowarstwowy.  Rozstawy  
listew  są uzależnione  od  rodzaju  płyt  i  kierunku  ich  zamocowania.  Odległości  (d)  między  punktami  
mocowania  listew  do podłoża  są  uzależnione  od  wymiarów  poprzecznych  zastosowanych  listew.  
Umocowane  listwy  stanowią  warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych. 
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5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym 
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się 
ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości stosowanej w danym 
przypadku płyty  gipsowo-kartonowej  oraz  kierunku  jej  montażu  w  stosunku  do  listew  nośnych.  Listwy  
warstwy  głównej  są rozmieszczane  w  odległościach  (d),  uzależnionych  od  wymiarów  poprzecznych  
zastosowanych  listew  w  warstwie nośnej. 

 
Dla  rusztów  dwuwarstwowych  mocowanych  bezpośrednio  do  podłoża,  wymiary  listew  głównych  oraz 
dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następujące: 

 
 
Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża, dla 
rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące: 

 
 
 
 
5.7. Sufity na ruszcie stalowym 
 
5.7.1. Ruszt stalowy – standard 
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Prezentowany  poniżej  ruszt  stalowy  dla  sufitu  podwieszanego  jest  rozwiązaniem  analogicznym  do  
niemieckiego systemu S400. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem i dostawą. 
 
Opis ogólny 
Konstrukcja  rusztu  jest  zbudowana  z  profili  nośnych  CD  60x27x0,6  oraz  przyściennych  UD  27x28x0,6. 
Przedłużenia  odcinków  profili  nośnych,  gdy  potrzeba  taka  wynika  z  wielkości  pomieszczenia,  dokonuje  się  
przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków 
gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej 
długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do 
podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 
jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach 
dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu 
usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x 0,6 
mocowanych do ścian. 

 
 
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
 
5.8. Obudowa poddaszy,  
Płyty  gipsowo-kartonowe  są  dobrym  materiałem  do  okładania  od  wewnątrz  skomplikowanych  konstrukcji 
dachowych.  Ich  właściwości,  takie  jak  lekkość  oraz  wytrzymałość  na  działanie  ognia  (płyty  GKF),  
szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.  
Przed  montażem  płyt  gipsowo-kartonowych,  należy  do  konstrukcji  dachu  zamontować  odpowiedni  ruszt. 
Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane 
lub profile stalowe. 
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla rusztów 
sufitowych. Przykładowo: dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych 
(rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać: 
– 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 
– 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, 
– 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 
Analogiczne  rozstawy  obowiązują  przy  zastosowaniu  profili  stalowych  CD  60/27,  mocowanych  do  krokwi 
łącznikami ES. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Częstotliwość  oraz  zakres  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  powinna  być  zgodna  z  PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.  
W szczególności powinna być oceniana: 
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– równość powierzchni płyt, 
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu  stropu  
wyższej  kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni 
kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m 2 . 
 
7.3. Wielkości  obmiarowe  suchych  tynków  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
7.4. W  przypadku  robót  remontowych,  dla  których  nie  opracowano  dokumentacji  projektowej 
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 
 
8.2. Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót okładzinowych z 
płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą 
 
8.3. Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora nadzoru, 
jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  tolerancji)  wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni. 
ad.  e)  Powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,  poziome  lub  o  kącie  
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
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Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni 
i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin  zewnętrznych oraz  przykładania  (w  dwu  
prostopadłych  do  siebie  kierunkach) łaty  kontrolnej  o  długości  ok.  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  
powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z  
dokładnością  do  0,5  mm.  Dopuszczalne  odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia  
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i  ich  końcowym  
odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtu obejmuje: 
1. dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- montaż narożników, 
2. dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na ścianach murowanych 
-  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
-  przygotowanie kleju gipsowego, 
-  przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
-  przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
- montaż narożników, 
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b) na rusztach z listew drewnianych 
-  przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  gwoździ  lub  wkrętów  wraz  z  przycięciem  i 
dopasowaniem, 
- montaż narożników, 
 
c) na rusztach z kształtowników metalowych 
-  przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
- montaż narożników, 
3. dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
– zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 
- montaż narożników. 
 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości  i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych 
oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. Informator-
Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

13. POKRYWANIE PODŁÓG 
(Kod CPV 45430000-0) 

POSADZKA CEMENTOWA, WYKŁADZINY 
 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK 
PROKURATURY OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i 
odbioru  robót  posadzkowych 
- posadzka cementowa  
- wykładzina dywanowa, 
- wykładzina PVC 
w budownictwie  mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. Powyższa 
specyfikacja nie obejmuje robót okładzin podłóg i ścian z okładzin ceramicznych (gress) 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej specyfikacji  
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  
tylko w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  
wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia  oraz  
uznanych  reguł  i  zasad  wiedzy budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu przepisów bhp. 
Zakres dotyczy 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
• Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
Posadzki właściwe. 

• Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

• Posadzka z wykładzin rulonowych i/lub płytkowych 
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• Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem 
materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 

• Wykładzina tekstylna dywanopodobna z cokołami przyściennymi 
• Wykładzina PVC z cokołami przyściennymi  
• Odbojnice 

 
 
 
 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
– pokrycie podłóg, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i  sposobów  
oceny  podłoży,  wykonanie  posadzek, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja  nie  obejmuje  posadzek gres i okładzin ścian płytkami ceramicznymi  oraz  wykonywanych  według 
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.   
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  
podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  także podanymi poniżej: 
Podłoże  –  element  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonane  będą  roboty  posadzkowe i okładzinowe z 
płytek.  
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 
Warstwa  wygładzająca  –  cienka  warstwa  wykonana  dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni podłoża. 
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 
Posadzka właściwa – okładzina wierzchnia według typu i rodzaju określona w dokumentacji projektowej. 
 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót posadzkowych 
Roboty  posadzkowe  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
Dokumentacja wykonania robót posadzkowych powinna zawierać co najmniej następujące informacje i 
rozwiązania dotyczące: 
– materiałów do wykonywania posadzek, 
– lokalizacji i warunków użytkowania, 
– rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny. 
W projekcie powinny być zawarte: 
– wymagania  dla  podłoża,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
– specyfikacje materiałów do wykonania posadzek z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia 
(normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby  wykonania  posadzek   z  uwzględnieniem  szerokości  spoin  i sposobu wykończenia, 
– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
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– wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny, 
– zasady konserwacji posadzek i okładzin. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wykonawca obowiązany jest  posiadać na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  powinny odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  
dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach technicznych). 
 

Wykładziny podłogowe Wykładzina akustyczna grubość całkowita 3,4mm,  Klasyfikacja: 
obiektowe wg EN 1307 Klasa 34, nadająca się do krzeseł na 
rolkach, bardzo dobra odporność na plamy, klasa 
antypoślizgowości R9, izolacja akustyczna ΔLw = 19 dB,  
 
Wybrano kolor wg wzornika: 
FORBO SARLON TRAFIC kolor beton argent. – lub równoważny 
**W przypadku wyboru innego systemu, kolorystykę należy 
uzgodnić z projektantem.  

Wykładzina igłowana grubość całkowita5-6,5mm, klasyfikacja 
obiektowe wg EN 1470- klasa 33, całkowicie impregnowana, 
podłoże 100% poliester, odporność na działanie kółek meblowych, 
trwałość kolorów wg ISO 105/B02  >6, reakcja na ogień B-s1, 
Odporność na poślizg -dynamiczny wspólczynnik tarcia wg EN 

13893 DS: ≥ 0,30   

Wybrano kolor wg wzornika: 
FORBO Forte Graphic  kolor 97002*.– lub równoważny 
*W przypadku wyboru innego systemu, kolorystykę należy 
uzgodnić z projektantem 

Odbojnice i narożniki Narożniki kątowe z co najmniej trudnozapalnej płyty mdf. 
Narożniki o głębokości 50mm, h=1,8m, w kolorze buk (jak 
ościeżnice drzwiowe). 
 
Odbojnice z co najmniej trudnozapalnych płyt mdf o wys.20cm w 
kolorze buk.. 
Montaż odbojnic i narożników wykonać w miejscach zaznaczonych 
na rysunkach. 
 

 
 
2.2.3.Kompozycje klejące i zaprawy  
Kompozycje  klejące  do  mocowania  wykładzin  muszą  spełniać  wymagania  normy PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych.  
 
2.2.4.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 199 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
 
2.2.3.Woda 
Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych  płytek 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną  w dokumentacji projektowej  i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów,  
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia robót  
pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach terminów przydatności 
do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  
okładzinowych  z  płytek  materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  
powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta  
oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych opakowaniach  w  
temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki powinny być układane  na  
paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w ilości  warstw  nie większej niż 10.  
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy przechowywać w 
szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać wody  w  opakowaniach  po  
środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 
3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mm  do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
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– poziomnice, 
– mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania kompozycji 
klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót posadzkowych i 
okładzinowych 
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  
ręcznie. Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  
workowanych  muszą  umożliwiać zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  
przegrzaniem  i zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy dowozić  w  
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1.Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  posadzek  powinny  być zakończone:  
– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i izolacji 
podłóg,  
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami naprawczymi. 
5.2.2.Przystąpienie  do  tych  robót  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i skurczu  elementów konstrukcji 
budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
5.2.3.Roboty posadzkowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby. 
5.3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą izolacyjną szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
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• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.4. Wykonywanie posadzki dywanowej 
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoży 
• Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementową. 
• Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być 

zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w 
okresie wysychania kleju. 

• Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 
godziny przed układaniem. 

• Wykładzina arkuszowa  powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta 
na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze 
tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 

• Płytki i arkusze należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

• Płytki i arkusze należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy. 
• Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 

0,5 mm między arkuszami, 0,5 mm między płytkami. 
• Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza 

się mijankowy układ spoin.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości 
spoiny w pomieszczeniu. 

• Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW lub systemowymi. Listwy 
powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i 
wypukłych. 

5.5. Posadzki cementowe 
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• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 
zaprawy cementowej. 

• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą 
konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie 
różniących się wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym 
powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy 
posadzkach jednowarstwowych. 

• Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą elastyczną dylatacyjną. 
 

5.6. Posadzki drewniane -/ uzupełnienia 

Przed przystąpieniem do montażu parkietu, wszelkie mokre prace (takie jak: betonowanie, tynkowanie, 
malowanie, montaż płytek podłogowych itp.) powinny być ukończone według wiedzy budowlanej, a budynek 
musi być wysuszony. 

Składowanie, montaż i dalsza eksploatacja powinna odbywać się w określonych warunkach otoczenia: 

- wilgotność względna powietrza na poziomie 45-60%, 

- temperatura w pomieszczeniu ok. 18-23°C. 

Podłogę należy aklimatyzować w pomieszczeniu, na co najmniej 24h przed montażem. Materiał należy 
rozpakować bezpośrednio przed przystąpieniem do układania. 

Wilgotność podłoża mierzona metodą CM powinna wynosić odpowiednio dla: 
- drewnianego – 8%, 
- betonowego – 2%, 
- anhydrytowego – 0,5%. 

Każdą podłogę drewnianą należy przykleić do podłoża, jest to odpowiednia metoda do układania podłogi na 
podłożu betonowym lub wylewce. Montaż jest dopuszczalny także na istniejących stabilnych i 
wypoziomowanych podłogach drewnianych. Podłoże betonowe musi być suche i spełniać następujące warunki: 
- wytrzymałość na odrywanie min. 1 MPa, 
- wytrzymałość na ściskanie min. 25 MPa. 

Do klejenia podłóg drewnianych zaleca się stosowanie klejów poliuretanowych, syntentycznych  i hybrydowych. 
Przy montażu należy pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych o wymiarze ok. 15mm, zlokalizowanych przy 
ścianach oraz w miejscach łączenia z innymi okładzinami podłogowymi. 

Podłogę drewnianą należy chronić przed oddziaływaniem piasku, który powoduję powstawanie rys i zniszczeń. 
Wszystkie meble oraz ciężkie przedmioty ustawione na podłodze zaleca się wyposażyć w podkładki filcowe. W 
sytuacjach awaryjnych( zalanie wodą, rozlanie substancji chemicznych, rozległe uszkodzenia mechaniczne) 
należy się skontaktować z działem sprzedaży. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania tych robót. Wszystkie materiały, jak  również materiały pomocnicze  
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muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację zgodności  
stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę, 
– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z dokumentacją projektową i 
ST  w zakresie kolejnych  faz procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich wykonania ma wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg powinien obejmować: 
– sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  posadzek;  ich  barwę  i  odcień  należy sprawdzać wizualnie i porównać 
z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej  w 
różnych  kierunkach,  w dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie związania posadzki z podkładem  
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością 
do 0,5 mm, 
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod posadzki (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny  być  porównane  z wymaganiami podanymi w pkt.  6.5.2.  niniejszego opracowania  i  
opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy. 
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6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których 
różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała  powierzchnia  pod  posadzkami powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej przyczepność) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą długości 2 m) nie 
powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
Powierzchnie  posadzek oblicza  się  w  m2 na  podstawie  dokumentacji projektowej  przyjmując  wymiary  w  
świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
  
 
 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7,  pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są  podłoża.  Odbiór  
podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  posadzkowych.  
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego opracowania. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
posadzkowych i okładzinowych.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca  
zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub szpachlowanie  i  ponowne  
zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa (szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  
wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane ponownie. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży) oraz  
materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
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Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  
obecności  kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór  ostateczny stanowi ostateczną ocenę  rzeczywistego wykonanie robót  w odniesieniu  do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć 
komisji następujące dokumenty: 
– projekt budowlany, 
– projekty wykonawcze,  
– dokumentację powykonawczą, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
– aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i wyrobów, 
– protokóły odbioru podłoża, 
– protokóły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty  posadzkowe  powinny  być  odebrane,  
jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i pomiarów są pozytywne i dostarczone  przez wykonawcę  dokument  są 
kompletne  i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  posadzka  nie  powinna  być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  posadzkę i  przedstawić  ją  ponownie  do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki,  zamawiający  
może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umownych,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  
wadliwie  wykonanych  posadzek  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  posadzek z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  
posadzek  i  okładzin  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny  
wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
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potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  
powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 
 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  posadzkowych może  być  dokonane  jednorazowo  po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  
posadzkowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4 m,  
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź zastosowaniem 
odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– wykonanie posadzki, (w przypadku drewnianej lakierowani matowymi powłokami) 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania posadzek,  
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
- spawanie posadzek PVC, 
– osadzenie drobnych elementów, 
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robót posadzkowych i 
okładzinowych, 
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na elementach nie 
okładanych płytkami, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  konstrukcji stalowej  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu 
podłogi lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i 
towarzyszące. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu).  
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  
pomocą penetrometru).  
PN-EN 1015-12:2002 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie  przyczepności  do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  
wodnej  w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  
zgodności  i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i 
wymagania. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli 
(chlorku winylu). 
PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami  
PN-EN 13227:2004 Podłogi drewniane Lamparkiet z drewna litego  
PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczułkowe łączone. 
PN-EN 13488:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzki mozaikowej.  
PN-EN 13489:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe wielowarstwowe  
PN-EN 13629:2004 Podłogi drewniane Deski scalone z litych elementów drewna liściastego  
PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane Terminologia.  
PN-EN 13999:2004(U) Podłogi drewniane Deski podłogowe z drewna iglastego litego  
PN-76/B-10142 Posadzki z wykładziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,  
BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.  
PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie szerokości, długości, prostoliniowości.  
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania.  
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe.  
PN-EN 13213:2002 Podłogi podniesione.  
PN-EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem.  
PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 Podłogi podniesione z dostępem.  
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14. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
(Kod CPV 45430000-0) 

UKŁADANIE PŁYTEK  NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 
(Kod CPV 45431000-7) 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK 
PROKURATURY OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   

 
 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i 
odbioru  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek  
przygotowanych  fabrycznie  w  budownictwie  mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie 
przemysłowym. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej specyfikacji  
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko w przypadkach  
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  wymagania  będą  
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  
wiedzy budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę 
architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i  sposobów  
oceny  podłoży,  wykonanie  posadzek  i  okładzin  wewnętrznych  i  zewnętrznych  z płytek, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według metod 
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.   
 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  
podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  także podanymi poniżej: 
Podłoże  –  element  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonane  będą  roboty  posadzkowe i okładzinowe z 
płytek.  
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Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 
Warstwa  wygładzająca  –  cienka  warstwa  wykonana  dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni podłoża. 
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych 
Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych powinna zawierać co najmniej następujące 
informacje i rozwiązania dotyczące: 
– materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek, 
– lokalizacji i warunków użytkowania, 
– rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny. 
W projekcie powinny być zawarte: 
– wymagania  dla  podłoża,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
– specyfikacje materiałów do wykonania posadzek i okładzin z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 
odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  z  uwzględnieniem  szerokości  spoin  i sposobu 
wykończenia, 
– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
– wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny, 
– zasady konserwacji posadzek i okładzin. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wykonawca obowiązany jest  posiadać na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinny odpowiadać  
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach technicznych). 
 
2.2.1.Płyty i płytki  
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
– PN-EN  14411:2005  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Definicja,  klasyfikacja,  charakterystyki i znakowanie. 
Rodzaj  płytek  i  ich  parametry  techniczne  musi  określać  dokumentacja  projektowa. 
Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 
Płytki gresowe 
podłogowe 

Płytki rektyfikowane nieszkliwione, mrozoodporne 29,7x59,7 cm, 
Grubość płytek 0,94cm, Nasiąkliwość wodna < 0,1 %, Odporność na 
ścieranie wgłębne  ~135 mm3,   Antypoślizgowość  R10  wraz ze 
stopnicami i płytkami cokołowymi. 
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kolor wybrany wg wzornika: NOWA GALA Neutro kolor NU 02 lub 
równoważny 

Płytki ceramiczne 
ścienne 

Płytki gresowe: nasiąkliwość wodna < 0,1 %, wytrzymałość na 
zginanie ~ 45 N/mm2 , odporność na ścieranie wgłębne ~135 mm3, 
odporne na plamienie, mrozoodporna. 
 
kolor wybrany wg wzornika: 
NOWA GALA Concept CN99 Naturalna, wymiary:30x60 cm (płytki 
rektyfikowane 29,7x59,7cm) lub równoważny 

 
 
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy  
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normy PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy  do  spoinowania  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  
aprobat  technicznych  lub norm. 
 
2.2.3.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
 
2.2.3.Woda 
Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych i okładzinowych z 
płytek 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną  w dokumentacji projektowej  i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów,  
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia robót  
pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach terminów przydatności 
do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  
okładzinowych  z  płytek  materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  
powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
 
2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych i okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta  
oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat technicznych. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych opakowaniach  w  
temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki powinny być układane  na  
paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w ilości  warstw  nie większej niż 10.  
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy przechowywać w 
szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać wody  w  opakowaniach  po  
środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 
3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mm  do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania kompozycji 
klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót posadzkowych i 
okładzinowych 
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  
ręcznie. Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  
workowanych  muszą  umożliwiać zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  
przegrzaniem  i zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy dowozić  w  
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1.Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  powinny  być zakończone:  
– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i izolacji 
podłóg,  
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami naprawczymi. 
5.2.2.Przystąpienie  do  tych  robót  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i skurczu  elementów konstrukcji 
budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
5.2.3.Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3. Wykonanie posadzek z płytek 
5.3.1.Podłoża  
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być 
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej 
powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona  resztek  
starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z 
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchnia  
dylatowanych  pól  nie  powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny  być  
wykonane  w  miejscach  dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny, słupów  konstrukcyjnych  oraz  
w  styku  różnych  rodzajów  posadzek.  Szczegółowe  informacje  o układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  
kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być 
podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla  poprawienia  jakości  i  
zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  
zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym 
ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z 
masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się  z  gotowych  fabrycznie  
sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji  producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju.  
 
5.3.2.Układanie posadzek z płytek  
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  należy  przygotować  wszystkie niezbędne  
materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca  
określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i  wielkości płytek. 
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych podłodze.  
Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją producenta. Układanie płytek 
rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się  zębatą  
krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być nałożona równomiernie i 
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pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  
wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm –  4 mm 
– 150 x 150 mm –  6 mm 
– 200 x 200 mm –  6 mm 
– 250 x 250 mm –  8 mm 
– 300 x 300 mm –  10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2  lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  zależy  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm.  Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  
wybranego narożnika.  Nakładając  pierwszą  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy  dołożyć  
do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki dużej  przyczepności  świeżej  
kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna 
pokrywać całą  powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm –  około 2 mm 
– od 100 do 200 mm –  około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm. 
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje 
się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  
po  24  godzinach  od  ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem 
(wodą). Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po 
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami  
ruchami  prostopadłymi  i  ukośnymi do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni płytek 
wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  
kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli 
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla  podniesienia  jakości  posadzki  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po stwardnieniu  
spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi. Impregnowane mogą być także 
płytki. 
 
5.4.  Wykonanie okładzin 
 
5.4.1.Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
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– ściany betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość  przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia  i  spoiny między  elementami  prefabrykowanymi  powinny  
być  płaskie  i  równe.  W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać  
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki  M4-M7.  W  
przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem 
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące 
wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
– odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.  
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na  podłożach  
pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej, cementowo-wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  
 
5.4.2.Układanie płytek (okładzin) 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie niezbędne  
materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów,  gatunku i odcieni  oraz  rozplanować  
sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą  
szerokość  spoin.  Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  
zawierająca  określone  w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór kompozycji 
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na 
podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod 
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2  lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 
10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na 
ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej  po  dociśnięciu płytki uzyskuje  się efekt  
„przyssania”.  Płytki o  dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 
wkładki (krzyżyki) dystansowe.  Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 
5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
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wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany  deszczułką  do  uzyskania  
wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okładania powierzchni  krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  
odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Pozwiązaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą. Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  
płytek. Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). 
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po powierzchni 
okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami  ruchami  
prostopadłymi  i  ukośnymi do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  
spoiny.  Płaskie  spoiny  otrzymuje  się  poprzez  przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed  przystąpieniem  do  
spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór  preparatów  powinien  być  
uzależniony  od  rodzaju  pomieszczeń  w  których  znajdują  się okładziny i stawianych im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. Wszystkie materiały –  płytki,  
kompozycje  klejące,  jak  również materiały pomocnicze  muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametromokreślonym w dokumentacji projektowej. 
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację zgodności  
stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę, 
– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST  w zakresie kolejnych  faz procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich wykonania ma wpływ na 
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prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 
– sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej  w 
różnych  kierunkach,  w dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub  innym  
podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest  dowodem  nie związania płytek z podkładem, 
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością 
do 0,5 mm, 
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny  być  porównane  z wymaganiami podanymi w pkt.  6.5.2.  niniejszego opracowania  i  
opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy. 
 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których 
różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej przyczepność) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą długości 2 m) nie 
powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
– dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na długości 1 m i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla 
płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
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– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej przyczepności) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
– dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno przekraczać 2 mm 
na długości 2 m, 
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2m, 
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
– dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na długości 1 m i 
3 mm na długości całej okładziny, 
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
 
 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
Powierzchnie  posadzek  i  okładzin  z  płytek  oblicza  się  w  m2 na  podstawie  dokumentacji projektowej  
przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni odlicza się powierzchnię 
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W  przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7,  pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu są  podłoża.  
Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  posadzkowych  i okładzinowych.  
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego opracowania. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
posadzkowych i okładzinowych.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca  
zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub szpachlowanie  i  ponowne  
zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa (szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  
wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane ponownie. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży) oraz  
materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
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Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  
obecności  kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór  ostateczny stanowi ostateczną ocenę  rzeczywistego wykonanie robót  w odniesieniu  do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć 
komisji następujące dokumenty: 
– projekt budowlany, 
– projekty wykonawcze,  
– dokumentację powykonawczą, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
– aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i wyrobów, 
– protokóły odbioru podłoża, 
– protokóły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  powinny  
być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i pomiarów są pozytywne i dostarczone  przez wykonawcę  
dokument  są kompletne  i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  posadzka  lub  okładzina  nie  powinna  być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  posadzkę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  ponownie  do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub  okładziny,  
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  
wadliwie  wykonanych  posadzek  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  
posadzek  i  okładzin  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny  
wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
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potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  
powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 
 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  
zakresu  robót  posadzkowych  i okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4 m,  
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź zastosowaniem  
odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania posadzek i okładzin,  
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robót posadzkowych i 
okładzinowych, 
– wykonanie posadzki i okładzin ścian, 
- impregnację posadzki i okładzin ścian, 
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na elementach nie 
okładanych płytkami, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  
otwartej,  gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych.  
9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych. 
10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych.  
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 
16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 
18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych. 
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 
21. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
24. PN-EN 12002:2005  Kleje  do  płytek  –  Oznaczanie  odkształcenia  poprzecznego  cementowych  klejów  i  
zapraw  do spoinowania. 
25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje  i  zaprawy do  spoinowania  płytek  –  Oznaczanie  odporności  chemicznej  
zapraw  na  bazie żywic reaktywnych. 26. PN-EN 1015-2:2000 
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu).  
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
30. PN-EN 1015-4:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  
pomocą penetrometru).  
31. PN-EN 1015-12:2002 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie  przyczepności  do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
32. PN-EN 1015-19:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  
wodnej  w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
34. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
36. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
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38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  
zgodności  i ocena zgodności. 
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i 
wymagania. 
 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności Dz.U. 2013 poz. 898 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
Zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

15. ROBOTY MALARSKIE  
(Kod CPV 45442100-8) 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 223 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK 
PROKURATURY OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  
malarskich  realizowanych  wewnątrz  i  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  nie narażonych  na  agresję  
chemiczną.  Specyfikacja  techniczna  (ST)  nie  dotyczy  wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt.1.8. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  wymagania  będą  
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  
wiedzy budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń)  i zewnętrznego 
(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych  nie  narażonych  
na  agresję  chemiczną  i  obejmuje  wykonanie  następujących czynności: 
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 
– wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów wykorzystywanych  do  
robót  malarskich,  wymagań  i  sposobów  oceny  podłoży,  wymagań dotyczących wykonania powłok 
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  chemoodpornego  i antykorozyjnego 
obiektów  budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
 
1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  
podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a  także zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże  malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)  powierzchnia (np.  muru,  
tynku,  betonu,  drewna,  płyt  drewnopodobnych,  itp.),  na  której  będzie  wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu,  
decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  walorach  estetycznych  pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w  spoiwie  
żywicznym,  rozcieńczanym  rozpuszczalnikami  organicznymi  (np.  benzyną  lakową, terpentyną itp.). 
Farba  i  emalie  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalne  wodą  –  zawiesina  pigmentów  i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego  itp.),  
pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.  dyspersji  
wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia 
wodą. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,pkt 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty  malarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.  
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać: 
– rodzaje powłok malarskich oraz ich kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
– warunki użytkowania powłok malarskich. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  malarskich,  będące  w  myśl  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U. 2013 poz. 898, 
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  krajową  specyfikacją  techniczną  
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  
Komisję  Europejską  za  zgodną  z wymaganiami podstawowymi, albo 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE,  dla których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia oraz daty 
produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.). 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane   styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
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• farby na spoiwach: 
– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
– żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
– mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej  lub  suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
• lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 
• lakiery  na  spoiwach  żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
– rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
– mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  suchych  mieszanek  do zarobienia wodą, 
– mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10102:1991, 
• farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych, 
• farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
 
Szczegółowa specyfikacja: 
 

Grunty Ściany i sufity pomieszczeń należy najpierw pokryć środkiem 
gruntującym np. CapaGrund Universal lub produkt równoważny. 
Kryjący środek gruntujący na bazie technologii SolSilan pod 
powłoki dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-silikatowe i 
polimerowe. Redukuje niebezpieczeństwo wykwitów wapiennych 
na nowych tynkach mineralnych. Specjalny środek gruntujący z 
dodatkiem białego pigmentu do wykonywania kryjących 
podkładów pod farby dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-
silikatowe na mineralnych powierzchniach zewnętrznych i 
wewnętrznych oraz na starych warstwach tynków z żywic 
syntetycznych i systemach ociepleń. Także jako farba gruntująca 
pod farby na bazie rozpuszczalnikowej. Wodorozcieńczalny, 
Zwiększa przyczepność kolejnych powłok, krzemionkujący podkład 
pod farby dyspersyjno-silikatowe, przenikanie pary wodnej: sd-
H2O= 0,06m (duże), przepuszczalność wody: w=0,05[kg/(m2 · 
h0,5)] (niska). 

Farby wewnętrzne Do malowania wnętrz, na ściany i sufity z gładzi gipsowych i 
gipsowych mas szpachlowych, z tynków cementowo-wapiennych 
lub dyspersyjnych, betonu, cegły klinkierowej i silikatowej, płyt 
gipsowokartonowych. Także na stare powłoki farb dyspersyjnych i 
na dobrze przylegające tapety typu raufaza czy tapety z włókna 
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szklanego. Ze względu na swoje właściwości, szczególnie zalecana 
do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na silnie oświetlone 
powierzchnie obserwowane pod kątem ostrym (sufity, ściany 
prostopadłe do okien) lub takie, na których należy ukryć drobne 
nierówności podłoża. Zastosowanie ■ Wodorozcieńczalna, bez 
rozpuszczalników, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia 
osób zawodowo zajmujących się malowaniem. ■ Bez 
plastyfikatorów, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia 
użytkowników malowanych pomieszczeń. ■ Rozprowadza się 
lekko, bez uczucia oporu na wałku ■ Tworzy cienkie, dyfuzyjne 
powłoki lateksowe ■ Odporność na szorowanie na mokro wg PN-
EN-13300: klasa 2. ■ Głęboki mat maskuje drobne nierówności 
ścian ■ Wykonana w technologii E.L.F. Właściwości Spoiwo Latex 
syntetyczny wg DIN 55 945.  
Głęboki mat (wg PN EN 13 300).  
■ Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 2 ■ Zdolność krycia: 
Klasa 2 w zakresie: 150-190 ml/m2  dla koloru białego ■ 
Granulacja: Drobna (<100 µm)  
 
Kolor wybrano według wzornika Caparol Samtex 3 PALAZZO 30. lub 
produkt równoważny. 

Do malowania wnętrz, na ściany i sufity z gładzi gipsowych i 
gipsowych mas szpachlowych, z tynków cementowo-wapiennych 
lub dyspersyjnych, betonu, cegły klinkierowej i silikatowej, płyt 
gipsowokartonowych. Także na stare powłoki farb dyspersyjnych i 
na dobrze przylegające tapety typu raufaza czy tapety z włókna 
szklanego. Ze względu na swoje właściwości, szczególnie zalecana 
do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, hotelowych, 
oświatowo-wychowawczych czy służby zdrowia, w których nie jest 
planowane systematyczne mycie ścian, ale ich jak najdłuższa 
czystość jest istotna. Szczególnie dobrze sprawdza się na 
tłoczonych tapetach z włókna szklanego. Zastosowanie ■ 
Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, co przyczynia się do 
poprawy ochrony zdrowia osób zawodowo zajmujących się 
malowaniem. ■ Bez plastyfikatorów, co przyczynia się do poprawy 
ochrony zdrowia użytkowników malowanych pomieszczeń. ■ 
Rozprowadza się lekko, bez uczucia oporu na wałku ■ Tworzy 
cienkie, dyfuzyjne powłoki lateksowe, nie zalewające naturalnej 
faktury podłoża. ■ Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-
13300: klasa 2. ■ Nie przyciąga kurzu, przez co ściany pozostają 
dłużej czyste (szczególnie w narażonych na nadmierne 
gromadzenie się kurzu miejscach jak narożniki ścian, okolice kratek 
wentylacyjnych, czy grzejników). ■ Odporna na łagodne (nie 
zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty. ■ 
Wykonana w technologii E.L.F. Właściwości Spoiwo Latex 
syntetyczny wg DIN 55 945  
Mat (wg PN EN 13 300). W zależności od kąta obserwacji, 
powierzchnia może sprawiać wrażenie satynowo matowej.  
■ Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 2 ■ Zdolność krycia: 2 
klasa krycia w zakresie: 150-190ml/m2  dla koloru białego. ■ 
Granulacja: Drobna (<100 µm)  
 
Kolor wybrano według wzornika Caparol Samtex 7 PALAZZO 
GRAUWEISS lub produkt równoważny. 

Do malowania wnętrz, na ściany i sufity z gładzi gipsowych i 
gipsowych mas szpachlowych, z tynków cementowo-wapiennych 
lub dyspersyjnych, betonu, cegły klinkierowej i silikatowej, płyt 
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gipsowokartonowych. Także na stare powłoki farb dyspersyjnych i 
na dobrze przylegające tapety typu raufaza czy tapety z włókna 
szklanego. Ze względu na swoje właściwości, szczególnie zalecana 
na ściany pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, hotelowych, 
restauracyjnych, sportowych, oświatowowychowawczych czy 
służby zdrowia, narażonych na częste mycie i przecieranie (np. 
ściany korytarzy i klatek schodowych, kuchni, łazienek, pokoi 
dziecięcych czy ściany w bezpośrednim sąsiedztwie stołów, łóżek i 
kominków). Szczególnie dobrze sprawdza się na tłoczonych 
tapetach z włókna szklanego.  
■ Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, co przyczynia się do 
poprawy ochrony zdrowia osób zawodowo zajmujących się 
malowaniem ■ Bez plastyfikatorów, co przyczynia się do poprawy 
ochrony zdrowia użytkowników malowanych pomieszczeń. ■ 
Rozprowadza się lekko, bez uczucia oporu na wałku ■ Tworzy 
cienkie, dyfuzyjne (sd < 0,3 m) powłoki lateksowe o wykończeniu 
półpołysku, nie zalewające naturalnej faktury podłoża. ■ 
Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 1. ■ 
 Powłoka o wykończeniu półpołysku pozwala na czyszczenie bez 
wybłyszczeń. ■ Odporna na wodne środki dezynfekcyjne i 
detergenty. ■ Dająca wysoki stopień bieli gdy stosowana bez 
barwienia. ■ Wykonana w technologii E.L.F. Właściwości Spoiwo 
Latex syntetyczny wg DIN 55 945.  
 
Półpołysk (wg PN EN 13 300). 
Kolor wybrano według wzornika Caparol Samtex 20 PALAZZO 
GRAUWEISS lub produkt równoważny. 

 Kolorystyka wymalowań: 
pom. biurowe - kolor PALAZZO 30 lub produkt równoważny. 
pom. socjalne, ksero, pom. pomocnicze – kolor PALAZZO 25 lub 
produkt równoważny. 
klatka schodowa, korytarze– kolor PALAZZO 55 lub produkt 
równoważny. 
pomieszczenia techniczne, magazynowe, pozostałe - kolor 
GRAUWEIS lub produkt równoważny. 
 
Sufity kolor biały. 
*Kolory wg katalogu Caparol 3D-System Plus lub produkt 
równoważny. 

 
 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
–  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  właściwości  techniczne  określone  przez  producenta wyrobów 
malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PN bądź aprobat 
technicznych). 
 
2.2.4. Woda 
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Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone  jest  użycie  
wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich   
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej 
specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w sposób 
umożliwiający ich pełną identyfikację, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
–  niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 
2009  r.  Nr  152,  poz.  1222  z  późn.  zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji niebezpiecznej, 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji  niebezpiecznych  i  
preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych  preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439), 
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia robót  
malarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach terminów przydatności 
do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich  
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm  bądź aprobat technicznych lub 
wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej.  Wyroby  
pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10.   
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy przechowywać w 
szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać wody  w  opakowaniach  po  
środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody.  
 
 
 
 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodują niekorzystnego  
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla środowiska,  a  także  
bezpieczne  dla  brygad  roboczych  wykonujących  roboty  malarskie.  Przy doborze narzędzi i sprzętu należy 
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji składników 
farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W  czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W  przypadku dużych ilości materiałów zalecane  jest  przewożenie  ich  
na  paletach  i  użycie  do  załadunku  oraz  rozładunku  urządzeń mechanicznych. 
Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach papierowych  
zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,  
gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać wymaganiom 
podanym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych.  Spoiny  muru  powinny  być  całkowicie  
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wypełnione  zaprawą,  równo  z  licem  muru.  Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 
uzupełnione. Powierzchnia  muru  powinna  być  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek  zaprawy,  wystających 
poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur  powinien  być  suchy  czyli  jego  wilgotność,  w  
zależności  od  rodzaju  farby,  którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w 
tablicy 1. 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 

 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
5.3.2. Beton 
Nowe  podłoża  betonowe  lub  żelbetowe  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny odpowiadać  
wymaganiom  określonym  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla  robót betonowych i żelbetowych. 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia  lub  rakowate  
miejsca  betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  cementową  lub specjalnymi mieszankami, na które 
wydano aprobaty techniczne. Wilgotność  podłoża  betonowego,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą  
wykonywana  będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  Powierzchnia 
betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
5.3.3. Tynki zwykłe 
1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  Szczegółowej Specyfikacji  
Technicznej  dla  robót  tynkowych.  Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  być usunięte  przez  wypełnienie  
odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni. Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona  
zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczu, wykwitów solnych).  
2) Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  być  oczyszczone  ze  starej  farby  i  wszelkich wykwitów  oraz  
odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna wykazywać śladów starej  farby ani 
pyłu po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez 
producenta wyrobów malarskich. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 
4) Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
 
5.3.5. Podłoża  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe  o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być 
odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia 
powinny  być  naprawione  szpachlówką,  na  którą wydano aprobatę techniczną. 
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5.3.6. Podłoża  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu  i oczyszczone  ze 
starej  farby.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane. Uszkodzone  fragmenty  płyt 
powinny  być  naprawione  masą  szpachlową,  na  którą  wydana  jest aprobata techniczna. 
 
5.3.7. Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż  4% oraz 
powierzchnię  dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych zanieczyszczeń. Wkręty 
mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.3.8. Elementy metalowe przed  malowaniem  powinny być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskich 
zewnętrznych), 
– w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  że  w  ciągu  doby  nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  można  prowadzić  przy  wilgotności  względnej powietrza nie 
większej niż 80%. 
Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru.  
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  która  powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób  nakładania  farby,  w  tym  informacje  o  narzędziach  (np.  pędzle,  wałki,  agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
 
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2. 
 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
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5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  dezynfekujących,  odporne  na  tarcie  na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i 
dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
  
5.5.2. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych oraz farb na 
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
 
5.5.3. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami modyfikującymi  lub  
bez,  w  postaci  suchych  mieszanek  oraz  farb  na  spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  barwy  powłoki  w  miejscach napraw tynku 
po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm 2 , 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do  2  mm  na  1  m  oraz  do  3  mm  na  całej  długości  na  liniach  styku  odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych 
Powłoki z lakierów powinny: 
a) mieć  jednolity  w  odcieniu  i  połysku  wygląd,  zgodny  z  wzorcem  producenta  i  dokumentacją projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
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e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w następujących 
terminach: 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania  
zgodnie  ze  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  robót  murowych,  wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 
uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• podłoży  betonowych  –  dokładność  i  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym  oraz szczegółową  
specyfikacją  techniczną  robót  betonowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie napraw i uzupełnień, 
wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z 
uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót tynkowych, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
• podłoży  z  drewna  –  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonanie napraw i 
uzupełnień, 
• płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość powierzchni,  
wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wykończenie  styków  oraz  zabezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
dla robót murowych.  
Równość  powierzchni  tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dla robót tynkowych. 
Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni  
suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do  przetarcia  należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadku wątpliwości należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2.2. Kontrola jakości materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
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Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
-  skoagulowane spoiwo, 
-  nieroztarte pigmenty, 
-  grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
-  kożuch, 
-  ślady pleśni, 
-  trwały, nie dający się wymieszać osad, 
-  nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
-  obce wtrącenia, 
-  zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
-  ślady pleśni, 
-  zbrylenie, 
-  obce wtrącenia, 
-  zapach gnilny. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót  w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  wraz  z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-  sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
-  sprawdzenie odporności na wycieranie, 
-  sprawdzenie przyczepności powłoki, 
-  sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
6.4.2. Opis badań 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
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c) sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki nacięć  
prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  każdą  stronę  a  następnie przetarciu pędzlem nacię-tej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na  podłożach  drewnianych  i  metalowych  –  metodą  opisaną  w  normie  PN-EN  ISO 2409:2008, 
e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą namydloną  
szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za pomocą  miękkiego  pędzla;  
powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  i  opisane  w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i  obmiaru podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według rzeczywistych  
wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m 2 .  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur 
należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru  polega  
na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przez zastosowanie współczynników 
podanych w tablicy 2. 
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

 
 
 
Malowanie  opasek  i  wyłogów  ościeży  oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych powierzchni w 
rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat,  balustrad itd.) oblicza 
się w metrach kwadratowych według  jednostronnej  powierzchni ich rzutu. 
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Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  podwójną powierzchnię 
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować 
potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych 
średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W  trakcie  odbioru  należy  
przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.  niniejszej specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  
wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podłoże  nie  powinno  być  odebrane.  W takim  
przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia nieprawidłowości  
podłoża.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie przeprowadzić badanie nieodebranego 
podłoża.  Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży) oraz  
materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 
8.4.).  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy robót  jest  dokonywany przez inspektora nadzoru 
w  obecności  kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  
niniejszą  specyfikację techniczną. 
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
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− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a dostarczone  
przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem merytorycznym. 
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  powłoka  malarska  nie  powinna  być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z wymaganiami  
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.5.  niniejszej  specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
powłokę ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i nie ograniczają trwałości  powłoki  
malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru końcowego  z  jednoczesnym  
obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  
wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonania  ich  ponownie  i  powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po użytkowaniu  w  
tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej powłok  malarskich,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny 
(końcowy)”. 
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  
zamawiający powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1.Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i  ich  
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Kwota ryczałtu lub ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 
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– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
– zabezpieczenie  podłóg  i  innych  elementów,  nie  przeznaczonych  do  malowania,  przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
– ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– próby kolorów, 
– demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które wymagają  
zdemontowania  w  celu  wykonania  prac  malarskich  np.  skrzydeł  okiennych  i drzwiowych, 
– wykonanie prac malarskich, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 
elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej specyfikacji 
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, 
– likwidację stanowiska roboczego 
- zabezpieczanie warstw podłoży, podłóg, posadzek, stolarki otworowej,  
- demontaż i ponowny montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego, 
– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i wymaganiami 
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji),  
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  

 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-10102:1991 Farby  do  elewacji  budynków  –  Wymagania  i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity – Klasyfikacja. 
4. PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane 
styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998 Farby  dyspersyjne  do  malowania  elewacji budynków. 
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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11. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 
przydatności wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności Dz.U. 2013 poz. 898. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009  r. Nr 
152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy 
projektu  budowlanego  (Dz.  U.  z 2003  r.  Nr  120,  poz.  1133  z  późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, 
dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych  preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
53, poz. 439). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2011 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

16. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 
(Kod CPV 45260000-7) 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  I WODOCHRONNE CZĘŚCI 
PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI BUDYNKÓW  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK 
PROKURATURY OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   

 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i przyziemi budynków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  wymagania  będą  
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  
wiedzy budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  izolacji  i  uszczelnień powierzchni  
poziomych  i  pionowych  usytuowanych  w  częściach  podziemnych  i  przyziemiach budynków. 
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów wykorzystywanych  
do  robót  hydroizolacyjnych,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. Specyfikacja  nie  dotyczy  wykonywania  
metodami  mechanicznymi  lub  chemicznymi izolacji  wtórnych  np.  przepon  metodą  iniekcji,  wciskania  blach  
itp.  oraz  zabezpieczeń przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  wykonywanych  wewnątrz  wilgotnych  i  
mokrych pomieszczeń w budynkach a także izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te ujęte są w odrębnych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  
podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a  także zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 
Warstwa  wygładzająca  –  cienka  warstwa  wykonana  dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni podłoża. 
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  
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Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnej  i  przyziemia  budynku  –  hydroizolacje wykonywane  w  części  
podziemnej  i  przyziemiu  budynku  posadowionego  powyżej  zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 
przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy: 
1) budynek  jest  posadowiony  powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej,  lecz  w  gruntach nieprzepuszczalnych i 
uwarstwionych, 
2) fundamenty  budynku  i  ściany  fundamentowe  lub  ich  fragmenty  są  położone  poniżej 
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i Szczegółowej  
Specyfikacji  Technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wykaz  i podstawy  prawne  sporządzenia  
dokumentacji  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 
– charakterystykę  warunków  gruntowo-wodnych  wraz  z  uwarstwieniem  gruntu  w  obszarze posadowienia 
fundamentów, 
– dobór i charakterystykę wyrobów do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obróbek, 
uszczelnień przebić itp., 
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 
– przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem  przemarzania  gruntu wraz  z  
przejściem  pomiędzy  tymi  obszarami  oraz  zabezpieczeniem  izolacji  w  strefie przemarzania, 
– sposoby  przygotowania  podłoża  pod  hydroizolację  oraz  jej  zabezpieczenia  przed uszkodzeniami, 
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 
– szczegóły  przejścia  instalacji  przez  warstwy  hydroizolacji,  połączeń  izolacji  pionowych  i poziomych oraz 
zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych, itp. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w  częściach 
podziemnych  i  przyziemiach  budynków  będące  materiałami  budowlanymi  w  myśl  Ustawy  o wyrobach  
budowlanych  z  dn.  16  kwietnia  2004  r.  (Dz.  U.  Nr  92,  poz.  881  z  późniejszymi  zmianami) wprowadzone 
do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz „ST. 
Wymagania Ogólne”).  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi 
budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
 
Wszystkie izolacje wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
 
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 
– polimerowe, 
– cementowe, 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 242 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

– cementowo-polimerowe, 
– bitumiczno-mineralne, 
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 
2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów 
Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się: 
– masy  asfaltowe,  asfaltowo-polimerowe  i  polimerowe  zbrojone  wkładką  z  tkanin  lub  włókien 
niepodlegających korozji biologicznej, 
– masy cementowe i polimerowo-cementowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, 
– masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, spełniające wymagania określone w 
normach i aprobatach technicznych. 
2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały 
rolowe: 
– papy  asfaltowe  na  tekturze  i  na  welonie  szklanym  oraz  papy  termozgrzewalne  i samoprzylepne, 
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.  
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i 
tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  odpowiadające  wymaganiom odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych. 
2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 
Do  izolacji  wgłębnych  stosuje  się  preparaty  penetrujące  w  głąb  podłoża  i  tworzące  izolację  w podłożu  
metodą  krystalizacji  wgłębnej,  spełniające  wymagania  określone  w  aprobatach technicznych. 
2.2.5. Izolacje z blachy 
Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje się: 
– blachę  ołowianą  o  grubości  co  najmniej  2  mm  bądź  grubości  1  mm  pod  warunkiem umieszczenia w 
miejscach łączenia arkuszy blachy podkładek z blachy ołowianej,  
– blachę stalową o grubości co najmniej 2 mm, które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm 
lub aprobat technicznych. 
2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody  
Do  czasowej  likwidacji  przecieków  wody  pojawiających  się  na  pęknięciach  powierzchni betonowych służą 
preparaty produkowane na bazie cementów szybkowiążących, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadające 
wymaganiom aprobat technicznych.  
2.2.7. Materiały pomocnicze 
Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu izolacji  i  
stosowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  podstawowych  materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:  
– kleje, 
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,  
spełniające  wymagania  określone  w  odpowiednich  dokumentach  odniesienia  tj.  normach  lub aprobatach 
technicznych.  
Bez  badań  laboratoryjnych  może  być  stosowana  tylko  wodociągowa  woda  pitna.  Woda pochodząca z 
innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do  betonu.  Specyfikacja  
pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. 
 
 
2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  wyrobów  do  izolacji  przeciwwilgociowych  i wodochronnych 
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące 
warunki: 
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– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną  w dokumentacji projektowej  i niniejszej 
specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w  sposób  
umożliwiający  ich  pełną  identyfikację  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów,  
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze spełniają wymagania Ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. 
zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji  niebezpiecznych  i  
preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych  preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439) z 
poźn. zm. 
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia robót 
hydroizolacyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i przyziemi budynków 
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw  nie większej niż 10. Rolki 
papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy  składowaniu  i  przechowywaniu  wyrobów  
zawierających  łatwopalne  rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli  nie  ma  
możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy przechowywać w szczelnych  i 
czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać wody  w  opakowaniach  po  środkach  
chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych  
Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  również  wymagania  producenta  wyrobów 
hydroizolacyjnych. 
Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  należy  stosować  następujący  sprzęt  i  narzędzia pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do  mycia  
hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego, termometry  elektroniczne,  
wilgotnościomierze  elektryczne,  przyrządy  do  badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,   
c) do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie, 
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 244 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. Materiały  hydroizolacyjne  w  opakowaniach  oraz  materiały  rolowe  należy  
ustawiać równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  środka  transportu  i  zabezpieczać 
przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  
workowanych  muszą  umożliwiać zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  
przegrzaniem  i zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli  nie  istnieje  
możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy dowozić  w  szczelnych  i  czystych  
pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport  materiałów  hydroizolacyjnych  i  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach budowlanych 
nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  można przystąpić  po  
zakończeniu  poprzedzających  robót  budowlanych  i  robót  mogących  stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
W  przypadku  układania  izolacji  w  budynku  posadowionym  poniżej  zwierciadła  wody gruntowej, w  trakcie 
robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien  być obniżony co najmniej o 30 cm poniżej poziomu 
wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową). 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
5.3.1.   Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży  
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na 
podłożach: 
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków 
betonowych, 
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne: 
– powinny być nośne i nieodkształcalne, 
– powierzchnia  powinna  być  czysta,  odtłuszczona,  odpylona,  równa,  wolna  od  mleczka cementowego,  bez  
kawern,  ubytków,  wypukłości,  pęknięć  (luźne  części  należy  usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować 
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki  i  zagłębienia  o  głębokości  powyżej  2  mm  i  rysy  
o  szerokości  większej  niż  2  mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych), 
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości  co  najmniej  5  cm  od  
krawędzi  (sposób  ich  wykonania  powinien  być  zgodny  z wymaganiami  producenta  podanymi  w  aprobacie  
technicznej  lub  karcie  technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
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– podłoże powinno być:  
suche (wilgotność nieprzekraczająca 5%),  
lub 
wilgotne  odpowiednio  do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w aprobacie  
technicznej  lub  karcie  technicznej  
– odpowiednio  do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  określonych  w  aprobacie technicznej 
lub  karcie  technicznej  podłoże  należy  zagruntować  roztworem  do  gruntowania właściwym  dla  rodzaju 
nakładanej  warstwy  izolacyjnej. 
Powierzchnia  zagruntowana  przed  ułożeniem  izolacji  powinna  być  całkowicie  wyschnięta,  a powłoka  
gruntująca  powinna  być  równomiernie  rozłożona  (ciągła)  i  wykazywać  dobrą przyczepność do podłoża. 
5.3.2.   Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 
Podłoża  betonowe  i  żelbetowe,  w  celu  zapewnienia  prawidłowej  współpracy  z  hydroizolacją, powinny być 
wykonane z następujących klas betonu:  
– C8/10 przy izolacji z materiałów bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych, 
– C16/20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w 
przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 
Do  gruntowania  podłoży  betonowych  wykonanych  na  płytach  styropianowych  nie  wolno stosować 
roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
5.3.3.   Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy 
wykonać na zaprawie cementowej. Podłoże  murowane  należy  przygotować  odpowiednio  do  rodzaju  
wykonywanej  izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta  wyrobu  hydroizolacyjnego,  np.  poprzez 
wypełnienie  spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano  w instrukcji  
producenta  materiałów  izolacyjnych  wykorzystywanych  w  robotach.  Najczęściej temperatury powietrza i 
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie 
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi  przez producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności  powietrza  
przekraczającej  85%.  W  przypadku  konieczności  wykonywania hydroizolacji  w  czasie  niesprzyjających  
warunków  atmosferycznych  takich  jak  za  niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty 
należy przeprowadzać pod namiotem, stosując  elektryczne  dmuchawy  powietrza.  W  przypadku  silnego  
wiatru  dopuszczalne  jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  
Roboty  hydroizolacyjne  podziemnych  części  budynków  znajdujących  się  poniżej  poziomu gruntu  należy  
prowadzić  w  wykopach  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  60  cm.  Jeżeli  głębokość wykopu przekracza  1,00  m,  
to  wykop  należy wykonać  ze  skarpami  (2,00  m  dla  skał  zwartych jednorodnych,  odspajanych  
mechanicznie)  lub  o  ścianach  pionowych  umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii 
gruntu danego miejsca. 
Przed  nałożeniem  izolacji  wodochronnej  poniżej  poziomu  terenu  należy  obniżyć poziom zwierciadła wody 
gruntowej do co najmniej 30  cm  poniżej  najniższego  poziomu przewidzianej  do  wykonania  warstwy  
hydroizolacji.  Obniżony  poziom  zwierciadła  wody należy utrzymać  przez  cały  okres  wykonywania  robót  
hydroizolacyjnych  bądź  do  czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
 
5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych i 
przyziemi budynków 
 
5.5.1.   Wymagania ogólne 
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  część  C  – Zabezpieczenia  i  
izolacje,  zeszyt  5  „Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części podziemnych  budynków”,  wydanie  
ITB,  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać 
następujące wymagania ogólne:  
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– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej (występowanie 
złuszczeń, zacieków, łysin,  spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp.  wad  jest niedopuszczalne), 
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać,  a  ich powierzchnia  powinna być gładka, bez 
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,  
– rodzaje,  grubości  i  ilości  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinny  wynikać  z dokumentacji  
projektowej  (dane  te  powinny  być  zaprojektowane,  przy  uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-
wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia), 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej  warstwy 
izolacyjnej)  kontrolować zużycie materiału tzn.  aplikować  jedno  opakowanie gotowego wyroby na wcześniej 
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 
 – izolacja  pionowa powinna  być  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powyżej  poziomu  okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,  
– niedopuszczalne  jest  łączenie  w  obrębie  izolacji  pionowych  i  poziomych  wyrobów oddziałujących na 
siebie w sposób destrukcyjny, 
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione 
w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
– w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane odpowiednie  
zabezpieczenia  np.  specjalne  taśmy  lub  wkładki  dylatacyjne  wbudowywane  w trakcie betonowania (wkładki 
powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 
5.5.2.   Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 
– mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” część C, zeszyt 5 wymagania szczegółowe  
dotyczące  izolacji  przeciwwilgociowych  wykonywanych  w  części  podziemnej  i przyziemiu budynku są 
następujące: 
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych 
warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw 
powinna wynosić co najmniej 2 mm, 
– przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nieodpornych  na  uszkodzenia mechaniczne  (np.  mas  
bitumicznych)  wskazane  jest  wykonanie  dodatkowej  warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed 
zasypaniem jej gruntem,  
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same  jak  dla  
izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych,  różnica  polega  tylko  na  doborze odpowiedniej papy i ilości jej 
warstw, 
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane w 
miejscach zamocowań, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli  
zapewniono  szczelność  na  zakładach  tych  folii,  skutecznie  uszczelniono  krawędź poziomą folii na 
powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji 
oraz  w  rejonie  połączenia  z  izolacją  poziomą;  przy  braku  szczegółowych  rozwiązań  w  tym 
zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 
5.5.3.   Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 
– laminatów z mas hydroizolacyjnych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 
– preparatów penetrujących w głąb podłoża, 
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– blach do hydroizolacji. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” część C, zeszyt 5 wymagania szczegółowe 
dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
– izolacje  wodochronne  z wyrobów rolowych i  laminatów powinny być  wykonywane  od  strony parcia wody 
na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być wykonywane zarówno 
od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji 
wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 
– ścianki  dociskowe  (np.  murowane,  z  cegły  grubości  nie  mniejszej  niż  12  cm)  powinny  być ustawione na 
podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 
– wysokość  ścianek  dociskowych  powinna  sięgać  do  poziomu  o  30  cm  wyższego  odnajwyższego 
przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 
– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest  redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem  że  
krawędź  warstwy  wierzchniej  jest  ułożona  na  powierzchni  warstwy  położonej niżej, zgodnie z kierunkiem 
spływu wody po izolacji,  
– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu 
szczelności połączenia, 
– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. Wymagania 
szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 
 
A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych 
– laminaty mogą stanowić samodzielną izolację wodochronną lub w przypadku laminatów z mas  asfaltowych  i  
asfaltowo-polimerowych  dodatkową  warstwę  nanoszoną  na  izolację  z papy, 
– dobór  układu  i  grubości  warstw  konkretnego  laminatu  o  określonych  właściwościach powinien  wynikać  
z  dokumentacji  projektowej  (opisać  układ  i  grubości  warstw)  oraz powinien być dostosowany do 
wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody, – wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę 
hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub włókien i dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na 
powierzchni laminatu nie był widoczny  rysunek  włókien  wkładki  
– z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać laminaty tylko wtedy, gdy 
masy te uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia 
(aprobatach  technicznych);  w  przeciwnym  razie  z  uwagi  na  wysoką  podatność  powłok 
asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych należy zaniechać stosowania tych 
wyrobów do wykonywania laminatów. 
 
B. Pap asfaltowych 
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
– zakłady  każdej  następnej  warstwy  papy  powinny  być  przesunięte  względem  zakładów warstwy  spodniej  
odpowiednio:  przy  izolacji  dwuwarstwowej  –  o  1/2  szerokości  arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 
szerokości arkusza itd.,  
– papa  na  welonie  szklanym  może  stanowić  tylko  jedną  warstwę  w  wielowarstwowej  (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do 180°C, 
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w  tych  samych 
miejscach  i  płaszczyznach,  w  których  wykonano  dylatacje  konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim 
budynkiem. 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które  są  
przeznaczone  do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania  między  sobą  metodą zgrzewania, tj. przez 
podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad: 
– palnik  powinien  być  ustawiony  w  taki  sposób,  aby  jednocześnie  podgrzewał  podłoże  i wstęgę papy od 
strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni  płyty  warstwowej  z  
rdzeniem  styropianowym,  kiedy  nie  dopuszcza  się ogrzewania podłoża, 
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– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno  być krótkotrwałe,  a  płomień palnika powinien 
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub 
jej zapalenia, 
– fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do ogrzewanego 
podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 
Przy  wykonywaniu  izolacji  z  pap  samoprzylepnych  należy  dodatkowo  przestrzegać następujących zasad: 
– powierzchnia  podłoża  powinna  być  dostatecznie  gładka  i  zagruntowana,  aby  zapewnić dobre doklejenie 
papy do podłoża, 
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,  
– możliwe  jest  stosowanie  pap  samoprzylepnych  w  układach  wielowarstwowych  z  papami klejonymi  na 
gorąco  (np.  metodą  zgrzewania);  w  takim  przypadku  zaleca  się,  aby  papa samoprzylepna  stanowiła 
pierwszą  (spodnią)  warstwę  hydroizolacyjną,  gdyż  wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w 
trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 
 
C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 
– klejenia lub wulkanizacji, 
– zgrzewania, 
– mocowania mechanicznego. 
Sposób  mocowania  i  łączenia  materiału  izolacyjnego  musi  być  zgodny  z  wymaganiami dokumentacji  
projektowej  oraz  zaleceniami  określonymi  przez  producenta  tego  materiału  w dokumencie odniesienia 
(aprobacie technicznej). 
Do  wykonania  izolacji  wodochronnych  z  materiałów  rolowych  z  tworzyw  sztucznych 
wykorzystuje się: 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące 
dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane tylko 
w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 
– folie PVC ze  spodnią warstwą bitumo-odporną  przeznaczone  do układania bezpośrednio na izolacji papowej. 
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 
– zakłady  z  folii  PVC  należy  łączyć  za  pomocą  rozpuszczalników  (cykloheksanolu  lub tetrahydrofuranu) albo 
specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii 
na zakładach metodą zgrzewania, 
– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej  części  
zakładu,  wzdłuż  linii  równoległej  do  krawędzi  brzegowej,  a  następnie dodatkowym  doklejeniu  warstwy  
wierzchniej  zakładu  do  warstwy  spodniej,  pomiędzy krawędzią zewnętrzną  warstwy  wierzchniej  i  linią  
łączników mocujących;  nie  należy  kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 
– poszczególne  pasma  rolowego  materiału  hydroizolacyjnego  EPDM  należy  łączyć  na zakładach  metodą 
wulkanizacji  lub  za  pomocą  specjalnego  kleju  wskazanego  przez producenta  materiału  hydroizolacyjnego 
 
D. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 
Przy  wykonywaniu  izolacji  powłokowych  z  mas  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu nanoszonych 
warstwowo na przygotowane podłoże należy: 
– wykorzystywać  masy  ocenione  pozytywnie  w  dokumentach  odniesienia  tj.  aprobatach technicznych do 
takiego zakresu zastosowania, 
– przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powłoki  przestrzegać  zasad  podanych  w Szczegółowej 
Specyfikacji  Technicznej  i  instrukcji  (karcie  technicznej)  producenta układanej  masy  hydroizolacyjnej 
 
E. Preparatów penetrujących w głąb podłoża 
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy:  



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 249 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

– wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do 
takiego zakresu zastosowania, 
– nanosić  preparat  na  przygotowane,  mokre  podłoże,  zgodnie  z  wymaganiami  niniejszej specyfikacji  
technicznej    i  wytycznymi  podanymi  w  karcie  technicznej  wyrobu hydroizolacyjnego   
Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie  tworzyć  na  jego  
powierzchni  powłoki,  ponieważ  powłoka  ta  nie  pełni  funkcji  jedynej warstwy  hydroizolacyjnej.  Właściwą  
izolację  betonu  w  tym  przypadku  stanowi  preparat krystalizujący w jego porach, pod wpływem znajdującej 
się w nim wilgoci.  
 
F. Blach ołowianych i stalowych 
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach ołowianych należy: 
– podłoża z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego,  z gładzi cementowej 
oraz  zawierające  związki  siarki  zagruntować  roztworem  asfaltowym  i  pokryć  papą 
asfaltową, a powierzchnię blachy osłonić warstwą papy asfaltowej, 
– stosować blachę o grubości co najmniej 2 mm; blachę o grubości 1 mm można stosować 
tylko, gdy w miejscach łączenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane są podkładki z 
blachy ołowianej, 
– blachę układać tak, by ściśle przylegała do izolowanych przegród, 
– wszystkie wygięcia blach wykonać tak, by blacha nie pękła, 
– w okresie podwyższonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej,  ułożoną 
blachę  chronić  prowizorycznie  izolacją  termiczną,  w  celu  zabezpieczenia  jej  przed 
odkształceniami. 
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych należy: 
– stosować blachę o grubości co najmniej 2,0 mm. 
– przed  rozpoczęciem  robót  hydroizolacyjnych  oczyścić  blachę  z  rdzy  i  zabezpieczyć antykorozyjnie 
– izolację układać tak, by ściśle przylegała do izolowanych przegród, 
– arkusze blachy łączyć między sobą poprzez ich spawanie, 
– izolację mocować do podłoża za pomocą kotew, śrub lub innych łączników gwarantujących skuteczność 
połączenia. 
5.5.4.   Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 
Obróbki  blacharskie  zabezpieczeń  wodochronnych  części  podziemnej  i  przyziemia  budynku 
powinny być: 
– dostosowane do rodzaju izolacji, 
– wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od  0,5  do  0,6  mm,  zgodnie  z dokumentacją 
projektową i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,  
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania  przed  przystąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  podziemnych  części  i  przyziemi budynków 
Przed  przystąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  należy  przeprowadzić  kontrolę  jakości materiałów,  które  
będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  badania  przygotowanego podłoża. 
6.2.1.   Kontrola jakości materiałów 
Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub  wodochronnej powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio przed 
użyciem należy sprawdzić: 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o  
dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów hydroizolacyjnych, 
– stan  opakowań  (oryginalność  opakowań  i  ich  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania materiałów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2.2.   Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
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Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
– betonowych  –  zgodność  wykonywania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  SST,  w tym:  
wytrzymałość  i  równość  podkładów,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i uzupełnień,  dopuszczalna  
wilgotność  i  temperatura  podłoża,  zabezpieczenie  antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
– murów  z  cegły,  kamienia  i  bloczków  betonowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją projektową  i  
odpowiednimi  SST,  w  tym:  wytrzymałość,  dokładność  wykonania  z uwzględnieniem wymagań SST, 
wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta 
wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  muru,  
zabezpieczenie  antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
– gładzi  i  tynków  cementowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w tym:  
sztywność  podkładu,  równość  i  wygląd  powierzchni,  czystość  powierzchni,  wykonanie napraw i uzupełnień, 
wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
– styki różnych  płaszczyzn (krawędzie,  naroża  itp.)  przygotowywanych  do  izolacji  powierzchni (fasety i 
sfazowania), 
– dodatkowe  wymagania  dotyczące  przygotowania  podłoży  deklarowane  przez  producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle  dziennym  
lub  sztucznym.  Sprawdzenie  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzić  za pomocą łaty o długości 2,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m 2 podłoża  i  przez  pomiar  jego  odchylenia  od  
łaty  z  dokładnością  do  1  mm,  na  zgodność  z wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.  niniejszej  ST.  
Wypukłości  i  wgłębienia  na  powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na 
powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
 Sprawdzenie  wytrzymałości  podłoża  na  odrywanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z wymaganiami 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  użyciu  
odpowiednich  przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Sprawdzenie  wielkości  promienia  zaokrąglenia  
lub  wielkości  skosów  styków  różnych płaszczyzn  podłoży  należy  przeprowadzić  za  pomocą  szablonu,  na  
zgodność  z  wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich SST.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST,odnotowane  w  
formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót hydroizolacyjnych  z  
dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST  i  instrukcjami  producentów wyrobów  stosowanych  do  izolacji.  W  
odniesieniu  do  izolacji  wielowarstwowych  badania  te powinny  być  przeprowadzane  przy  wykonywaniu  
każdej  warstwy.  Powinny  one  obejmować sprawdzenie: 
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST, 
– poprawności  zagruntowania  podłoży  oraz  wykonania  poszczególnych  warstw  w  sposób zapewniający ich 
ciągłość i szczelność, 
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolację, 
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
– przestrzegania  pozostałych  wymagań  dotyczących  wykonania  robót  hydroizolacyjnych podanych  w 
punkcie  5.5.  niniejszej  SST,  w  tym:  wymagań  dotyczących  stosowanych materiałów, ilości i grubości 
nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą  ST  oraz  zmianami  naniesionymi  w dokumentacji 
powykonawczej, 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 251 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– prawidłowości  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw ochronnych i 
dociskowych, 
– sposobu  wykonania  i  uszczelnienia  przebić  i  przejść  przez  izolację,  przerw  roboczych, dylatacji i 
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.  Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  
niezbędne  są  wyniki  badań  dokonanych  przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania  izolacji  powłokowych  z  mas  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  po  ich całkowitym 
wyschnięciu i utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:  
– sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (równości,  ciągłości,  miejsc  przebić  i  dylatacji  oraz zakończeń 
krawędzi izolacji), 
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
– sprawdzenie szczelności izolacji, 
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.  
Sprawdzenie  przylegania  izolacji  do  podłoża  można  przeprowadzić  wzrokowo  i  za  pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na  każde  10-20  m 2  
powierzchni  zaizolowanej  lub  metodą  niszczącą  określoną  w PN-B-01814:1992. 
Przy  opukiwaniu  młotkiem  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  świadczy  o  nieprzyleganiu  i niezwiązaniu 
izolacji z podłożem. 
Sprawdzenia  grubości  powłok  wykonywanych  z  mas  hydroizolacyjnych  można  dokonać metodami 
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m 2 izolowanej  
powierzchni)  lub  niszczącymi  (poprzez  wycięcie  próbek)  po  ich  wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 
pomiar na 25 m 2  powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne  zasady przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe  zasady  obmiaru  robót  hydroizolacyjnych  w  podziemnej  części  i przyziemiu budynku 
 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca 
się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m 2 . 
Izolacje  szczelin  dylatacyjnych  oraz  wykonanie  faset,  o  ile  stanowią  one  odrębne  pozycje przedmiarowe, 
oblicza się w metrach. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych elementami  
ulegającymi  zakryciu  są  podłoża  i  poszczególne  warstwy  w  izolacjach wielowarstwowych.  Odbiór  podłoży  
musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu 
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
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W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST.  Wyniki  badań  
należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod  izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, 
określonymi w pkt. 5.3.  
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione  w  
pkt.  6.3.  niniejszej  ST.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw 
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  
pozytywny  można  uznać  podłoża  lub poszczególne  warstwy  izolacji  wielowarstwowych  za  wykonane  
prawidłowo,  tj.  zgodnie  z dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą  SST  i  zezwolić  na  przystąpienie  do  
kolejnego  etapu robót hydroizolacyjnych. 
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badań  jest  negatywny  podłoże  lub  kolejna  warstwa  izolacji wielowarstwowej  
nie  powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i rodzaje  materiałów  
koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego zakresu  prac  należy ponownie  
przeprowadzić  badania  nieodebranego  podłoża  lub  nieprzyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie  ustalenia  
związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 
8.4.). 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy robót  jest  dokonywany przez inspektora nadzoru w  
obecności  kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót   jeżeli umowa 
taką formę przewiduje .  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.   Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu  
(ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą  Szczegółową Specyfikację Techniczną. 
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa.  
8.4.2.   Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 253 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  izolacji  z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  nie  powodują nieszczelności  
hydroizolacji  oraz  nie  ograniczają  jej  trwałości,  zamawiający  może  wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest usunąć  
wadliwie  wykonaną  izolację  przeciwwilgociową  lub  wodochronną,  wykonać  ją ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  izolacji  przeciwwilgociowej  i 
wodochronnej  w  części  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  po  użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz ocena  
wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z usuwaniem zgłoszonych 
wad.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny  wynik  odbioru  
pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający powinien  zgłosić  
wykonawcy  wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
 
 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  hydroizolacyjnych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego zakresu  
robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy  rozliczenia  oraz  płatności  za  wykonany  i  odebrany  zakres  robót hydroizolacyjnych w 
podziemnej części i przyziemiu budynku  
 
- Podstawy  rozliczenia  robót  hydroizolacyjnych  stanowią  określone  w  dokumentach umownych (ofercie) 
ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego, obmierzone zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej 
SST lub  
- Podstawę  rozliczania  robót  hydroizolacyjnych  stanowi  ustalona  w  umowie  kwota ryczałtowa za określony 
zakres robót obejmujący wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych i 
przyziemnych budynków. 
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwota ryczałtu, obejmujące izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku, uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
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– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 
– zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania, 
– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
– przygotowanie podłoży, 
– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po  wykonaniu robót  elementów,  które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
– wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  ST 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów  i wymaganiami 
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-10260:1969 Izolacje  bitumiczne  –  Wymagania  i  badania przy odbiorze. 
2. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 
3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
4. PN-B-24002:1997   PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 
5. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.  
6. PN-B-24004:1997   PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
7. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
8. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
9. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 
10. PN-B-24620:1998   PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane 
na zimno. 
11. PN-B-24625:1998 Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
12. PN-EN 13252:2002  PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  – Właściwości  
wymagane  w  odniesieniu  do wyrobów  stosowanych  w  systemach drenażowych. 
13. PN-EN 13967:2006  PN-EN 13967:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw  
sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji przeciwwilgociowej  łącznie  z  wyrobami  z tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  
do  izolacji przeciwwodnej  części  podziemnych  – Definicje i właściwości. 
14. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku do 
poziomej izolacji  przeciwwilgociowej  –  Definicje  i właściwości. 
15. PN-EN 14967:2007 Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby asfaltowe  do  poziomej  izolacji 
przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 
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16. PN-EN 13969:2006  PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby asfaltowe  do  
izolacji  przeciwwilgociowej łącznie  z  wyrobami  asfaltowymi  do  izolacji przeciwwodnej  części  podziemnych  
– Definicje i właściwości. 
17. PN-EN 1015-2:2000  PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.) Metody  badań  zapraw  do  murów  – Pobieranie  i  
przygotowanie  próbek  zapraw do badań. 
18. PN-EN 1015-3:2000  PN-EN 1015-3:2000/A1:2005   PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.) Metody  badań  
zapraw  do  murów  – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
19. PN-EN 1015-4:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru).  
20. PN-EN 1015-12:2002 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część 12:  Określenie  przyczepności  do  
podłoża stwardniałych  zapraw  na  obrzutkę  i  do tynkowania. 
21. PN-EN 197-1:2002   PN-EN 197-1:2002/A1:2005  PN-EN 197-1:2002/A3:2007 
Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i kryteria  zgodności  dotyczące  cementów powszechnego użytku. 
22. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
23. PN-EN 459-1:2003  PN-EN 459-1:2010 (oryg.) Wapno  budowlane  –  Część  1:  Definicje, 
wymagania i kryteria zgodności. 24. PN-EN 1008-1:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja 
pobierania  próbek,  badanie  i  ocena przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w tym  wody  odzyskanej  z  
procesów  produkcji betonu. 
25. PN-EN 934-6:2002   PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  – Część  6:  
Pobieranie  próbek,  kontrola zgodności i ocena zgodności. 
26. PN-B-04500:1985 Zaprawy  budowlane  –  Badanie  cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
27. PN-EN 1542-2000 Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw konstrukcji  betonowych  –  Metody  badań  – 
Pomiar przyczepności przez odrywanie.  
28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w budownictwie  –  Konstrukcje  betonowe  i żelbetowe  – 
Metoda  badania  przyczepności powłok ochronnych. 
 
 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności Dz.U. 2013 poz. 898. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 
152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, 
dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 721). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych  preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
53, poz. 439) z poźn. zm.. 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  C  –  Zabezpieczenia  i izolacje, zeszyt 
5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków”, wydanie ITB – 2011 rok. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  1,  część  3, wydanie 
Arkady – 1990 r. – Maciej  Rokiel  –  „Hydroizolacje  w  budownictwie”,  wydanie  2,  Dom  Wydawniczy 
MEDIUM, Warszawa 2009 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

17. SYSTEMY OCIEPLANIA  ŚCIAN BUDYNKÓW BSO ORAZ 
MALOWANIE ELEWACJI 
(Kod CPV 45450000-6) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK 
PROKURATURY OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania dotyczące  wykonania  i  
odbioru  robót  –  wykonania  bezspoinowych  systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji  technicznej  
(SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.2.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  
zastosowaniu  metod  wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy 
budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród)  budynków  
nowobudowanych  oraz  istniejących,  w  ramach  robót termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów 
ociepleniowych oraz ich odbiorów.  
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)  –  wykonywany  na 
budowie  zestaw  wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny 
system i składający się, minimum, z następujących składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu,  w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie  składniki  są  zaprojektowane  przez  producenta  specjalnie  dla  systemu  i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na:  
– rodzaj  zastosowanej  izolacji  termicznej  –  styropian,  wełna  mineralna  (zwykła, lamelowa), 
– sposób  mocowania  –  klejenie,  klejenie/mocowanie  mechaniczne,  mocowanie mechaniczne, 
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– rodzaj  warstwy  wykończeniowej  –  tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy),  
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające.  
Podłoże  –  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  
Środek  gruntujący  –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  ›  warstwę  zbrojoną,  celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik  BSO  mocowany  
w  formie  płyt  na  ścianach  (przegrodach)  zewnętrznych  i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład 
kołki rozporowe i profile.  
Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na powierzchni  materiału  do  
izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 
systemu. 
Siatki  z  włókna  szklanego  –  określone  tkaniny  systemu  składające  się  z  przędzy  z ciągłych  włókien  
szklanych  w  obu  kierunkach  wątku  i  osnowy,  z  wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu zwiększenia  jej  
wytrzymałości  mechanicznej.  Zbrojeniem  są  zazwyczaj  siatki  z  włókien szklanych lub siatki metalowe.  
Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 
jego wierzchnią warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.  
Systemowe  elementy  uzupełniające  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki narożne  (ochronne),  
profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  – służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
– projekt  budowlany  i  wykonawczy w zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  
202,  poz.  2072  z  późn. zmianami), 
– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku zamówień  publicznych),  
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. Zmianami),  
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych  
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcześniej  części  składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia.  
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:  
– widoki  elewacji,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem  elementów  i  profili dekoracyjnych,  linii  zmian  
kolorystyki  i  faktury  powierzchni;  w  przypadkach  bardziej złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji,  
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, 
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowaną  normą  
europejską,  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  
specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  wiedzy budowlanej  wydaną  przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  
określonym  przez  Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu  
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację 
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych  
bezspoinowych  systemów  ociepleń.  Należy  je  uwzględnić  przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji 
technicznej.   
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór  szkła  
wodnego)  stosowany,  zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża,  do  jego przygotowania  przed  klejeniem  płyt  
izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni  warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  
2.2.2. Zaprawa  (masa)  klejąca  –  gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał (na  bazie  cementu 
modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 
mineralna). Wybór zaprawy ma  wpływ  na  klasyfikację  palności  wyrobu.  W  niektórych  systemach  zaprawa  
klejąca stosowana  jest  także  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.  Wymagana  konsystencja zaprawy (stożek 
pomiarowy): 10 ±1 cm. 
 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS  80-036  Fasada, XPS)  
mają  zastosowanie  jako  izolacja  termiczna  BSO  przy ograniczeniu do wysokości 25  m powyżej poziomu 
terenu  (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). 
Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia,  za  
pomocą  łączników  mechanicznych  lub  metodą  łączoną.  Płyty  mają krawędzie  proste  lub  frezowane  
(pióro/wpust,  przylga),  poprawiające  szczelność połączeń.  Do  elewacji  boniowanych  produkowane  są  
gotowe,  frezowane  elementy izolacji  lub  spoiny  frezowane  są  na  powierzchni  zwykłych  płyt.  Szczegółowe 
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wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, – płyty  ze  styropianu  
ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze styropianem  ekspandowanym  nasiąkliwość,  
mają  zastosowanie  w  strefach  o podwyższonym  oddziaływaniu  wilgoci  (woda  rozpryskowa,  wilgoć  
gruntowa),  np.  na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa 
norma PN-EN 13164, 
– płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  i  lamelowej  mają  zastosowanie  na  całych powierzchniach  ścian  
budynków  lub,  w  połączeniu  ze  styropianem,  tylko  na  części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z 
wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym  przypadku  mocowania  mechanicznego,  z  wełny  lamelowej  
mogą  być, zależnie  od  właściwości  podłoża,  tylko  klejone.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  z wełny 
mineralnej określa norma PN-EN 13162, 
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 
 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
– kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.  Wyposażone  są  w  
talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  –  w  krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych,  
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych krawędziach. 
 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa,  nanoszona na powierzchnię  płyt  izolacyjnych,  w  której 
zatapiana  jest  siatka  zbrojąca.  W  niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
 
2.2.6. Siatka  zbrojąca  –  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego przeciwalkalicznie)  
o gramaturze min. 145 g/m 2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą.   
 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
– zaprawy  mineralne  –  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  –  polimerowych) suche  zaprawy  do 
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  możliwości barwienia,  zgodnie  z  zaleceniami 
producentów,  dla  poprawy  cech  optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle 
malowania farbami elewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia  (1,5-6  mm)  wykonywane  są  w  różnych 
grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 
– masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  
elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 
– masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z dodatkiem  żywicy 
akrylowej)  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie 
wymagają  malowania  farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 
– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania  tynków 
cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i faktury  
powierzchni  –  jak  w  przypadku tynków krzemianowych. 
 
2.2.8. Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służące  do  systemowego  
ukształtowania  dolnej  krawędzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do podłoża za pomocą kołków rozporowych,  
– narożniki ochronne  – elementy: z włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy stalowej i aluminiowej  (z 
ramionami  z  siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) 
przed uszkodzeniami mechanicznymi,  – listwy  krawędziowe  –  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium) 
służące  do wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
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– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
– taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 
elewacyjnymi, 
– pianka  uszczelniająca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  między 
płytami izolacji termicznej, 
– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura ~500  g/m 2 ),  do  
wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o podwyższonym  oddziaływaniu  
mechanicznym  (np.  do  wysokości  2  m  ponad poziomem terenu),  
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura  ~50 g/m 2 ) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia,  
podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 
malowane,  
– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
Zgodnie  z  określeniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane  zgodnie  z  wydanymi  im  
aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczności wyłącznego  stosowania  składników  systemu,  
wymienionych  w  odpowiedniej  Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. Na  rynku  europejskim  
(w  tym  krajowym)  dokumentem  dopuszczającym  BSO  do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), 
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  ETAG  nr  004,  na  rynku  krajowym  
–  Aprobaty Techniczne  ITB,  udzielane  w  oparciu  o  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych (ZUAT). 

 
Szczegółowa specyfikacja 

1. Garaże 
 

Garaże Zaleca się wykonanie nowej warstwy szpachli z wtopioną siatką i tynkiem, na uprzednio 
przygotowanej starej warstwie szpachli, po usunięciu tynku niespójnego z podłożem. 
Szpachlowanie wykonać pełno powierzchniowe. Zastosowana  do renowacji odpowiednia 
zaprawa szpachlowa do zatapiania siatki  wg wytycznych systemowych powinna posiadać 
podstawowe uziarnienie: piasek kwarcowy 0,2 – 0,8 mm (daje mniejszy skurcz liniowy i 
objętościowy niż piasek 0,1 – 0,5 mm). Hydrofobizowana zaprawa o małej 
wodonasiąkliwości zwiększa mrozoodporność i w efekcie trwałość. Powinna być zbrojona 
wewnętrznie mikrowłóknami polietylenowymi, zdecydowanie skuteczniejszymi niż 
celulozowe, powodującymi w efekcie zwiększenie sprężystości. Zbrojenie podnosi 
wytrzymałość na obciążenia termiczne i mechaniczne, a zwłaszcza udaroodporność 
warstwy zewnętrznej. 
Siatka zbrojąca, o wyższej gramaturze (160 g/m2), a tym samym wyższej trwałości i 
wytrzymałości mechanicznej, powoduje w efekcie zwiększenie sprężystości, wytrzymałość 
na obciążenia termiczne i mechaniczne, a zwłaszcza udaroodporność warstwy 
zewnętrznej. 
Tynk silikonowy powinien być dodatkowo pomalowany farbą silikonową o spoiwie 
nanosieci kwarcowych zabezpieczającym elewację przed rozwojem mikroorganizmów. 
Farba ma posiadać parametry: wysoce dyfuzyjna, wypełniająca drobne rysy, oraz 
zabezpieczająca elewację przed brudzeniem. 
Do opracowania projektu renowacji ocieplenia oparto się na kompletnym systemie. 
Zastosowanie kompletnego systemu gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, 
ponadto gwarantuje nadzór producenta nad prowadzonymi pracami. 
 
Opis prac tynkarskich– kolejność prac: 
1. Prace przygotowawcze, polegające na sprawdzeniu nośności i wytrzymałości 
naprawianej elewacji; 
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- należy usunąć ewentualne wszystkie przyczyny niszczenia elewacji, tj. dokonać 
przeglądu, ewentualnie wymienić elementy obróbek blacharskich nie chroniących przed 
zalewaniem wodą  
- warstwy starego uszkodzonego tynku niespójnego z podłożem, przed ponownym 
szpachlowaniem muszą być usunięte do warstwy starej szpachli. 
2. Oczyszczenie elewacji przed wykonaniem nowej warstwy szpachli zbrojonej 
siatką; 
- zmyć elewację zimną lub ciepłą wodą maks. 60 0C pod ciśnieniem 60 bar. 
- zachować odpowiedni czas schnięcia 
- zagruntować oczyszczone podłoże farbą podkładową z wypełniaczem w postaci piasku 
kwarcowego. 
3. Na przygotowane, zagruntowane podłoże nakładać masę szpachlową  na 
szerokość pasma siatki. Siatkę układać z 10 cm zakładem i lekko wcisnąć w szpachlówkę. 
Następnie zaszpachlować całą powierzchnię metodą mokre na mokre tak, aby zapewnić 
całkowite zakrycie siatki. Nie wygładzać nadmiernie siatki powodując gromadzenie się 
mleczka. Jakiekolwiek powstałe zgrubienia usunąć szpachelką po wyschnięciu. Optymalna 
grubość warstwy zbrojącej (masa szpachlowa - siatka -masa szpachlowa) wynosi 3 do 4 
mm. Przed nałożeniem powłoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi być związana i 
wyschnięta. Czas schnięcia uzależniony jest od warunków atmosferycznych podczas 
podwyższonej wilgotności powietrza okres ten może się wydłużyć.  
4. Wykonanie tynku, wyprawy zewnętrznej; 
przed wykonaniem tynku nanieść podkład tynkarski stosując techniki malarskie, następnie 
nakładać gotowy tynk  silikonowy  barwiony w masie o fakturze baranka i grubości ziarna 
1,5mm.  
5. Podczas wszystkich prac tynkarskich nie dopuszczać do przedwczesnego 
wyschnięcia nakładanych materiałów wskutek np. bezpośredniego działania promieni 
słonecznych lub wiatru, a także chronić je przed deszczem, stosując osłony na 
rusztowaniach.  
6. Malować tynk 2-krotnie farbą silikonową. 
Nowoczesna farba ze specjalną formułą: nano- cząsteczkami kwarcu, które wzmacniają 
specjalną kombinację spoiwa farby opartą na żywicach silikonowych. Nano-cząsteczki 
kwarcu tworzą gęstą, mineralnie twardą trójwymiarową sieć, która czyni farbę niepodatną 
na zabrudzenia. 
Zastosowanie: 
Charakteryzuje się optymalnie dobranymi do wymagań stawianych systemom 
ociepleniowym właściwościami, takimi jak: wysoka odporność na opady atmosferyczne i 
wysoka przepuszczalność pary wodnej. Farba zalecana jest do stosowania w systemach 
ociepleń BSO na tynkach: cementowo-wapiennych, akrylowych, silikonowych. 

■ Posiada właściwości zapobiegające rozwojowi grzybów, alg, mchów i porostów 

■ Odporna na zasady, nie zmydla się 

■ Wysoce przepuszczalna dla CO2 

■ Nie tworzy błony, mikroporowata 

■ Wypełnia drobne rysy na powierzchni tynku 

■ Zawiera specjalne, działające fotokatalitycznie pigmenty  

 
Uwaga: ze względu na zawilgocenia ścian zewnętrznych garażu spowodowane m.in. 
podciąganiem kapilarnym należy do wys. 1,5m od poziomu gruntu skuć istniejący tynk, 
następnie  na masę szpachlową nanieść tynk renowacyjny  gr 2cm. który pozwoli na 
odparowanie wody ze ścian. 
Gotowy do zarobienia wodą, hydrofobowy mineralny tynk renowacyjny. Przeznaczony do 
zawilgoconych i/lub zasolonych murów, w celu uzyskania trwale suchej powierzchni ścian 
we wnętrzach i na zewnętrz powyżej poziomu gruntu. Podstawą działania tynku 
renowacyjnego  nie jest osuszenie muru, lecz dokładnie dobrane właściwości materiału. 
Dzięki temu strefa odparowywania wilgoci nie jest umiejscowiona na powierzchni - jak ma 
to miejsce w przypadku zwykłych tynków - lecz zostaje przemieszczona w głąb tynku 
renowacyjnego. Powoduje to, że sole krystalizują w porowatej strukturze wyprawy, a 
wilgoć z muru przedostaje się na powierzchnię jako para wodna, a więc w postaci gazowej.  
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Właściwości: 
Spoiwo: białe wapno hydratyzowane / cement z lekkimi dodatkami mineralnymi. 
•Duża objętości porów. 
•Odporność na mróz i działanie soli zimowej do posypywania dróg. 
•Wysoka przepuszczalność pary wodnej. 

•Niewielkie przewodnictwo kapilarne. 
•Wysoka odporność na warunki atmosferyczne. 
 
Następnie nałożyć tynk silikonowy i wymalować farbą wg technologii jak  wyżej. 
 
W miejscu wylotu istniejącej  wentylacji grawitacyjnej we wschodniej ścianie garażu 
zastosować w celu uszczelnienia wokół otworu system najwyższej jakości 
elastoplastycznych powłok do naprawy zarysowanych tynków elewacyjnych i betonowych 
powierzchni zewnętrznych. Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne 
powłok przekrywających i mostkujących spękania na powierzchniach fasad oraz 
powierzchniach betonowych, a także do ochrony podłoży przed nie korzystnymi wpływami 

atmosferycznymi i agresywnymi zanieczyszczeniami powietrza. Zastosowanie ■ 

Wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska, o słabym zapachu ■ Odporne na warunki 

atmosferyczne ■ Chroniące przed wnikaniem CO2 – sd CO2 > 50 m ■ Elastoplastyczne, 

spajające pęknięcia, doskonale kryjące ■ Egalizujące podłoże ■ Odporne na działanie 

zasad, nie zmydlające się  
KOLORYSTYKA ZGODNIE Z RYS. ELEWACJI. 
Po wymalowaniu elewacji zamontować nowe obróbki blacharskie w kolorze RAL 9007. 

Cokół Płytki gresowe mrozoodporne np. NOWA GALA CONCEPT CN13 o wymiarach 60/30 w 
układzie poziomym lub równoważne. 

Nasiąkliwość wodna wg PN-EN ISO 10545 - 3 - < 0,1 %, Wytrzymałość na zginanie wg PN-
EN ISO 10545 - 4 - 45 N/mm2 .Odporne na plamienie. Mrozoodporne. 

 
2. Budynek główny – malowani elewacji 

 
 

Środek zwalczający pleśnie, 
grzyby, algi. Preparat do 
usuwania zabrudzeń 
polimerowych 
Środek zwalczający pleśnie, 
grzyby, algi 

Wodny roztwór 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, dodatków modyfikujących poprawiających 
właściwości czyszczące preparatu.  
Gęstość objętościowa ~1,00 kg/dm3[ETAG004] 
Temperatura stosowania +5C do +30C  
Zużycie rozcieńczonego preparatu 0,1-0,15 l/m2 
 
Preparat dezynfekujący: 
Gęstość objętościowa ~1,00 kg/dm3 [ETAG004] 
Temperatura stosowania  +5C do +30C  
Zużycie preparatu~0,15 kg/m 

Farby Gęstość ~ 1,45 kg/dm3 

Czas wysychania powłoki, stopień 5,(20±2)0C i (55±5)% RH - nie więcej niż 3 h  

Odporność powłoki na szorowanie na mokro,liczba posuwów szczoteczki - > 7500  

Połysk -Kategoria G3 (Mat) kąt padania 85o ; ≤ 10 

Grubość powłoki - Kategoria  E3 > 100 ≤ 200 µm 

Wielkość  ziarna - Kategoria S1 (Drobne)< 100 µm 

Współczynnik przenikania pary wodnej - Kategoria V1 (Duży) > 150 g/(m2·24h) 
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Przepuszczalność wody - Kategoria W3 (Mała) ≤ 0,1  kg/(m2·h0,5) 

Podatność powłoki na wzrost glonów - niepodatna  

Podatność powłoki na wzrost grzybów - niepodatna  

Zawartość LZO (VOC), kat. A/c/FW, Dz.U.2012 nr0 poz.510 

- dopuszczalna  max 40 g/l  

- w produkcie < 40 g/l  

Przygotowaną powierzchnie pokrywamy dwoma warstwami farby fasadowej 
nanosilikonowej służącej do wykonania zewnętrznych powłok malarskich o charakterze 
ochronnym, konserwacyjnym i dekoracyjnym. Tworzącej powłoki matowe (połysk G3), 
drobnoziarniste (S1), o średniej grubości (E3), dużym współczynniku przenikania pary 
wodnej (V1) i niskiej przepuszczalności wody (W3). 

Nanoszenie: Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim 
przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W zależności od podłoża i 
warunków aplikacji (temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) 
Farbę nanosić wałkiem lub agregatem z wykorzystaniem natrysku wysokociśnieniowego. 
Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez 
przerw, metodą „mokre na mokre” stosując materiał z jednej partii produkcyjnej. 
Przerwanie malowania należy zaplanować wcześniej w miejscach gdzie ewentualne 
połączenie będzie mało widoczne.  

Przy każdym etapie prac należy zachować odpowiedni czas schnięcia umytych i 
malowanych powłok oraz stosować się do zaleceń podanych w karcie technicznej 
producenta. 

Po wyschnięciu środka zwalczającego pleśnie, grzyby, algi normalnie chłonne tynki 
malować   bezpośrednio  farbą  z dodatkiem 10% środka  gruntującego i rozcieńczalnika. 

Warstwa wierzchnia: 

farba  rozcieńczona maks. 5% wody. Między nakładaniem kolejnych warstw farby należy 
zachować przynajmniej 12-godzinne przerwy technologiczne. 

Specjalna farba silikonowa o formule nanosieci kwarcowych, nie tworzy błony, pozostaje 
mikroporowata,  z dodatkiem biocydów o działaniu chroniącym fasady przed porażeniem  
glonami i grzybami pleśniowymi. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej nanotechnologii 
gwarantuje wyjątkową odporność elewacji na zabrudzenia,  wilgoć oraz rozwój 
mikroorganizmów. Niewątpliwym atutem farby jest znacznie wyższa – niż w przypadku 
innych produktów elewacyjnych – trwałość koloru. Dodatkową zaletą  jest wyjątkowa 
hydrofilowość powłoki  (fakt szybkiego wysychania powierzchni), znacznie ograniczająca 
rozwój mikroorganizmów. 

Farbę nakładać wyłącznie pędzlem lub wałkiem. Narzędzia umyć po użyciu wodą. 

W celu skutecznej ochrony powierzchni przed porażeniem grzybami pleśniowymi należy 
nanieść przynajmniej 2 warstwy farby, przy czym łączne zużycie nie może być mniejsze niż 
400 ml/m2. 

Wysoka odporność na opady atmosferyczne i wysoka przepuszczalność pary wodnej. 
Farba  zalecana jest do stosowania w systemach ociepleń BSO na tynkach: cementowo-
wapiennych, akrylowych, silikonowych. 

 

Posiada właściwości zapobiegające rozwojowi grzybów, alg, mchów i porostów 

Odporna na zasady, nie zmydla się 
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Wysoce przepuszczalna dla CO2 

Nie tworzy błony, mikroporowata 

Wypełnia drobne rysy na powierzchni tynku 

Zawiera specjalne, działające fotokatalitycznie pigmenty. 

Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym: nr 4190/10. 

Barwa biała. 

Można barwić samodzielnie przy użyciu barwników. Całość samodzielnie zabarwionego 
materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic 
kolorystycznych. 

Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii 
produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem 
zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.  

Przenikanie pary wodnej (wartość – sd):(wartość - sd): < 0,14 m (duża), V1 (0,06) 

Stopień połysku:Matowy 

Grubość warstwy suchej: 100–200 µm, E3 

Kategoria przepuszczalności wody: (wartość-w): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)]  (niska), W3 (0,09) 

 

Należy stosować kompletny system począwszy od gruntów, klejów a na tynku kończąc. W 
przypadku zamiany systemu należy również stosować kompletny produkt. 

 

KOLORYSTYKA: 

01. biały GRE 6510 

02. popielaty GRE 6640 

03. grafitowy GRE 6740 

*Kolory wg katalogu „Greinplast- wyroby fasadowe”. 

*W przypadku wyboru innego systemu, kolorystykę należy uzgodnić z projektantem. 

 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby  do  systemów  ociepleniowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają następujące warunki: 
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do dziennika budowy. 
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 
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Podstawowe zasady przechowywania:  
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny 
z wytycznymi producenta,  
– materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta,  
– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w warunkach  
zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  i  oddziaływaniem  warunków atmosferycznych, 
– siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywać  w  warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 7, pkt. 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych,  
3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże pojemniki  (silosy,  
opakowania  typu  „big  bag”)  do  materiałów  suchych  i  o  konsystencji past, 
3.2.4. Do  nakładania  mas  i  zapraw  –  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania ręcznego  (pace,  kielnie,  
szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,  agregaty,  
pistolety  natryskowe),  także  w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
3.2.5. Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi – szlifierki  ręczne,  piły  
ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do  kształtowania  krawędzi  i powierzchni płyt (boniowanie), 
3.2.6. Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni,  
3.2.8. Pozostały  sprzęt  –  przyrządy  miernicze,  poziomnice,  łaty,  niwelatory,  sznury traserskie itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami producentów  
materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i transport),  zasadami  eksploatacji  
środków  transportowych  i  przepisami  ruchu drogowego. 
Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi.  
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy prowadzić  sprzętem  
mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub chwytakowy. 
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie. Ręczny  załadunek  zaleca  
się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie 
transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe,  amortyzujące,  takie,  jak:  maty  słomiane,  wióry  
drzewne,  płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
– wykonać  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów nowobudowanych,  jak  i  prac  
renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzieć zamocowanie  elementów  elewacyjnych  w  sposób  nie  
powodujący  powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  
– przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy, 
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
– wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie), montażu  
(ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,   
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i 
jastrychy,  
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót  należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na  kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości.  
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i zrywanie  powierzchni  lub  
ocena  zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny  i  kierunku  
pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od rodzaju  podłoża  (konstrukcje  murowe,  
żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w  odpowiednich  
normach przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji  technicznej 
szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym 
obiekcie). 
Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie wyników, miarodajnych 
dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  
Dotyczy  to  przede wszystkim  podłoży  istniejących  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i 
malowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej badanie metodą 
„pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).  
Można  także  wykonać  próbę  odrywania  przyklejonych  do  podłoża  próbek  materiału izolacyjnego. 
Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W  tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) 
zakotwień warstwy zewnętrznej,  
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie  od  typu  i  stanu  podłoża  (wynik  oceny)  należy  przygotować  je  do  robót zasadniczych: 
– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
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– usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą wyrównawczą), 
– usunąć  przyczyny  ewentualnego  zawilgocenia  podłoża;  odczekać  do  jego wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się  tynków  i  warstw  
malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie stalowymi  szczotkami,  metoda  strumieniowa  
(różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa) należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  powierzchni  podłoża,  
powstałe  ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
– wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe p owinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań  producenta  systemu,  dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25oC, brak  opadów,  silnego  nasłonecznienia,  
wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, 
zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów  atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  
Niektóre  systemy  zawierają  odmiany  materiałów,  umożliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkach 
podwyższonej  wilgotności  powietrza  i  obniżonej  temperatury  powietrza  (nocnych przymrozków). Te 
szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na 
całą jego powierzchnię.  
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed  rozpoczęciem  montażu  płyt  należy  wyznaczyć  położenie  ich  dolnej  krawędzi  i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także  
profile  i listwy w miejscach  krawędzi BSO  – zakończeń  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za  
pomocą  sznurów  wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt 
izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża,  w  postaci  placków  i  ciągłego  pasma  na  obwodzie  płyty  
(metoda  pasmowo  – punktowa)  lub  pacą  ząbkowaną  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  mineralnej  
należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia 
krawędzi płyty zaprawą. Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej  poprzez  
ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami izolacji  lub  –  w  przypadku  styropianu  –  
pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować  do  
uzyskania  równej powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie  wcześniej,  niż  24  godziny  po 
zakończeniu klejenia,  należy wykonać ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie łącznikami  
mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników  zależna  jest  od grubości płyt izolacji termicznej, 
stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2 ) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich  płyt  izolacji  termicznej,  
narożników,  listew,  profili,  kątowników,  taśm  i  pasków siatki zbrojącej.  
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w 
nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej  kolejności  ewentualną  siatkę  pancerną.  Powierzchnię  
warstwy  zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy  dekoracyjne  zamocować  (nakleić)  na  powierzchni  wykonanej  warstwy zbrojonej.  
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie  
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Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 
48 godzin od jej wykonania. Po  ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść 
masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta 
systemu i dokumentacją projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  szczegółową  (w  SST  należy  te  wymagania 
opisać).  Sposób  wykonania  tynku  zależny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i rodzaju faktury 
powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie  od  wymagań  projektu,  
systemu,  warunków  środowiskowych.  Ze  względu  na powstawanie  naprężeń  termicznych  na  elewacjach  
południowych  i  zachodnich  należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia 
rozproszonego poniżej 30. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania materiałów,  które  będą  
wykorzystane  do  wykonywania  robót  oraz  dokonać  oceny podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  
technicznej  (szczegółowej) pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.  
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów  systemowo  
określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót szczególnie  ważna  jest  bieżąca  kontrola  
robót  zanikających  (ulegających  zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montażu  profili  cokołowych, przyklejenia  płyt  na 
powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia szczelin,  czystości  krawędzi  płyt, 
ukształtowania  detali  elewacji  –  dylatacji,  styków  i połączeń, 
6.3.3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu kołków  rozporowych,  
położenia  talerzyków  (krążków)  wobec  płaszczyzny  płyt  (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  ukośnego  otworów, zabezpieczenia  krawędzi,  
wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować  
szkodliwych  pęknięć  w  warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 
większej niż 0,2 mm, 
6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
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– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. Przy  badaniach  w  czasie  
odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania. Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań  dokonanych przed przystąpieniem do  robót  potwierdzają,  że  
przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  wykonania  robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót elewacyjnych  z  
zastosowaniem  systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące 
warunków odbioru a podane dalej w pkt.  10.1.,  a  także  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  
elewacyjnych  z zastosowaniem  zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  ścian”  –  wyd.  przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in.  zgodnie  z  treścią  „Warunków  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, 
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,  należy  stosować  wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.  Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego 
tynku powinny mieścić się 
w następujących granicach: 

 
Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od  projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm, 
– dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi  zewnętrznych  tynków  nie powinny  być  
większe  niż  10  mm  na  całej  wysokości  kondygnacji  i  30  mm  na  całej wysokości budynku. 
Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na  jej  powierzchni  lokalnych  wypukłości  
i  wklęsłości,  możliwych  do  wykrycia  w  świetle rozproszonym.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
7.2.1. Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej.  
7.2.2. Z  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów większe  od  1  m 2 , 
doliczając  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością 
ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie wraz  z  
ewentualnym  gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W  przypadku  pozytywnego  
wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i szczegółową  specyfikacją  techniczną)  można  
zezwolić  na  rozpoczęcie  wykonywania następnych etapów robót. W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  
wynik  badań)  należy  określić  zakres  prac  i rodzaj  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  
Po  ich  wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  
ulegających  zakryciu należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego  robót  
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  
przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  
zamawiającego,  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
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− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić  badania  
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST, porównać  je  z  wymaganiami  podanymi   w  
dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
− jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności wykonanego  ocieplenia  z  
wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności  ocieplenia,  
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  
wynagrodzenia  w  stosunku  do ustaleń umownych, 
− w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w  tym  okresie  oraz  
ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny 
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji gwarancyjnej,  negatywny  do  
ewentualnego  dokonania  potrąceń  wynikających  z obniżonej jakości robót. 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  ociepleniowych/malowanie elewacji  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  ocieplenia  lub  kwota  ryczałtu  obejmujące  roboty ociepleniowe uwzględniają: 
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– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża, 
– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
– wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych materiałów  elewacyjnych,  
krawędzie  powierzchni)  oraz  lica  płaszczyzny  płyt  izolacji termicznej, 
– gruntowanie podłoża, 
– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
– szlifowanie powierzchni płyt, 
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu robót 
ociepleniowych, 
– ewentualne  naklejenie  siatki  pancernej,  wtopienie  w  warstwę  zaprawy  i  wyrównanie jej, 
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
– gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili), 
– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 
itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed  
zanieczyszczeniem,  mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z ukształtowaniem  połączeń  w 
narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
– wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, 
okładziny, ewent. malowanie,  
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 
– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze Zleceniodawcą i zgodnie z 
zaleceniami producenta, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych – koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości do i ponad  4  m  od poziomu 
podłogi lub terenu. 
W cenie jednostkowej wykonania  lub kwocie ryczałtu ma ujmować wszystkie roboty tymczasowe i 
towarzyszące wykonania robót podstawowych docieplenie/malowania elewacji. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
PN-EN 13162:2002  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
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PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego  porowatego.Wymagania i 
badania. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe  wykonywane  na  budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001  Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik  
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7  lipca  1994  r.  (tekst  jednolity Dz.  U.  Nr 207  poz. 2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami).  
– Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem zewnętrznych  
zespolonych  systemów  ocieplania  ścian  –  Stowarzyszenie  na  Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
– Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych budynków Warszawa 
2002r. 
– ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem styropianu  jako  
materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej. Zalecenia  Udzielania  Aprobat  
Technicznych  ITB  Warszawa,  Instytut  Techniki Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
–  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  Techniki Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia  Udzielania  
Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa  Instytut  Techniki Budowlanej 2003 r. 
– ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003 r. 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
poz. 1126). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli wyrobów  
budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu.  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  130,  poz. 1386). 
– Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

18. INSTALOWANIE WIND  
(Kod CPV 45313000-4  Instalowanie wind i ruchomych schodów) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK 
PROKURATURY OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  montaż wind osobowych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  
zastosowaniu  metod  wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  robót  wykonywanych  na  budowie  mających  na  celu  
- przygotowanie otworu do montażu windy 
- usytuowanie i mocowanie windy osobowej 
- montaż pozostałych elementów wbudowanych związanych z odbiorem windy osobowej. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  w zakresie  
przygotowania  i sposobów oceny,  wymagań dotyczących wykonania oraz odbioru windy osobowej. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  
robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót  
Dokumentację robót stanowią:  
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– projekt  budowlany,  opracowany zgodnie z  rozporządzeniem  „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego,  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004  r.  w  
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z dnia  26  czerwca 2002  
r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. Zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 
oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U. 2013 poz. 898, karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  
– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
Roboty  montażu windy obejmują: 
 
• Zakres robót podstawowych i tymczasowych dla dźwigu osobowego Q=1000kg: 
-      Wymiana aparatury sterowej wraz z montażem falownika, 
-      Montaż w kabinie nowego panela sterowego,  
-      Montaż w kabinie kurtyn świetlnych, 
-      Montaż nowych kaset piętrowych 
-      Montaż nowych wyświetlaczy na każdym piętrze 
-      Wymiana instalacji szybowej i kabinowej, 
-      Montaż nowej kasety jady rewizyjnej na dachu kabiny, 
-      Montaż nowego odwzorowania kabiny w szybie, 
-      Wymiana kabli zwisowych, 
-      montaż nowych drzwi kabinowych ze stali szlachetnej szlifowane, 
-      montaż nowych drzwi szybowych ze stali szlachetnej szlifowanej, 
• Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania certyfikatu zgodności w jednostce 
notyfikowanej (2 egzemplarze)  
• Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do rejestracji dźwigów w UDT (2 egzemplarze)  
• Wykonanie dokumentacji technicznej, dziennika konserwacji dźwigu niezbędnych przy pracach 
konserwacyjnych    
• Dodatkowe elementy:  
a) przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i sprawdzeń zainstalowanych urządzeń,  
b) dostarczenie karty gwarancyjnej,  
c) uzyskanie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną 
d) uczestnictwo w procedurze rejestracji dźwigu przez UDT, 
e) przekazanie dźwigu do eksploatacji  
f) konserwacja dźwigu zgodna z obowiązującymi przepisami  
f) prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w okresie gwarancji i rękojmi.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do wykonania windy powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowaną  normą  
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  
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specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo – deklarację  zgodności  z  
uznanymi  regułami  wiedzy budowlanej  wydaną  przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego 
w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję 
Europejską, albo 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu  
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Parametry techniczne materiałów zgodne z dokumentacją projektową. 
 
2.4. Warunki przyjęcia elementów i konstrukcji od dostawcy 
2.4.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 
Podstawę  przyjęcia  na  budowę  elementów  i  konstrukcji  całkowicie  zabezpieczonych wind stanowią: 
– dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi, 
– dokumenty producenta, 
– prawidłowe oznaczenia wyrobów, 
– właściwy stan powierzchni elementów. 
Na  podstawie  projektu,  dokumentów  producenta  i  oznaczeń  sprawdza  się,  czy dostarczone elementy 
odpowiadają zamówieniu. Stan  powierzchni  elementów i konstrukcja windy  powinna  odpowiadać  
wymaganiom dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej. Wyniki sprawdzenia należy 
zapisać w dzienniku budowy. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów  
 
Asortymenty wind należy przechowywać zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta z 
wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w 
magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi.  
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót  

Przy montażu urządzeń typu windy osobowe i innych elementów należy wykorzystywać odpowiednie 
narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt przewidziany przez producentów zastosowanych materiałów do: 

• sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania, 

• transportu technologicznego wyrobów, 

Montaż elementów  wymaga specjalistycznego sprzętu zgodnego z technologiami wykonania 

konkretnych systemów i Instrukcjami Technicznymi Producentów. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów 
W  czasie  transportu  należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do montażu 
Do montażu windy osobowej i pozostałych elementów można przystąpić po ukończeniu robót stanu 
surowego, przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).  
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania podłoża czy elementów przegród, w których będą osadzone 

– stan wykończenia i prawidłowość wykonania podłoża, 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

 
 
5.3. Ogólne zasady montażu 
Przed przystąpieniem do montażu należy zawsze zapoznać się z wytycznymi technicznymi dostawcy 
materiałów i ściśle przestrzegać ich zaleceń. Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami systemodawcy 
windy osobowej.  
 

   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  kontrolę  i odbiór  elementów  konstrukcji  od  
dostawcy  oraz  badania  materiałów,  które  będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Kontrola i przyjęcie na budowę elementów i konstrukcji  
Przy  przyjmowaniu  od  dostawcy  elementów  i  konstrukcji  należy  wykonać badania  i  odbiór zgodnie  z  
wymaganiami  podanymi  w  pkt.  2.4. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki  badań  powinny  być  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do dziennika budowy i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2.2. Badania materiałów 
Wyroby  użyte  do  wykonywania  windy  powinny  odpowiadać obowiązującym normom producenta wind. 
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6.. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszego opracowania i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. 
Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
- zamocowania mechanicznego elementów, 
- stanu i wyglądu wykończenia wszystkich wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją projektową i 
- projektami montażowymi, 
- prawidłowość wbudowanych elementów, 
- szczelności wbudowanych elementów. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi dokumentacji projektowej, w pkt. 5. 
niniejszego opracowania, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące montażu wind i innych elementów, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru 
 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 

 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  elementów ulegających zakryciu należy dokonać odbioru.  
Odbiorów tych  robót dokonuje się na podstawie wyników badań określonych w pkt. 2.4.  Wyniki  badań  należy  
porównać  z  wymaganiami określonymi  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  
uznać,  że roboty zostały prawidłowo wykonane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do kolejnych czynności. 
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  nie powinno  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  
ustalić  zakres  prac  i  rodzaje materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu 
ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  ocenę .  
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu należy  zapisać  w  
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego  robót  
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  
obecności kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  
zamawiającego,  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− karty  techniczne  wyrobów  lub  instrukcje  producentów  dotyczące  zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W  toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić  badania  
zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST, porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji technicznej  zabezpieczenia  przeciwkorozyjnego,  opracowanej  dla  
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty  powinny  być  odebrane,  jeżeli  
wszystkie  wyniki  badań  są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny nie  powinno  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  
wybrać  jedno  z  następujących rozwiązań: 
− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  z  wymaganiami  
określonymi  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, − 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanieodbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest  do  usunięcia  
wadliwie  wykonanych  robót ,  wykonać  je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót   z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  robót  po  użytkowaniu  w  tym  okresie  
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny 
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wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny  wynik  
odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.   
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:  
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwota  ryczałtu obejmujące roboty montażu windy uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych umożliwiających  wykonanie  
robót  na  wysokości  do  4  m,  od  poziomu  podłogi  lub terenu, 
-      Wymiany aparatury sterowej wraz z montażem falownika, 
-      Montażu w kabinie nowego panela sterowego,  
-      Montażu w kabinie kurtyn świetlnych, 
-      Montażu nowych kaset piętrowych 
-      Montażu nowych wyświetlaczy na każdym piętrze 
-      Wymiany instalacji szybowej i kabinowej, 
-      Montażu nowej kasety jady rewizyjnej na dachu kabiny, 
-      Montażu nowego odwzorowania kabiny w szybie, 
-      Wymiany kabli zwisowych, 
-      montaż nowych drzwi kabinowych ze stali szlachetnej szlifowane, 
-      montaż nowych drzwi szybowych ze stali szlachetnej szlifowanej, 
- Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania certyfikatu zgodności w jednostce 
notyfikowanej (2 egzemplarze)  
- Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do rejestracji dźwigów w UDT (2 egzemplarze)  
- Wykonanie dokumentacji technicznej, dziennika konserwacji dźwigu niezbędnych przy pracach 
konserwacyjnych    
- Dodatkowych robót tymczasowych i towarzyszących 
a) przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i sprawdzeń zainstalowanych urządzeń,  
b) dostarczenie karty gwarancyjnej,  
c) uzyskanie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną 
d) uczestnictwo w procedurze rejestracji dźwigu przez UDT, 
e) przekazanie dźwigu do eksploatacji  
f) konserwacja dźwigu zgodna z obowiązującymi przepisami  
f) prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w okresie gwarancji i rękojmi.  
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  montażu konstrukcji , 
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– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie zanieczyszczonych 
elementów nie przeznaczonych do zabezpieczenia, 
– likwidację stanowiska roboczego 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych  
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  z późn. zm 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  z późn. zm 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229)  z późn. zm. 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.).  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i 
elementów bezpieczeństwa 95/16/WE „z 29 czerwca 1995 roku w sprawie zbliżenia praw państw członkowskich 
dotyczących dźwigów”, zwana również dyrektywą dźwigową  Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (nieobowiązujące) (Dz. U. z 2003 r. Nr 117, poz. 1107) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i 
ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2198)  z późn. zm. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890)  z późn. zm. 
Zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) instytucją powołaną do inspekcji dźwigów 
jest właściwa jednostka dozoru technicznego (UDT - Urząd Dozoru Technicznego, TDT - Transportowy Dozór 
Techniczny lub WDT - Wojskowy Dozór Techniczny). 
Niezależnie od przepisów prawnych dźwigi objęte są normami zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową: 
PN-EN 81-1+A3:2010 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi 
elektryczne 
PN-EN 81-2+A3:2010 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi 
hydrauliczne 
PN-EN 81-21:2010 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone 
do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach  
PN-EN 81-28:2004 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i 
towarowe -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych 
PN-EN 81-58:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- 
Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 
PN-EN 81-70:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 
niepełnosprawnych 
PN-EN 81-71+A1:2007 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm 
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PN-EN 81-72:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej 
PN-EN 81-73:2006 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru 
PN-EN 12016:2006 – Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dźwigi, schody i chodniki ruchome – Odporność 
PN-EN 12385-3:2007 – Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacji 
PN-EN 12385-5:2004 – Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów 
PN-EN 13015:2003 – Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych -- Zasady opracowywania instrukcji 
konserwacji  
PN-EN 13411-7:2007 – Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Zacisk sercówkowy symetryczny 
PN-EN 81-3:2002 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 3: Dźwigi 
towarowe małe elektryczne i hydrauliczne 
PN-EN 81-80:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- 
Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych 
PN-ISO 4190-2:1996 – Urządzenia dźwigowe -- Dźwigi klasy IV 
PN-ISO 4190-3:1998 – Dźwigi -- Dźwigi towarowe małe klasy V 
PN-ISO 4190-5:1995 – Dźwigi -- Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposażenie dodatkowe 
PN-ISO 4190-6:1997 – Dźwigi -- Dźwigi osobowe instalowane w budynkach mieszkalnych -- Planowanie i dobór 
PN-ISO 7465:2000 – Dźwigi osobowe i towarowe małe -- Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe -- Typ-T 
PN-M-45015:1989 – Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi elektryczne -- Obliczenia lin, łańcuchów i tarcz ciernych 
PN-M-45040:1997 – Dźwigi -- Dźwigi elektryczne -- Terminologia PN-M-45043:1997 – Dźwigi -- Klasyfikacja 
PN-W-52502:1993 – Dźwigi osobowe na statkach – Wymagania 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o 
dozorze technicznym. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 
(Dz. U. Nr 193, poz. 1890).  z późn. zm 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

19. POKRYWANIE PODŁÓG - WYCIERACZKI 
(Kod CPV 45430000-0) 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK 
PROKURATURY OKRĘGU RZESZOWSKIEGO   
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i 
odbioru  wycieraczek zewnętrznych i zewnętrznych w  budownictwie  mieszkaniowym, użyteczności publicznej i 
budownictwie przemysłowym. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej specyfikacji  
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  
tylko w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe  
wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z doświadczenia  oraz  
uznanych  reguł  i  zasad  wiedzy budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
– pokrycie podłóg wycieraczkami zewnętrznymi i wewnętrznymi, które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wycieraczek systemowych. Zakres opracowania obejmuje określenie 
wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i  sposobów  oceny  podłoży,  wykonanie  posadzek  i  
okładzin  wewnętrznych  i  zewnętrznych  z płytek, oraz ich odbiory. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  
podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  także podanymi poniżej: 
Podłoże  –  element  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonane  będą  roboty  posadzkowe i okładzinowe z 
płytek.  
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 
Warstwa  wygładzająca  –  cienka  warstwa  wykonana  dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni podłoża. 
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 
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Wycieraczka -  to elegancki i ekonomiczny system posiadający zwiększony obszar absorpcji brudu i wilgoci oraz 
większą wytrzymałość. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót posadzkowych 
Wycieraczki  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
Dokumentacja wykonania wycieraczek powinna zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania 
dotyczące: 
– materiałów do wykonywania wycieraczek, 
– lokalizacji i warunków użytkowania, 
– rodzaju i stanu podłoży pod wycieraczki. 
W projekcie powinny być zawarte: 
– wymagania  dla  podłoża,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
– specyfikacje materiałów do wykonania wycieraczek z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia 
(normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby  wykonania  wycieraczek  z  uwzględnieniem  szerokości  dylatacji  i sposobu wykończenia, 
– kolorystyka i wzornictwo układanych wycieraczek, 
– wymagania i warunki odbioru wykonanej wycieraczki, 
– zasady konserwacji wycieraczek. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wykonawca obowiązany jest  posiadać na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania rwycieraczek. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  wycieraczek powinny odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  
dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Wycieraczki wewnętrzne przy wejściu głównym 
Wycieraczka z tekstylnymi wkładami czyszczącymi osadzonymi  
w aluminiowych profilach nośnych połączonych linką stalową wykonaną z wysoko wytrzymałych włókien. Duża 
odporność na ścieranie, wgniatanie i pochłanianie wilgoci. Wysokość profilu 11mm, do montażu 
nawierzchniowego (rampa aluminiowa). 
 
2.2.2. Wycieraczki wewnętrzne przy wejściu od strony południowej (klatka schodowa) 
Wycieraczka z tekstylnymi wkładami czyszczącymi osadzonymi  
w aluminiowych profilach nośnych połączonych linką stalową wykonaną z wysoko wytrzymałych włókien. Duża 
odporność na ścieranie, wgniatanie i pochłanianie wilgoci. Wysokość profilu 11mm, do montażu we wnęce w 
płytkach (rama wpustowa). Kolor wkładów dywanowych- granit, rama aluminium 
 
2.2.3.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wycieraczek to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony, 
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– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
 
 
2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  i  wyrobów  wycieraczek 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną  w dokumentacji projektowej  i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów,  
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia robót  
pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach terminów przydatności 
do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne  jest  stosowanie  wycieraczek nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  dla wycieraczek 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta  
oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych opakowaniach  w  
temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki powinny być układane  na  
paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w ilości  warstw  nie większej niż 10.  
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy przechowywać w 
szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub  cysternach.   
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 
3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania wycieraczek należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia aluminium, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  dla wycieraczke 
 
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  
ręcznie. Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  
workowanych  muszą  umożliwiać zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  
przegrzaniem  i zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy dowozić  w  
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1.Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wycieraczek  powinny  być zakończone:  
– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i izolacji 
podłóg,  
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami naprawczymi. 
5.2.2.Przystąpienie  do  tych  robót  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i skurczu  elementów konstrukcji 
budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
 
5.3. Wykonanie wycieraczek 
5.3.1.Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża pod wycieraczki może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być 
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej 
powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona  resztek  
starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z 
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i  przeciwskurczowej.  
 
Montaż 
1. Zagłębienie należy przygotować pod wymiar zewnętrzny maty. Głębokość wnęki powinna wynosić 
odpowiednio z warunkami dokumentacji: 
2. Do oczyszczonej z wszelkich zanieczyszczeń i grudek (cement, piasek, beton, drobne kamyki itp.) wnęki 
należy dopasować ramę wpustową . 
Upewnić się przed rozpoczęciem montażu, że wymiary ramy są prawidłowe. 



STWiOR Nr [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA 

strona 288 
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 35-021 Rzeszów www.starchitekci.pl 

 

3. Nawiercić ramę, umieścić na swoim miejscu z użyciem załączonych elementów łączących – klipsów. 
4. Wyregulować ramę do odpowiedniego poziomu, uwzględniając wykończenie podłoża. 
5. Różnicę pomiędzy poziomem podłoża a zamontowaną ramą należy wypełnić masą samopoziomującą. 
6. Po przygotowaniu zagłębienia należy umieścić wewnątrz/zewnętrzną matę wejściową, dociskając mocno po 
bokach. 
7. Następnie ewentualne powstałe wybrzuszenie docisnąć nogą. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wycieraczek badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania tych robót. Wszystkie materiały,  jak  również materiały pomocnicze  
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację zgodności  
stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę, 
– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wycieraczek z dokumentacją 
projektową i ST  w zakresie kolejnych  faz procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich wykonania ma wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wycieraczek a w szczególności: 
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni wycieraczek, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wycieraczek powinien obejmować: 
– sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  wycieraczek 
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– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej  w 
różnych  kierunkach,  w dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 
– sprawdzenie prostoliniowości piór i wpustów 
Wyniki kontroli powinny  być  porównane  z wymaganiami podanymi w pkt.  6.5.2.  niniejszego opracowania  i  
opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy. 
 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wycieraczek 
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem, 
– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  wycieraczki od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą długości 2 m) 
nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
 
Jednostką rozliczeniową jest jednostka określona w podstawie ceny jednostkowej (opisie przedmiotu 
zamówienia) roboty podstawowej na danym poziomie agregacji przedmiaru robót 
 
Powierzchnie  wycieraczek  oblicza  się  w  m2 na  podstawie  dokumentacji projektowej  przyjmując  wymiary  
w  świetle  wnęk  w  stanie  surowym.  
 
 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7,  pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wycieraczek elementem ulegającym zakryciu są  podłoża.  Odbiór  
podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  montażu wycieraczek.  
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego opracowania. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
wycieraczek. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca  
zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub szpachlowanie  i  ponowne  
zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa (szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  
wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane ponownie. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży) oraz  
materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  
obecności  kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór  ostateczny stanowi ostateczną ocenę  rzeczywistego wykonanie robót  w odniesieniu  do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć 
komisji następujące dokumenty: 
– projekt budowlany, 
– projekty wykonawcze,  
– dokumentację powykonawczą, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
– aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i wyrobów, 
– protokóły odbioru podłoża, 
– protokóły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  powinny  
być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i pomiarów są pozytywne i dostarczone  przez wykonawcę  
dokument  są kompletne  i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  wycieraczka nie  powinna  być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  wycieraczkę  i  przedstawić  ją  ponownie  do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub  okładziny,  
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  
wadliwie  wykonanych  wycieraczek,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  wycieraczek  z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wycieraczek po użytkowaniu w okresie gwarancji 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  wycieraczek  z 
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uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny  wynik  odbioru  
pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  
wykonawcy  wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 
 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  wycieraczek  może  być  dokonane  jednorazowo  po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  montażu 
wycieraczek stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny jednostkowe wykonania wycieraczek lub kwota ryczałtu  uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4 m,  
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź zastosowaniem  
odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
- wykonanie wycieraczek, 
– osadzenie kratek i innych drobnych elementów, 
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robót związanych z montażem 
wycieraczek, 
– usunięcie  ewentualnych  zanieczyszczeń  na elementach w pobliżu montaży wycieraczek, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych oraz ekspertyz technicznych potwierdzających 
standard robót podstawowych – koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
W  kwotach  ryczałtowych  lub ceny jednostkowej ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót  podstawowych  na  wysokości  ponad  4  m  od poziomu podłogi 
lub terenu. Wszystkie ceny jednostkowe i kwoty ryczałty muszą obejmować roboty tymczasowe i towarzyszące.  
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-EN 485-1+A1:2010 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy, taśmy i płyty. Część 1: Warunki techniczne 
kontroli i dostawy 
PN-EN 485-2:2009 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy, taśmy i płyty. Część 2:   Własności mechaniczne                  
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PN-EN 573-3:2010 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 
plastycznie. Część 3. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
PN-EN 755-2:2010 Aluminium i stopy aluminiowe. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Część 2: Własności 
mechaniczne 
PN-EN 755-9:2010 Aluminium i stopy aluminiowe. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Część 9: Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów i kształtu kształtowników 
PN-EN 10088-3:2007 Stale odporne na korozję. Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, 
walców, drutu, kształtowników o wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne.  Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych 
oznaczeń tolerancji 
PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczenie twardości metodą wciskania z zastosowaniem 
twardościomierza ( twardość metodą  Shore`a) 
PN-EN ISO 2360:2006 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność. 
Pomiar grubości powłok. Metoda amplitudowa prętów wirowych 
PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje  i  zaprawy do  spoinowania  płytek  –  Oznaczanie  odporności  chemicznej  zapraw  
na  bazie żywic reaktywnych. 26. PN-EN 1015-2:2000 
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu).  
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  
pomocą penetrometru).  
PN-EN 1015-12:2002 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie  przyczepności  do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  
wodnej  w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  
zgodności  i ocena zgodności. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i 
wymagania. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-89/H-92121 Blacha stalowa cienka do tłoczenia.  
PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozje i żaroodpornej.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. • PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady 
złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności Dz.U. 2013 poz. 898 
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– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
Zmianami). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  B  zeszyt  5  Okładziny  i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


