



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Warszawa, 26-03-2025 r.

DZS.WZP.630.37.2025.DD

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

w odpowiedzi na przesłane przez [REDACTED] zapytanie w sprawie przetargu **na dzierżawę części nieruchomości przeznaczonej pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji, zlokalizowanych na Miejscach Obsługi Podróżnych w ciągu autostrady A1, A2, A4 i drogi ekspresowej S3, S7, S8, S17, S19, S61**, postępowanie nr DZS.WZP.630.3.2025, informuję jak niżej.

Wniosek nr 1:

w związku z prowadzonym postępowaniem nr: **DZS.WZP.630.3.2025**, zwracam się w imieniu zainteresowanego Wykonawcy [REDACTED]

[REDACTED] z następującym wnioskiem:

Uprzejmie proszę o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty z dnia 1.04.25 r. na dzień 14.04.25 r. Wykonawca chciałby złożyć ofertę, niestety informacja o toczącym się postępowaniu dotarła do Wykonawcy z opóźnieniem i jeśli termin pierwotny zostanie utrzymany, z dużym prawdopodobieństwem Wykonawca nie przystąpi do postępowania. Wykonawca posiada doświadczenie oraz spełnia warunki udziału w postępowania, jest żywo zainteresowany

realizacją kontraktu, posiada ekspercką kadre i jedynie czego mu brakuje to czas, aby przygotować odpowiednią kalkulację.

Biorąc pod uwagę fakt, że poprzednio toczące postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, wyrażamy nadzieję, że Zamawiający wydłuży termin realizacji, co pozwoli zainteresowanemu Wykonawcy przystąpić do postępowania, a po stronie Zamawiającego zwiększy szanse na zawarcie umowy.

Odpowiedź:

Wydzierżawiający informuje, że pismem nr DZS.WZP.630.3.2025.DD, dokonał zmian w zakresie terminu składania ofert, tj. **z dnia 1 kwietnia 2025 roku na 11 kwietnia 2025 roku**. Godzina i miejsce składania Ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Piotr Kurkowski