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Rozbiórka stodoły drewnianej
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość

1
d.1

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki -
gąsiory

m 11,500

2
d.1

KNR 4-04
0507-03
z.o.3.1.

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki
zakładkowej i marsylskiej - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2 69,000

3
d.2

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie
dachu

m2 69,000

4
d.2

KNR 4-04
0403-05
z.o.3.1.

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami
- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom
postronnym

m2 69,000

5
d.2

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie słupów konstrukcyjnych i belek o wym.
20 x 20 cm

m 48,400

6
d.2

KNR 4-04
0404-02

Rozebranie ścian zewnętrznych - deskowanie wraz z
ryglami

m2 104,300

7
d.2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m -
ekstrapolacja

m2 32,000

8
d.2

KNR 2-02
r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: )

m-g 120,000

9
d.2

Kalkulacja
własna

Kwota uzyskana ze sprzedaży drewna starego kpl. -1,000

10
d.3

KNR 4-04
0104-05
z.o.3.1.

Rozebranie murów z pustaków żużlobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3 2,200

11
d.3

KNR 4-04
0301-02
z.o.3.1.

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości
do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia
dostęp osobom postronnym

m3 1,400

12
d.3

KNR 4-04
0303-06
z.o.3.1.

Rozebranie ścian fundamentowych betonowych o
grubości do 40 cm - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3 11,500

13
d.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w
pryzmy

m3 3,100

14
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 5 km

m3 20,300

15
d.3

Kalkulacja
własna

utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórki m3 20,300

16
d.4

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
- odkopanie fundamentów

m3 19,300

17
d.4

KNR-W 2-01
0201-07
0210-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - dowóz
piasku do zasypania miejsca fundamentach

m3 13,000

18
d.4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3 32,200
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Rozbiórka stodoły drewnianej
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość

19
d.5

Kalkulacja
własna

Obsługa geodezyjna kpl. 1,000

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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