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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia: Rozbidrka budynkdéw i budowli
zlokalizowanych na terenie osady bytego Lesnictwa Jozefow.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowiace cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonaweca :

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem 0s6b nieuprawnionych,
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania roboét,

1.3.2. Roboty budowlane rozbiérkowe :

- Demontaz pokrycia dachu z blachodachéwki.

- Demontaz skrzydet drzwiowych, o$cieznicy i elementéw drewnianych.

- Demontaz konstrukcji dachu.

- Roboty rozbiérkowe $cian, posadzek betonowych ; rozbiérki stropéw, Scian i podlozy

- Roboty rozbiérkowe taw i $cian fundamentowych.

- Zasypanie wykopu po robotach rozbiérkowych piaskiem wraz z zageszczeniem sukcesywnie w
miare zasypywania oraz uporzadkowanie terenu.

1.4. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace, ktoére sa niezbedne dla prawidlowego wykonania zaméwienia bedace
kosztem Wykonawcy:

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2. Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

4. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne.

5. Wszelkie szkody wynikajace z prowadzenia rob6t rozbiorkowych, Wykonawca usunie na wlasny
koszt przed terminem odbioru koficowego.

7. Wykonawca na whasny koszt wykona i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty odbiorowe.

8. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.
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9. Ochrona srodowiska - Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych
1 przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezb¢dny dla bezpiecznego
przebiegu robét. Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy przy robotach rozbidrkowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwoscei przewozonych materiatéw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$é
stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie
trwania robot, jesli beda one zwiazane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych.
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Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytufu ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robé6t przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na dzien
przekazania placu budowy.

Dokumentacja projektowa i STWIORB beda stanowily integralna czes¢ umowy, a wymagania
wyszcezegolnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby bytly zawarte
w catej dokumentacji.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét . W ofercie przetargowej
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposdéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i sztukg budowlana.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robét ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR.

Przedmiar robdt opracowany zostal na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z 02.09.2004r.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robét zanmikajacych — Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz 2 dni przed odbiorem. Wykonawca ma
obowiazek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robét zanikajacych i na plycie
CD przekaza¢ ja Inspektorowi. Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace musi
liczy¢ si¢ z koniecznoscia ich odkrycia na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego
kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pdZniej niz 3 dni przed odbiorem.

Odbior koncowy robét — Wykonawca ma obowiazek zglosié Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz 7 dni przed odbiorem. Odbior koncowy polega
na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowsa pod wzgledem ilosci, jakodci, kosztow i
terminu. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajacego . Odbidr kocowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajaca
roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny Jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét i
projektem i z SST.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub
robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegaja odrebnemu
rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekty przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zam6wienia.
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej .

10.3. Inne dokumenty odniesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.
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SPECYFIKACJA TECHN Igggé%VYKONAN IAT ODBIORU

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
CPV 45 111200-0

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych oraz przygotowawczych w zakresie: Rozbiérka budynkéw i budowli
zlokalizowanych na terenie osady bylego Lesnictwa Jozefow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji"

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
nastepujacych prac przy rozbidrce piwnicy.

* Demontaz pokrycia dachu z blachodachéwki.

* Demontaz skrzydet drzwiowych, oscieznicy i elementéw drewnianych.

* Demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych

* Demontaz konstrukcji dachu.

* Roboty rozbidrkowe scian, posadzek betonowych ; rozbiérki stropéw, $cian i podtozy

* Roboty rozbiérkowe taw i scian fundamentowych.

* Zasypanie wykopu po robotach rozbiérkowych piaskiem wraz z zageszczeniem

sukcesywnie w miare zasypywania oraz uporzadkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogoélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacja oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST-
00 ,,Wymagania Og6lne".
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2.0. MATERIALY
Wszystkie dopuszczone do stosowania w budownictwie,
3.0. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i,
sprzetu i urzadzen gwarantujacych osiggniecie wymaganej jakosci robét.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz
niniejsza Specyfikacja Techniczna. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych
robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wlasciwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania robot
W sposOb bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla oséb bioracych udzial w budowie oraz dla
0s0b postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze
majgc na uwadze nie pogorszenia stanu obiektéw istniejacych i prace na budynku czynnym (czesé
biurowo-socjalna budynku) . Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét na podstawie
opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i
harmonogramu robét -0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonywania prac Obszar prac rozbiérkowych

powinien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych.

* W przypadku odkrycia instalacji kolidujacych z miejscami robot rozbiérkowych nalezy je

zdemontowa¢ (odpiac¢) lub odpowiednio zabezpieczy¢.

* Material rozbiérkowy usuwa¢ na biezaco i utylizowaé. Po pracach rozbiérkowych teren
uporzadkowac.

5.3. Rozbiérka budynkéw

5.3.1. Rozbitrka urzadzen i sieci instalacyjnych Do rozbiérki urzadzen i sieci instalacji
elekirycznej, centralnego ogrzewania, cieplej wody, wodociggowo-kanalizacyjnej itp. mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtaczone od sieci. Demontaz instalacji powinna
prowadzi¢ brygada zlozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. Roboty
rozbiotkowe nalezy rozpoczyna¢ do demontazu armatury, aparatow, grzejnikdw, wanien,
umywalek, zlewow, misek klozetowych, ptuczek, kottéw c.o., naczyfi przelewowych itp. urzadzen
wyposazenia budynku. Po demontazu urzadzeri instalacyjnych przystepuje si¢ do demontazu
instalacji wewnetrznych. Ze wzgledu na znaczny na ogét stopien zuzycia przewoddéw wszystkich
instalacji budynku, demontaz rurociagéw wykonuje sie przez cigcie ich palnikiem acetylenowym.
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5.3.2. Rozbidrka okien i drzwi

Demontaz okien i drzwi nalezy rozpocza¢ od zdjecia z zawiaséw skrzydel, a nastepnie nalezy
wyku¢ z muru oscieznice. Przy $cianach murowanych, w ktérych na skutek ich uszkodzer
oscieznice stanowia czesciows ich podpore, demontaz oscieznic odbywa sie lacznie z rozbiorka
tych $cian.

5.3.3. Rozbidrka $cianek dzialowych Rozbiérki murowanych $cianek dzialowych nie mozna
wykonywac¢ przez przewracanie ich na strop, gdy moze to spowodowaé zawalenie si¢ zar6wno tego
stropu, jak i pozostalych stropéw, znajdujacych si¢ ponizej, co moze staé sie przyczyna runiecia
calego budynku. Scianki dzialowe rozbiera si¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caly materiat i
gruz ze stropow usuwa na dot.

5.3.4. Rozbiorka dachu

W pierwszej kolejnoéci nalezy rozebraé elementy dachu znajdujace sie ponad jego poziomem tj.
kominy wylazy, usunaé rury spustowe, rynny oraz obrébki blacharskie i spusci¢ je na ziemie.
Nastepnie nalezy rozebra¢ elementy wiezby dachowe;j.

5.3.5. Rozbidrka stropow

Przed rozbiorka stropéw, niezaleznie od ich konstrukeji, nalezy je dokladnie zbadaé dla ustalenia
stanu technicznego i obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczefistwa pracownikom. Po
zbadaniu stanu stropéw wszystkie miejsca budzace watpliwosci co do ich stanu nalezy
podstemplowac. Przy rozbiéree zelbetowych stropéw gestozebrowych najpierw usuwa si¢ beton i
pustaki wzdfuz zeber stropu, a nastgpnie przecina zbrojenie zebra przy podporach i zebro taduje sie
zurawiem na samochod lub tymczasowe skladowisko. Przy rozbidree zelbetowych stropdw
plytowych rozbija si¢ beton r¢cznymi miotami pneumatycznymi, udarowymi lub obrotowo-
udarowymi. i zurawiem, taduje je na samochdd lub ktadzie na sktadowisku.

5.3.6. Rozbiorka schodéw

Spos6b rozbiorki schodéw zalezy od ich konstrukeji, przy czym rozbiérke schodéw typu plytowo-
belkowego rozpoczyna si¢ od usunigcia biegéw, pasmami miedzy podestami, wzdtuz zbrojenia
podluznego, w nastepnej kolejnosci phyt i belek podestu pietrowego, a po rozebraniu drugiego
biegu, plyt i belek podestu migdzypigtrowego. Po rozebraniu scian calej kondygnacji przystepuje
sig do rozbidrki klatki schodowej nastepnej kondygnacji.

5.3.7. Rozbidrka $cian
Rozbiérke $cian murowanych prowadzi si¢ recznie wciggarkami, ciagnikami, spychaczami,
koparkami itp.. O wyborze metody rozbiorki $cian decydujg warunki prowadzenia robot, dlatego
nalezy dokladnie zbada¢ stan muréw co do jakosci cegly i rodzaju zaprawy oraz usytuowanie
budynku do rozbiérki w stosunku do innych budynkéw i ruchu ulicznego. Nalezy zwraca¢ uwage
nie tylko na potozenie sasiednich budynkéw, lecz réwniez na mozliwosé uszkodzenia przewodow
elektrycznych i telefonicznych, latarni ulicznych, drzewostanu, nawierzchni jezdni i chodnikéw
oraz na ewentualnos¢ powstania uszkodzen w pobliskich budynkach, spowodowanych wstrzasami
walacych si¢ muréw. Totez czesto zwalanie muréw linami nie moze by¢ zastosowane, mimo ze jest
to sposob tani i szybszy niz rozbiorka reczna. Gdy usytuowanie budynku do rozbidrki pozwala
wylacznie na rozbiérke reczng, wykonuje sie ja kilofami, rzadziej recznymi urzadzeniami
mechanicznymi. Rozbiérke wykonuje si¢ warstwami, a cegly usuwa na ziemie.
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Sciany rozbiera si¢ kondygnacjami do poziomu stropu, a potem przystepuje sie do rozbiérki $cian
nizszej kondygnacji. Zgodnie z wymaganiami bhp robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce $cian
powinni pracowa¢ w pasach ochronnych umocowanych w sposéb zabezpieczajacy ich przed
upadkiem na ziemig. Gdy usytuowanie budynku na to pozwala, stosuje si¢ zwalanie $cian z cegly za
pomocg liny stalowej i sit ludzkich lub ciggnika. W tym celu nalezy rozebraé¢ w budynku stropy i
elementy klatek schodowych, $ciany poprzeczne odciaé od $cian podtuznych, a sciany podiuzne
przecigé, dzielac je na krétsze odeinki; podziatu tego dokonuje sie kolejno po przewréceniu
poprzedniego odcinka. Oddzielenie scian podtuznych od poprzecznych i podziat ich na mniejsze
odcinki sa konieczne, gdyz w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia sciany nastapitoby
wyrwanie kawatka sciany, do ktérego jest uwigzana stalowa lina. Przeciecia Sciany nalezy
dokonywac przez piony otworéw okiennych ze wzgledu na mniejsza pracochtonnos¢. Nie nalezy
przecina¢ dfugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz zwalenie jednego odcinka $ciany moze —
na skutek wstrzasu — spowodowa¢ przewrécenie sasiedniego odcinka zagrazajac bezpieczeristwu
pracujacych ludzi. Z tych wzgledéw przecinanie $cian nalezy wykonywaé kolejno dopiero po
zwaleniu poprzedniego odcinka $ciany. Przed wyburzeniem $cian teren przed budynkiem, na ktory
beda przewracane $ciany, nalezy oczysci¢ i nieco wyrownaé. Line stalowa przerzuca si¢ nad $ciang
1 na dole mocuje do $ciany, a nastgpnie powoli naciaga ciagnikiem lub i inaczej. Na gérnej czesci
sciany pod stalowa ling nalezy polozy¢ kawatek kantéwki, aby zapobiec przecieciu muru przez line
W czasie jej naciggania. Odlegtos¢ ciggnika od $ciany powinna byé taka, aby kat miedzy ling a
poziomem terenu nie przekraczat 20°, a diugos¢ liny powinna réwnaé sie co najmniej trzem
wysokosciom przewracanej $ciany. Przewrdcenie $ciany osiaga sie przez stopniowe nacigganie i
zwalnianie liny, powodujace przechylanie sie $ciany raz w jedna, raz w druga strone, tak aby srodek
ciezkosci Sciany wychylit si¢ poza jej dolng zewnetrzng krawedz, co spowoduje jej przewrdcenie.
W tym celu nalezy kilkakrotnie powtarza¢ nacigganie i zwalnianie liny, zwracajac uwage, aby
sciana nie przewrdcita sie do wnetrza budynku, co spowodowa%oby peknigcie liny, stanowigce
niebezpieczenstwo dla ludzi znajdujacych si¢ na ziemi. Z tych wzgledow zwalniana ling nalezy
lekko naprezy¢, aby nie dopusci¢ do gwaltownego szarpniecia, co powoduje prawie zawsze
zerwanie jej. Natomiast lekko naprezona lina zapobiega przewrécenie si¢ $ciany do wnetrza
budynku. Do przewracania $cian mozna stosowaé rézne maszyny i urzadzenia mechaniczne
uruchamiane recznie, np. wielokrazki i weiggarki reczne. Przy ich stosowaniu uzyskuje sig dosé
duza sif¢ naciagania przy malej szybkosci i plynnosci wzrostu sily przy nacigganiu. Wada tych
urzadzen jest koniecznos¢ silnego przymocowania ich do statych przedmiotéw w terenie, co na
placu budowy jest dos¢ trudne ze wzgledu na bardzo duze sity w miejscu ich zamocowania.
Znacznie prostsze jest uzycie do zwalania scian takich maszyn, jak spychacze, koparki, ciagniki
gasienicowe itp. Przewr6cenie $ciany odbywa si¢ po naciagnieciu liny przez ciagnik, szarpnieciami
liny przez manewrowanie ciagnikiem w przod i w tyl, przy czym nalezy zwracaé uwage, aby nie
nastapito zluzowanie liny umozliwiajace przewrdcenie $ciany do wnetrza budynku

5.4. Rozbiérka obiektéw liniowych

Y przypadku Robot rozbiérkowych obiektéw liniowych nalezy dokonaé
odkopania elementu,
* ewentualnego ustawienia przenos$nych rusztowan,
* rozbicia/demontazu element6w, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub
mechaniczny z przecigciem pretdw zbrojeniowych i ich odgieciem,
* demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementow (np. rur, elementéw skrzynkowych,
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ramowych, kregow, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym
usunieciu faw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

* oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

5.4. Rozbiérka ogrodzen

Wykonanie rozbiérek ogrodzen polega m.in. na:
* demontazu elementéw ogrodzenia,
* odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,
* zasypaniu dotéw po stupkach z zageszczeniem
* ewentualnym przesortowaniu materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego
uzycia, z ulozeniem w stosy na poboczu,
* zaladunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiérki,
* uporzadkowaniu terenu rozbidrki.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonywanych robét okreslonych niniejsza dokumentacja powinna obejmowaé:
* Wiasciwe zabezpieczenie miejsca rozbidrki i trasy wynoszenia materiatéw z rozbiérki;

» Zakres prac przewidzianych do rozbiérek;

* Usunigcie materiatu rozbiérkowego;

» Utylizacja materiatu rozbiérkowego;

*» Uporzadkowanie terenu prac.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest: - m3 - dla materiatéw usuwanych i utylizowanych
8.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosci ryczaltem za wykonany element nalezy przyjmowaé zgodnie z harmonogramem i
ustaleniami z Zamawiajacym.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

* * Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

*  DzU. z2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie z pdzn. zmianami.

* Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. zmianami
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* Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpad6w, ktére posiadacz odpadéw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

inz. ZBIGNIEW GAJOS
Upowazniony do projektowania, kierowania,
nadzorowania i kqntrolowania budowy i robot

oraz oceniani kontr apia stanu
technicznego kich
budynkéw i in idowli oraz iggtalacji
wod.-kan., gazowy plnych i klimat. weniyacyjnych

KL- 562.’94 KL-16/87
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SPECYFIKACJA TECHN Il(ggg(%%?VYKONAN IA1 ODBIORU

ROBOTY ZIEMNE - CPV 45 111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
ziemnych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét zwiazanych z:

- wykonywaniem wykopéw fundamentowych w gruncie,

- umocnieniem $cian wykopéw,

- zasypaniem wykopow gruntem z odk}adu i dowiezionym,

uksztattowaniem i profilowanie terenu,

- odwodnieniem wykopow

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlane, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w ST - 00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 1.4. a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Wykopy fundamentowe

Dla wykonania rozbidrek taw fundamentowych i $cian ponizej poziomu terenu nalezy wykonaé
wykopy wokét budynku oraz jednostronnie przy scianach poprzecznych konstrukcyjnych.

~
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1.4.2. Glgbokos$¢ wykopu

Roéznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;j.
1.4.3. Wykop plytki. Wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni. Wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki. Wykop, ktérego gleboko$é przekracza 3 m..

1.4.6. Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu.

1.4.7. Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad. Miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: 1 s = Pd/Pds gdzie: Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu Zageszczonego gruntu
(Mg/m3) Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réwnoziarnistosci. ~ Wielko$¢ charakteryzujaca zageszezalnoé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru : U=d60/d10 gdzie: d60 - $rednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawcea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 -
» Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkladzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa robét, na obsypanie fundamentéw i
uksztattowanie terenu,

Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera. Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc bedg wykorzystane do robé6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub
wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i whasciwoéé do roboét.
Miejsca czasowego sktadowania materialtow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
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2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do
obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i
za zezwoleniem Inzyniera. Jesli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie
bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych z wiasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 » Wymagania ogdlne”. Do
wykonania robét ziemnych nalezy uzyé sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie
gruntéw, zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka - tadowarka, koparka do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania
fundamentéw, a takze do zatadunku na samochody; z osprzetem podsigbiernym o pojemnosci tyzki
0,25-0,6 m3,

- zaggszczarka wibracyjna kroczaca do zageszezania zasypéw wykopow i nasypow,

- pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. » Wymagania ogélne”. Do przewozu
wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowyladowcze do 12 t — wywrotki. Zaladunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac¢ sie z
zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera. Nalezy je umieséci¢ rdwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 Wykonywanie wykopéw moze
nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy:
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1. zapewni¢ cigglo$¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kolowego,

2. zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i

wymiarami istniejacych i projektowanej konstrukeji,

3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuzmego i przekrojow poprzecznych

wykopoéw, polozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopéw, punktéw ich przeciecia z

powierzchnia terenu.

Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych poshugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza, tasmga itp.

4. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke krzewéw, osuszenie i

odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i

drég dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno

zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usuna¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego

wykonywania wykopdw i nasyp6ow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania

robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkoéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédia wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Na okres robét do czasu
zabezpieczenia dna wykopu (wykonania odpowiedniego podkiadu betonowego) poziom wody
gruntowej nalezy obnizy¢ 30cm ponizej dna wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

5.2.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy

wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi

wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem

wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
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przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zalamania.

4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10°d jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

7. Maksymalna glgbokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy
pomiarze tata 3 — metrowg

8. Wykopy pod obiekty wykonywaé¢ metoda warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. :

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattow dokonywa¢ od razu po przejsciach
maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szeroko przestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé¢ wykopy pod
stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig rozplantowaé i zagescié.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale InZzyniera)
sprawdzi¢, czy wlasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

5.2.3. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporcza wykonywaé metodg warstwowa (podtuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im
prawidlowych ksztattéw dokonywaé od razu po przejéciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szeroko przestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy i tawy fundamentowe,
a wydobytg z nich ziemig rozplantowa¢ i zaggsci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wiasnosci gruntu
odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym Wykonawey projektu. Nachylenie skarp
wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyé szalunkiem drewnianym lub stalowym.
Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odklad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odlamu. Wykopy otwarte
szeroko przestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykonaé mechanicznie koparkami
podsiebiernymi. Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrécié szczegOlnag uwage na: -
bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej badZ niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.
- nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych wystepuja
lub spodziewane jest wystgpowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego,
W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzié ciagla obserwacje odspajanego gruntu.
- W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu, - nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki w odleglosci co
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najmniej 0,6 m poza klinem odlamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostana w projekcie robét ziemnych opracowanym
przez Wykonawce.

5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawié warstwe gruntu ponad
zalozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 15 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladno$ci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopéw na odklad lub dowiezione spoza strefy
robét z wylaczeniem gruntdw pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali
miejsce wywozu namuléw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng,
boczng lub czolowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubogé usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosié 20-30 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgamiarek. Do zaggszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o
recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.
Wskaznik zageszczenia winien wynosié Is = 0,98 skali Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia
zasypki wykop6éw nie powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$é budynkéw i innych budowli
oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

5.6. Szczegolowe warunki realizacji robét

5.6.1. Wykopy 1 ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwié bezpieczne prowadzenie robot
budowlanych.

Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastgpujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezaco zabezpieczy¢,

- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. (1) Sprawdzenie i odbidr robét
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoOlnionymi w p. 10 Sprawdzenie i
kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenia rob6t w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczefistwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin,

- jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00 Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé
zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilosé i jakosé wykonanego wykopu. Odbiorowi
podlega jakos¢ zasypanego wykopu. Odbi6r robét zanikajacych nalezy zglaszaé Inspektorowi
nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji rob6t. Odbior
rob6t ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wykopy — placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody, dowiezienie i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce przywozu, odwozu mas ziemnych,
odwodnienie dna wykopu , odwodnienie terenu budowy

Transport gruntu — placi si¢ za m3 przywiezionego/wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu przewdéz na wskazana odlegtos¢ wyladunek z
rozplantowaniem z grubsza utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
10.1.Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

10.2. Inne

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. T

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126,
poz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

inz, ZBIGNIEW GAJOS
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SPECYFIKACJA TECHNIggg 8’1\3VYKONANIA I ODBIORU

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE
CPV 4545 0000-6

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt pn. Rozbiérka budynkoéw i budowli zlokalizowanych na terenie osady bytego
Lesnictwa Jozefow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robot:
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci
* Zasypanie zaglebien terenu i zageszczenie
* Uprzatnigcie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym
* Zalozenie trawnikow z siewu wraz z podlewaniem

2. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

3. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania wykonania robét podano ST ,,Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

3.1. Zasypanie wykopéw i niwelacja terenu.

Powstale zaglebienie wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,15 m, zagescié¢ i wyprofilowac.
Do poziomu 0,00 uzupeti¢ czarnoziemem i wysiaé trawe. Teren nalezy wyprofilowaé w taki

sposob, aby wody opadowe nie tworzyly zastoisk i umozliwi¢ swobodny odplyw wod.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania w stosunku do kontroli jako$ci robot podano ST ,Ogolna specyfikacja
techniczna wykonywanych robét z dokumentacja projektowa, ST oraz obowiazujacymi przepisami.
Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadéw i przekaze z
dokumentacja powykonawcza.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,,Ogélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t” Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robdét.
Jednostkami obmiarowymi sa;

* 1m3 dla: gruzu, odpadéw

* 1m2dla plantowania i humusowania

6. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do odbioru rob6t podano w ST ,,Ogélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,0gélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t”. Inwestor zastosuje platnos¢ zgodnie z warunkami umowy. Roboty,
ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposéb bledny nie beda mogly stanowié
podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawarte]
umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”

inz. ZBIGNIEW lGAjOS_
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

RUSZTOWANIA - CPV 44212310-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiérka budynkéw i budowli zlokalizowanych na
terenie osady bytego Lesnictwa Jézefow.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
* montaz rusztowan,
* demontaz rusztowan.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
»Wymagania ogélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialy powinny mieé
aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczna lub inne stosowne dokumenty objete
prawem. Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.
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3. TRANSPORT

3.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesei ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

3.2.Transport materialow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed
wplywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci
przewozonych towar6w. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

4.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
cksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-zigczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych,
ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy BHP. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami
BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
* W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajacego dobrg widocznosé,
*  w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,
* podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4
m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédla zagrozenia
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5. KONTROLA JAKOSCI
5.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robét podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Kontroli bedzie podlegaé:

® stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

. sposob posadowienia rusztowania,

. sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylek,

° stezenia rusztowan,

. sposob zakotwienia,

. pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

. zabezpieczenia calego rusztowania. W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniaé

bezpieczenstwo wykonywania robdt i wykonywanych elementow.
6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne™ pkt 7 specyfikacji
technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest
przedmiar dotaczony do dokumentacji.

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
plaszczyzne poziomg, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowan okresla sie jako komplet.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru roboét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8
specyfikacji technicznej. Odbiér roboét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu.
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.
Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

* czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

* czy jest prawidtowo zakotwione,

*  czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

* czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie

$liskie, stabilne),
* porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
*  czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik
budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukecji rusztowan nie
ma zmian, Ktére moga spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace uregulowania platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy
Wykonawca, a Zamawiajacym, po zakoriczeniu robét i ich odbiorze kohcowym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie §rodkéw ochrony Indywidualne;.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét— dz.5— Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74  Ziacza, Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementoéw prefabrykowanych.

inz, ZBIGNIEW GAJGS
Upowazniony do projektowania, kierowania,

nadzorowania | olowania budowy i robot

3raz ocenia t tanu

lechniczneg resie wszglkich

budynkéw 7 budowli oraz infstalacji

“od.-kan., gazowych/ cieplnych i klimat.wentylacyjnych
7
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

LIKWIDACJA STUDNI GLEBINOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z likwidacja studni glebinowej, ktére zostana wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiérka budynkéw i budowli zlokalizowanych na
terenie osady bytego Lesnictwa J6zefow.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowiazujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
* demontaz obudowy studni,
* demontaz urzadzen wewnatrz studni wraz z orurowaniem
* dezynfekcja wody
* zasypanie otworu
« zamontowanie tzw. ,,.Swiadka”

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia techniczne z branzy geologiczno-wiertniczej i sanitarnej:

* studnia — otwoér studzienny wyposazony w obudowg, przewdd tloczny, pompe i armature
niezbedng do poboru wody;

* otwor studzienny — wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem;

* kolumna filtracyjna — rura stalowa lub PCV lub innego materialu, skladajaca sie z czesci
podfiltrowej, czynnej (roboczej), miedzyfiltrowej oraz rury nadfiltrowej;

* rura podfiltrowa — osadnik pod cze¢scia czynna filtru;
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*  czgs¢ czynna (robocza) filtru — perforowana i osiatkowana lub w inny sposéb wyttaczana
mostkowo rura, umozliwiajaca doptyw wody do otworu;

* pompa gigbinowa — urzadzenie do poboru wody i ttoczenia wody na powierzchnie terenu
oraz do hydroforni, zainstalowane w otworze;

* obsypka zwirowa lub piaskowa — opuszczony w strefe wokot filtrowa zwir lub piasek
gruboziarnisty o rednicy ziaren umozliwiajacy doptyw wody lecz zatrzymujacy ziarna
warstwy wodonosnej;

* szlamowanie — oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu;

* rury eksploatacyjne — wewngtrzna kolumna rur prowadzaca wode i posiadajaca bezpodredni
kontakt z woda - rury nadfiltrowe;

* obudowa studni — ostona otworu oraz urzadzen do poboru wody zabezpieczajaca cykl
produkcyjny wody przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnetrznymi oraz
dostepem o0s6b nieupowaznionych;

* bentonit i compactonit — materiaty uszczelniajace, zapobiegajace taczeniu warstw
wodonosnych;

* zawo(r zwrotny — urzadzenie zapewniajace tylko jeden kierunek przeptywu wody,
zabezpieczajace przed zrzutem wody do studni z rurociagu tlocznego;

* zasuwa — urzadzenie regulujace ilos¢ wody podawanej do hydroforni przez pompe;

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
» Wymagania og6lne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialy powinny mieé
aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna lub inne stosowne dokumenty objete
prawem.

3. TRANSPORT

3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania og6lne™ pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

3.2.Transport materialéw

Warunki transportu konstrukeji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed
wplywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4, WYKONANIE ROBOT
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4.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

4.2. Kolejnosé prac przy likwidacji studni

Likwidacja studni ujgcia wody powinna przebiega¢ w nastepujacy sposéb:

* rozebranie ziemnej obsypki obudowy studni;

* demontaz kregéw betonowych i pokrywy nastudziennej lub betonowej obudowy;

* demontaz glowicy, przewodow zasilajacych, armatury, przewodu ttocznego i pompy

* odkucie rury nadfiltrowej od dna obudowy;

* wyciagnigcie kolumny filtrowej przy pomocy urzadzenia dzwigowego, (z uwagi na diugi
okres eksploatacji studni, zaawansowany proces korozji rur wyciagniecie kolumny filtrowej
moze by¢ niemozliwe);

* wykonanie dezynfekcji studni i odpompowanie wody po 24 godzinach;

* zlikwidowanie otworu poprzez wypelnienie piaskiem do wysokosci zwierciadta wody,
nastepne dwa metry wysokosci uszczelni¢ compactonitem, a nastepnie do poziomu terenu
wypehni¢ czystym materialem mineralnym;

* zamocowac przez obetonowanie stupek stalowy z przyspawana tabliczkg informacyjna o
zlikwidowanej studni;

* wyrownanie terenu wokoét zlikwidowanego otworu.

5. KONTROLA JAKOSCI
5.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robét podano w czesci ,, Wymagania
ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;j.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosé materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czesci .,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca sposéb i zakres obmiarowania jest
przedmiar dolaczony do dokumentacji.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne™ pkt 8
specyfikacji techniczne;j.
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7.1 Kontrola jakosci robét oraz ich odbiér

Kontrola bedzie dotyczyta :
* odbioru poszczegdlnych elementéw robéot
* prowadzenia dziennika budowy pod katem pelego dokumentowania,
* koricowego odbioru catosci prac bedacych przedmiotem zaméwienia.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace uregulowania platnosci podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajacym, po zakoficzeniu robét i ich odbiorze kocowym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r-Prawo geologiczne i gérnicze(Dz.U.z 2017,p0z.2126)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r-Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62,poz. 627)

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017r - Prawo wodne (Dz.U. z 2017,poz.1566,2180)

* Przepisy prawa budowlanego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(Dz.U. nr 202,p0z.2072),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U nr47, poz. 401),

Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny,grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw zawartych w polskim prawie.

.z, ZBIGNIEW GAJOS
swazniony do projektowania, kleroyJaan,
dzorowania,i kentrolowania budgwy i rob

<1.-kan., gazowych, ciepinychi klimat.wentylacyjnych
KL-562/94; KL-16/87
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