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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 Wstęp 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do dokumentacji 

projektowej „Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego: Budowa dostrzegalni 
przeciwpożarowej z systemem antenowym i monitoringiem wizyjnym, na potrzeby leśnictwa i 
otoczenia, w skład której wchodzą: wieża strunobetonowa z fundamentem, ogrodzenie, 
utwardzenie terenu, instalacja zasilająca i teletechniczna.” 

1.1 Przedmiar i zakres robót 
Specyfikacja określa wymagania w zakresie: 

 właściwości materiałów, 
 sposobu i jakości wykonania robót, 
 oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.  

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
 dokumentacji projektowej wieży, 
 przedmiaru robót. 

1.1.1 Akty prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne w brzmieniu obowiązującym w momencie 
wykonywania prac, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., 
 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r., 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.1.2 Określenia podstawowe 

Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z kosztorysem 
przedmiarowym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. 

Polecenie inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Użytkownik – oznacza osobę powołaną w dowolnej chwili przez Zamawiającego do odbioru i 
przejęcia w użytkowanie obiektu lub jego części. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oznacza specyfikację zamówienia, 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego. 

Przedmiar robót – oznacza opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej, zawierające 
zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

Roboty podstawowe – oznacza minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Roboty tymczasowe – oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane, jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 
robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 
rozliczania. 
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Roboty budowlane – oznacza roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane 
stosownie do umowy, budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp., 
stanowiące część Robót. 

Teren budowy – oznacza wszystkie części terenu udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania 
na nich robót, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzące Teren robót. 

Dokumentacja budowy – oznacza pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – oznacza pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – oznacza wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 

prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 
Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do 

montażu głowic kablowych. 
Sieć rozdzielcza – część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek 

i skrzynek kablowych. 
Światłowód – element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna optycznego, 

złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciem, pozwalający na transmisję fali świetlnej. 
Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia 

falowania i zapasów kabla. 
Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i 

zapasów kabla. 
Rura przepustowa – rura grubościenna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego 

materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli lub rurociągów 
kablowych w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Taśma ostrzegawcza – taśma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomarańczowym z napisem 
UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY lub w przypadku kabli światłowodowych: UWAGA! 
KABEL ŚWIATŁOWODOWY, układana nad kablem w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu 
telekomunikacyjnym. 

Zbliżenie do obiektów uzbrojenia terenowego – bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w 
stosunku do innych urządzeń uzbrojenia terenowego, przy którym możliwy jest jednak szkodliwy wpływ 
tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie. 

Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego – przebieg linii telekomunikacyjnej, przy 
którym trasa linii przecina się z trasą lub miejscami posadowienia innych urządzeń uzbrojenia 
terenowego. Szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie może być w tym 
przypadku większy niż przy zbliżeniu. 
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Odległość podstawowa – najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej od innych 
urządzeń uzbrojenia terenowego zabezpieczająca linię przed szkodliwym oddziaływaniem tych urządzeń, 
bez zabiegów dodatkowych. 

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie linii 
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią a innymi urządzeniami 
zbrojenia terenowego do połowy odległości podstawowej. 

Zabezpieczenie szczególne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie linii 
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią a innymi urządzeniami 
uzbrojenia 

ST – oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Wymagania 
Ogólne. 

SST – oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, 

wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat 
technicznych. 

1.1.3 Wykonawca 

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim aktualnym przepisom 
techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy 
realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony sanitarnej. 

1.1.4 Wymagania wynikające z prawa budowlanego 

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków 
Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 
 zatrudnienie kierownika budowy, 
 realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 i art. 42 pkt. 

2 (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

1.1.5 Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę, 
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych 
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań 
konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją opracowaną w następującym zakresie: 
 projekt budowlany dostrzegalni przeciwpożarowej, 
 kosztorysy oraz przedmiary, 
 uzgodnienia uzyskane na potrzeby budowy dostrzegalni przeciwpożarowej. 

1.1.6 Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy 

Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 
 dokumentacji technicznej, 
 przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7 pkt. 1 Prawa Budowlanego), 
 Polskich Normach, 
 aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

1.1.7 Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru 

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 
stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe, oprócz 
zakresu prac opisanego w danej pozycji, obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w 
założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w 
tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania 
i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 
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1.1.8 Odbiór robót budowlanych 

Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz niezbędne 
dokumenty, w tym w szczególności: 
 umowa z wykonawcą, 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 oferta wykonawcy, 
 dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
 przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 
 zapisy w dzienniku budowy, 
 kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z niezbędnymi załącznikami. 

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6, jako podstawową zasadę przyjmuje się obowiązek 
doprowadzenia przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu zgodności z w/w wymaganiami. Inne 
szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy 
Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą. 

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 
budowy oraz przedstawiciel inwestora. 

1.2 Informacje o placu budowy 
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, które obejmuje: 
 ogrodzenie/zabezpieczenie placu budowy – teren budowy znajduje się na terenie zależącym do 

inwestora, w ramach przygotowania placu należy wykonać wygrodzenie terenie przy użyciu taśmy 
ostrzegawczej (minimalne wymaganie), 

 teren/plac budowy należy odpowiednio przygotować do budowy wieży oraz zagospodarowania 
terenu – wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca składowania materiałów, itp, 

 zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza. Zamawiający ustali sposób rozliczenia zużytej 
wody, zaopatrzenie wg potrzeb Wykonawcy, 

  zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza. Zamawiający ustali 
sposób rozliczenia zużytego prądu, zaopatrzenie wg potrzeb Wykonawcy, 

 ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych i magazynowych; 
należy przygotować na placu budowy pomieszczenia socjalno- biurowe dla potrzeb kierownictwa 
budowy i pracowników budowlanych oraz magazyny i place składowe – w ilościach i zakresie wg 
potrzeb Wykonawcy, 

 umieszczenie tablic informacyjnych; tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez 

Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników (wg potrzeb 
wykonawcy). 

1.3 Roboty towarzyszące i specjalne 
Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet 

w przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności: 
 utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
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 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę, 
 usuwanie odpadów nie zawierających substancji szkodliwych, Do robót specjalnych zalicza się w 

szczególności: 
 działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
 nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 

podwykonawstwie, 
 działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 
 specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, powodzi, 

wód gruntowych, 
 specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawcę, 
 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. 

ogrodzeń, budowli pomocniczych i oświetlenia, 
 działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków, 
 usuwanie przeszkód, 
 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin itp. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
wymaganiami specyfikacji technicznej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

 Kontrola jakości robót 

3.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów – wg potrzeb. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

3.2 Badania i pomiary 
Wszystkie wymagane badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

3.3 Dokumenty 
3.3.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi 
w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami) spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy/robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy/robót należy 
wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych końcowych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody oraz temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się w sprawie przedstawionych zagadnień. Decyzje Inspektora 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

3.3.2 Dziennik montażu 

W dzienniku montażu należy odnotowywać całość prac wykonywanych podczas montażu 
konstrukcji. Dziennik montażu prowadzi kierownik budowy. Pozostałe wymagania jak dla dziennika 
budowy. W przypadku niewielkiego nakładu prac montażowych, zapisy dziennika montażu można 
zawrzeć w dzienniku budowy. 

3.3.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

3.3.4 Protokoły wykonane podczas prowadzenia robót 

Do protokołów wykonanych podczas prowadzenia robót zalicza się następujące dokumenty: 
 protokoły z pomiarów geodezyjnych, 
 protokoły z pomiarów zagęszczenia gruntu, 
 protokoły z dokręcenia śrub na konstrukcji, 
 inne protokoły wynikające ze specyfiki wykonania i budowy wieży. 
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3.3.5 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót. 

3.3.6 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą stale przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 Odbiór robót 

4.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu technicznemu, 
 odbiorowi końcowemu. 

4.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Roboty zanikające to roboty, których efekt w trakcie kolejnych prac znika, zostaje zdemontowany 

m.in.: usunięcie humusu, szalunki itp. 
Roboty ulegające zakryciu to roboty, których efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz 

technologicznych. Zaliczamy do nich m.in. roboty ziemne, fundamentowe, profilowanie podłoża, 
wykonanie warstwy podbudowy itp. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru (także w obecności 
Inwestora – wg potrzeb). 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

4.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje się go wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

4.4 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 4.5. 

Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora, dokonując 
oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej i zgodności wykonania wszystkich robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiającego z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

4.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentacja powykonawcza i dodatkowe dokumenty wynikające z umowy zawartej na wykonanie 
zadania, 

 dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi (dokumentacja 
projektowa powykonawcza), 

 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń jeżeli występowały, 

 uzgodnienia zmian projektowych z projektantem i zamawiającym (pisemne) - jeżeli występowały, 
 recepty i ustalenia technologiczne (jeżeli są wymagane), 
 dziennik budowy i księgi obmiaru (jeżeli są wymagane), 
 protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym, badań i oznaczeń laboratoryjnych – elementy 

przewidziane projektem budowlanym oraz specyfikacją, 
 atesty jakościowe i deklaracje zgodności z wbudowanych materiałów (jeżeli są wymagane), 
 mapę powykonawczą wraz z oświadczeniem geodety o zgodności wykonania zagospodarowania z 

projektem, 
 sprawozdanie techniczne (jeżeli jest wymagane), 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru (wg umowy, odrębnych 

ustaleń). 
 Sprawozdanie techniczne - opis wykonanych robót budowlanych (jeżeli będzie wymagane) będzie 

zawierać: 
 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający w 
porozumieniu z Wykonawcą. 

 Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamówienia. 
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II. BUDOWA WIEŻY 
 

 Opis kodów CPV 

1.1 Podstawowe kody CPV: 
45220000-5  -  Roboty inżynieryjne i budowlane 

45232330-4  -  Wznoszenie masztów antenowych 

1.2 Dodatkowe kody CPV: 
45000000-7  -  Roboty budowlane 

45100000-8  -  Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0  -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111230-9  -  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111250-5 -  Badanie gruntu 

45111291-4 -  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112200-7  -  Usuwanie powłoki gleby 

45112210-0  -  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700-2  -  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45113000-2  -  Roboty na placu budowy 

45223500-1  -  Konstrukcja z betonu zbrojonego  

45320000-6  -  Roboty izolacyjne 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub              

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45262210-6 -  Fundamentowanie 

45262300-4  -  Betonowanie 

45312310-3  -  Ochrona odgromowa 

45312311-0 -  Montaż instalacji piorunochronnej 45310000-3 - Roboty instalacyjne, elektryczne 

454000000-1  -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

 Przygotowanie placu budowy 

2.1 Wstęp 
2.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z przygotowaniem 
placu budowy pod budowę dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Sieraków. 

2.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

2.2 Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 elementy do oznakowania i wygrodzenia placu budowy, 
 inne niewymienione elementy – wg dokumentacji projektowej. 

2.3 Sprzęt 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
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Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe 
wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny technicznie, 
zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych ST: koparka, koparko-ładowarka, 
pojazdy do przewozu materiałów, narzędzia ręczne. 

2.4 Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu materiałów 

objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

2.5  Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.1 zawarto w dokumentacji 

projektowej budowlanej. 
W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

przepisami BHP. 
Do przygotowania placu budowy można przystąpić po protokolarnym przekazaniu placu budowy. 
Wszelkie prace związane z robotami należy na bieżąco uzgadniać z Użytkownikiem terenu. Teren 

prac po ich zakończeniu należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
Dla robót obejmujących elementy tymczasowe nie przewiduje się ograniczenia dopuszczalnymi 

odchyłkami. Roboty tymczasowe należy uznać za prawidłowo wykonane jeżeli spełniają wymogi 
dokumentacji projektowej i są zaakceptowane przez inspektora nadzoru oraz użytkownika terenu. 

2.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 

dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający parametry/charakterystykę 
na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
 zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową i dokumentami/instrukcją 

producenta danego materiału, 
 prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 

2.7 Obmiar 
Nie dotyczy 

2.8 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w dokumentacji). 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i innych 
dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału występuje). 
Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 
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 sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów 
w dzienniku budowy. 

2.9 Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.10 Normy 
Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, dopuszcza się 

przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów gorszych od norm 
przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych przyjęte parametry należy 
uzgodnić z projektantem. 

 Roboty ziemne 

3.1 Wstęp 
3.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót ziemnych związanych z budową 
dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Sieraków. 

3.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 

3.2 Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie fundamentów i ukształtowanie 
terenu, 

 grunt wydobyty z wykopu i przeznaczony do utylizacji/rozplantowania, 
 grunt wykorzystywany na zasypkę fundamentów i ukształtowanie terenu, 
 deskowanie systemowe lub drewniane, 
 inne niewymienione elementy – wg dokumentacji projektowej. 

3.3 Sprzęt 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe 
wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny technicznie, 
zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych ST: koparka, koparko-ładowarka, 
pojazdy do przewozu materiałów, narzędzia ręczne. 

3.4 Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu materiałów 

objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

3.5 Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 2.1.1 zawarto w dokumentacji 

projektowej budowlanej. 
W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

przepisami BHP. 
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Sprawdzić stabilność (niezmienność) naniesionych punktów geodezyjnych bezpośrednio przed 
robotami ziemnymi. Punkty stałe usytuować, wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie nastąpiło 
ich uszkodzenie lub zniszczenie. Punkty zachować do prowadzenia robót montażowych (słupy). 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych obiektów. 

Z dna wykopu usunąć kamienie, korzenie, grudy, a następnie przystąpić do wykonywania podłoża. 
Dopuszczalna odchyłka rzędnych dna wykopu/-ów: +/- 5cm. 
Pozostałe dopuszczalne odchyłki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. 

3.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 

dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający parametry/charakterystykę 
na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
 zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową i dokumentami/instrukcją 

producenta danego materiału, 
 prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 

3.7 Obmiar 
Nie dotyczy. 

3.8 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w dokumentacji). 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i innych 
dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału występuje). 
Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

 sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów 
w dzienniku budowy. 

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich 
postanowień. 

3.9 Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.10 Normy 
Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, dopuszcza się 

przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów gorszych od norm 
przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych przyjęte parametry należy 
uzgodnić z projektantem. 
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 Fundamenty 

4.1 Wstęp 
4.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem 
fundamentów dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Sieraków. 

4.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 

4.2 Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 beton konstrukcyjny na fundamenty – przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane 
ze składników odpowiadających Polskim Normom; gotowa mieszanka powinna być dostarczona na 
budowę z wytwórni betonów, skład mieszanki i jakość – musi być zgodna z wymaganiami norm. 

 beton podkładowy („chudy”), powinien być chroniony przed zanieczyszczeniem, pozostałe 
wymagania j.w., dostarczony z wytwórni betonów, 

 stal zbrojeniowa – wymagania jakościowe: powierzchnie prętów nie mogą posiadać pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. 

 drut wiązałkowy o średnicy minimum 1,2mm, 
 dystanse zbrojenia (otuliny) betonowe. 
 inne niewymienione elementy – wg dokumentacji projektowej. 

4.3 Sprzęt 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe 
wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny technicznie, 
zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych ST: sprzęt do kształtowania stali 
zbrojeniowej, koparko-ładowarka, pojazdy do przewozu materiałów, narzędzia ręczne. 

4.4 Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu materiałów 

objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

4.5 Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 3.1.1 zawarto w dokumentacji 

projektowej budowlanej. 
W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

przepisami BHP. 
Stosować deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiały stosowane 

do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych ani na wskutek 
zetknięcia się z mieszanką betonową oraz podczas zagęszczania mieszanki betonowej. 

Pręty zbrojeniowe przed ich użyciem do zbrojenia należy oczyścić z zendry, luźnych płatków, rdzy, 
kurzu i błota. 

Pręty zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną należy opalić aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być wykonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
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Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim lub poprzez spawanie. Zbrojenie należy 

układać po sprawdzeniu i odbiorze dekowań. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien się odbywać bezpośrednio w deskowaniu, zaleca 

się wykonanie zbrojenia przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie powinno być układane 
według rozstawu prętów pokazanych w dokumentacji projektowej. Dla zachowania właściwej otuliny 
należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej 
grubości otulenia. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodności rzędnych 
z projektem, czystości deskowania oraz obecności wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
warstwę otuliny. 

Do wykonania konstrukcji żelbetowych stosować mieszankę wykonaną w wytwórni. Składniki 
mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszą być zgodne z wymaganiami normy i 
dokumentacji technicznej. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

Mieszanki betonowej nie należy wrzucać do deskowania z wysokości większej niż 100cm od 
powierzchni, na którą spada. Zagęszczenie wibratorem wgłębnym. 

Beton należy pielęgnować zgodnie z wymaganiami PN-EN 13670 – ochrona przed czynnikami 
atmosferycznymi: polewanie wodą, nakładanie osłon np. z folii lub namiotów z nagrzewnicą, pielęgnację 
należy stosować przez cały okres dojrzewania betonu, tj. 28 dni od dnia betonowania. 

Fundamenty należy zasypać po zakończeniu prac związanych z nakładaniem izolacji 
przeciwwilgociowej. 

Fundamenty można obciążyć konstrukcją wieży po upływie 28 dni od ostatniego betonowania, 
dopuszcza się szybszy montaż, w takim przypadku należy wykonać dodatkowe badania 
wytrzymałościowe i fakt ten skonsultować z projektantem. 

Odchyłki deskowania (wartości +/-): 15 mm dla osi deskowania, 20 mm na długości deskowania, (+) 
60 mm dla wymiarów poprzecznych (wysokość, szerokość). 

Odchyłki zbrojenia (wartości +/-): długość prętów podłużnych 10 mm, rozstaw prętów 10 mm, 
otulina 10 mm, położenie połączeń prętów 25 mm. 

Pozostałe odchyłki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. 

4.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 

dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający parametry/charakterystykę 
na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
 zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową i dokumentami/instrukcją 

producenta danego materiału, 
 prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 

4.7 Obmiar 
Nie dotyczy. 

4.8 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w dokumentacji). 
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Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i innych 
dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału występuje). 
Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

 sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów 
w dzienniku budowy. 

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich 
postanowień, 

 odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów – w tym przydatności gruntów oraz warunków 
gruntowo-wodnych, 

 sprawdzenie prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia, 
 prawidłowość wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania, 
 prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 
 sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na stateczność 

konstrukcji, 
 odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań jej 

zagęszczenia. 

4.9 Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.10 Normy 
Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, dopuszcza się 

przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów gorszych od norm 
przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych przyjęte parametry należy 
uzgodnić z projektantem. 

 Izolacja fundamentów 

5.1 Wstęp 
5.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowej fundamentów dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Sieraków. 

5.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 

5.2 Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 masy asfaltowe z kauczukiem (rozpuszczalnikowe) – wg dokumentacji projektowej. 
 inne niewymienione elementy – wg dokumentacji projektowej. 

5.3 Sprzęt 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
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Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe 
wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny technicznie, 
zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych ST: pojazdy do przewozu materiałów, 
narzędzia ręczne. 

5.4 Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu materiałów 

objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

5.5 Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 4.1.1 zawarto w dokumentacji 

projektowej budowlanej. 
W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

przepisami BHP. 
Izolację na fundamenty należy nakładać na suchy beton. Przy czym najpierw należy przeprowadzić 

próbę przyczepności izolacji, w przypadku nieprawidłowej przyczepności, termin nakładania izolacji 
należy odwlec o 1 dzień, po czym należy przeprowadzić następną próbę i ew. ponownie odwlec termin 
nakładania izolacji. 

Powierzchnię betonu należy oczyścić ze wszelkich nieczystości, kurzu, pyłu itp. Izolacje powinny 
ściśle przylegać do izolowanego podkładu, nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, 
bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

Izolacje powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, podczas 
robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz możliwością 
zawilgocenia i zalania wodą. 

Dopuszczalne odchyłki, grubości powłok wg wymagań producenta materiału izolacyjnego. 

5.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 

dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający parametry/charakterystykę 
na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
 zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową i dokumentami/instrukcją 

producenta danego materiału, 
 prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 

5.7 Obmiar 
Nie dotyczy.  

5.8 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w dokumentacji). 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i innych 
dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
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opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału występuje). 
Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

 sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów 
w dzienniku budowy. 

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich 
postanowień, 

 sprawdzenia prawidłowości wykonania każdej z warstw izolacyjnych. 

5.9 Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.10 Normy 
Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, dopuszcza się 

przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów gorszych od norm 
przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych przyjęte parametry należy 
uzgodnić z projektantem. 

 Wykonanie i montaż elementów konstrukcji wieży strunobetonowej wraz z konstrukcją stalową  

6.1 Wstęp 
6.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem i 
montażem konstrukcji dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Sieraków. 

6.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 5.1.1. 

6.2 Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 konstrukcja strunobetonowa: 
o gotowy prefabrykat dostarczony przez producenta (warunki minimalne) , 
o beton C70/85 wg PN-EN 206, 
o zbrojenie sprężające: splot Y 1860 S7  
o zbrojenie poprzeczne (spiralne) ze stali A-IIIN o min. fyk = 500 MPa, stal spajalna, 
o wykonanie konstrukcji prefabrykowanej wg PN-EN 12843, 

 konstrukcja stalowa: stal przeznaczoną na konstrukcję należy dobrać tak, aby spełniała wymagania 
co do składu chemicznego do cynkowania ogniowego . Konstrukcję należy wykonać zgodnie z 
wymogami norm dotyczących wykonania konstrukcji stalowych: PN-EN 1090-2 +A1:2011 / 
przyjmując klasę wykonania EXC2 lub PN-B-06200:2002/Ap1:2005 przyjmując 2 klasę wykonania. 
Powierzchnia elementów powinna być wolna od rys, zwalcowań i poprawek poprzez napawanie i 
szlifowanie. Elementy powinny być proste. 

 wszystkie elementy/profile konstrukcyjne wykorzystane do budowy wieży należy stosować 
wyłącznie gorącowalcowane (wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10210-1). 

 nie dopuszcza się stosowania elementów/profili zimnogiętych, (chyba, że dopuszczono tak w 
projekcie). Nie dopuszcza się stosowania rur ze szwem, rury na wieży należy stosować wyłącznie 
gorącowalcowane. 

 złącza śrubowe M20, M16, M12, M10 kl. 8.8, Śruby na wieży (wg PN-EN ISO 4014:2011) –, śruby 
należy zabezpieczyć przed odkręceniem podkładką sprężystą; jako u-złącza (cybanty), nie dopuszcza 
się pręta gwintowanego na całej długości. 

 złącza śrubowe 10.9 HV – połączenie sprężane (wg. PN-EN 14399-4), 
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 powłoki cynkowe i malarskie – wg dokumentacji projektowej, 
 elementy wyposażenia wieży – wymagania jak dla stali konstrukcyjnej. 
 inne niewymienione elementy – wg dokumentacji projektowej. 

6.3 Sprzęt 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe 
wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny technicznie, 
zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych ST: dźwig samojezdny o 
odpowiednim udźwigu umożliwiającym prawidłowy montaż konstrukcji, pojazdy do przewozu 
materiałów, narzędzia ręczne. 

6.4 Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu materiałów 

objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

6.5 Wykonywanie robót 
Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 4.1.1 zawarto w dokumentacji 

projektowej budowlanej. 
W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

przepisami BHP. 
Prefabrykację słupa strunobetonowego należy wykonać w zakładzie prefabrykacji umożliwiającym 

wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. W projekcie przyjęto 
parametry prefabrykowanego słupa strunobetonowego produkowanego przez jedną z polskich firm, 
specjalizujących się w produkcji słupów strunobetonowych. Wszystkie podane w projekcie parametry 
wytrzymałościowe, wykonawcze, geometryczne itp. należy traktować jako minimalne wymagania, jakie 
musi spełniać słup strunobetonowy. Dopuszcza się wykorzystanie prefabrykatu od innego producenta w 
przypadku spełnienia wszystkich wymienionych w projekcie parametrów. 

Prefabrykowany słup strunobetonowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 12843:2004 (pkt. 
4.3.1 i 4.3.2). Ze względu na wykorzystanie gotowego prefabrykowanego elementu uznaje się, że 
wystarczającym potwierdzeniem właściwości użytkowych będzie dokument od producenta (np. 
Deklaracja właściwości użytkowych) potwierdzający zgodność z w/w normą oraz podaniem 
podstawowych deklarowanych właściwości użytkowych (np. użyty beton, zbrojenie, klasy ekspozycji) 
określonych projektem. 

Słup strunobetonowy musi być wykonany zgodnie z wymaganiami norm EN -12843:2004 
Prefabrykację konstrukcji stalowej należy wykonać w zakładzie prefabrykacji umożliwiającym 

wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
Powłokę antykorozyjną cynkową (ocynkownie ogniowe) należy nanieść w zakładach 

przeznaczonych do tego typu prac. 
Powłoki malarskie na wieży zaleca się nanieść na placu budowy w warunkach atmosferycznych 

umożliwiających prawidłowe nałożenie powłoki (wg wymogów przyjętego producenta farby), dopuszcza 
się wykonanie powłoki poza placem budowy, aby na budowę dostarczyć konstrukcję pomalowaną, w 
takim przypadku na placu budowy wymagane jest wykonanie ew. poprawek powłoki malarskiej. 

Montaż konstrukcji poziomy i pionowy należy wykonywać na placu budowy. Sposób i ilość 
zmontowanych elementów/segmentów należy ustalić na placu budowy uwzględniając warunki terenowe 
oraz możliwości wykonawcy. 
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Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Śruby 
powinny być dokręcane kluczem dynamometrycznym – do momentu dokręcenia wg. Wytycznych 
producenta śrub. 

Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

Dokładność wykonania konstrukcji stalowej – jak dla klasy wykonania EXC2 (PN-EN 1090-
1+A1:2012 i PN-EN 1090-2 +A1:2012 /Ap1:2014-09P) lub klasy wykonania 2 (PN-B-
06200:2002/Ap1:2005). 

Odchyłki montażowe – niwelacja kotew, pionowość, dokręcenie połączeń śrubowych – wg 
dokumentacji projektowej. 

Powłoka cynkowa – minimalna grubość powłoki dokumentacji projektowej oraz (PN-EN 1461 i PN-
EN ISO 10684), nie przewiduje się dopuszczenia mniejszych grubości niż przewidziane projektem i 
normami. 

Pozostałe odchyłki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. 

6.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 

dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający parametry/charakterystykę 
na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
 zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową i dokumentami/instrukcją 

producenta danego materiału, 
 prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 

6.7 Obmiar 
Nie dotyczy. 

6.8 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w dokumentacji). 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i innych 
dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału występuje). 
Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

 sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów 
w dzienniku budowy. 

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich 
postanowień, 

 prawidłowości montażu – zgodnie z dokumentacją projektową, 
 dokładności ustawienia pionowego – sprawdzenie geodezyjne, 
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 jakości połączeń śrubowych i spawanych – zgodnie z dokumentacją projektową, 
 stanu antykorozyjnej (cynkowej/malarskiej) powłoki ochronnej wszystkich elementów – zgodnie z 

dokumentacją projektową, 

6.9 Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

6.10 Normy 
Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, dopuszcza się 

przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów gorszych od norm 
przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych przyjęte parametry należy 
uzgodnić z projektantem. 
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III. BUDOWA LINII ZASILAJĄCEJ 
 

 Opis kodów CPV 

1.1 Podstawowe kody CPV: 
45220000-5  -  Roboty inżynieryjne i budowlane 

45232330-4  -  Wznoszenie masztów antenowych 

1.2 Dodatkowe kody CPV: 
45000000-7  -  Roboty budowlane 

45100000-8  -  Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0  -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45230000-8  -  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45230000-5  -  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45230000-9  -  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45300000-0  -  Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3  -  Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0  -  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7  -  Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1  -  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45315000-8  -  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 

budynkach 

45316000-5  -  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2  -  Inne instalacje elektryczne 

45312310-3  -  Ochrona odgromowa 

45312311-0 -  Montaż instalacji piorunochronnej  

45400000-1  -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 Budowa linii zasilającej 

2.1 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów   
Niniejszy punkt obejmuje kompleksowe wymagania techniczne wobec urządzeń i materiałów 

przewidzianych do instalacji w terenie. Urządzenia i materiały winny spełniać wymagania niniejszych 
SWiORB. Wszystkie wbudowane, zainstalowane lub dostarczone przez wykonawcę materiały i 
urządzenia winny tam, gdzie jest to wymagane przepisami, posiadać certyfikat zgodności CE. 

Na etapie realizacji zadania Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki 
przechowywania i składowania, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 
Wykonawca. 

2.1.1 Kable instalacyjne 

Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, stanowiące przedmiot zamówienia powinny być 
fabrycznie nowe i na dzień dostawy nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji. Kable i przewody 
elektroenergetyczne mają wytrzymać warunki termiczne wynikające ze znamionowych prądów 
obciążenia długotrwałego oraz prądów zwarciowych, dla warunków pracy przewodów przedstawionych 
w niniejszym opracowaniu.. Nie mogą przy tym ulec pogorszeniu parametry elektryczne i mechaniczne. 
Kable elektroenergetyczne powinny być klasy reakcji na ogień –min. Eca.  
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Wszystkie przewody zastosowane do budowy instalacji powinny zostać wyróżnione odpowiednim 
kolorem przewidzianym w obowiązujących normach; 

Minimalny przekrój i dopuszczalne spadki napięcia przekroju przewodów fazowych zostanie 
obliczony w zależności od użytej mocy i długości obwodów tak, aby spadek napięcia nie przekraczał 
dopuszczalnej wartości i powinien zostać wybrany spośród tych ujednoliconych; 

Minimalny promień wygięcia kabli bez powłoki metalowej powinien wynosić co najmniej 12D, gdzie 
D to średnica zewnętrzna kabla; 

 
Układanie kabli: 
Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały 

niepożądanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable ułożone obok siebie nie powinny się stykać. 
Dopuszcza się jednak stykanie ze sobą na całej długości kabli: 
 sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 
 sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przyłączonymi do tego samego 

odbiornika, 
 elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię, 
 elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych. 

Dopuszcza się stykanie kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, jeżeli kable te nie 
rezerwują się wzajemnie. 

Kable jednożyłowe o powłokach metalowych, kable jednożyłowe opancerzone lub kable 
jednożyłowe z żyłą powrotną obciążone prądem przemiennym należy tak układać, aby nagrzewanie kabli 
przez indukowane prądy było jak najmniejsze. 

Osłony otaczające kable jednożyłowe oraz ich zamocowania powinny być wykonane z materiału 
niemagnetycznego oraz powinny być dostosowane do sił dynamicznych występujących przy zwarciach 
w danej linii. 

Dopuszcza się stosowanie osłon otaczających i zamocowań wykonanych z materiału magnetycznego, 
jeżeli nie tworzą zamkniętych obwodów magnetycznych. 

W osłonie otaczającej z materiału magnetycznego dopuszcza się ułożenie kabli jednożyłowych 
tworzących układ trójfazowy. 

 
Oznaczenie kabli: 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, 
np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon otaczających. 

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach i 
odbiornikach oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja kabla było jednoznaczna. 
Oznaczniki kabli ułożonych w kanałach i tunelach należy umieszczać w odstępach nie większych niż 20 
m. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

a) numer ewidencyjny linii, 
b) typ kabla, 
c) znak użytkownika kabla, 
d) rok ułożenia kabla. 
W przypadku kabli sygnalizacyjnych dopuszcza się nieumieszczanie na oznacznikach typu kabla. 

2.1.2 Okablowanie elektryczne 

Należy stosować kable zgodne z dokumentacją projektową. 

2.2 Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu zapewniającego wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową w ilości i rodzaju 
gwarantującym wykonanie robót zgodnie z harmonogramem i terminem zakończenia inwestycji. Do 
montażu instalacji elektrycznej zasadniczo konieczny jest następujący sprzęt: elektronarzędzia, narzędzia 
specjalne do układania rur, kabli itd.  
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Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji jest zobowiązany do korzystania z właściwego 
sprzętu budowlanego umożliwiającego prawidłowe wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego 
sprzętu do montażu przewodów, podwieszeń, izolacji, a także rusztowań do montażu przewodów itp. 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunków 
wykonywania robót oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.  

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 
przeszkolone, a jeśli tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. 

Sprzęt używany do wykonania każdego z elementów robót musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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IV. BUDOWA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO 
 

 Opis kodów CPV 

1.1 Podstawowe kody CPV: 
45310000-3 -  Roboty instalacyjne, elektryczne 

1.2 Dodatkowe kody CPV: 
45232310-8  -  Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych 

45232332-8  -  Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 

45314300-4  -  Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314000-1  -  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45232000-2  -  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45230000-8  -  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych. 

 Budowa kabla światłowodowego 

2.1 Wstęp 
2.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z budową kabla  
światłowodowego w relacji wieża – studnia SKR-2 pod budowę dostrzegalni przeciwpożarowej w 
Nadleśnictwie Sieraków. 

2.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

2.2 Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 8J  
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Rozporządzeniem nr 

305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE, podczas realizowania przedmiotowego zadania 
budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie: 

o Wyroby, dla których producent sporządził Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), 
wyroby oznaczone znakiem CE; 

o Wyroby, dla których producent sporządził Deklarację Zgodności (DZ) z istniejącą Polska 
Normą lub Aprobatą Techniczną; 

o Jest to wyrób umieszczony przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających  
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

o Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 
indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada DWU (oznakowanie CE) lub Deklarację Zgodności (DZ) z 
istniejącą Polska Normą lub Aprobatą Techniczną, nie może być modyfikowany bez utraty ważności 
dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać 
aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił, w 
drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi 
do europejskich aprobat technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, 
podlegające obowiązkowi oznakowania CE. W rozporządzeniu, o którym mowa określono normy 
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zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy 
obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, 
mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie. 
 Piasek / cement 

Cement stosowany do betonu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1, co najmniej 
dla klasy 32,5. Kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm stosowane do betonu powinno 
odpowiadać wymaganiom PN-EN12620. Kruszywo stosowane przy układania kabli, jako podsypka i 
nadsypka gr. 10 cm musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242 dla kategorii GF80 i f16, 
wskaźnik różnoziarnistości ≥5 i powinno być dobrze zagęszczalne. Pozostałą część wykopu należy 
zasypać gruntem rodzimym i zagęścić warstwami grubości 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien wynosić, co najmniej 0,95. Do zasypywania wykopów nadaje się wyłącznie grunt rodzimy, w 
którym zawartość ziaren ≤ 0,075mm wynosi nie więcej niż 30 %. Zawartość części organicznych w 
gruncie nie powinna przekraczać 2%. Ponadto grunty powinny być dobrze zagęszczalne. Właściwości 
kruszyw należy sprawdzić w odniesieniu do PN-EN 933-1 oraz PN-86/B-02481. 
 Kanalizacja kablowa, rurociągi kablowe, rury ochronne 

Do budowy należy użyć następujący typ rury: 
o Rura HDPE 40/3,7; 

 Studnie kablowe 
Do budowy należy wykorzystać studnie wyprodukowane w oparciu w oparciu o normę PN-EN-124-

1;2015 (zwieńczenia) lub aprobatę techniczną (korpus). Należy zastosować studnie kablowe typu SKR-
2 zgodne Dokumentacją Projektową. 
 Pozostałe elementy 

Pozostałe materiały, które nie zostały wymienione powyżej, a zostaną wskazane w dokumentacji 
projektowej takie jak np. złączki rur muszą spełniać warunki określone w punkcie 2.2. niniejszej 
specyfikacji. 

2.3 Sprzęt 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe 
wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny technicznie, 
zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych ST: Samochód dostawczy do 0,9 t.,  
Samochód samowyładowczy do 5 t, Samochód skrzyniowy do 3,5 t, Ubijak spalinowy 50 kg.  

2.4 Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu materiałów 

objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

2.5 Wykonywanie robót 
W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

przepisami BHP. 

2.5.1 Wykonanie prac ziemnych 

Wykonanie rowów powinno spełniać wymagania ST branża konstrukcyjna – Pkt 2 Roboty ziemne.  
Rowy pod urządzenia telekomunikacyjne należy wykonywać ręcznie po uprzednim wytyczeniu ich tras przez 
służby geodezyjne. Ściany wykopów powinny być pochyłe. Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno 
być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub norm. Wymiary 
poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju urządzenia i ich ilości rur układanych w jednej warstwie. 
Szerokość rowu dobrać tak aby odległość od ściany wykopu do rury nie mniejsza niż 0,15 m. Wykopy powinny 
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być tak przygotowane, aby spełniały wymagania dotyczące głębokości i szerokości z zachowaniem pochyłości 
ścian. Przed ułożeniem, dno wykopu powinno być wyrównane i ubite. głębokość wykopu powinna być taka, 
aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni układanych urządzeń 
wynosiło 0,7m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie 
głębokości ułożenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami grubościennymi z tworzywa 
sztucznego. 

 Wykonanie podsypki 
Na dnie wykopu należy równo, na całej szerokości rozgarnąć warstwę podsypki o grubości około 10 

cm z niezmrożonego materiału o ziarnistości poniżej 20 mm nie zawierającego ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału. Na podsypkę nie nadają się grunty plastyczne (gliny, iły), piaski pyliste i 
grunty o małej nośności (muły, torfy). Jeżeli lokalny grunt spełnia te wymagania, to nie ma potrzeby 
stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zagęszczać. 
 Wykonanie obsypki 

Należy wykonywać warstwami o grubości 10-30 cm do wysokości co najmniej 30 cm powyżej 
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna być starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze 
zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypką. Przy 
zagęszczaniu tej warstwy należy uważać, aby nie spowodować podniesienia lub przesunięcia się rury. 
Materiał stosowany do obsypki musi spełniać te same wymagania co materiał na podsypkę. Jeżeli grunt 
rodzimy spełnia te wymagania, to może on być zastosowany do wykonania obsypki. Stopień 
zagęszczenia obsypki określa projekt drogowy. 
 Wykonanie zasypki 

Pozostała przestrzeń wykopu powinna być wypełniona do poziomu terenu lub określonej w projekcie 
rzędnej, w taki sposób i takim materiałem, które zapewnią odpowiednią nośność dla zakładanych 
obciążeń użytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki można użyć 
gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementów o rozmiarach powyżej 300 mm (np. kamieni). W 
terenach zielonych zagęszczanie zasypki nie jest konieczne.  

2.5.2 Budowa studni kablowych 

Na ciągach kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-2. Wytyczenie miejsc 
posadowienia studni winien wykonać uprawniony geodeta. Wymiary studni winny być zgodne z 
normami operatorów. Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów, bloczków betonowych i betonu 
lanego powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog). 
Wszystkie studnie należy wyposażyć w ramy i pokrywy typu lekkiego. Studnie należy wyposażyć w 
zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. Konstrukcja studni musi umożliwiać skuteczne 
odprowadzanie wody, która dostanie się do jej wnętrza. Dno wykopu pod studnię kablową należy 
wyrównać, wypoziomować i zagęścić. W zależności od kategorii gruntu należy wykonać podsypkę z 
piasku, przesianej ziemi lub żwiru, ewentualnie wzmocnić go chudym betonem (np. klasy C8/10). 
Wszystkie płaszczyzny studni, które będą miały kontakt z gruntem należy zaizolować przed dostępem 
wody. Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur 
kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody 
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Górna powierzchnia ramy studni kablowej powinna być 
na tej samej rzędnej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni ją bezpośrednio otaczającej. 

2.5.3 Kanalizacja kablowa 

Rury kanalizacji kablowej należy układać na głębokości gwarantującej przykrycie warstwą ziemi 
minimum 0,7 m. Niezaprojektowane gięcie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych niemożliwych do usunięcia przeszkód. Rura składana z odcinków musi być na całej 
długości szczelna i sztywna. Przed ułożeniem rur należy sprawdzić, czy dno wykopu jest równe i stabilne. 
Rury układać prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niż 0,1%. Rury kanalizacji 
kablowej powinny być układane przy temperaturze powietrza powyżej -5°C. W razie potrzeby 
prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach 
lub na bębnach. W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa od 
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywać się dwuetapowo. Najpierw należy 
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umieścić warstwę podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochłodzeniu się rur w ziemi, powinno nastąpić 
ostateczne zasypanie rurociągu. Bezpośrednio przed montażem należy chronić rury przed nadmiernym 
nagrzaniem, a w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Dno wykopu przed ułożeniem rur musi być starannie wyrównane oraz wolne od kamieni, elementów 
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Podczas układania rurociągu należy zwrócić uwagę na to, 
aby miały zapewnioną jednakową konfigurację ciągów rur w rowie kablowym na całej trasie, bez zmian 
i krzyżowań rur oraz żeby był układany możliwie prostoliniowo (uporządkowane). Wszelkie łuki 
wykonać w sposób łagodny. W trakcie układania rury nie mogą być zaginane w sposób zmieniający ich 
przekrój poprzeczny. Rury wprowadzić do studni kablowej zachowując konfigurację ciągów rur i 
zabetonować w ścianie studni z utworzoną „czapą” betonową po zewnętrznej stronie studni. Miejsce 
wprowadzenia rur zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci do wnętrza studni przez malowanie farbami 
bitumicznymi zewnętrznych powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zostać ucięte przy ścianie 
studni w odległości 1-2cm od ściany (wew. Studni kablowej). Rury łączyć za pomocą dedykowanych 
przez producenta złączek. Rury kanalizacji należy łączyć złączami przeznaczonymi do danego typu rury 
i zapewniającymi wodoszczelność lub zgrzewania doczołowego. 

2.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 

dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający parametry/charakterystykę 
na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
 zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową i dokumentami/instrukcją 

producenta danego materiału, 
 prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 
 wykopy pod rury - ich wymiary, 
 głębokość ułożenia rur, 
 sposób zestawienia i łączenia rur, 
 szczelność, drożność i kalibrację, 
 wykonanie skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi. 

2.7 Obmiar 
Nie dotyczy. 

2.8 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w dokumentacji). 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i innych 
dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału występuje). 
Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 
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 sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów 
w dzienniku budowy. 

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich 
postanowień, 

 protokoły z dokonanych pomiarów. 

2.9 Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.10 Normy 
Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, dopuszcza się 

przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów gorszych od norm 
przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych przyjęte parametry należy 
uzgodnić z projektantem. 

 


