
Załącznik nr 2.2.3 analiza pracochłonności oraz skrócony opis grup czynności 

Grupa czynności Kod czynności do wyceny Roboczogodziny

CWD-H Suma  192,20

CWD-P Suma  3,65

ZRYW HARW Suma  452,62

ZRYW PIL Suma  0,44

IB Suma  648,91

CWD-H Suma  182,38

CWD-P Suma  40,55

ZRYW HARW Suma  520,81

ZRYW PIL Suma  6,13

IIIA Suma  749,87

WPOD-6BN Suma  346,12

WPOD>6BN Suma  529,59

MA-PORZ Suma  875,71

CWD-H Suma  1 317,15

CWD-P Suma  31,56

ZRYW HARW Suma  2 083,00

ZRYW PIL Suma  4,73

TPP Suma  3 436,44

Pakiet: 8



CHOINKIPL pozyskanie choinek lub stroiszu na plantacjach choinkowych

CP czyszczenia późne

CW czyszczenia wczesne

H-POZ pozostałe prace z hodowli lasu

IB rębnia zupełna (Ib)

IIA rębnia częściowa (IIa)

IIIA rębnia gniazdowa (IIIa)

IIIAU rębnia gniazdowa (IIIa uprzątająca)

IIIB rębnia gniazdowa (IIIb)

IIIBU rębnia gniazdowa (IIIb uprzątająca)

IVD rębnia stopniowa (IVd)

MA-PORZ porządkowanie powierzchni zrębowych

N-ZNDN zbiór nasion z drzewostanów nasiennych

N-ZNGOSP zbiór nasion z drzewostanów gospodarczych

N-ZSGOSP zbiór szyszek z drzewostanów gospodarczych

ODN-GLEB wyprzedzające przygotowanie gleby

ODN-ZŁOŻ odnowienia w rębniach złożonych

ODN-ZŁOŻN naturalne odnowienia w rębniach złożonych

ODN-ZRB odnowienie zrębów

ODN-ZRBN naturalne odnowienie zrębów

O-GRODZN grodzenie nowe upraw

O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw

O-GRODZS konserwacja istniejących ogrodzeń

O-KONTRU kontrola występowania szkodników upraw, młodników

OP-BUDKIN wieszanie budek lęgowych nowych

OP-EKOTON kształtowanie granicy ekotonowej

O-POZ inne prace z ochrony lasu

OP-POZ pozostałe prace z ochrony przyrody

O-PROGND poszukiwania na drzewach próbnych

O-PROGNF obserwacja pułapek feromonowych

O-PROGNG poszukiwania szkodników w glebie

O-PROGNI nadzwyczajne prace prognostyczne

O-PROGNŚ poszukiwania szkodników w ściółce

O-SMIECI sprzątanie śmieci z terenów leśnych

O-SPALGAŁ utylizacja pozostałości pozabiegowych

O-ZGRYZC ochrona chemiczna przed zgryzaniem

O-ZGRYZD wykładanie drzew zgryzowych

O-ZGRYZM ochrona mechaniczna przed zgryzaniem

O-ZWWTÓRK zwalczanie szkodników wtórnych - pułapki klasyczne

O-ZWWTÓRM zwalczanie szkodników wtórnych na drewnie mechanicznie

PBD-GLEB wyprzedzające przygotowanie gleby pod przebudowę drzewostanów

PBD-ODNRB odnowienia pod przebudowę rębnią

PIEL pielęgnowanie gleby

PIEL-POZ inne zabiegi pielęgnacyjne

P-INFO wywieszanie tablic p-poż. informacyjnych i ostrzegawczych

P-INNE inne zabiegi

PL-CHOIN plantacje choinkowe

POPR poprawki i uzupełnienia

POZ-P inne czynności z pozyskania drewna

P-PASYS utrzymanie pasów p-poż

P-PORZ porządkowanie terenu

P-POŻAR gaszenie, dogaszanie pożarzysk

PR cięcia przygodne rębne

PTP cięcia przygodne trzebieży późnej



PTW cięcia przygodne trzebieży wczesnej

TPP trzebież późna pozytywna

TWP trzebież wczesna pozytywna

UT-CZYEDU utrzymanie stanu czystości obiektu edukacyjnego

UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych

UT-DROGIP utrzymanie dojazdów pożarowych

UT-MEL utrzymanie urządzeń melioracyjnych

UT-MIEEDU tworzenie i utrzymanie ścieżek przyrodniczo-leśnych

UT-OBEDUK tworzenie i utrzymanie obiektów edukacyjnych

UT-PARK utrzymanie parkingów

UT-WODA utrzymanie istniejących punktów czerpania wody
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