
L.p.

 Forma rozliczenia za 

kompletnie 

wykonany element 

/Maksymalna 

wartość 

zobowiązania 

względem całości 

kontraktu [%]

1 3

1 ryczałt

ryczałt/ do 15%**

1 ryczałt

2 ryczałt

ryczałt

Wyjaśnienia:

RAZEM B: Etap I i II 

Wartość netto

[zł]*

4

Etap II - wdrożenie (koszt oznakowania), utrzymanie na czas 

prowadzenia robót i rozbiórka tymczasowej organizacji ruchu

Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych 

2

Etap I - wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie u 

Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas robót, projektu 

technicznego naprawy dylatacji (w zakresie zgodnym z PFU)

Etap III - prace przygotowawcze, prace budowlane polegające na 

naprawie dylatacji – etap ten wymaga wprowadzenia ograniczeń 

(odcinkowe wyłączenia pasa ruchu/pasa awaryjnego/pobocza - 

zgodnie z zatwierdzonym PTOR) dla ruchu na autostradzie A4 oraz 

prace wykończeniowe.

A. Etap I

RAZEM A: Etap I

B. Etap II  i III

FORMULARZ CENOWY

(pieczęć Wykonawcy)

Naprawa urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w 

Rzeszowie z podziałem na części:

Część 1 – Naprawa dylatacji jednomodułowych na moście MA-127 (L+P) w ciągu autostrady A4 w km 

540+174 w m. Paszczyna

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

                                     dnia                               2026r.

OGÓŁEM netto (A +B) [zł]:

Podatek VAT (23%):

OGÓŁEM brutto [zł]:

(*) - ceny podawać z dokładnością do 0,01zł;

(**) - Wartość częśći A nie może przekroczyć 15% wartości "OGÓŁEM netto"

                                                                                  



L.p.

 Forma rozliczenia za 

kompletnie 

wykonany element 

/Maksymalna 

wartość 

zobowiązania 

względem całości 

kontraktu [%]

1 3

1 ryczałt

ryczałt/ do 15%**

1 ryczałt

2 ryczałt

ryczałt

Wyjaśnienia:

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

RAZEM B: Etap I i II 

OGÓŁEM netto (A +B) [zł]:

Podatek VAT (23%):

OGÓŁEM brutto [zł]:

(*) - ceny podawać z dokładnością do 0,01zł;

(**) - Wartość częśći A nie może przekroczyć 15% wartości "OGÓŁEM netto"

                                     dnia                               2026r.
                                                                                  

Etap III - prace przygotowawcze, prace budowlane polegające na 

naprawie dylatacji – etap ten wymaga wprowadzenia ograniczeń 

(odcinkowe wyłączenia pasa ruchu/pasa awaryjnego/pobocza - 

zgodnie z zatwierdzonym PTOR) dla ruchu na autostradzie A4 oraz 

prace wykończeniowe.

Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych 

Wartość netto

[zł]*

2 4

A. Etap I

Etap I - wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie u 

Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas robót, projektu 

technicznego naprawy dylatacji (w zakresie zgodnym z PFU)

RAZEM A: Etap I

B. Etap II  i III

Etap II - wdrożenie (koszt oznakowania), utrzymanie na czas 

prowadzenia robót i rozbiórka tymczasowej organizacji ruchu

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Naprawa urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w 

Rzeszowie z podziałem na części:

Część 2 – Naprawa urządzenia dylatacyjnego palczastego na estakadzie E 118 (P) w ciągu autostrady A4 w 

km 532+989


